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mint Viallalkozo koz61t az alabbiak szerint.

Elézmény:

1. A Megrendel6 a Kbt. Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegdllapodasos eljarast folytatott le
a Kbt. 108-110. § el6irdsai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. ¥zen eljaras
eredménycként a Megrendeld 6 nyertes ajanlattevovel, mint  Vallalkozdval kot
keretmegallapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendel6 a verseny
Ujranyitasaval rendeli meg a keretmegallapodasos eljards masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat,

Ezen keretmegdllapoddsban rogzitett szerzOdéses feltételek annyiban nem tekinthetdék
kotelezd érvénylnek, amennyiben a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzdje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapesoldds eltérd
szabalyokat a masodik részben a keretmegallapodasban részes Vallalkozok részére kiildtt, a
verseny Ujranyitdsa soran lefolytatott eljarasban hatarozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerz&dés a jelen szerz6dés aldirasatdl 18 honapi idészakra vonatkozik.

3. A felek a jelen keretszerzddésbe a keretmegédllapodasos eljaras masodik része szerinti
kivitelezés munkdk egyes konkrét szerz6déses elemeit is beépitették, cgységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhdzas esetében ezen keretszerzédést az aktualis épitési munka konkrét
adataival kotik meg a felek,

1. A szerzodés targya:

1.1, A Megrendeld részére  épiiletek  felujitasi-kivitelezési/jokarbantartdi - munkdinak
teljesitésére, keretmegallapodisos eljards keretében

A teljesités helye: A Megrendeld Osszes Kara, Intézete, telephelye részére biziositja a targyi
kozbeszerzési eljdrasban a beszerzést. A Szegedi Tudomdanyegyetem szervezeti egységei
megtalalhatdk a www.u-szeped.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretmegallapodasos eljards masodik részében, a verseny Gjranyitasara vonatkozo felhivasban
adja meg.

1.2, A Megrendeld és a Vallalkozo rdgziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozott munkak
terjedeimét, miiszaki tartalmatl a verseny Ojranyitdsdval a kdzbeszerzést ajanlattételi felhivas
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¢s dokumentacio, a hozza kapesolodd engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio, az
engedélyek, a hatésdgi eldirasok, a kozbeszerzési eljards sordn tartott helyszini bejaras
Jegyzdkonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban,

1.3. A Véllalkozo kotelessége, hogy a feladat meghatdrozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhatd gondossaggal tanulmanyozza az elvart mitszaki igény! és ajanlatat ennek alapjan
tegye meg.

1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti I osztalyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatésagi
eléirdsoknak, szabvinyoknak megfelels, valamint a rendeltetésszerd haszndlatot biztosito
terjedelemben és mindséghen térténhet,

2. Vallalkozasi dij:

2.1. Az egyes konkrét kivitelezési munkak a verseny Gjranyitasakor keriilnek meghatdrozasra,
ezek vallalkozoi dija is az erre adott arajanlatok alapjan hatarozhaté meg. Megrendeld ezen
keretmegdllapodast nettd 400 millio forint (+30%) Osszegre koti. A keretmegallapoddsos
eljards elsé részében a megadott koltségvetésre, illetve azon beliil a Villalkoza Altal
benytjtott egységarakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast, amelyeket a jelen szerzédés
melléklete tartalmaz. Ezen dij nem tartalmazza a felhaszndlt anyagok koltségét, de fedezi a
munkateriilet dtaddsatél a miiszaki ataddsig terjedd idS munkadijat és a munkavégzéshez
kapesolodo logisztikai feladatokat. Ezen egységarakat a keretmegallapodas masodik részében,
a konkrét igényre kiirt verseny Ujranyitasa sordn vizsgalni fogja a Megrendels, amelyhez
képest a Villalkozo az eljards masodik részében csak azonos vagy a Megrendeld szaméra
kedvezobb ajanlatot tehet.

A keretmegallapodisos eljaris masodik részében Megrendeld anyagkéltséggel
egyiitt fog ajanlatot kérni a konkrét kivitelezési munkira azzal, hogy amennyiben a
megadott anyagkoltség jelentésen eltér a nyilvinosan megismerhetd piaci arszinttél,
vagy valamely Viallalkozé anyaghkoltségre kalkulalt 8sszege jelentdsen eliér a tébbi
Villalkozé dtlagos aritol (talzénak értékelt anyagdr), figy a Megrendelé jogosult
ezen anyagot maga beszerezni, illetve a Villalkozé részére eldirni az altala
meghatarozott beszerzési helyet és kiltséget. Ebben az esetben ezen anyagkiltségek
tekintetében tételes elszamolds keriil megvalésitisra, azaz a kéltségvetésben
tdlzonak értékelt anyagar és a Megrendelé dltal meghatirozott beszerzési érték
kozotti kiilonbséget a vallalkozoi dijbol a felek levonjak, az nem keriil megfizetésre.

2.2, A keretmegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny tdjranyitdsara vonatkozd
felhivasra a Véllalkozd kételes a 2.1. pontban idgzitelt vagy anndl a Megrendeld részére
kedvezdbb dij alkalmazasaval az arajanlatat megtenni, amennyiben az adoit kivitelezésre
ajanlatot kivin benyujtani. A Vallalkozénak a milszaki lefrasbol, tervekbdl, a helyszini
bejarason megismert miiszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és nyertessége
esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvaldsitani. A konkrét kivitelezdsekre vonatkozo
koltségvetések csak alapul szolgalnak az ajanlat bearazasdhoz, azonban a kivitelezésnek a
megajanlott dtaldnydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A Vallatkozo az
atalanydijért elvégzi az esetleg felmertild tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a
terv koltségvetési részébdl hidnyzik. A vallalkozd a szerzddésben meghatérozott dijért
mindazokat a szolgéltatdsokat kételes nyujtani, amelyek a szerzédésszerl teljesitéshez, a
megrendelt mi rendeltetésszeri hasznalatdnak biztositasahoz szilkségesek. Amennyiben a
Villalkozé altal az ajanlatadasi idészakban észielhetd olyan hibak miait vali szitkségessé
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egyes munkafolyamatok elvégzése, amelyeket a tervek, miszaki leirds vagy a helyszin
ismeretében a szakmai szabalyai alapjan fel kellett volna ismernie, de erre a Megrendels
figyelmét nem hivta fel, ezen munkafolyamatok kivitelezésére is kiteles az ataldnydij
modositasa nélkiil. Fbbe a kdrbe tartozik azon tervhiba is, amelyet a Vallalkozénak fel kellett
volna 1smernie.

Ha a felvallalt munkaeredményt allitja eld, az ehhez sziikséges tevékenység terjedelmétd],
memnyiségi Osszetevoitd] fliggetlentil az elére kikstott dij érvényesithetd. Potmunkaként csak
a Megrendelé altal a szerzddés megkotése utan elrendelt munkdk tekinthetdk., A
Vallalkozonak a terviél részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszamolasra. Az atalanydijbol levonasra helyezni csak azon kéltségtételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijiételeket tartalmazzak, az atalanydijat
emelni csak az elrendelt potmunka dsszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Elélegfizetés: A Megrendeld a Kbt. eldirdsai szerint az alabbi esetekben fizet eldleget a
keretmegallapodéas méasodik részében felmertilé konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének idGtartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a Véallalkozd a
szerzddésben foglalt — tartalékkeret és afa nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak
megfeleld Osszeg, de legfeljebb 68 millid forint eldlegként torténd kifizetését kérhet.
Amennyiben a Villalkozéelélegre igényt tart, azt az ajiniatkéré legkésobb az épitési
munkateriilet dtadasat kévetd 15 napon beliil kételes kifizetni.

Az el6legkérés feitétele: A Vallalkozonak a szerzddés alairasat kévetd 3 munkanapon beliil az
elbleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz016 hatéllyal, az eldleggel
megegyezd Osszegll, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a Kbt. 126. §
(1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban a Megrendeld részére,
Megrendeld jogosultként valé megjeldlésével.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a vallatkozo az
eloleg visszafizetésére vonatkozd kotelezettsépét — Megrendeld ifrasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliill nem teljesitette.

Lilszamolas az eldleggel: Az eldleg teljes dsszegével vald elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, Ggy a végszamlaban,
- amennyiben a Megrendeld részszamlazas lehetoségét biztositja, Ggy az elsd (vagy
egyetlen) részszamiaban kell az eldleget elszamolni.

3.2, Részletfizetés: A 6 honapot meghalado teljesitési idészakrol rendelkezd és egyben 50
miliié forintot meghalado dsszegit netto elienszolgaltatast tartalmazo szerz6dések esetén a
Megrendeld részszamlazasi lehetséget kiteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.
Amennyiben a fentick szerint kételes a Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztositani,
agy a Megrendeld 3 részszamla és 1 végszamla benyGjtasara ad lehetdséget, amelyben az els
részszamlat legkésdbb az afa nélkilli szerzddéses érték 25 szazalékat elérd megvaldsult
teljesités esetén jogosult a Vallalkozo benyujtani, mig a végszamla nem lehet a teljes afa
nélkiil szamitott dij 30%-at meghaladé mértéka.

3.3. Szamlazas:

A teljes  kivitelezés  Dbelejezése, ¢és  hidnytalan, eredményes miszaki  dtadasa, a
191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, 1gazolasok ¢s Gtmutatok Megrendelé részére térténd hianytalan atadasa utan.
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A szémla benyjtasanak feltétele minden esetben a szerzddés szerint kiadott Teljesitési
igazolds. A miszaki atadas-atvétel egyes eldirasai a keretmegdllapodas masodik részében
megjeldlt konkrét kivitelezési munkak esetében az ott eldirt szabdlyok szerint véltozhatnak,

3.4. Fizetési folyamat:
A kivitelezés ellenértékét a Megrendelé az igazolt teljesitést kivetden, szamla ellenében a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hatdridén beliil dtutaldssal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.
A Megrendeld a kovetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaliatast teljesiteni:
14, § (1) Az ajanlatkéréként szerzodo {21, valamint - ecurdpal unids tdmogatds esetén
szallitol kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezel, amennyiben az ajanlattevéként
szerzObdd [E] a teljesitésher  alvallalkozol vesz igénybe, a Ptk. 0:130. § (D)
bekezdésétdl eltéréen a kdvetkezd szabdlyok szerint kiteles az ellenszolgdliatdst
teljesiteni:
aj az gjanlattevokeént szerzddd felek fegkesobb a teljesités elismerésének idOpontidig
kistetesek nyilatkozatot tenni az afdnlatkérének, hogy kéziilik melyik mekkora dsszegre
jogosult az ellenszotgdltatashdl;
h) az Gsszes ajdniattevokent szerz6do 181 legkdsébb a teljesités elismerésének iddépongdig,
kisteles nyitatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként
mekkora  dsszepre  jogosultak  ar ellenszolpaltatashol.  egyvidejlleg  felbivia  ax
abvidllalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;
o) az ajanlattevoként szerzédo felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden ailitia ki
szamléjat, a szamlaban részletezve az alvillalkozoi teljesités, valamint az ajanlaticvé:
teljesités mértékér;
djac)pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallatkozoi teljesités ellendrickét az
ajantatkérdként szerz0d6 £l — curdpal unids tdmogatas esctén szallitéi kifizetés sordn a
kifizetésre kételes szervezet — tizendt napon beliil tutalia az ajanlatteviknek:
¢) az ajanlatievokeént szerzddd ¢ haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkorxok szamlait
vagy az adozas rendjérol szold 2003, ¢vi XCIL torvény (a tovdbbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, itletve az alvallalkozoval kétot
szerzGdésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij epy részét visszatartja;
J)az ajaniattevékeént szerz6déd felek dtadjak az e) pont szerinti alutalasok igazolisainak
masolatail, vagy az alvallalkozo koztartozast mutatéd egylties adodigazolasanak masolatat
az ajanlatkéroként szerz6dd 1ének (annak érdekében, hogy az ajanlatkérdként szerzddo
f¢h megdllapithassa, hogy az ajanlatteviként szerz6dd 1l jogszerten nem lizette ki 4
teljes Ssszepet az alvallalkozonak):
) az ajanlattevoként szerz0dd felek alial benyujtott szdmlaban megjelolt, fovallalkozdi
teljesités clienériékét az ajanlatkéroként szerz6dd 81 - eurdpal unids tamogatas escién
szallitdr kifizetés soran a kifizelésre koteles szervezet — tizendt napon beldl dtutalja az
ajanfattevoként  szerz6d6  feleknek, ha 6k az alvallalkozdkkal  szembem  fizetds
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-arais tekintette] teliesitették,
hiha az ajanlatteviként szerz0d6 felek  valamelyike aze) vagy az ) pont szerinti
kitelezettségét nem teljesit, az ellenszolgaliatds fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre kiteles szervezel) Orzi és az akkor illeti meg az ajanlattevél, ha az ajanlatkérd
részére 1gazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvatlalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd
dltal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak epy részére;
i) részhen vagy cgdészben curdpai unids tmogatashol megvaldsitott kidzbeszerzés esetén
a o) pont szerinti hatarido harmine nap.



3.5. A szamla kiallitasa a hatalyos AFA térvénynek megfeleléen torténik.
3.6. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyal képezd munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Vallalkozé UniCredit Bank
Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000004-23190005 szamu szamlajara,
3.7 A Megrendeld fizetési késedelme esetén a Pik. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kételezhetd.
3.8. Megrendelonek a jelen szerzOdésbol eredd semmilyen jogosultsagat (beszamitds,
visszatartds) nem korlatozhatja a Vallalkozo azzal, hogy a szerz6désbol ered6 kovetelését
engedményezi, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.
3.9. A Villalkoz6 a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan véllalja, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételcknek nem megfeleld tarsasdg
tekintetében mertilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;
b) a szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt {ulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetoveé teszi és a 3.10. pont szerinti lgyletekrdél az Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.
3.10. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani ~ ha sziikséges olyan
hatdridovel, amely lchetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha
a) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdalkodd
szervezet, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.
b) a Vallalkozd kézvetetten vagy kézvetlenil 25%-0t meghaladd tulajdoni részesedést
szerez, valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazddlkodo
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.
3.110 A 3100 pont szerinti felmondés esetén a Vallalkozo a szerzédés megsziinése elétt mar
teljesitet! szolgaltatds szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult,
312, A kulfoldi  adéilletéségli Vallalkozd  koteles a  szerzddéshez arra  vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtdl a magyar addhatésag
kdzvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogscgély
igénybevétele nélkil.

4. A teljesites ideje, hataridék:

4.1, Teljesttési hataridd: a kivitelezést a munkateriilet atadasét kdvetden annyi naptari napon
beltil kell teljesiteni, amennyi naptari napot a Megrendelé a keretmegallapodédsos eljaras
méasodik részében a verseny Gjranyitasara vonatkozo felhivasban eléir.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld vagy harmadik
fél hibajabol akadalyba ttkozik, gy ezen idészakban a teljesitési hataridé naptari napja
nyugszik és az akadaly megsziinésekor Gjraindul. Ezen akadalyoztatdas miatti véghataridd
modosulds nem mindstl szerzdédésmodositasnak, azt a felek az épitési napldban rogzitik.

5. A Villalkozo jogai és kotelezettségei:

5.1. E szerzodés alapjan a keretmegdilapodasos eljards masodik részében a verseny
Ujranyitasat kovetden megkotort kivitelezési szerzodés keretében — tekintettel a szerzdés
ataldnydijas természetére — a Vallalkoxd elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata
elkészitésekor, a helyszin és a dokumentacid miiszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai)
ismeretében, kelld szakmai gondossiaga mellett szamolhatott, az igénycl teljesitéshez
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szilkséges, még akkor is ha azt a koliségvetés tételesen nem farlalmazza, A verseny
tjranyitasa sordn a Megrendeld jogosult tételes elszamolast kivitelezésre is versenyt kiirni,
illetve az atalanydijas szerzOdések esetében is a jelen keretmegallapodas 2.1. pontjaban
szabalyozottak szerint (Glzonak értékelt anyagar esetén ezen anyag elszamoldsa torténhet
tételes elszamoldssal. Tovabba olyan kivitelezési elem esetén, amelyet a megrendel nem
mmdsit 1. osztdlyinak, de annak visszabontdsa, javitisa az ésszer(l gazdalkodas elvével
ellentétes, a Megrendeld aranyos arleszallitasra jogosult, igy alkalmazva a tételes elszamolast.
Tartalékkeret alkalmazasa esetén:
5.2. Amennyiben a keretmegallapoddas verseny Gjranyitasara vonatkozo felhivasban
tartalékkeret keriilt megallapitasra, ennek terhére a tobbletmunka kéltsége csak akkor
szamolhaté fel, ha az a szerzddés megkdtésének idopontjaban nem volt elérelathatd (Ptk.
6:244-245. §) Ezen koltséget a tartalékkeret terhére, elézetesen a Megrendeld miszaki
ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallaldsra jogosult irasbeli
megrendelése esetén Jehet elszdmolni. llyen esetben, a Megrendelé naplobejegyzését
megelozden a Villalkozo a miszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a teljesitési batdridét
érintd {rasos ajanlatot tesz. Az ajdnlatban a szerz6dés mellékletét képezd koltségvetés érait
kell alkalmazni, Az eredeti koltségvetésben nem szerepld tételek vonatkozasdban, az arban
Megrendelé és Vallalkozd megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyvagok tényleges
egységara (beszerzési ara szallitassal), a TERC anyag-és idénormai, valamint Netto 2422, -
Ft/ora szak- ¢és segédmunka atlag rezsioradij. A tartalékkeret csak a tSbbletmunkak
elvégzésére hasznalhato fel, e téleleket a kovetkezd részszamlaval illetve a végszamlaval
egylitt lehet elszémolni. A koltségelszamoldst  jelenté  tébbletmunkak  kivitelezési
idétartamaval a befejezési hataridé meghosszabbodik, kiilon szerzdédésmodositas nélkiil,
amelyet az épitési napldban kell régziteni.
5.3. Viallalkozd a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkateriilet 6rzésérol, tiz- ¢és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kévetden, a
sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkoz6 gondoskodik.
5.5. Vallalkozd a munkdra teljes korG feleldssépbiztositast kot, melyet a munkateriilet
ataddsakor bemutat.
5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos  hatosagi  intézkedésekbdl,  birsagokbol  eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik,
5.7. A kivitelezéssel kapesolatos épiiésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébol
szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8. Vallalkozo — adott csetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezéds
sordn a hatosagok részérdl eldirt munkak elvégzésére.
5.9. A Villalkozd kitelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egyiitt (kozterlilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontas. .. sth).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Vallalkozé kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szolo, 4/2002. (11, 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsagos ¢s egészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes 1ddszaka alatt minden
munkahelyre. A balesetek megeldzése érdekében meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket
(informécia, véddkorlat) az Epitési teriiletre valo jogosulatlan belépés megakadalyozasara. Az
épités soran, csaklgy, mint barmely szerkezet befejezése utan, az iranyado jogszabilyokban
¢s a vonatkozd Magyar Szabvdnyokban lefektetett egészségvédelmi, munkabiztonsagi,
munkavédelmi és tiizvédelmi cléirasokat be kell tartani. A Vallalkozo koteles:

a) clkeritést, vildgitast, Orzést és védelmet biztositani az Epitési teriileten a

befejerésig és a miiszaki atadas-atvételip, és
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b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleérive utakat, jardakat, korlatokat
és keritéseket), amelyek szikségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett kozdsség és a kapesolodd ingatlanok tulajdonosainak és hasznaldinak
védelme és a megfeleld haszndlat biztositdsa érdekében.

5.11. Vallalkozo miiveletei az Epitési teriileten: A Vallalkozé kételes tevékenységeit az
Epitési teriiletre illetve a Miszaki ellendr altal jovahagyott munkateriiletre korlatozni, A
munkateriilet elhatrolasa a Vallalkozé feladata és koltsége. A Vallalkozdnak meg kell tennie
minden elfzetes intézkedést eszkozeinek és személyzetének az  Epitési teriileten,
munkater{ileten beliil tartdsa érdekében és tavol kell tartania azokat/6ket a szomszédos
teriiletektdl.

5.12. A Létesitmény megvalésitasa sordn a Vallalkozénak az Epitési teriiletet minden
felesleges akadalytol mentes allapotban kell tartania és barmely eszkdzét, valamint a
felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Vallalkozdnak el kell
takaritania és tavolitania az Epitési teriiletrdl minden tdrmeléket, hulladékot és Ideiglenes
Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, kiilongs tekintettel, ha az adoit
munkarészre vonatkozoan atadas-atvételre keriil sor. Az eszkozok, anyagok clhelyezésekor a
kozlekedési utakat, kiiiritési atvonalakat, (lizoltasi felvonulasi teriileteket, tizvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni,

5.13. A Villalkozé koteles az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozo részét tiszta és
biztonsagos allapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkoz6 ezen kitelezettségének a Miiszaki
ellendr felszolitasanak kézhezvételétdl, vagy az Atadds-dtvétel Jegyzokonyv lezarasanak
datumatol szamitott legkésobb 5 napon beliil nem tesz eleget, a Miszaki ellendr elvégeztetheti
a feleslegessé valt anyagok ¢s eszkdzok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockdzatira
mds vallalkozdval. A Vallalkozd jelen pont szerinti kitelezetiségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a felmeriilt tébbletksltségének és karanak az
érvényesitésére is.

5.14. A Villalkozot felelosség terheli, az altala alkalmazott épitészeti modszerekért és
cljarasokért, megolddsokért és technikakért, ezek sorrendiségéért.

5.15. A Vallalkozo az épitési munka megkezdése el6tt a 191/2009.(1X.13.) Korm. rendelet 5.
§ (6) bekezdésében eldirt tabla, tovabba (adott esetben) a projekt unids tamogatasival
kapcsolatos, Megrendeld altal meghatarozott méretd, tartalmi tdbla gyértasara és az eldirt
helyen torténd kihelyezésére kételes. A tabla Meprendeld tulajdondba keriil, azonban gyartasi,
kihelyezési koltsége Viallalkozdt terheli.

5.16. A Villalkozé koteles a munkaterlileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol tételes listat
késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjelolésével, a tabldkat az épités idejére
leszerelni és biztonsagos helyen tarolni, valamint legkéstbb a miszaki atadas idépontjaig az
eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkdk kiltsépét a Vallalkozasi Dij tartalmazza.

5.17. Vallalkozo kételes az Epitési teriileten dolgozé személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozo minden munkatigyi jogszabalyt betartani, beleérive a foglalkoztatasukra, munka-
és balesetvédelemre, szocidlis elldtasra, be- és kiléptetésiikre vonatkozd jogszabdlyt, tovabba
biztositania kell szdmukra minden jogszabaly altal adott jogot. Villalkozonak koteleznie kell
minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozo jogszabalyt és elbirdst betartsanak, beleértve
a munka- és egészségvédelmi elbirasokat is.

5.18. Vallalkozo a tevékenysége soran koteles masok személyhez fliz6dd jogat tiszteletben
tartani, ¢és a személyiségi jogsértéstdl, igy kilonosen a zajjal, porral és egyéb kellemetlen
hatasokkal jaré munkdk ¢éjszakai, pihené és {innmepnapokon vald végzésété! tartdzkodni.
Vallalkozo fenti kotelezettségeinek megsériése miatt mind a Megrendelovel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarolagos feleldsséggel tartozik.

5.19. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:



a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvdnyokban
efdirt 1. o, mindségiicknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerzddés miiszaki
tartalmaval, valamint annak mellékleteivel Ssszhangban kell lennie. Olyan kivitelezési
elem esetén, amelyet a megrendeld nem mindsit 1. osztalyinak, de annak visszabontasa,
javitasa az ésszerli gazdalkodas elvével ellentétes, a Megrendeld ardnyos arleszallitasra

Jjogosult,
b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.
c) A miszaki 4tadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatdsagi)

engedélyek megléte.

5.20. A Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy a teljesitésében kételes kozremiikddni az olyan
alvallalkozo és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Villatkozd
alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozd kételes a Megrendeldnek a teljesités sordn
minden olyan- akar a kordbban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant -
alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyel az ajanlataban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkozo
nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatalya alatt.

5.21. Az olyan alvallalkozé vapy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaginak igazolasdban, csak a Megrendeld
hozzajarulasdval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mds alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotést kovetden — a szerzodéskotéskor eldre nem lathato ok kivetkeztében — beallott
Iényeges kortilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzddés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozédval, és ha a Véllalkozé az
uj alvallalkozéval egylitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kisvetelményeknek, melyeknek
a Vallalkoz6 a kizbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg,

6. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendeld a szerzodés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas
munkateriiletet ad at a Vallalkozdnak a szerzédésben meghatarozott {itemezés szerint.
Amennyiben a munkateriilet atadasara a szerz6désben régzitett hataridében nem kertil sor,
ugy a teljesitési hatarid6é automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet dtadas késedelmes
napjaival. Ennek tényét az épitési naploban rogziteni kell.

6.2. A munkateriilet dtadasat kovetden bedllé olyan korilmények esetén, amelyek elére
nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik félnek sem
rohat6 fel. Ilyen koriihmények kiiléndsen a talajbol el6keriilt mitargy, melyet a kzmiiérkép
nem jeldlt vagy a talajmunkak soran elbkeriilt 18szer, robbanodanyag, korabbi épiilet
maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottdl eltérd
altalajjellemz0Ok, stb.. Lnnek a tnyét az épitési naploban rdgziteni kell. Az esetleges
tobbletkéltségek viselésérdl és hataridé modositasrdl a Szerz6dé TFelek kotelesek {rasban
megallapodni. Amennyiben a tSbbletkéltség a tartalékkeretbél nem finanszirozhato, Szerzédé
Feleknek a Kbt.-ben eldirt modon, a szerzdédés moédositasaval kell a kdltségviselésrdl
megallapodni.

6.3. Megrendeld koteles a munka soran a Vdllalkozd altal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb id6n beliil az épitési napléban vagy mas irdsos formaban nyilatkozni.

6.4.  Megrendel6 koteles egylittm{ikddni a Vallalkozoval a munka teljes tartalma alatt, igy
kiilondsen a barmely okbol adédd késedelem felolddsa érdekében vagy a jovahagyoit kivitel
tervdokumentacidban és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be nem szerezhetd
anyagok, eszkdztk, berendezések helyettesitésére tett vallalkozdi javaslatra t6riénd soron
kiviili nyilatkozatiételben.



6.5, Megrendeld koteles kitzni a muiszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozéd készre
Jelentése alapjan.

6.6.  Megrendeld koteles az elkészilt, atveit és a miszaki ellendr altal igazolt teljesitésre
vonatkozdan a hozzdjarulasat a teljesitési lgazolas kiadasahoz, a teljesitést kdvetd 15 napon
beliil megadni a teljesitési Igazolas aldirdsaval.

6.7.  Jogosult egyes anyagok, szerkezelek vagy munkafizisok mindségellentrzését
fiiggetlen kiils6 szervezet bevonasaval elrendelni, amennyiben azok minbsége vélhetéen nem
éri el a vonatkozo szabvanyokban ¢és elbirasokban megkovetelt mindségszintet, és abban a
Megrendeld és Vallalkozo kozott véleményeltérés van. A vizsgalatot a Megrendeld és a
Vallalkozd - esetleges kolesonds megallapodas hidnydban - kdzosen végezteti el, annak
koltsége azt a felet terheli, akinek az allitdsa a bizonyitds sordn nem nyer igazolast.
Szakvélemény fligpvényében dont az anyag vagy szerkezet bontasardl, cseréjérdl vagy az
értékesdkkenés megallapitasard! a szakvélemény kézhezvételétol szamitott 5 napon beliil.

0.8.  Jogosult az elkészilt munkdkat visszabontatni, kicserélietni és a Véllalkozdval tjra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzédés szerinti miszaki tartalommal késziilt el, kivéve
ha az ésszerii gazdalkodas elvének ellentmond (lasd még: 5.19.b.pont)

0.9.  Megrendeld eldteljesitést eHogad.

6.10. Megrendeld viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositja. A
keretmegalapodasos eljaras masodik részében a verseny Gjranyitasara vonatkozo felhivasban
az ajanlatkérd kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét térités
ellenében biztositja.

6.11. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.12. A megrendeld altal alkalmazott muszaki ellendrok szerzédésmodositast eredményezo
jognyilatkozat tételére nem jogosultak.

6.13. A Megrendelé jogosult a keretmegallapodasos eljaras mdsodik részében a verseny
Ojranyitasa korében a szerzddéshez a Kbt.-ben eldirtak szerint ajanlati biztositékot, teljesitési
vagy jotallasi biztositékot kikétni.

7. Egyiittmukodés:
7.1.A kivitelezés sordan a felek egylittmGkadni kételesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba t6rténé bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzOdéses vagy jogszabalyi kotelezettsépének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.

Megrendeld képviseldie:

Fakan Zeoltan miszaki irodavezeté Tel.: 62/545-644
Email: fakan.zoltanfdemfu-szeged.hu

Vallalkozo képviseldje:

Beosztas: ligyvezetd Név: Voros Ferenc
Tel.: 20/442-5510
Email: iroda@genev.hu

7.2. A Vallalkozo koteles épitési napldt vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen érizni, a
miszaki ellendrok hozzaférését biztositva. Az épitési napldba bejegyzést tehetnek a
jogszabalyban erre feljogositott személyek. A jogszabaly eldirdsa szerint adott esetben e-
naplo vezetési kitelezettsége 4all fenn a Vallalkozonak, az erre vonatkozo eldirdsok szerint.

7.3. Vila esetén az épitési napldba tet! bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési napléban
frasban rogzitenck minden olyan korilményt, tényt, adatol, amely a megvaldsitassal



kapesolatos. A felek nyole napon beliil tehetnek epymds bejegyzésére joghatdlyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.

7.4. Az eltakarasra ker(il6 munkarészek clézetes ellenérzésére a Vallalkozoé a Megrendel6t az
cltakards elott 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és/vagy email értesitéssel.

7.5. Vallalkozd kezdeményezheti a tervben szerepld miszaki megoldds helyett, hasonld
miiszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazdsdt a Megrendeldvel t6rténd
egyeztetés alapjan, amennyiben az eredeti miiszaki tartalom megvalositasa a feleken kiviil
allo okbol nem lehetséges, vagy a moddositas legaldbb azonos vagy magasabb miiszaki
megoldas, tovabba a Megrendeléd szdmara funkcionalis elényt vagy koltségmegtakaritast
eredményez. Amennyiben a hasonlé miiszaki megoldas a felvallalt munkaeredményt
eredményezi, gy a miszaki megoldas valtoztatdsat az épitési naploban kell rdgziteni, kiilon
szerzddésmodositas nélkiil. A hasonld miszaki megoldas alkalmazasahoz Megrendeld irdsos
engedélye sziikséges.

7.6. Véllalkozo kateles allandd helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feligyeletet,
iranyitdst valamint az 6rzést a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzddés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan kételes
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)~(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozd vesz részt.

Kbt.: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzOdést a kdézbeszerzési eljards alapjén nyertes
ajanlattevéként szerz6do fElnek, illetve kozdsen ajanlatol tevbknek, vagy — ha az ajanlatkérd
gazdalkodd szervezet Ktrehozdsdnak kételezettsépét elbirla vagy azt lehetdvé tette [27. §] —a
nyertes ajanlattevd (ajanlattevék) kizdrdlagos részesedésével Iétrehozott  gazdalkodo
szervezetnek (a tovabbiakban: projekitirsasag) kell teljesitenie.

(2) Az ajanlalievéként szerz8d6 €] teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti kivétellel — kiteles
kizremiikodni az olyan alvdllalkozo és szakember, amely a kbzbeszerzési eljarasban részt
vett az ajanlattevd alkalmassdganak igazolasaban. Az ajanlattevd koteles az
ajénlatkéronek a feljesités soran minden olyan — akdr a kordbban megjelolt alvallalkozo
helyett igénybe venni kivint — alvallalkozd bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban
nem nevezelt meg ds a bejeleniéssel egylitt nyilatkoznia kell arvdl is, hogy az allala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem all az 56. § — valamint, ha a megeldz6 kbzbeszerzési eljarashan
azl ajanlatkérd elbirta, az 57. § — szerinti kizard okok hatalya afatt,

(3) Az olyan alvillalkozd vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozd)
helyett, aki vagy amely a kizbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazoldsaban, csak az ajanlatkérd hozzajareldsiaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mds alvéllalkozo, ha a szerz6déskotdst kivetden — a szerzdédéskotéskor elére nem
lathato ok kovetkeztében — bedtlolt Iényeges korilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd
hibas teljesitése miatl a szerzbdds vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldit
alvallalkozoval, és ha az ajanlattevd az O] alvallalkozdéval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlaltevoként szerzédd fél a kdzbeszerzési
efjarasban az adoit alvallalkozoval egyiitt feielt meg.

8. Vis Major

&1. A Vis Major jelen Szerzodésben olyan kivételes eseményt vagy koriiiményt jelent:
a) amelynek el6aliasa a Felek akaratatdl fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitasara az adott I'¢é] a Szerzédés megkotését megeldzden
alapvetden nem késziilhetett fel,
c) amelyet, miutdn bekévetkezett, az adott I'él alapvetéen nem kertilhetett el, vagy nem
volt képes ellendrzése ala vonni, és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.

10

J——

P

/::.



8.2, Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestilnek, a Vis Major magéba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy Kkoriiiményeket, de nem csupan czekre
korlatozodva:

a) haborn, hadiallapot (hadtizenettel, vagy anélkill), invazio, ellenséges cselekmények,

b) lazadas, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyoma erd alkalmazasa,

vagy polgarhabor,

¢) zendiilés, villongas, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a Villatkozd

Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozdi kézott tort ki,

d) hébortis robband szerkezetek, 16vedékek, robbandanyagok, ion sugarzas, radioaktiv

szennyezddés, és

¢) természeti katasztrofak, mint példaul arviz, belviz, foldrengés, hurrikan, tdjfun,
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik I'él Vis Major miatt gatolt, vagy gatolita fog valni
barmely szerzédéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major helyzetet eldidézi és
meg kell hataroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatolita fog vélni.
A bejelentést legkésobb attol a naptdl szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomdsdra jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy kortilmény eldallta (vagy
amikor arr6l tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Fiiggetleniil jelen fejezet egyéb eldirasaitdl, a Vis Major nem alkalmazhato
egyik I'é]l azon kételezettségeire sem, amelyek a mdsik Fél részére a Szerzddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizélasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél kételes mindenkor
megtenni minden téle telhetdt a Vis Major miatlt a Szerzédés teljesitésében adddd késedelem
minimalizalasa érdekében. Az adott I'él koteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altah befolyasoltsaga megsziint,
8.5. A Vis Major kovetkezményei: Ha a Vallalkozo Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzodéses kotelezettségének ellatdsaban, amelyet a Miiszaki ellendrnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozd jogosultta valik a Megvaldsitas id6tartamanak
meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridé maédositds hosszardl, a bejelentés alapjan a Miiszaki ellen6r koteles a
Vallalkozdval egyeztetni, és javastatot tenni Megrendel$ részére,
8.6. Felmondas lehettsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadéalyoztatva van, amely
bejelentésre kertilt, vagy t6bbszori rovidebb idészakokra, amelyek dsszessége t6bb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a mdsik
Iélnek, hogy felmondja a SzerzOdést, Hyen esetben a felmonddsnak hét nappal a bejelentést
kovetden hatdlyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondds alkalmaval a Miszaki ellenér koteles
meghatdrozni az elvégzett munka ¢ériékét és ki keli bocsatania egy Fizetési lgazolast a
teljesités ardnyos részérdl.

9. A munka atadds-atvétele:

9.1. A Szerzddésben meghatarozott étesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezdrni a
hatalyos jogszabalyok eldirdsainak megfeleléen. A miszaki atadds-atvételi eljdrast meg kell
elézni egy elézetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a Miszaki
ellendr az ériesitésben megjelolt idépontban kételes a munkateriileten megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a kdrtilmények altal lehetévé tett legrovidebb
1dén beldl megvizsgdlni abbdl a szempontbol, hogy az atvételre — az akkort allapotban —
alkalmasnalk tekinthets-e. A Vallalkozd a munkdk befejezésérél és teljesitésre felajanlasardl
az atadas-atvételi eljardas megkezdésére megjelolt idépont elétt legalabb 10 nappal készie
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Jjelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjeldlve az eldzetes bejaras és a mitszaki Atadas-
atvételi eljards megkezdésének napjat is,
9.2. Ha a Mdszaki ellendr az elézetes bejaras sordn megallapitia, hogy a munkak
befejezddtek, illetve, hogy a szolgéltatas megfelel a torvényes és a szerzdéses kellékeknek,
errdl azzal ériesfti a Megrendeldt és a Véllalkozot, hogy a miiszaki atadas-atvételi cljaras
lefolytatasanak a Vallalkozd dltal jelzett id6pontban nincs akadalya. Ellenkezd esetben az
épitési napléban vagy az ahhoz csatolt hidnypdtlasi jegyzékben meghatirozza azokat a
javitisokat ¢és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvélelre alkalmassa tételéhez a
miszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozdnak még el kell végeznie.
9.3. A Megrendel$ a miszaki atadas-atvételi eljarast a hidanypotlasi jegyzék Vallalkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon belilli idépontra kittizi és a felek az Atadds-dtvételi eljardst
megkezdik. A Megrendelé a szolgaltatast a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran vizsgélja
meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozo kitelezettsége.
9.4. A miszaki atadds-dtvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljaras sordn a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:
a) amunka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek
¢és a hatosagi eléirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendels
modositasoknak, Valtoztatasoknak megfeleléen, hidny- és hibamentesen elkésziilt,
b) rendelkezésre alinak az eljardst megeldzd alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatosdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznélatbavdteli ¢s tizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatdosagok nem latnak
okot az engedély megtagadasiara. A kozmi rendszerek vonatkozasaban ezen iratokat
{dokumentumokat) Véllalkozé szolgéltatja,
¢)  az atvételt megeldzd tizemprobak sikeresen befejezddtek.
d) Vallalkozonak megfeleloségi nyilatkozatot kell tennic az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkak szakszeriiségére.
9.5. A Szerz6d6 Feleknek a muszaki atadas-atvétel megallapitisait a legalabb 2
példanyban késziild jegyzdkdnyvben kell ropzitenie, jegyz0kdnyvnek tartalmaznia kell:
a) a Viallalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,
b) aMegrendel szerint még fennallo hibak, hianyok felsorolasat és értékét,
¢) a Vallalkozé nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendeld megallapitdsait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,
d) haa Megrendeld a szolgdltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal dtveszi,
e) a Miszaki ellendrnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitdsara, potlasara
sziikséges hataridére vonatkozd javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,
) az dladas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kételezettek
nytlatkozatait.
g) al91/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
9.6.  Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentékielen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibdkkal, hidnyokkal dsszefuggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jard
munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i haszndlatot. Amennyiben a Megrendeld
a szolgaltatast a megéallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi ét, a kijavitdsukra, potlasukra tiizott
hataridén tul a jegyzékonyvnek tartalmaznia kell adott esetben a Megrendeld nyilatkozatat
arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatdrozni a
Teljesitési Igazolds kiadasara vonatkozo szabalyokat.
9.7.  Vdllalkozo szerzddéses kotelezetiségeinek teljesitési napja az eredményes milszaki
atadas-atvételi eljards lezdrasanak a napja. A miiszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon belil
be kell fejezni. Sikeres muszaki atadds-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kdtbér nem terheli
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akkor sem, ha a mtszaki dladas-atvétel befejezésének a napja a szerz6dés szerinti teljesités
napjanal késobbi idépontra esik.

9.8. Az dtadas-atvételi eljaras soran a Villalkozd koteles a Megrendeld részére dtadni 2

pid atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza;
a.  Felelos Miszaki Vezetdi nyilatkozatok.
b.  Vallalkozo szabvanyossagrdl szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok ¢és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfeleinek.
c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi ipazolasa.
d. A pontos kivitelezést visszatitkrizd ,,Megvalosulasi tervdokumentacié™ 2. pld.
nyomtatva, I. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, miileirdsokkal.
fotodokumenticioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi
feltiintetésével.
e. Jegyzékonyvek a probalizemek, az tizemi-és bedllitasi eljarasok eredményérél.
f. Vizsgalati jegyzékonyvek az érintésvédelemrdl és  szabvanyossagrol. Elsé
feliilvizsgalati jegyzdkonyv
g, Epitési hulladék nyilvantarté lap.
h.  Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.
L Kozmi-tizemeltetk  (viz-csatorna, villamos  energia, gdz)  hozzdjaruld
nyilatkozatai a hasznélatbavételhez.
J. Karbantartasi uotmutato.
k.  Epitési naplo hianytalan masolat (szabalyosan lezdrva, minden mellékletével)
. Az atadasra keriild6 munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.
9.10. A sikeres atadas-dtvételi eljarasrol felek jegyzOkdnyvet vesznek fel.
9.11. LI Szerzbdésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzodésszegesbol eredd egyéb igényekrol.
9.12. A jelen 9. pontban eléirt eljaras a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a
verseny Ujranyitasara vonatkozo felhivasban modositasra, kiegészitésre kerilhet, ha az adott
kivitelezés miszaki jellege azt megkdveteli.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvaldsitasara 60 hénap jotallasi kotelezetiség
terheli. A keretmegallapodas masodik részében a verseny Ujranyitdsa feltételei kdzott a
megrendeld jogosult a jotallasi 1dét révidebb hatdridében meghatarozni. A jotallasi iddszak
kezdd napjat a muszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben kell rogziteni. A jotallasi idészakba
nem szamit be, és az idOtartamot meg kell novelni azzal az id6tartammal, ameddig a
Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznathatd olyan hiba miatt, amiért a Véllalkozd
a feields. Ha egy hiba eldéfordul, vagy kérosodas torténik, a Valialkozot e targyban a
Megrendeldnek, vagy a Megrendeld nevében értesiten kell, eléirva a javitas hataridejét is.
10.2. Hibdk javitdsanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozd kockazatara és kdltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

a) barmely, a Vallalkozé feleldsségi korébe tartozo tervezés miatt,

a) a Szerzddéssel Gsszhangban nem lévd berendezés, anyag vagy kivitelezés

miaft, vagy

b)  a Vallalkozo0 barmely egyéb kitelezettsépe betartasanak elmulaszidsa miatt.
10.3. Hibdk kijavitdsanak elmulaszidsa: Abban az esctben, ha a Véllalkozo elmulaszija a
hibdk kijavitasat az cloirt hataridén beliil, a Megrendel6 jogosult sajat maga elvégesni, vagy
mas ajanlatot tevd vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozd lell volna
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koteles elvégezni sajat koltségén a szerz6dés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval
fehmertilt Osszes koliségét a Vallalkozo1ol visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hibds részeinek eltavolitdsa: Amennyiben a hiba vagy kdrosodas nem
javithaté ki az Epitési teriileten kellé gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendelé hozzajarul, a
Vallalkozo eltdvolithatja az Epitési teriiletrdl a meghibasodott, vagy karosodott Berendezést
javitas céljabol.

10.5.  Tovabbi probak: Ha a hiba vagy karosodas helyredllitdsanak munkalata befolyasolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miszaki cllendr el6irhatja a Szerzddésben eldirt barmely proba
megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatol szdmitott legkésdbb 28 napon
belill kell egy értesitésben megkitldeni. Ezen prébakat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a kordbbi probak esetében voltak el6irva, azzal a kilonbséggel, hogy a probdkat a
felelésséget viseld Fél kockazatara és koltségére kell elvégerni,

10.6.  Kotelezd Alkalmassagt 1dészak: A Vallalkozd jotallasi kotelezettségei nem érintik a
Villalkozd Ptk. szerinti szavatossagi kotelezetiségeit, tovabba a kotelez6 alkalmassagi idékre
vonatkozo jogszabalyi kotelezetiségeit.

10.7. Kartérités: A Vallalkozo koteles mentesiteni a Megrendeldt, a Megrendeld személyzetét
¢s a nevitkben eljard személyeketl kiildnisen az aldbbiakban felsoroltak alapjan felmeriild
kivetelések, karok, veszteségek és koltségek aldl (beleérive a jopi dijakat és koltségeket):
barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsépge vagy halala, barmely tulajdont éré kar
vagy veszieség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kivil), amely a Vadllalkozd éltal
készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy azokra visszavezethetbleg, a
[.étesitmény megvalositasa és befejezése, barmely hiba kijavitisa soran kévetkezett be,
kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy barmely képviseldjilk szandékos
cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza.

10.8. Egyebekben Megrendeld Vallalkozo karokozasa esetén teljeskorii kartéritést kovetelhet
a polgari jogi felelésség szabélyai szerint

11. A szerzodést biztosité mellékkitelezettségek:

11.1 A Vailalkozo megszegi a jelen keretmegallapodast, ha ez alapjan a keretmegallapodas
masodik részében a verseny Gjranyitasaval inditott versenyeztetés sordan a kivitelezést a
megkiildsit Osszegezés szerint elnyeri, azonban a szerzédést nem k&t meg. Lzen
szerzOdésszepése hibds teljesiiésnek minosiil, amely alapjan az elnyert kivitelezés nettd
ellenéri¢kének 10%-a mértékil késedelmi kotbérfizetésre koteles.

112 Szerzodé felek a verseny djranyitasaval kiirt szerzOdés targyat képezd munkat —
amennyiben a keretmegallapodasos eljaras masodik részében ettdl eltéroen nem szabalyozzak
~ oszthatatlannak tekintik. Vallalkozo késedelmes-, hibds teljesités esetén kotbér és kartéritési
felelsséggel tartozik. A kitbért a Megrendeld akkor is kévetelheti, ha kdra nem meriilt fei, A
Megrendel6 érvényesitheti a kotbért meghaladd kardt, ¢és a szerzddésszegésbol eredd egyéb
jogait 1s. A késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megflizetése nem mentesit
a teljesités alol. Villalkozé késedelmes és hibas feljesités esetén koteles a teljesitésre
pothataridét vallalni.

11.3  Késedelmes teljesités esetén a kitbér méricke a késedelem minden napjara, naponta
vallalkozoi netté dij (,5%-a, de legfeljebb a netté dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
idoszakara érvényes, illetve kotbér a részhataridé késedelme esetén is fenndll, A kétbér
maximum elérése esetén Megrendelé jogosult a szerzodést irdsban azonnali hatallyal
felmondani. A kétbér maximum elérése nélkiil is élhet a Megrendeld az azonnali
felmondassal, ha a késedelem szadmara indokoltan olyan hétranyt okoz, amelynél a 30 napos
késedelem sem méltanyolhatd. Megrendelének a  Vallalkozd felréhaté  magatartisa
kovetkeztében felmerlild — a kotbér mértékét meghaladd — karat a Vallalkozd kételes
megtériteni. Hatdriddben teljesit a Vallalkozo, ezért késedelmi kothér nem terheli, ha a
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miszaki  4dfadas-atvétel a  szerzédésben eldirt  hataridén  belil, illetdleg hatarnapon
megkezd6don, és a szerzddésben meghatdrozott idén belill eredményesen befejez6dtt, ez
azonban nem mentesiti a Vallalkozdt a részhataridéhdz kot kétbér megflizetdsétsl,
amennyiben az ajanlatkéré a verseny Ujranyitasa korében ezt a felhivasban kiilon kikdtétte.
114 Amennyiben Vallalkozd nem szerzddésszeriien teljesit, kiteles — amennyiben a hiba
javithatd — a hibat kijavitani, vagy a megrendelé jovdhagydsa esetén a hibdsan teljesitett
munkarész Muszaki ellendr altal a koltségvetés alapjan megallapitott netté értékének
alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni.

11.5 A kotbér esedékessé valik:

a) Keésedelem esetén, amikor a késedelem megszinik, pothataridd
eredménytelentl eltelik, vagy a kdtbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem
miatt a szerzodés felmondasra keriil, az irasbeli felmondas napjan.

b)  Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozo
szabaly szerint.

11.5. Nem felréhatd a Vallalkozo késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. E
fejezet alkalmazdsaban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és az
érdekkorébe tartozd teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hatdridé mulasztasa), vallalkozoi késedelmet cléidézd magatartdsa  vagy valamely
Megrendeldi kdtelezettség elmulasztisa.

11.6. A Villalkozd késedelme esetén a Szerz6doé Felek egyeztetni kotelesek, meghatarozva
a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamolasara tett intézkedéseket.
Az egyezietésrdl jegyzOkonyv és épitési naplobejegyzés készil. Ugyanilven modon kell
eljarni a Megrendelé késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet eléidézd Megrendeldi
magatartas, mulasztas esetén, azon tul, hogy e tényeket a Vallalkozonak az épitési naploban
minden esetben rogzitenie kell.

11:7.  Megrendel$ késedelme esetén a teljesitési hataridok meghosszabbodnak a késedelem
idétartalmaval. A késedelemrdl épitési napldbejegyzést kell késziteni.

11.8.  Meghitsulasi kotbér: a Vallalkozd koteles a munka - Vallalkozonak felrdhatd okbol
{6rténd - meghitisulasa esetén meghiusulasi kotbért fizetni. A meghiGsuiasi kotbér mértéke a
nettd szerzodéses dsszeg 20 %-a.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerzddésszerd teljesitésével.
12.2. A jelen keretmegallapoddst a Megrendeld jogosult azonnali hatallyal felmondani, ha

a) A Vallalkozéd a jelen keretmegdllapodas 11.1. pontjaban rogzitett kéthérfizetési
kotelezettségének az erre valé felhivast kdvetd 15 napon beliil nem tesz eleget,

b) amennyiben a Vallalkozo a Megrendeldvel (akdr ezen keretmegaliapodastdl
fuggetleniil, akdr nem ezen szerzddéses kdrbe tartozdan) fennalld vagy a jelen
keretmegdilapodas megkatését kovetden létrejovd kivitelezési szerzddésében
vallalt jotallasi kotelezettségének nem tesz cleget, vagy vele ezen kivitelezési
szerzodést a Megrendel$ rendkiviili felmondéssal megsziinteti, vagy amennyiben
a Vallalkozo a Megrendelé irdnyaba bdrmely jogalap alapjan fennallé fizetési
kotelezettségét 15 napos késedelemmel sem teljesiti.

¢) csddbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, csdd-, felszamolas-, végelszamolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezdivel
kényszer-egyezséget kot, vagy felszamolas alatt, csddgondnok vezetésével illetve
hitelez6i javara ¢s altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy
barmilyen hatdrozat sziletik, illetve esemény t(oriénik, amely (barmely
alkaimazhatd jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint az it felsoroltak
barmelyike, vagy
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dy Vallalkozd  személyzetének tagja, képviseldje, alvallalkozdja  kendpénzt,
ajandékot, borravalot vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli dtadni Gsztonzésként
vagy jutalomként barmely személy részére annak céljabdl, hogy az adott személy
megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerzédéssel kapesolatosan,
vagy clonyben részesiisen /diszkrimindljon, illetve elnézze az  el6nyben
részesttést/diszkriminacidt  barmely  személyt  illetben a  Szerzdddssel
kapcsolatosan.

12.3. A Megrendeld jogosult a keretmegallapodas masodik részében megkotott kivitelezési
szerzGdés felmonddsara, ha a Vallalkozo:

a) nem tesz ecleget bdrmely biztositék addsra, a Biztositasra vonatkozé
kotelezettségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.

b) munkateriilet 4tadasatod] szamitott 15 napon beliil a kivitelezést nem kezdi meg
vagy egyoldaluan felhagy a  Létesitmény megvalositasaval, illetve
félreérthetetlentil kinyilvanitva olyan szindékot mutat, hogy a tovabbiakban nem
tesz elegel Szerzddés szerinti ktelezettségeinek,

¢) a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerz8dés szerinti maximalis mériéket, vagy
ennél rovidebb késedelemkor méltanyolhatéd indok esetén vagy

d) elmarad a miszaki dtadas-atvételi eljards keretében rogzitett hibajegyzékben vagy
a Miszaki ellenor altal kiadott, helyreallitasi munkara vonatkozd felszolitasban
foglaltak teljesitése a megéllapitott pothatéridében vagy ilyen hidnydban, a
felszolitas kézhezvételét kavets 10 napon beliil,

¢) alvillalkozdsba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhazza
a SzerzOdést, vagy egyéb modon megszegi az alvallalkozdk bevondséara, az
alvallalkozokkal kapcsolatos adatszolgaltatasra vagy az alvallalkozok irdnyaban
az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyadé szabalyokat,

12.4. TFenti ¢) pont fenndlldsa esetén a Megrendel6 10 napos hataridével felmondhatja a
SzerzOdést és kiutasithatja a Vallalkozot az Epitési terilletrd] egy errél sz0ld értesitéssel. A
fenti a-d)) pontokban leirtak eléfordulasa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozod
értesitéssel, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzddést.

12.5. Ha a Vallalkozé a Megrendeld felmonddsa esetén nem tavolitja el haladéktalanul
eszkOzeil és az Ideiglenes Iétesitményeket, a Megrendeld a Villalkozo veszélyére és
koltségére eltavolittathatja azokat.

12,6, A felmondas idopontjdban a Vallalkozo &ltal a Szerzédésnek megfeleléen mar
elkészitett ¢s becpitett Létesitmény részeknek és az ezen idGpontig elkészitett, benyujtott és
Miszaki ellenér altal jovahagyott Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére. A Megrendelé azon dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolyasolja
Megrendel6 egyéb jogait.

12.7. Ezt kivetben a Vallalkozénak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell széllitania
barmely sziikséges Arut, valamint at kell adnia a Miszaki cllenér részére a Vallalkozd
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az & részére
készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint térekednie kell, hogy az
ériesitésben szereplé minden elfogadhatd utasitdsnak eleget tegyen barmely alvallalkozasi
szerzddés atruhazasara ¢s az élet és vagyon védelem, valamint a Létesitmény biztonsdganak
szavatolasa érdekében.

12.8. A felmondast kvetden a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mds dltal (orténd befejezése targydban, A Megrendeld ¢és a  befejezésben
koncmukodo felhasznalhat barmely, a Vallalkozd dltal készitett, vagy a részére mas 4ltal
készitett Arut, Vallalkozo Dokumentumait és mds tervet.

12.9. Miutan a Megrendeld részérd] inditott felmondas hatalyba 1épett, a Megrendeld
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a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés kolisége
¢s barmely hiba kijavitasdnak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely mas a
Megrendel6t terheld koltség meghatarozasra nem keriilt, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozéd altal megtéritésére és a Létesitmény
befejezése sordn keletkezett tobbletkiaddsok megtéritésére levonva a Vallalkozé részére
Jaro Gsszegeket. Barmely ilyen veszteség, kir és (6bbletkdliség visszaszerzését kdvetden
Megrendeld koteles kifizetnt a Vallalkozd részére a fennmarado dsszeget.

¢) jogosult a meghidsulasi kétbért a Vallalkozdval megfizettetni,

12.10. Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dés irasbeli felmondasara barmikor, amikor az
szamara megfelel, de koteles a Vallalkozo karat megtériteni.
12.11. A Villalkozé jogosult a Szerzédés felmondasara, amennyiben:

a) a Villalkozo nem kap elfogadhaté tajékoztatast 40 napon belill attdl az id6ponttdl
szamitva, hogy a munka felfiiggesztésére vonatkozo értesitését kibocesatotla a Megrendelét
terheld pénziigyi intézkedések elimulasztasa miatt,

b) a Vallalkezé nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolas alapjan részére jard
kifizetést a jelen Szerzddésben meghatarozott idétartam lejartat kovetd 40 napon belil,

¢) a Megrendeld csodbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas, behajtasi vagy
végrehajtasi eljaras indul ellene, hitelezdivel kényszer-egyezséget kot, vagy

d) felszamolas alatt, cs6dgondnok vezetésével illetve hitelezéi javara és altaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik, illetve
esemény torténik, amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonlo hatast valthat ki, mint
az itt felsoroltak barmelyike.

12.12. Fenti esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa esetén a Vallalkozd 15
napos hataridével felmondhatja a Szerzédést egy err6l sz610 értesitéssel. A Vallalkozd azon
dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolydsolja a Vallalkozo egyéb jogait, akar a
Szerzédésen belil, vagy azon tilmenden.
12.13. Munka felfiiggesziése ¢s a Vallalkozdi eszkozok eltavolitdsa: Miutan a Megrendeld
felmondasa, Vallalkoz6 felmondasa vagy a Vis major miatt kibocsatott felmondas hatalyba
lépett, a Vallalkozd kiteles azonnal:
a) besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkdkat, amelyeket a
Miszaki ellendr rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény biztonsaga
érdekében,
b) atadni a Vallalkozé Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mds munkékat,
amelyért a Vallalkozo fizetségben részesiilt, és
¢) eltavolitani az Epitési teriiletrdl minden mas arut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekében szitkségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet,

Amennyiben Véllalkozé jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, gy

Megrendel6 azokat Véllalkozé veszélyére és kdliségére elvégeztetheti.
12.14. A felmondas idépontjaban a Vallalkozd altal a Szerzédésnek megfelelden mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyijtott és a
Miszaki ellenér altal jovahagyott Vallalkozo Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendeldre.,
12.15. A Megrendelé a Vallaikozo szerz6désszer(i teljesitése korében az alabbiak szerint
teljesitményértékelést alkalmaz:
12.16. A Vallalkozd nem tesz eleget a jelen keretmegallapodasban régzitett szerzédéses
kotelezetiségének, amennyiben a
1. keretmegallapodas megkotése utan a konkrét kivitelezés teljesitésre kiildott, a
keretszerzodés megkotésére irdnyuld ajanlattételi felhivasra nem tesz ajanlatot, gy
nem biztositja a versenyt a keretszerzddés megkotéséhez,
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2. a keretmegallapodasos eljaras elsé részében vallalt egységdijat meghalado ajanlatot
tesz a konkrét kivitelezésre vonatkozo keretszerz6dés megkotésére iranyuld
ajanlattételi felhivasra,

3. a Vallalkozonak felrohatoan a kivitelezés késedelembe esik,

4. a Vallalkozonak felrohatoan hibés teljesités dllapithatd meg.

Amennyiben a Vallalkozé a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvaldsitja, tgy
a Megrendel6 ezen koriilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.

Amennyiben
1. a Villalkozo6 3 keretszerz6dés megkotésére iranyuld ajanlattételi felhivasra a fenti 1.
vagy 2. pont barmelyikét megvalositja vagy
2. azéltala elnyert 3 kivitelezésre vonatkozo6 szerzodés teljesitése soran a 3. vagy 4. pont
barmelyikét megvalositja vagy
3. a keretmegdllapodds megkotésétdl szamitottan barmely fenti pont szerinti esemény

szama Osszesen eléri a 6 alkalmat,
ugy a Megrendelé jogosult a Villalkozoval kotétt keretmegallapoddst azonnali hatallyal

rendkiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerzddésbol ered6 jogvitakat a szerzddd felek megkisérlik békés Giton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6dd Felek a vita elbiraldsa
céljabol alavetik magukat a Megrendeld székhelye szerinti magyar birosag eljarasanak. A
felek kikotik, hogy az eljaras nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.3. A Villalkoz6 nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képez6 feladatot ellatd, a
Vallalkozot képviselé személy nem all a Szegedi Tudoméanyegyetemnél kozalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerzodés csak a Kbt. eldirdsai szerint, kozos megegyezéssel irasban
modosithato.

13.5. A szallitd jelen szerzOdés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik atlathatd
szervezetnek mindésiil. Villalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban valtozas
torténik, arrol az Egyetemet haladéktalanul tajékoztatja.

Szerz6dd felek jelen szerzodést elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ala. E szerzodés 18 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2015. februar 2.

Megrendeld:

Vallalkozo:

rektor
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