Vallalkozasi szerzodés
Szerzddés szama: 38/E/2014/SZTE

mely létrejitt a

Szegedi Tudomanyegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviseli: Prof. Dr. Szab6 Gébor rektor, Dr. Majo Zoltan f6igazgatd
Adoészam: 15329815-2-06

Bankszamlaszam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendelé, valamint

a
Gold-Block Hungary Kft. (székhely: 1063 Budapest, Sziv u. 33.)
képv.: Tatai Gabor ligyvezetd igazgato

Cgsz.: 01-09-966991

Adészam: 23468881-2-42

Bankszdmlaszam: 10918001-00000085-84990005

mint Szallité kzott az alabbiak szerint.

1. A szerz6dés targya:

1.1. A Megrendel$ megrendeli, a Vallalkozoé elvéllalja az alabbi kivitelezési munkat a Szegedi
Tudomanyegyetem  TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0003  kédszamu palyazatanak  keretében
Nukledris Medicina Intézet Izotopterapias Osztaly kialakitasanak kivitelezését.

A teljesités helye: 6720 Szeged, Koranyi fasor 6. II. sz. Belgyogyaszati és Kardiologiai
Kézpont épiilete

1.2. A Megrendel$ és a Villalkoz6 rogziti, hogy az el6z6 pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmat a 38/E/2014/SZTE cljarasi szamu a kozbeszerzési ajanlattételi
felhivas (KE-11397/2014, 2014.07.07) és dokumenticio, a hozza kapcsolodo  kiviteli
tervdokumentacio, az épitési engedély, a kizbeszerzési eljaras soran tartott helyszini bejaras
JjegyzOkdnyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3. A Villalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatdrozasahoz sziikséges
mértékben és az elvarhato gondossédggal tanulmédnyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.
1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hat6sagi
elbirdsoknak, szabvanyoknak megfelels, valamint a rendeltetésszert hasznélatot biztositd
terjedelemben és mindségben torténik.

1.5. Palyazati forras:

Palyézat szama: TIOP-2.2.6/12/1/A-2013-0003 azonosito szamu palyazat

Péalyazat cime: ,,Strukturavaltas timogatésa az onkologiai centrumok fejlesztésével a Szegedi
Tudomanyegyetem Szent-Gyorgyi Albert Klinikai Ké&zpontban™

2. Vallalkozasi dij:
2.1. A teljes vallalasi 4r:

Villalkozdi atalanydij netto: 88.247.834,-Ft
5% tartalékkeret: 4.412.392,-Ft
Netto dij + 5% (értékelés alapja): 92.660.226,-Ft
27% AFA: 25.018.261,-Ft
Vallalkozoi dij brutto: 117.678.487,-Ft

azaz egyszéztizenhétmiIli(’)-hatszézhetvennyolcezer—négyszéznyolcvanhét forint.
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A szamla kiallitdsa a hatalyos AFA tdrvénynek meglelelden t6riénik.

22, A Vallalkozé kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanydij, a
szerzédésszert teljesités vonatkozasaban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfelelé munka koltségét magdba foglalja.

A Villalkozénak a helyszini bejardson megismert, a leirt miiszaki tartalomban elvért
kivitelezést kell a tervek alapjin megvalositani, a kdltségvetés csak alapul szolgdl az ajanlat
bearazdsahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalinydijért tartalmazni kell az elvart
teljes miiszaki tartalmat. A Vallalkozo az alalanydijért elvégzi az esetleg felmertils
tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv kéltségvetdsi részébil hianyzik., A
tobbletmunka koltsége csak akkor szamolhatd fel, ha az a szerz6dés megkotésének
idépontjaban nem volt elérelathatd (Ptk. 6: 244-245. §). A vallalkoz6 a szerzbdésben
meghatdrozott dijért mindazokat a szolgaltatdsokat kiteles nytjtani, amelyek a szerzédésszeri
teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszeri hasznalatanak biztositdsdhoz sziikségesek.
Pétmunkaként csak a Megrendelé altal a szerzédés megkdtése utan elrendelt munkak
tekintheték. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja el8, az ehhez sziikséges tevékenység
terjedelmétol, mennyiségi dsszetevéitd] figgetlentl az elére kikotott dij érvényesithets, A
Villalkozénak a tervt! részben eltér tartalommal valé kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszdmolasra. Az gtalanydijbol levondsra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak.

3. Fizetési feltételek:

3.1 A Vallalkozo jogosult 2 részszamlat és 1 végszamlit benytjtani az aldbbiak szerint:

1. részszdmla: a teljes beruhdzds 40%-os miszaki késziiltségénél a megbizasi dij 40%-os
Gsszegérdl,

2. részszamla: a ieljes beruhdzas tovabbi 40%-0s miiszaki késziiltségénél a megbizasi dij
40%-~0s Osszegérdl,

Végszamia: 20%-0s mértékis vegszamlat, a sikeres miiszaki atadast kivetden kiallitott
teljesitésigazolds alapidn, illetve ha a joteljesitési garancia biztositdsardl szolo igazolast a
Megbizonak atadta.

A szamla benyujtasanak feltétele minden esetben a szerzbdés szerint kiadott Teljesitdsi
igazolds. Az elszamolas és kifizetés pénzneme HUF.

Megrendel6 elhalaszthatja a kifizetést, ha a szamia kidllitasanak helyességét vitatja, vagy ha a
szamléhoz csatolt igazolo okmanyok hidnyosak. Az ebbél eredd vitak rendezésére a Szerzéds
feleknek 5 munkanap 4l! rendelkezésiikre. llyen esetben a fizetési hataridét atté] a naptél kell
szamitani, amikor a Szerz6d6 felek rendezték a vitss kérdéseket és potoltak a mulasztasokat

3.2.A szamla kidllitdsa a hatalyos AFA torvénynek megfelelden torténik, a kivitelezss
engedélykiteles.

3.3.A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés targyst képezd munka pénziigyi fedezete
palyézati forrasbol rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése dtutalassal torténik, a Vallalkozé
UnicreditBank Zrt-nél vezetett 10918001-00000085-84990005 szamni szamléjara.

3.4. A kivitelezés ellenértéke TIOP forras terhére szallitoi finanszirozassal, kizvetleniil a
palydzat  Kozremtkods — Szervezete  altal kifizetéssel  torténik, az igazolt
teljesitést/részteljesitést kovetden, szamla/részszamla ellenében a 306/2011. (X11.23.) Korm.
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rendelet 14. § szerinti, a szallitéi finanszirozasra a 4/2011. (1.28.) Korméanyrendelet eldirsai
betartdsaval 4tutalassal.
306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet 14. § (1) Az ajénlatkéréként szerz8dé 81, valamint -
curdpai unids tdmogatas esetén szallitéi kifizetds soran - a kifizetésre kiteles szervezet,
amennyiben az ajanlattevéként szerzodd £él a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen 2 kovetkezé szabdlyok szerint koteles az
cellenszolgaltatast teljesfteni:
@) az ajanlattevéként szerzédd felek legkéstbb a teljesiiés elismerésének idépontjaig
kételesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora
Osszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b)az Osszes ajanlattevoként szerz6dé fél legkésébb a teljesités elismerésének
dépontjdig kételes nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvéallalkozok egyenként mekkora dsszegre  jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejiileg felhivija az alvéllalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az. ajanlattevéként szerz6dd felek mindegyike a teljesités elismerését kivetden
allitja ki szamldjat, a szamlaban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint ay
ajanlattevéi teljesités mértékét;

djac)pont szerint a szémldban feltiintetett alvéllalkozdi teljesités ellenértckét az
ajanlatkéroként szerzdds fél — eurépal unids tdmogatas esetén szallitéi kifizetés soran
a kifizetésre kételes szervezet — harmine napon belil dtutalja az ajénlattevéknek;

¢) az ajanlatteviként szerz6dé £él haladékialanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait
vagy az adozas rendjérdl szol6 2003, évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval
kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvillaikozdi dij egy részét visszatartja;

D az ajanlattevoként szerzéds felek atadjék az e) pont szerinti dtutalisok igazoldsainak
madsolatait, vagy az alvéllalkozé koztartozast mutatd  egylittes  addigazoldsanak
masolatit az ajanlatkéréként  szerzéds  félnek (annak  érdekében, hogy az
ajdnlatkéréként szerzéds 1l megallapithassa, hogy az ajanlattevoként szerzédé fél
jogszerlien nem fizette ki a teljes Gsszeget az alvallalkozdénak);

& az  ajanlattevéként szerzods felek  4ltal benytjtott  szamldban megjelolt,
fovallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzédd &l — europal unios
tamogatas esetén szallitoi kifizetés sordn a kifizetésre kiteles szervezet — tizenst
napon belll atutalja az ajanlatievéként szerz6d feleknek, ha 8k az alvallalkozokkal
szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;
h) ha az ajénlattevéként szerzédd felek valamelyike aze) vagy azp) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesti, az ellenszolgaltatds fennmaradd részét az ajanlatkérd
(vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi €s az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy aze) vagy azf) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember
nem jogosult az ajanlattevé altal a h) pont szerint bejelentett Osszegre vagy annak egy
részére;

Megrendel6 a szamlat elutasitja és az Ajanlattevét W szamla kidllitasara szolitja fel, ha a

szamla kiallitasdnak modja nem felel meg a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § (D)

barmely pontjanak



A tdmogatas kifizetésére a mindenkor hatalyos 4/2011.(1.28.) Korm. rendelet szallitoi
finanszirozésra vonatkozo szabdlyai az irdnyadok.

Az elbleg maximdlis mértéke a szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas (nettd érték
tartalékkeret nélkiil) 30%-anak megfelelé 6sszeg, a 4/2011. (1.28) Kormanyrendelet 57/A. §
alapjan.

Az elblegkérés feltétele és eljarasrendie:

Eléleg igénylés esetén, annak biztositékara vonatkozoan a 4/2011. (1.28.) Kormanyrenelet
57/A. § alabbi rendelkezései az Iranyadok:

(1) Szdllitoi finanszirozds alkalmazdsa esetén a kozszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatilya ald tartozé kézbeszerzési eljdards, valamint

b) a mindsitett adatot, az orszdg alapvet§ biztonsdgi, nemzetbizionsdgi érdekeir érints
vagy a kilonleges bizionsdgi intézkedést 1gényld beszerzések sajdtos szabdlyairdl
52016 218/2011. (X. 19) Korm. rendelet szerinli beszerzési eljdrds eredményeként
KOOI szerzddésben kételes biztositani a szdllito részére a szerzddés elszimolhatd
dsszege 30%-anak megfeleld mériéhii szallitGi eldleg igénylésénck lehetdségét

(2) Az irdnyité hatésdg a szdllit6i eldlee kifizetését fiiggetlen, az irdnyits hatdsdg dlial
megbizott milszaki ellendr ellendrzéséhez kotheti

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljdrdsok eredményeként kotott szerzédéshen a kozszféra
szervezel  kedvezményezett  koteles kikoini oz (1) bekezdés szerinti eljdrdsok
eredményeként kotott szerz6dés elszimolhatd osszegének 10%-a és az igényelt szdllitsi
eldleg kilonbozetére juté ldmogalds dsszegének megfeleld mértékd, a Kormdny
eurdpai uniés forrdsok felhaszndlisdaval kapcsolatos  irdnyits hatésdgi feladatok
elldtasdra kijelolt tagia javara sz01d, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék-
nyujtds  kotelezetiségét. A gazdasdgi ldrsasdg vagy nonprofit szervezet szdllits
cégjegyzésre jogosult vezetd lisziségviseldjének vagy legaldbb 50%-os kozverlen
tulajdonrésszel  rendelkezd tulajdonosdnak, vagy egyiittesen legaldbb  50%.0s
kozvetlen  tulajdonrésszel  rendelkesd lermészetes  személy  tulgjdonosainak
kezességvdllaldsa, vagy garanciaszervezet dltal vdllalt kezesség, valamint az Aht, 02 ¢
(1) bekezdése szerinti dllami kezesség is elfogadhaté a széllitsi eldleg biztositékaként.

(4) Az (1} bekezdés szevinti szallitsi elbleget (elSlegbekérd dokumentumon keresztiil) a
szdllitd kozvetlenil a kizremitkods szervezeticl igényelheti a kedvezményezet egyidejif
ériesitése mellett. A kedvezményezett az értesitéstSl szamitott 5 napon beliil jelezheti a
szallitdi eldleggel kapesolatos Jenntartdsdt.  Ennck hidnyaban a szdllitéi eldleg-
igénylést a kedvezményezett részérdl elfogadotinak kell tekinteni.
(5) A kedvezményezetr koteles a s=6llits daltal megkildott eléleg-szamidt annak
beérkezését kovets 5 napon beliil zdradékoln: és a kozremitkidd szervezet részére
megkiildeni iddkozi kifizetési igénylés keretében.
(6) A kozponti koordindgciés szery meghatdrozza a  szdllitéi eldleggel 1orténd
elszdmolds részletszabdlyait.
A Szallité a 4/2011. (1.28.) Korményrendelet 57/A. § (3) bekezdése alapian a jelen szerzédés
elszamolhato ésszegének 10%-a erejéig mentestil a biztositéknyujtas kotelezetisége alol.
Az ajanlatkéroként szerzédd ¢l a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas)
vagy az elismerés megtagaddsaral legkésdbb az ajénlattevéként szerzéds fil teljesitéséio],
vagy az errdl sz616 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdshan
kételes nyilatkozni, (IKbt, 130, § (1) bek.)



Elszamolds az eldleggel: részszamlakban és a végszamlaban aranyosan.
a) Részszamlanként: maximum az clbleg mértékéig és maximum a netté vallalkozoi
atalanydij 12%-aig
b) Végszamla esetén: a fennmaradé eldleggel szamolhat ¢l

3.4. Szamlazasi cim:
Szegedi Tudomdanyegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szamlakiildési cim:

Szegedi Tudomdanyegyetem
Markus Péter, projektmenedzser
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

3.5. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés targyat képezd munka pénziigyi fedezete - a
palydzati forras elnyerése esetén - rendelkezésre all.

4. A teljesités ideje, hataridék:

4.1. Munkalatok és befejezése: A kivitelezést a szerzOdéskotést kovetden atadott munkateriilet
atvételének napjan kell megkezdeni és munkateriilet atadasit kévetéen maximum 180
naptari napon beliil kell teljesiteni. Teljesftésnek minGsiil a miiszaki atadds-atvétel
megkezdése,

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba iitkozik, gy ezen idészakban g teljesitési hatdridd naptari napja nyugszik és az
akaddly megsziinésekor vjraindul. Fzen akadalyoztatds miatti véghataridé médosulds nem
mindsiil szerzédésmaddositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik,

4.3. Vallalkozd a szerzédés hatalybalépését kévets 10 napon beliil heti bontdsy kivitelezési és
pénziigyi litemtervet készit, melyet Megrendeld hagy jova.

S. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei:

5.1, E szerzddés keretében — tekintetiel a szerzddés atalanydijas természetére — a Vallalkozs
elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a
dokumentacié miiszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai) ismeretében, kell6 szakmai
gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez szikséges (milszaki szitkségesség),
még akkor is ha azt a kéltségvetés tételesen nem tartalmazza. A t6bbletmunka koltsége csak
akkor szdmolhaté fel, ha az a szerz6dés megkotésének idpontjaban nem volt elérelathatd
(Ptk. 6: 244-245. §) Ezen koliséget a tartalékkeret terhére, el6zeiesen a Megrendeld muszaki
ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult frdsbeli
megrendelése csetén lehet elszamolni. Ilyen esetben, a Megrendeld naplobejegyzését
megelézben a Véllalkozo a miiszaki tartalmat, a kéltségvonzatokat és a teljesiiési hatdridét
&rmtd irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerzddés mellékletét képezd koltségvetés érait
kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szerepld tételek vonatkozasaban, az drban
Megrendeld és Vallalkozo megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges
egyscgara (beszerzési dra szallitassal), a TERC anyag-és idénormai, valamint Netté 2383.-
Pt/6ra szak— és segédmunka atlag rezsiéradij. A 5 %-os tartalékkeret csak a tGbbletmunkak
elvégzésére hasznalhatd fel, e tételeket a kovetkezd részszamlaval illetve a végszamlaval
egyiitt  lehet elszamolni. A kdltségelszamoldst  jelentd  t6bbletmunkadk kivitelezési
idétartaméval a befejezési hataridé meghosszabbodik, kiilén szerz6désmadositds nélkiil.



5.2. Villalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban &s tisztdn tartja, a
munkatertiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja 4t. Vallalkozé a munkateriilettel
kapcsolatban a munkateriilet ataddsdig készitett és a Megrendeld 4ltal Jovahagyott
organizacids feltételeket betartja.

5.3. A munkateriilet 6rzésérél, tiiz- és vagyonvédelmér6l a munkateriilet atvételét kévetben, a
sikeres miiszaki atadas-atvétel lezaraséig, a Vallalkozé gondoskodik.

5.4. Villalkozé a munkdra teljes korii biztositast kot, melyet a munkateriilet atadasakor
bemutat.

5.5. A kivitelezéssel kapcsolatos  hatéségi intézkedésekbél, birsagokbdl  ereds
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos ¢pitésrendészeti, balesetvédelmi elbirasok megszegésébol
szdrmaz6 kovetkezmények a Vallalkoz6t terhelik.

5.7. Villalkoz6 kételes sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hat6sagok
részérdl el6irt munkak elvégzésére.

5.8. A Villalkozé kotelezettsége a kivitelezéshez szlikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagis,
burkolatbontés. . .stb).

5.9. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkénak a Magyar Szabvényokban
eldirt 1. o. mindségticknek, tovabba a Megrendeld utasitdsaival és a szerzodés
miszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel Gsszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mingségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miszaki 4tadds-atvétel feltétele tébbek kozott, a sziikséges (szakhat6sagi)
engedélyek megléte.

5.10. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiikédni az olyan
alvallalkozd és szakember, amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett a Vallalkozo
alkalmassdganak igazolasaban. A Villalkoz6 koteles a Megrendelonek a teljesités sordn
minden olyan- akar a koribban megjeldlt alvallalkozoé helyett igénybe venni kivant —
alvéllalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arr6] is, hogy az ltala igénybe venni kivant alvallalkozo
nem all a Kbt. 56. § szerinti kizar okok hatélya alatt.

5.11. Az olyan alvéllalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a kodzbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazoldsaban, csak a Megrendeld
hozzdjéruldsaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozé, ha a
szerzodéskotést kovetden — a szerzédéskstéskor elére nem lathato ok kivetkeztében — bedllott
lényeges koriilmény, vagy az alvillalkozé bizonyithat hibas teljesitése miatt a szerzédés
vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvéllalkozéval, és ha a Vallalkozé az
0j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kvetelményeknek, melyeknek
a Vallalkozo a kézbeszerzési eljérasban az adott alvéllalkozoval egyiitt felelt meg.

5.12. A Vallalkozé kotelessége az 4razott koltségvetésben megadott Osszeg ellenében a
tervez6i milvezetés megrendelése.

6. A Megrendel§ jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendel§ elbteljesitést elfogad.

6.2. Megrendeld a szerzédéskotést kvetd napon biztositja a munkateriiletet, valamint
legkésdbb e szerzédés megkotésekor a sziikséges miiszaki dokumentaciokat a Villalkozénak
atadja.

6.3. Megrendelé a viz és az elektromos energiavételezés lehetéségét biztositja.



6.4. Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozonak
a Ptk. eldirasai alapjan.
6.5. Megrendelé utasitési joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

7. Egyiittmiikodés:

7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittmiikodni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzodéses vagy jogszabdlyi kotelezettségének teljesitése akadélyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.

Megrendel6 miiszaki képvisel6ie:

GMF Miiszaki Iroda vezetd: Fakan Zoltan
Tel.: 62/545-644
E-mail: fakan.zoltan@gmf u-szeged.hu

Miiszaki ellenér: Bartdk Erika
Tel.: 70/338-7364, 62/545-717
E-mail: barto.erika@gmf.u-szeged.hu

Villalkozo képviseldie:

- wMV-Ep/A” betiijelii FMV: Németh Sandor
Tel.: 06-88-786 738 vagy 06-88-786 269
Li-mail:goldblockk fi@gmail.com

- wMV-Ep/EG” betiijelit FMV: P4l Tibor
Tel.:06-88-786 738 vagy 06-88-786 269
E-mail: goldblockkft@gmail.com

- .MV-Ep/EV” betijjelt FMV: Brezovszky Istvan
Tel.: 06-88-786 738 vagy 06-88-786 269
E-mail: goldblockkft@gmail.com

7.2. A Vallalkozé kételes épitési naplot vezetni e-napl6 formajaban, és azt az arra iranyado
szabalyok szerint a kivitelezés teljes idészakaban fenntartani, az arra jogosultak hozzaférését
biztositani. Az e-napl6t a megrendeld nyitja meg.

7.3. Vita esetén az épitési napldba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési naploban
irdsban rogzitenek minden olyan kériilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal
kapesolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymds bejegyzésére joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezo.

7.4. Az eltakarasra keriil6 munkarészek elézetes ellenérzésére a Vallalkozo a Megrendelét az
eltakards el6tt 3 (harom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és email értesitéssel.

1.5. Vallalkozé kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldas helyett, hasonlo
miszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel torténd
egyeztetcs alapjan, amennyiben az ajanlataban véllalt miszaki megoldast megvalositani rajta
kivil 4116 ok miatt nem lehetséges. Alkalmazasahoz Megrendel6 irdsos engedélye sziikséges.
7.6. Villalkoz6 koteles allando helyszini képviseléje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet,
iranyftast valamint az 6rzést a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzédés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan kételes
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel
alvallalkozo vesz részt.

P
fj /
,//

[
| {
\/



8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Felek akaratatol fuggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitdsira az adott Fél a Szerz6dés megkotését
megeldzden alapvetden nem késziilhetett fel,
¢) amelyet, miutdn bekdvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el, vagy
nem volt képes ellendrzése ald vonni, és
d) amelynek bekdvetkezése alapveten nem a mésik Félnek tulajdonithaté.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy korilményeket, de nem csupan ezekre
korlatozodva:
a} hdboru, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges cselekmények,
b) lazadds, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomé erd
alkalmazasa, vagy polgarhabora,
¢) zendiilés, villongas, rendzavaris szirajk vagy elbocsatasok, amely nem a Vallalkoz6
Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvéallalkozdi kozott t6rt ki,
d) héabords robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugérzas, radioaktiv
szennyezodés, és
) természeti kataszir6fak, mint példaul drviz, belviz, foldrengés, hurrikén, t4jfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gitolt, vagy gatolita fog valni
barmely szerzédéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major helyzetet eléidézi és
meg kell hatdroznia azon kételezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gétolita fog valni,
A bejelentést legkésobb attdl a naptol szamitott 3 munkanapon belil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomdsdara jutolt a Vis Major-t képez6 esemény, vagy kériilmény eléallta (vagy
amikor arrél tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtetie, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Figgetlendl jelen fejezet egyéb eldirasaitol, a Vis Major nem alkalmazhatd
egyik Fél azon kitelezettségeire sem, amelyek a maésik Fél részére a Szerzédés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizaldsanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koételes mindenkor
megtenni minden téle telhetét a Vis Major miatt a Szerz6dés teljesitésében adédoé késedelem
minimalizdldsa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik [ elet, amikor a Vis Major
altali befolyasoltsdga megsziint.
8.5. A Vis Major kévetkezményei: Ha a Vallalkozé Vis Major miatt korldtozva van barmely
szerzidéses kotelezeltségének ellatasaban, amelyet a Miiszaki ellenérnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozé Jogosulitd valik a Megvalésitds id6tartaméanak
meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértekig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.,
Az indokolt hataridé modositas hosszarél, a bejelentés alapjan a Miszaki ellendr koteles a
Vallalkozéval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.
8.6. Felmondas leheiGsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetben a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akaddlyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy t8bbszéri révidebb 1dészakokra, amelyek Gsszessége tébb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerzédést, lyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kévetéen hatdlyba kell lépnie. Fgy ilyen felmondas alkalmaval a Miiszaki ellendr koteles
meghatdrozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocesdtania egy lizetési Igazoldst a
teljesités aranyos részérél.
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9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerz6désben meghatarozott Létesitményt miszaki atadds-atvétellel kell lezarni a
hatdlyos jogszabalyok eléirdsainak megfeleléen. A miiszaki dtadas-atvételi eljardst meg kell
elézni egy eldzetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesftése alapian a Miiszaki
ellendr az értesitésben megjelslt idépontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a kortilmények altal lehetévé tett legrévidebb
idén belil megvizsgalni abbdl a szempontbél, hogy az 4ivételre — az akkori allapotban —
alkalmasnak tekintheté-e. A Véllalkozo a munkék befejezésérol és teljesitésre felajanlasardl
az atadas-atvételi eljards megkezdésére megjelslt idépont elStt legaldbb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjelolve az eldzetes bejaras és a mitszaki &tadds-
atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

92. Ha a Miszaki ellendr az clézetes bejaras sordn megallapitja, hogy a munkik
befejezédtek, illetve, hogy a szolgdltatds megfelel a (Grvényes és a szerzédéses kellékeknek,
errdl azzal ériesiti a Megrendeldt és a Villalkozét, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasanak a Véllalkozo altal jelzett idépontban nincs akadalya. Ellenkez& esetben az
¢pitési napléban vagy az ahhoz csatolt hidnypétldsi jegyzékben meghatarozza azokat a
javitasokat ¢és hidnypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassa tételéhez a
mitszaki atadas-atvételi eljdras megkezdéséig a Véllalkozonak még el kell végeznie.

9.3. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hidnypétlasi jegyzék Vallalkozd altali
teljesitése esetén, 10 napon beltli idépontra kitlizi és a felek az Atadas-atvételd eljarast
megkezdik. A Megrendel6 a szolgéltatast a miiszaki dtadas-atvételi eljards soran vizsgdlja
meg. A jogszabdlyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozd kételezettsége.

9.4. A miiszaki dtadas-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljaras sordn a Véllalkozonak igazolnia kell, hogy:

a} amunka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek
¢s a hatosdgi elbirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt
megrendeldi  modositasoknak,  Véltoztatdsoknak megfelelden, hidny- és
hibamentesen elkésziili,

b) rendelkezésre allnak az cljardst megelézé alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatosagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély kiaddsaban érdekelt hatosagok nem
latnak okot az engedély megtagaddsira. A kozmii rendszerek vonatkozasiban ezen
iratokat (dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltatja,

¢) az atvételt megeldzd tlizemprobdk sikeresen befejezédtek.

d) Viéllalkozonak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, druk, munkarészek megfleleloségére, valamint agz
elvégzett munkak szakszertiségére.

9.5. A Szerzdd6 Feleknek a miiszaki atadds-dtvétel megéllapitasait a legaldbb 2 példanyban
késziils jegyzékonyvben kell rogzitenie, jegyzokonyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozé teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

b) aMegrendeld szerint még fennalld hibdk, hianyok felsoroldsat és értékét,

¢} a Vallalkozo nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendelé megéllapitasait clfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d) haaMegrendeld a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal atveszi,

¢) a Miszaki ellendrnek a hibdk, hidnyok értékére, és azok kijavitdsara, potlasara
sziikséges hatdridore vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyadénak tekintenek,

f) az dtadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kistelezettek
nyilatkozatait,

g) al91/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
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9.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek més hibakkal, hianyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaro
munkdk folytin sem akadalyozzék a rendeltetésszerii hasznalatot. Amennyiben a
Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi at, a kijavitasukra,
potlasukra tlzott hataridén tal a jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a Megrendelé
nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell
hatérozni a Teljesitési Igazolas kiadasara vonatkozo szabalyokat.

9.7.Vallalkoz6 szerzédéses kotelezetiségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak a napja. A miiszaki 4tadas-atvételi eljarast 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadds-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem
terheli akkor sem, ha a miiszaki atadds-atvétel befejezésének a napja a szerzédés szerinti
teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

9.8. Az atadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozé kételes a Megrendeld részére atadni 2 pld
atadasi dokumentéciot, mely tartalmazza:

a) Felelos Miiszaki Vezet6i nyilatkozatok.

b) Villalkoz6 szabvényossagrél sz616 nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok &s berendezések az érintett szabvéanyoknak
megfelelnek.

¢) A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.

d) A pontos kivitelezést visszatiikrizéd »Megvalosuldsi tervdokumentécio” 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, tervekkel, miileirdsokkal,
fotédokumentéciéval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmii
feltiintetésével.

e) Jegyz6konyvek a probaiizemek, az tizemi-és beallitdsi eljarasok eredményérol.

f) Vizsgélati jegyzdkényvek az érintésvédelemrdl ¢s szabvanyossagrol. Elsé
feliilvizsgélati jegyzokonyv

g) Epitési és bontasi hulladék nyilvantarto lapok.

h)  Hulladékot kezeld atvételi igazoldsa.

i) Kozmi-lizemeltetsk (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzajaruld nyilatkozatai
a hasznélatbavételhez.

j)  Karbantartasi Gtmutaté.

k) Epitési napl6 hidnytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)

) Az 4taddsra keriilé munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzédésnek meg nem felels teljesités elfogadasa nem jelent lemondist a
szerzodésszegésbol eredd egyéb igényekrol.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Vallalkozét a Létesitmény hibatlan megvalositasira 60 honap jotallasi kotelezettség
terheli. A jotallasi id6szak kezdd napjat a miszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben kell
rogziteni. A jotallasi idészakba nem szamit be, és az iddtartamot meg kell névelni azzal az
id6tartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznélhat6 olyan hiba
miatt, amiért a Vallalkozé a felelés. Ha egy hiba eldfordul, vagy karosodas torténik, a
Villalkozdt e targyban a Megrendelének, vagy a Megrendelé nevében értesiteni kell, el6irva a
javitas hataridejét is.
10.2. Hibék javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Véllalkoz6é kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

a) barmely, a Vallalkozo felel6sségi korébe tartozé tervezés miatt,
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b) a Szerz6déssel Gsszhangban nem 1évé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt,
vagy

¢) aVillalkoz6 barmely egyéb kotelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.

10.3. Hibak kijavitdsanak elmulasztisa: Abban az esetben, ha a Vallalkozé elmulasztja a
hibak kijavitasat az eldirt hataridén beliil, a Megrendeld jogosult sajét maga elvégezni, vagy
mds ajanlatot tev$ vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozo lett volna
koteles elvégezni sajat koltségén a szerz6déds értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval
felmeriilt 6sszes koltségét a Vallalkozotol visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hibds részeinek eltavolitisa: Amennyiben a hiba vagy kéarosodas nem
javithato ki az Epitési teriileten kells gyorsasaggal, ¢s ha ahhoz a Megrendelé hozzajarul, a
Villalkozo eltavolithatja az Epitési tertiletré] a meghibésodott, vagy karosodott Berendezést
javitas céljabol.

10.5. Tovéabbi prébék: Ha a hiba vagy karosodés helyredllitasanak munkalata befolyasolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellenér eléirhatja a Szerzédésben eldirt barmely préba
megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatol szamitott legkésébb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probékat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a korabbi probak esetében voltak eléirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a probakat a
felel6sséget viseld Fél kockézatara és koltségére kell elvégezni.

10.6. Kotelezd Alkalmassagi Idészak: A Vallalkozé Jotallasi kotelezettségei nem érintik a
Villalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kételezd alkalmassagi id6kre
vonatkozo aldbbi jogszabélyok tartalmabél adodé kotelezettségeit:

a) aPtk. (2013. évi V. térvény) vonatkozé eldirdsai és

b) a 11/1985. (VL. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egytittes rendelet (Kotelezé
Alkalmassagi Id6szak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet.

c) Az egyes nyomvonal jellegii epitményszerkezetek kotelez$ alkalmassagi idejérol
sz016 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben
megfogalmazott kotelez$ alkalmassagi idék esetében e rendelet iranyad6 a
szavatossagi jogok igényérvényesitési hatéridejét illetden is.

10.7. Kartérités: A Véllalkoz6 koteles mentesiteni a Megrendelét, a Megrendeld személyzetét
¢s a neviikben eljaré személyeket kiilsnosen az aldbbiakban felsoroltak alapjan felmertils
kovetelések, karok, veszteségek és kéltségek alol (beleértve a jogi dijakat és koltségeket):
bérmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely tulajdont érd kar
vagy vesztescg, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a Vallalkozé altal
készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy azokra visszavezethetdleg, a
Létesitmény megvalositdsa és befejezése, barmely hiba kijavitisa soran kévetkezett be,
kivéve ha a Megrendeld, a Megrendel személyzete, vagy barmely képvisel6jiik szandékos
cselekedetére, vagy szerzédésszegésére vezethetd vissza.,

10.8. Egyebekben Megrendels Vallalkozo kirokozdsa esetén teljeskorl kértéritést kovetelhet
a polgari jogi feleldsség szabalyai szerint

11. A szerzodést biztositéd mellékkotelezettségek:

I1.1 Szerz6do felek a szerzodés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik. Vallalkozé
késedelmes-, hibés teljesités esetén kotbér és kartéritési felelésséggel tartozik. A kotbért a
Megrendelé akkor is kévetelheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghaladé karat, és a szerz6désszegésbil eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy
hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozé
késedelmes és hibds teljesités esetén kételes a teljesitésre pothataridst vallalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kothér mértéke a késedelem minden napijara, naponta
véllalkozoi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes

"
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idészakéra érvényes. A kétbér maximum elérése esetén Megrendeld Jjogosult a szerzédést
irasban azonnali hatallyal felmondani. Megrendelének a Vallalkozé felréhatd magatartdsa
kovetkeztében felmeriild — a kotbér mértékét meghaladé — karat a Vallalkozé koteles
megtériteni. Hataridében teljesit a Véllalkozd, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
miszaki 4tadas-atvétel a szerzédésben eldirt hatdridén  beliil, illetSleg hatérnapon
megkezdédott, és a szerzédésben meghatarozott idén beliil eredményesen befejezdditt.

11.3 Amennyiben Villalkozé nem szerzbdésszertien teljesit, koteles — amennyiben a hiba
javithato — a hibat kijavitani, vagy a hibdsan teljesitett munkarész Miiszaki ellenér 4ltal
megallapitott a hibdsan teljesitett munkarészre vonatkozé netté vallalkozasi dij 10 % hibas
teljesitési kotbért fizetni. Hibdsan teljesitett munkarésznek tekintheté a kifrt miiszaki
tartalomtd] eltér, azt el nem éré miiszaki tartalmu, azaz hibésan vagy hidnyosan teljesitett
olyan kivitelezési elem, amely mas hibakkal vagy hianyossagokkal Osszefiiggésben, illetve a
kijavitasukkal, pétlasukkal Jaro munkak folytdn sem akadéalyozzak a rendeltetésszerii
hasznalatot (Ptk. 6:247. § (3)) A hibdval érintett munkarészre nagysagat és igy az arra
vonatkozé netté vallalkozasi dijat gy kell megéllapitani, hogy az lehetéség szerint a
minimélis funkcionalis vagy miiszaki egységet érintse, amely onalldan, mas funkcionalis vagy
miszaki egységektd] elkiiléniilten Javithatd, illetve p6tolhaté.

11.4 A kétbér esedékessé vilik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszinik, péthataridé eredményteleniil
eltelik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a
szerzodés felmondasra keriil, az irasbeli felmondés napjan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogés kozlésével, illetve késedelemre vonatkozs szabaly
szerint.

11.5. Nem felréhaté a Vallalkozo késedelme, ha azt a Megrendel$ késedelme okozza., E
fejezet alkalmazasdban a Megrendelé késedelme alatt értendd a Megrendel6 és az
crdekkorébe tartozé teljesitési segéd (pl. tervezd, Miiszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridé  mulasztdsa), vallalkozoi késedelmet el6idéz6 magatartasa vagy valamely
Megrendel6i kotelezettség elmulasztisa.

11.6. A Véllalkozé késedelme esetén a Szerzsdé Felek egyeztetni kotelesek, meghatarozva a
késedelem okét, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamolasara tett intézkedéseket.
Az egyeztetésrdl jegyzOkonyv és ¢pitési naplobejegyzés késziil. Ugyanilyen médon kell
eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkoz6i késedelmet eldidézs Megrendeli
magatartas, mulasztas esetén, azon tul, hogy e tényeket a Vallalkozénak az €pitési napléban
minden esetben régzitenie kell.

11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridék meghosszabbodnak a késedelem
id6tartalmaval. A késedelemrél ¢pitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8. Meghitsulasi kotbér: a Vallalkozé kételes a munka - Villalkozonak felrohaté okbol
torténd - meghitsulasa esetén meghitsuldsi kétbért fizetni. A meghitsulasi kétbér mértéke a
netto szerzédéses 6sszeg 20 Y%-a.

11.9. A Villalkozé a végszamla benytjtasakor a kivitelezés utdfeliilvizsgalatan elrendelt
kivitelezési elemek teljesitéséig, legfeljebb a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovets 14
hénapig érvényes, a netto szerzédéses ellenérték 5%-anak megfeleld Osszegli, joteléjesitési
biztositékot ad Megrendelének a Kbt. 126. § (3) és (6) a) pontja szerint. A joteljesitési
biztositék célja a Megrendeld részére annak garantalasa, hogy Vallalkozo jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeit szerzédésszeriien teljesiti. Megrendelé jogosult a joteljesitési
biztositék igénybevételére, amennyiben a Vallalkozé valamely szerzddéses kotelezettségének
a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem
fejezi be.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei:



12.1. A szerzdés megsziinik a felek szerzodésszerti teljesitésével.,

12.2. A Véllalkozé a munkateriilet atadasit kévetd 10 napon beliil kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendelé a szerzédéstsl elallhat.

12.3. Amennyiben a Vallalkozé neki felrdhato okbol 2 hetet meghaladé késedelembe esik az
ltemezésben elbirthoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megrendel$ arra, hogy a fennmarado, vagy hidnyz6 munkdalatokat
harmadik személy altal a Vallalkozé koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek sordn az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozét terhelik. Ezen tdlmenéen
kételes a Vallalkozé a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild karokat is megtériteni.
12.4. A Megrendelé a szerzédést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozéval szemben
Jjogerdsen felszamol4si eljarast rendeltek el vagy a Villalkozé végelszamol4si eljaras
meginditdsat kezdeményezte, illetve ha egy€b olyan kériilmény meriil fel, amely a szerzdés
teljesitését nyilvanvalé médon meghitsitja.

13. Egyéb megillapodasok:

13.1. A jelen szerz6désbél eredd jogvitdkat a szerzédé felek megkisérlik békés tton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6dé Felek a vita elbiraldsa
céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett allandé
Vilasztott Birésag kizardlagos illetékességének. A felek kikétik, hogy az eljarés nyelve
magyar €s az eljdrisban a magyar jogot és a Vilasztottbirosag Eljarasi Szabélyzatat kell
alkalmazni.

13.2. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. (2013. évi V. torvény)
valamint a hatélyos Jjogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.3. A Villalkoz nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd feladatot ellaté, a
Villalkozot képviseld személy nem 4ll a Szegedi Tudoményegyetemnél kézalkalmazotti
Jjogviszonyban.

13.4. A Villalkoz6 a jelen szerzédés alapjéul szolgdlé kézbeszerzésekrdl szolo 2011. évi
CVIIL torvény kotelezé eldirasa alapjan az alabbiakat vallalja:

13.4.1. A Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével 9sszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, ¢és melyek a Vallalkozé adékoteles
Jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

13.4.2. A Villalkoz6 a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szaméara megismerhetévé teszi és a 13.4.3. pont szerinti iigyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

13.4.3. A Megrendel jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetéve teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint Jjogképes
szervezet, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatrozott
feltételeknek.

13.5. A villalkozé megbizott jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik
atlathato szervezetnek minésiil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapesolatban
viltozés t6rténik, arrél az Egyetemet haladéktalanul tdjékoztatja.
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Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgéltatas szerzddésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

14. Zaro rendelkezések:

14.1. A szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy a Szegedi Tudoményegyetem részérsl a
szakmai teljesités az alabbi intézményi szervezeti egységhez kothetd:

SZTE GMF Miiszaki Beruhazasi Iroda 6722 Szeged, Szentharomsag u.34.

Az SZTE az alabbi egyetemi munkavallalét hatalmazza fel a szakmai teljesités igazolasara:
Fakan Zoltan miiszaki és beruhazasi irodavezetd.

14.2. A teljesités igazolsa az alabbi intézményi szervezeti egységéhez kithets:

SZTE GMF TIOP-2.2.6 -12/1A-2013-0003 Projektiroda 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107,
Az SZTE az alabbi egyetemi munkavallalét hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartasra és a
teljesités igazoldsara: Markus Péter, projektmenedzser

A Kkiilféldi adoilletoségii Vallalkozo kiteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosdgtol a magyar adéhatosdg kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Szerz8dé felek jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyolag irtak ald. E szerzédés 14 szdmozott oldalbél 4ll.

Szeged, 2014. /}“Olb ..............
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