

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 59/Ny/2014/SZTE

amely létrejött a mai napon

egyrészt a **Szegedi Tudományegyetem**

székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Majó Zoltán gazdasági vezető

azonosítószám: 3365-20/2008

adószám: 15329815-2-06, mint Megbízó;

másrészt az **UTIBER – SZEKÉSZ Konzorcium**

Konzorcium tagjai: **UTIBER Közúti Beruházó Kft.**

székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

képviseli: Lakits György

cégjegyzékszám: 01-09-077020

adószám: 10554885-2-43, mint Megbízott

Konzorcium tagjai: **SZEKÉSZ Kft.**

székhelye: 6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 60.

képviseli: Budai Imre

cégjegyzékszám: 04-09-004220

adószám: 11084213-2-04, mint Megbízott

Szakemberek:

Babos Tamás, nyilvántartási szám: 06-0796

Budai Imre, nyilvántartási szám: 06-20.298

között az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megbízó, mint ajánlatkérő 2014. szeptember 30. napján közbeszerzési eljárást indított (Közbeszerzési Értesítő 2014/117. szám, KÉ 20540/2014. számú ajánlati felhívás).

A beszerzés tárgya és mennyisége az alábbiak szerint került meghatározásra:

Megbízási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú projektjében a 410 ágyas klinika épület komplex átépítése keretében mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás szolgáltatás teljesítésére.

Megbízó a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki-szakmai követelményeket az ajánlati dokumentációban határozta meg.

Megbízó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően, 2015. március 3. napján az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével kihirdette. Megbízó közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Megbízott lett.

Ilyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 124. § alapján az alábbiak szerint állapodnak meg.

1. A szerződés tárgya:

1.1. Megbízó megbízza a Megbízottat a Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú projektjében a 410 ágyas klinika épület komplex átépítése keretében mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás szolgáltatás teljesítésére Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés alapján elvégzi az 1.1. pontban meghatározott projekt mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatait.

2. A Megbízási díj

2.1. Megbízó a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás ellenértékéért

6.742.000 HUF + ÁFA, azaz

8.562.340 HUF

megbízási díjat tartozik megfizetni Megbízottnak.

2.2. Megbízott a 2.1 pontban meghatározott megbízási díjon túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megbízótól további díj- vagy költségtérítés igénylésére.

2.3. Megbízott a Szerződés szerinti szolgáltatást, vagyis a fent körülírt szerződéses műszaki tartalmat egyösszegű átalányáron, az Ajánlata alapján kölcsönösen elfogadott Megbízási díj ellenében végzi el. A Megbízási díj módosítására kizárólag a Kbt. és a Szerződés előírásai szerint kerülhet sor. A Megbízási díj magában foglalja a közvetlen költségeket, a fedezetet – ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, a tervezett nyereséget.

3. Pénzügyi lebonyolítás:

3.1. A szerződés 2. pontjában meghatározott megbízási díj megfizetésére a Megbízott által benyújtott számlák alapján kerül sor.

A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla illetve részszámla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján teljesíti átutalással.

A finanszírozás forrásai: 10 % önerő és 90,000000 % támogatási intenzitással a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében „Infrastruktúrafejlesztés az egészségpólusokban” elnevezésű TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 azonosítószámon regisztrált támogatási szerződés.

A Megbízott a teljesítésigazolást követően – egyenlő összegben – a szerződés aláírásának napjától 3 havonta rész-számlát, illetve a mérnök zárójelentés elfogadásakor végszámlát nyújthat be. A felek a szerződéskötést követő 10 napon belül az akkor ismert projektzárás időszakáig pénzügyi ütemtervet készítenek. Amennyiben ezen ütemezéshez képest a projektzárás időpontja változik, úgy az csak a végszámla benyújtását módosítja, azaz a végszámla csak a mérnöki zárójelentés elfogadásakor nyújtható be.

Előlegkérés feltétele:

Megbízó az önerő tekintetében nem nyújt előleget, a támogatás rész tekintetében - igény esetén - a 4/2011.(I.28.) Kormányrendelet 57/A § szerint biztosítja az előleget.

Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30%-a, a 4/2011.(I.28) Kormányrendelet 57/A. § (1).

Az előlegkérés feltétele: Megbízottnak az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő

mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtása. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Megbízott cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként.

Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Megbízott az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét – Megbízó írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette.

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. §

(1) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, valamint

b) a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

(2) Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni.

(5) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

(6) A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait.

Elszámolás az előleggel: A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (6) bekezdése szerint az utolsó rész-számlában és a végszámlában 50-50 % arányban történik.

A nettó 1 millió forintot elérő illetve meghaladó számla kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik. Megbízó a számla önrész arányát (10 %)

egyenlíti ki, a támogatás rész kifizetése, a hivatkozott rendelet szerint, közvetlenül a szállító részére történik.

- 3.2.** Megbízó a megbízási díjat a Megbízott által kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint átutalással fizeti meg, az alábbiak szerint:

UTIBER Közúti Beruházó Kft.: Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102093-15755803-00000006 számú számlájára: nettó 2.578.000,-Ft

Szekész Kft.: ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett 11998006-06206651-10000001 számú számlájára: nettó 4.164.000,-Ft

Megbízó a szerződés teljesítésének elismeréséről (**teljesítésigazolás**) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Megbízott teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

A kifizetésre alkalmazandóak az Art. 36/A §-ban foglalt előírások, továbbá a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet előírásai is.

- 3.3.** A számla benyújtásának feltétele a Megbízó általi teljesítés igazolás, amely a számla mellékletét képezi.

- 3.4.** A számla kiegyenlítésére rendelkezése álló határidő a számla Megbízó általi kézhezvételétől számítódik, feltéve, hogy Megbízott a számlához valamennyi, a jelen szerződés szerinti elszámolási okmányt benyújtja és a számla helyesen van kitöltve.

- 3.5.** Amennyiben Megbízott a számláját a szükséges mellékletek nélkül, vagy hiányosan, illetve hibásan kitöltve nyújtja be, úgy a Megbízó a számlát kiegészítésre vagy javításra Megbízottnak visszaküldi és a fizetési határidőt a kiegészített és/vagy kijavított számla beérkezésétől számítja.

- 3.6.** Megbízó a számlák késedelmes teljesítése esetén a Ptk.szerinti késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Megbízottnak. A megbízási díj megfizetése abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megbízó bankja Megbízó bankszámláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

- 3.7.** Megbízott késedelmes teljesítése esetén, a határidőhöz kötött szolgáltatása körében naptári naponként a nettó megbízási díj 0,5 százaléka mértékű késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§) megfizetésére kötelezett bármely, jelen szerződés, illetve az 5. pontban körülírt feladatok ellátására vonatkozó jogszabály által előírt tevékenység késedelmes ellátása esetén.

- 3.8.** A késedelmi kötbér maximuma a 2.1 pontban meghatározott nettó megbízási díj húsz százaléka. A kötbér a késedelembe eséssel egyidejűleg esedékes. A kötbér érvényesítésére oly módon kerül sor, hogy annak összegét Megbízott a kötbérszámla benyújtását követően köteles Megbízó részére megfizetni. Ennek teljesítéséig Megbízott a megbízási díjra vonatkozó végszámla benyújtására nem jogosult.

- 3.9.** Megbízó a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az 1.1. és 5. pontban meghatározott feladatok pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

4. Szolgáltatások teljesítése, határidők

- 4.1.** Megbízott az 1.1 pontban körülírt feladatait az

- 1997. évi LXXVIII. törvény
 - 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
 - 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
 - 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
- előírásaiban foglaltak szerint köteles ellátni.

W

4.2. A teljesítés helye:

Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Szeged, Semmelweis u. 6. sz. alatti telephely

4.3. A teljesítés határideje: A szerződéskötéstől 12 hónap, legkésőbb a projekt pénzügyi zárójelentésének elfogadásáig.

Amennyiben a műszaki létesítmények éves utó-felülvizsgálata ezen határidőn túl valósul meg, Megbízott az utó-felülvizsgálattal kapcsolatos feladatait a jótállási kötelezettsége keretében köteles teljesíteni.

Megbízott szerződéses kötelezettségei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a projekt keretében kötött építési szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségek teljesítésre kerültek, így a teljesítési határidő az építési szerződés(ek) tényleges teljesítése során felmerülő okokból eltérhet az itt közöltektől, így jelen szerződés időtartamának ebből eredő megváltozása, akár meghosszabbodása Megbízott kizárólagos kockázata és ezen határidőktől függetlenül, az építési szerződés(ek) lezárásáig a jelen szerződés szerint köteles szolgáltatási tevékenységet nyújtani.

5. A Megbízott által megvalósítandó tevékenységek:

A pályázat keretében elvégzendő mérnöki feladatok:

- a kivitelezés időszakában a projektmenedzsment műszaki támogatása,
- a projekt pénzügyi lezárása keretében szükséges műszaki közreműködés biztosítása, Mérnöki Zárójelentés benyújtása.
- a műszaki létesítmények éves utó-felülvizsgálati eljárásán részvétel.

A Megbízott feladatait részletesen a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

6. A Megbízó jogai és kötelezettségei

- 6.1. Megbízó biztosítja az 1.1. pontban meghatározott beruházással kapcsolatos és rendelkezésre álló dokumentumokkal, jóváhagyott engedélyokiratokat, teljes és részletes kivitelezési tervdokumentációt és alapadatokat.
- 6.2. Megbízó a Megbízott feladatainak ellátásához szükséges állásfoglalásait és döntéseit az előterjesztést követő három munkanap alatt adja meg.
- 6.3. Amennyiben Megbízott – az ügy jellegére figyelemmel – soronkívüli állásfoglalást vagy döntést kér, azt Megbízó soron kívül adja meg.
- 6.4. A létesítmény megvalósítása során megtartandó kooperációs megbeszéléseken való részvétel.
- 6.5. Megbízó a projekt lebonyolításába - Megbízotton kívül - jogosult más közreműködő vállalkozásokat (közbeszerzési szakértő, projekt menedzser,) is bevonni. A projektirányításban közreműködők tevékenységének koordinálása, az esetleg felmerülő vitás kérdések rendezése Megbízó feladata. Ennek érdekében jogosult rendszeresen projektirányítási koordinációs egyeztetést összehívni.
- 6.6. Megbízó a beruházás pénzügyi fedezete feletti rendelkezés jogát nem adja át Megbízottnak.
- 6.7. A Megbízó a beruházás megvalósítása során felmerülő többletköltségek fedezetét legfeljebb a tartalékkeret terhére abban az esetben biztosítja, ha a többletköltség oka:
 - o műszaki szükségesség,
 - o hatósági előírás,

o senkinek fel nem róható, szükségszerűen felmerülő kár,

o elfogadott tervtől eltérő Megbízói módosítás, valamint olyan költségek, amelyek az illető beruházás megvalósításához elkerülhetetlenül szükségesek, feltéve, hogy a többletköltség elfogadására a szerződésben előírt előzetes jóváhagyási szabályokat Megbízott betartotta.

- 6.8.** A Megbízó jogosult és köteles részt venni a részleges és végső átadás-átvételi eljárásokon és ott az átvételt illetően nyilatkozni. Távolléte – bármely okból következik be - az átadás-átvételi eljárást megghiúsítja.
- 6.9.** A létesítmény tervszerű megvalósításához szükséges, de a Megbízott lehetőségeit, vagy kompetenciáját meghaladó feladatok (lakossági egyetértés, építési terület megszerzése, finanszírozási folyamatosság biztosítása, stb.) végrehajtásában a Megbízó minden tőlük telhető, illetve elvárható jogi, pénzügyi intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a beruházás a tervezett, illetve a szerződésekben foglalt határidőre megvalósuljon.

7. Munkavédelem

- 7.1.** Megbízott a kivitelezés helyszínén a saját tevékenységi körén belül köteles a munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat betartani.
- 7.2.** Megbízott köteles a saját dolgozóinak megtartott baleset-, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásról készült jegyzőkönyvek egy másolati példányát Megbízónak átadni.
- 7.3.** A munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások be nem tartásából eredő minden jogi- és anyagi felelősség Megbízottat terheli.

8. Felelősség

- 8.1.** Megbízott a szerződés időtartama alatt a Megbízó érdekében jár el, képviseli azt és a saját hatáskörében hozott döntésekért felelősséget és jóállást vállal.
- 8.2.** Ha a Megbízott a munkavégzése során a tőle elvárható összes intézkedést kellő időben megtette és ennek ellenére a Kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződésben meghatározott építési-szerelési kivitelezési tevékenység elhúzódik vagy annak megszakítása előre láthatóvá válik, úgy erről a körülményről Megbízót haladéktalanul írásban tájékoztatja.
- 8.3.** A 2. pontban meghatározott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a késedelem vagy a megszakítás okát, valamint a késedelme előre látható időtartamát. Ez az értesítés csak a Megbízottnak fel nem róható mértékben mentesíti Megbízottat a késedelme miatti felelősség alól.
- 8.4.** Ha a késedelem vagy megszakítás a Megbízott által nem befolyásolható körülmények miatt következik be, úgy a Megbízó a Megbízottal történő konzultáció során határozza meg:
- 8.4.1. bármely határidő meghosszabbítását, amely a Megbízottat illeti,
- 8.4.2. azokat a költségeket, amelyek a Megbízottat terhelik és ténylegesen felmerülnek.
- 8.5.** Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során felróható közrehatásával a Megbízónak okozott kárt megtéríti.
- 8.6.** Az esetlegesen felmerülő kártérítési kötelezettségre a Megbízott szakmai felelősségbiztosítása nyújt fedezetet, amelynek kedvezményezettjének Megbízót jelöli meg.

- 8.6.1. Megbízott érvényes, legalább 5 millió HUF/káresemény biztosítási fedezet, legalább 30 millió HUF/év limit és legfeljebb 10 % önrészesedés melletti kártérítést magában foglaló műszaki szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik és azt a szerződés teljes időszaka alatt változatlan limitekkel fenntartja.
- 8.6.2. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 2. számú melléklete.
- 8.7. Megbízott az általa elvégzett munkának a minőségéért és határidőre történő teljesítéséért kellékszavatossággal és jótállással tartozik Megbízóval szemben. Megbízott felelős a Megbízó által elszenvedett, bizonyíthatóan felmerülő mindazon károkért, amelyek a Megbízottnak felróható szakmai hiba közvetlen következményei. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad a Megbízottaknak, Megbízott köteles erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik az utasításhoz, az utasításból eredő károk a Megbízót terhelik.
- 8.8. Megbízott az elvégzett tevékenységéért a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 5 évig jótállást vállal. A jótállási felelőssége kiterjed a projekt megvalósítását végző kivitelezőkkel szembeni jótállási igények érvényesítésében való közreműködésre.
- 8.9. Megbízott teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik Megbízóval szemben az általa a szolgáltatási tevékenységhez igénybevett foglalkoztatottak által a munkavégzés során a Megbízónak vagy harmadik személynek okozott károkért.
- 8.10. Megbízó a Megbízott tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra felelősséget nem vállal és azokra térítést nem nyújt.
- 8.11. Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis major okozott.
- 8.12. Vis major esetén minkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt.
- 8.13. Vis major alatt értendő minden olyan dolog vagy esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében. Felek vis major körülménynek tekintik, ha Megbízott a jelen szerződésben vállalt feladatait a kivitelezési vállalkozási szerződéskötés csúszása miatt nem tudja megkezdeni, végezni illetve a kivitelezés esetleges késedelme miatt nem tudja teljesíteni.
- 8.14. Vis major bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul és rövid úton is értesíteni és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelmes illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.
- 8.15. Felek nem tekintik vis majornak bármely fél átalakulását, felszámolását illetve fizetéseképtelenségét.
- 8.16. Amennyiben vis major miatt a szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan akadályozva van, bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9. Szerződő felek együttműködése:

- 9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek és valamennyi a szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekről és tényről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél a felelős.
- 9.2. Felek rögzítik, hogy mindennemű jogot kelezető, illetve jogról lemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen alkalommal előforduló dologgal és eseménnyel

kapcsolatos jogot keletkeztető vagy jogról lemondó nyilatkozat sem értelmezhető akként, hogy az a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is jog keletkeztetését vagy jogról való lemondást jelent.

- 9.3. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további részei változatlanul érvényben maradnak és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződésrészt a Felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz a legközelebb állnak.
 - 9.4. Amennyiben a 9.3. pontban foglaltakra figyelemmel folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a Bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának megállapítását.
 - 9.5. A Megbízott a jelen szerződésben foglalt feladat ellátása során jogosult a közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozót (teljesítési segédet) alkalmazni, melynek azonban munkájáért sajátjaként felel. Megbízott tudomásul veszi, hogy a teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Megbízott alkalmasságának igazolásában. A Megbízott köteles a Megbízónak a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Megbízott alkalmasságának igazolásában, csak a Megbízó hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Megbízott az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Megbízott a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
 - 9.6. Jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részéről azonnali hatállyal elállni.
 - 9.7. A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
 - 9.7.1. A Megbízó képviselője: Tapasztó Sándor, projektmenedzser
Telefon: 30/654-3818
 - 9.7.2. A Megbízott képviselője: Bata Péter, beruházási főmérnök
Telefon: 30/996-4984
- jogosult joghatályos nyilatkozat megtételére.

10. A szerződés módosítása, megszűnése:

- 10.1. Jelen szerződés csak írásban módosítható a Kbt. 132. § szerint és a szerződéshez kapcsolódó lényeges jognyilatkozatok (pl. felmondás) is csak írásban, cégszerű aláírással ellátva érvényesek.
- 10.2. Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben Megbízott súlyos szerződésszegést követ el, illetve a beruházás megvalósítása a Megbízó döntése alapján a Megbízónak fel nem róható okokból 60 napot meghaladóan szünetel, vagy véglegesen meghiúsul.
- 10.3. Jelen Megbízási Szerződés bekövetkezett felmondása után Megbízott tartozik Megbízó részére minden, a beruházás folytatásához szükséges munkadokumentációt

költségmentesen kiszolgáltatni. Ezen kiszolgáltatási igénnyel szemben Megbízottat nem illeti meg visszatartás joga.

10.4. A jelen szerződés súlyos megszegésének minősülnek különösen az alábbiak:

- 10.4.1. Megbízottnak felróhatóan következik be a projekt előrehaladását tartósan akadályozó körülmény vagy a projekt meghiúsulása.
- 10.4.2. Megbízottnak felróhatóan következik be a projekt támogatás folyósításának a felfüggesztése.
- 10.4.3. Megbízottnak felróhatóan keletkezik olyan költség, amelynek a támogatás keretében történő elszámolását a kifizető megtagadja.
- 10.4.4. A projekt határidőre történő megvalósulását veszélyeztető körülményről a Megbízott azonnali tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.
- 10.4.5. Megbízott a jelentési, információszolgáltatási kötelezettségét Megbízó ismételt kérésére sem teljesíti az igényelt határidőre.
- 10.4.6. A Megbízottat terhelő cselekmények késedelmes teljesítése meghaladja a 15 naptári napot.
- 10.4.7. Egyéb, a kivitelezés lebonyolítására vonatkozó jogszabályból eredően a Megbízottat terhelő kötelezettség nem megfelelő teljesítése.
- 10.4.8. A kötbérmaximum elérése.

10.5. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha vis major körülmény miatt a szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan szünetel.

10.6. A Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést egyoldalúan, írásban felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
- b) a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

11. Jogi eljárások:

11.1. Szerződő felek vitás ügyeikben egyeztetésre kötelesek, a jelen szerződésből eredő bármely jogvita esetére a perértékre figyelemmel a szegedi illetőségű bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvben, a 2003. évi XCII. törvényben, a 2011. évi CVIII. törvényben, az 1997. évi LXXVIII. törvényben, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, valamint az azokat kiegészítő, módosító és végrehajtó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

12. Záró rendelkezések

12.1. A Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény, adatot, információt illetően, amelyről a Megbízótól kapott megbízással kapcsolatban, tevékenységének ellátása során szerzett tudomást, és annak nyilvánosságra

kerülése Megbízónak nem áll érdekében. E kötelezettség független a megbízási jogviszony fennállásától és annak megszűnése után is fennmarad a Projekt Befejezését követő 3 évig. A titoktartási kötelezettség a Megbízott alkalmazottaira, illetve az általa igénybe vett külsős tanácsadó és szakértő személyekre, teljesítési segédekre is megfelelően irányadó. Nem minősül a titoktartás megszegésének, ha a Megbízott kifejezetten az Irányító Hatóságnak vagy a Közreműködő Szervezetnek és képviselőiknek, illetve az általuk a Projekt megvalósítása, a monitoring és ellenőrzés során felállított Bizottságnak szolgáltat adatot, információt.

- 12.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízott által a jelen Szerződés keretében Megbízó érdekében készített valamennyi dokumentum a Megbízó tulajdonát képezi, amelyet bármely korlátozás nélkül felhasználhat, azzal szabadon rendelkezik.
- 12.3. Jelen Szerződés négy eredeti példányának aláírásával a Megbízó és Megbízott között a Szerződés minden pontjában megállapodás született. A Szerződés minden oldalát a felek kölcsönösen szignálják.
- 12.4. A jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és aláírásukkal hitelesítik.
- 12.5. A Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

13. Mellékletek

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 13.1. 1. számú melléklet: közbeszerzési műszaki leírás
- 13.2. 2. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény
- 13.3. Az alábbi - fizikai értelemben nem csatolt – közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentumok:
 - 13.3.1. Ajánlati felhívás, ajánlatkérési dokumentáció
 - 13.3.2. Kiegészítő tájékoztatás
 - 13.3.3. Megbízott ajánlata és annak hiánypótlása

Szeged, 2015. március 31.

Megbízó:

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor




Budapest, 2015. március 16.

Megbízott:

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Dr. Majó Zoltán
gazdasági vezető



Dr. Dóczy Miklós
SZTE kancellár 10

2015. 03. 25

SZEKÉSZ Kft.

SZEKÉSZ KFT
6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 60.
Adószám: 11084213-2-04
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-51475066

Közbeszerzési műszaki leírás

„Infrastruktúra- fejlesztés a szegedi egészségpólusban” elnevezésű, TIOP 2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú projektre a támogatási szerződés 2010. január 14-én került aláírásra. A műszaki tartalom keretében egy 21575 m² területű új klinika épület (265 ágy kapacitás) megépítése, a fejlesztés helyszínét képező jelenlegi 410 ágyas klinikai épület alagsor és 1. emeleti részén 3326 m² terület (központi műtőrész, intenzív osztály és a központi sterilizáló rész) átépítése és korszerűsítése, a két épületrész összekapcsolása és az ezekhez tartozó utak, parkolók és közművek építése szerepelt.

Jelen időpontig elkészült az új 265 ágyas klinika épület és a meglévő 410 ágyas klinika épület I. emelet A és B szárny átépítése.

Folyamatban vannak a 410 ágyas klinika épület I. emelet többi szárny és alagsori átépítési munkák.

A projekt ezen részeit érintő mérnöki tanácsadási, független mérnöki tevékenységet nyílt közbeszerzési eljárás keretében nyertes, NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt. (székhelye:1119 Budapest, Etele út 59-61.) végzi. Ezen részekkel kapcsolatos független mérnöki tevékenység nem része a jelen közbeszerzésnek.

A projekt a 1742/2013.(X.14.) Kormányhatározat 1. sz. mellékletében **nagyprojektként** nevesítésre került, a projekt műszaki tartalma **új elemekkel kibővítésre került.**

A nagyprojektbe beemelt új műszaki tartalom:

- a meglévő 410 ágyas klinika épületben a hő és füstelvezetési rendszer korszerűsítése a hatályos jogszabályi előírások szerint a kapcsolódó gépészeti és elektromos munkákkal, akadálymentesítési munkálatok, kórtermek vizesblokkosítása
- csőpostarendszer kiépítése az új 265 ágyas klinika épületben, a meglévő 410 ágyas klinika épületben és a Központi Labor épületben létrehozandó állomásokkal.

A műszaki tartalomra vonatkozó építési engedélyes terv elkészült és a hatóság által jóváhagyásra került.

Az új műszaki tartalom előzetesen becsült költsége mintegy 2 milliárd forint.

A projekt fizikai befejezési határideje: 2015. június 30.

A projekt pénzügyi lezárásnak határideje: 2015. szeptember 30.

A jelen közbeszerzési eljárás keretében a mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás szolgáltatást a nagyprojekt új műszaki tartalma tekintetében kell teljesíteni.

A nyertes ajánlattevő feladatai részletesen:

- 1) A kiviteli tervek tervellenőrzését elvégzi és közreműködik az észrevételek tervezővel történő egyeztetésében.

2) A kivitelezés során a feladatai:

- a. Szakmai javaslatokkal támogatja megbízót a kivitelezési műszaki ütemterv elfogadásában.
- b. A munkaterület átadását és a műszaki átadás-átvételt lebonyolítja, dokumentálja. Az átadás-átvételhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzése.
- c. A kivitelezés időszakában minimum heti 2 nap helyszíni jelenlétet biztosítani kell.
- d. A kivitelezővel és a kivitelezésben közreműködő egyéb résztvevőkkel a koordinációs egyeztetéseket összehívja, és dokumentálja.
- e. A kivitelezési tevékenység során folyamatosan ellenőrzi az egészségügyi technológiai szempontok megvalósulását, a kórházi egészségügyi előírások betartását. A felmerülő észrevételeit haladéktalanul írásban jelzi megbízónak és az építési műszaki ellenőri feladatokat ellátónak.
- f. A kivitelezés során felmerülő műszaki akadályok megoldásában közreműködik, biztosítja, hogy a megbízó által olyan megoldások kerüljenek elfogadásra, amelyek a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és az építető érdekeinek megfelelnek.
- g. A felmerülő változtatási javaslatokra, pótmunkákra vonatkozó műszaki ellenőri javaslatot véleményezi, közreműködik az esetleg szükségessé váló kiegészítő építési beruházás közbeszerzési anyagainak elkészítésében.
- h. A próbaüzemi eljárások szakmai tartalmára, egyéb a kivitelezés minőségellenőrzését biztosító eljárásokra javaslatot készít.
- i. Havonta ellenőrzi, hogy a műszaki ellenőr a tevékenységét a jogszabályi előírások szerint végzi-e, az esetleges észrevételeket közli megbízóval.
- j. A kivitelező-tervező-műszaki ellenőr között felmerülő vitás kérdésekben írásos állásfoglalást készít megbízó részére.
- k. Műszaki tanácsadás minden olyan kérdésben, amellyel a projekt keretében megbízó írásban megkeresi.
- l. A kivitelezéssel összefüggő, esetleges peres eljárásban megbízó oldalán műszaki szakértőként részt vesz.
- m. Részt vesz a létesítmény éves utó-felülvizsgálati eljárásában.

3) A projekt lebonyolításának keretében teljesítendő feladatok:

- a. Havonta köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés műszaki és pénzügyi előrehaladása összhangban van-e a kivitelezési ütemtervvel és a támogatási szerződésben meghatározott projekt előrehaladási ütemtervvel. Az esetleges eltérést vagy az előrehaladást veszélyeztető kockázati tényezőket a havi írásbeli jelentésében köteles jelezni és egyben a felmerülő problémák megoldására javaslatot tenni.
- b. Szakértői közreműködés a használatbavételi és működési engedélyezési eljárások keretében a hatóságok által tett észrevételek megoldásában
- c. Részvétel a projekt támogató szervek által lefolytatott helyszíni és egyéb ellenőrzéseken, az esetleg felmerülő észrevételek megválaszolásában közreműködés.
- d. A projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenység műszaki szakmai támogatása, részvétel a Megbízó által szervezett kommunikációs eseményeken.

- e. A projekt műszaki indikátorok teljesítésének figyelemmel kísérése, az előrehaladásra vonatkozó adatok szolgáltatása megbízó részére.
- f. Közreműködés a projekt zárójelentés műszaki tartalmának összeállításában.

4) Jelentések készítése:

- a. 3 havonta előrehaladási jelentés. A jelentés tartalmát és formáját felek a szerződéskötést követő 10 napon belül közösen határozzák meg.
- b. Mérnök Zárójelentés készítése, amelynek része a projekt zárójelentés keretében előírt műszaki tartalom is.

Figyelem! Az ajánlatkérő a teljesítés során köteles figyelemmel lenni és betartani az összes magyar és Uniós szabványt, előírást és vonatkozó jogszabályt!

Szeged, 2014. szeptember 23.

.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

.....
Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

.....
Dr. Nagymihály Tamás
ügyvéd, hiv. közb. tanácsadó

Felelősségbiztosítási kötvény

Biztosítási fedezetigazolás

Ezúton igazoljuk, hogy az **Utiber Kft.** Társaságunknál az alábbi biztosítással rendelkezik:

Szerződő/biztosított:	neve: Utiber Kft.
	címe: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.
	adószáma: 10554885-2-43
A biztosított tevékenysége:	7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (Főtevékenység)
Kötvényszám:	318776224
Biztosítási tartam:	határozatlan
Kockázatviselés kezdete:	2011.01.01.
Módosítás hatályba lépése:	2014.12.19
Biztosítási időszak:	1 év
Biztosítási évforduló:	01.01.
A díjfizetés ütemezése:	évente
A díjfizetés módja:	számla alapján banki átutalás
Díjrendezettség:	2016.01.01
Fedezetben állás:	2016.03.31
Szerződési feltételek:	Az Allianz Hungária Zrt. jelen fedezetigazolásban feltüntetett feltételei

KOMBINÁLT LIMITŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Biztosítási feltételek, záradékok, kizárások és megkötések, ügyfél-tájékoztatók:

(J04) záradék „A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel, adatokkal és tevékenységekre jött létre.”

A fedezetből kizártak az USA/Kanada joghatósága alatt érvényesített kárigények.

A szerződésből ki van zárva minden olyan kár, mely az EU, ENSZ vagy bármilyen nemzetközi embargó ellenes tevékenység/cselekmény következménye vagy azzal bármilyen módon összefüggésben van, továbbá ezen területeken okozták vagy a kár itt következett be

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS esetén

Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-10352/3)

Ügyfél-tájékoztató (AHE-10353/3)

Általános felelősségbiztosítás – Különös biztosítási feltételei (AHE-10225/4)

Ügyfél-tájékoztató (AHE-10221/5)

MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS esetén

Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-10352/3)

Ügyfél-tájékoztató (AHE-10353/3)

Munkáltatói felelősségbiztosítás – Különös biztosítási feltételek (AHE-10218/5)

Ügyfél-tájékoztató: (AHE-10219/6)

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS esetén

Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-10352/3).

Ügyfél-tájékoztató (AHE-10353/3)

Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételeinek (AHE-10352/3) közös záradékai:

(J55) A fedezet kiterjesztése a teljesítési segéd/alvállalkozó által okozott károkra (AHE-14022)

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás – Különös biztosítási feltételei (AHE-10264/3)

Ügyfél-tájékoztató (AHE-10265/3)

A vonatkozó biztosítási feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok, kizárások és megkötések:
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítási feltételek (AHE-10352/3)

Allianz Szakmavédelem - Szakmai felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek (AHE-10100)

Allianz Szakmavédelem szakmai felelősségbiztosítás - Termékismertető (AHE-10101)

Tervezői felelősségbiztosítás - Kiegészítő biztosítási feltételek (AHE-11836/4)

A biztosított tevékenység: Építészeti-műszaki tervezés
Tervellenőri tevékenység

KERET - BERUHÁZÁS-LEBONYOLÍTÓI SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A vonatkozó biztosítási feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok, kizárások és megkötések:
Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek (AHE-10352/3)

Allianz Szakmavédelem - Szakmai felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek (AHE-10100)

Allianz Szakmavédelem szakmai felelősségbiztosítás - Termékismertető (AHE-10101)

Beruházás-lebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás kiegészítő biztosítási feltételek (AHE-14055/1)

Különös záradékok:

2. számú záradék: A fedezet kiterjesztése Műszaki ellenőri tevékenységre (AHE-14057/1)

A biztosított tevékenység: építésvezetői tevékenység, műszaki ellenőrzés és szaktanácsadás, mérnök koordináció és képviselési tanácsadás

Területi hatály: Magyarország

Önrészesedés (levonásos):

Általános felelősségbiztosítás: a kárösszeg 10%-a, de minimum 500 000 Ft/káreseményenként

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás: a kárösszeg 10%-a, de minimum 500 000 Ft/káreseményenként

Munkáltatói felelősségbiztosítás: a kárösszeg 10%-a, de minimum 50 000 Ft/káreseményenként

Tervezői felelősségbiztosítás: a kárösszeg 10%-a, de minimum 500 000 Ft/káreseményenként

Beruházás-lebonyolítói felelősségbiztosítás: a kárösszeg 10%-a, de minimum 500 000 Ft/káreseményenként


Kártérítési limitek:

Általános felelősségbiztosítás esetén	300 000 eFt/kár és 500 000 eFt/év
Munkáltatói felelősségbiztosítás esetén	30 000 eFt/kár és 30 000 eFt/év
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás esetén	300 000 eFt/kár és 500 000 eFt/év
Tervezői felelősségbiztosítás esetén	300 000 eFt/kár és 500 000 eFt/év
Beruházás-lebonyolítói felelősségbiztosítás esetén	125 000 eFt/kár és 250 000 eFt/év
Összevont limit az összes kockázatra:	300 000 eFt/kár és 500 000 eFt/év

A tervezői felelősségbiztosítás kiterjed engedélyezési tervek, kiviteli tervek készítésére, környezetvédelmi kárra és harmadik személynek okozott kárra, valamint útépítési-, vízépítési-, vízépítési közmű- és egyéb közmű és műtárgy tervek készítésére, a biztosítási szerződésben fedezetbe vont biztosított tevékenységekből eredően a vonatkozó biztosítási feltételek és biztosítási szerződés kondíciói szerint.

Kelt: Veszprém, 2015.02.16.

Allianz Hungária Zrt.
Állománykezelési Központ
8210 Veszprém, Pf. 1163



Allianz Hungária Zrt.