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El6zmény:

I. A Megrendel6 a Kbt. Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegallapodasos eljarast folytatott le
a Kbt. 108-110. § el6irasai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljards
ecredményeként a Megrendeld 6 nyertes ajanlattevével, mint Vallalkozoval kot
keretmegallapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendelé a verseny
Ujranyitasaval rendeli meg a keretmegéllapoddsos eljards masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat.

Ezen keretmegéllapodasban rogzitett szerz6déses feltételek annyiban nem  tekinthet6k
kotelezo érvénylinek, amennyiben a keretmegallapodasos eljards mésodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzdje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapcsolodd eltérd
szabédlyokat a masodik részben a keretmegallapoddsban részes Vallalkozok részére kiildott, a
verseny ujranyitasa soran lefolytatott eljarasban hatirozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerz6dés a jelen szerzdés alairasatol 18 honapi id6szakra vonatkozik.

3. A felek a jelen keretszerzodésbe a keretmegéllapodasos eljardas masodik része szerinti
kivitelezés munkak egyes konkrét szerzodéses elemeit is beépitették, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhazas esetében ezen keretszerzodést az aktudlis épitési munka konkrét
adataival kotik meg a felek.

1. A szerzodés targya:

I.1. A Megrendel6 részére <épiiletek felujitasi-kivitelezési/jokarbantartdi  munkainak
teljesitésére, keretmegallapodasos eljaras keretében

A teljesités helye: A Megrendelé 6sszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targyi
kozbeszerzési eljarasban a beszerzést. A Szegedi Tudomdnyegyetem szervezeti egységei
megtalalhatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretmegallapodédsos eljaras masodik részében, a verseny Gjranyitasara vonatkozé felhivasban
adja meg.

T2y A Megrendel6 és a Vallalkozo régziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozott munkék
terjedelmét, miszaki tartalmat a verseny Ujranyitasaval a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas
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¢s dokumentacio, a hozza kapcsolodd engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio, az
engedélyek, a hatosagi eloirasok, a kozbeszerzési eljards soran tartott helyszini bejaras
jegyzokonyve €s a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3. A Villalkozo kételessége, hogy a feladat meghatarozasédhoz sziikséges mértékben és az
clvarhato gondossaggal tanulmanyozza az elvart miszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
legye meg.

1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyq, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatdsagi
eldirdsoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszeri hasznalatot biztositd
terjedelemben ¢s mindségben torténhet.

2. Vallalkozasi dij:

2.1. Az egyes konkrét kivitelezési munkak a verseny ujranyitasakor keriilneck meghatarozésra,
ezek vallalkozoi dija is az erre adott arajanlatok alapjan hatdrozhaté meg. Megrendeld ezen
keretmegéllapodast nettd 400 millié forint (+30%) 6sszegre koti. A keretmegallapoddsos
eljards elsd részében a megadott koltségvetésre, illetve azon beliill a Vallalkozo altal
benyujtott egységarakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast, amelyeket a jelen szerzodés
melléklete tartalmaz. Ezen dij nem tartalmazza a felhasznalt anyagok koltségét, de fedezi a
munkateriilet atadasatol a miiszaki atadasig terjedd iddé munkadijat és a munkavégzéshez
kapcsolodo logisztikai feladatokat. Ezen egységarakat a keretmegallapodéas masodik részében,
a konkrét igényre kiirt verseny Ujranyitasa soran vizsgalni fogja a Megrendel6, amelyhez
képest a Vallalkozo az cljards masodik részében csak azonos vagy a Megrendeld szamara
kedvezobb ajanlatot tehet.

A keretmegaillapodisos eljards masodik részében Megrendelé anyagkoltséggel
egyiitt fog ajanlatot kérni a konkrét Kivitelezési munkara azzal, hogy amennyiben a
megadott anyagkiltség jelentésen eltér a nyilvanosan megismerheté piaci arszinttél,
vagy valamely Villalkozé anyagkoltségre kalkulalt sszege jelentdsen eltér a tébbi
Villalkozo atlagos aratél (tulzonak értékelt anyagir), ugy a Megrendeld jogosult
ezen anyagot maga beszerezni, illetve a Vallalkozé részére eléirni az altala
meghatirozott beszerzési helyet és koltséget. Ebben az esetben ezen anyagkoltségek
tekintetében tételes elszamolas keriil megvalositasra, azaz a koltségvetésben
tilzonak értékelt anyagir és a Megrendelo altal meghatirozott beszerzési érték
kozotti kiilonbséget a vallalkozoi dijbol a felek levonjak, az nem keriil megfizetésre.

2.2. A keretmegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny djranyitasara vonatkozo
felhivasra a Vallalkozo kiteles a 2.1. pontban rogzitett vagy annal a Megrendeld részére
kedvez6bb dij alkalmazasaval az arajanlatdt megtenni, amennyiben az adott kivitelezésre
ajanlatot kivan benyujtani. A Vallalkozonak a miszaki leirasbol, tervekbdl, a helyszini
bejarason megismert miiszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és nyertessége
esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvalositani. A konkrét kivitelezésekre vonatkozd
koltségvetések csak alapul szolgalnak az ajanlat bedrazasahoz, azonban a kivitelezésnek a
megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miszaki tartalmat. A Vallalkozé az
atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilo tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a
terv koltségvetési részébodl hianyzik. A vallalkozd a szerzddésben meghatarozott dijért
mindazokat a szolgaltatasokat koteles nyujtani, amelyek a szerzddésszerl teljesitéshez, a
megrendelt mii rendeltetésszerli hasznalatanak biztositdsdhoz sziikségesek. Amennyiben a
Villalkozo altal az ajanlatadasi idoszakban észlelhetd olyan hibdk miatt vélt sziikségessé
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egyes munkalolyamatok civégzeése, amelyeket a tervek, muszaki leiras vagy a helyszin
ismeretéhben a szakmal szabalyai alapjan fel keliett volna ismernie, de erre a Megrendeld
figyelmét nem hivta fel, ezen munkafolyamatok kivitelezésére is kételes az atalanydij
modositasa néikil. Ebbe a karbe tartozik azon tervhiba is, amelyet a Vallalkozonak fel kellett
volna 1smernie.

Ha a felvdllalt munkacredményt allitja eld, az ehhez szilkséges tevékenység terjedelmétol,
mennyiségl dsszetevéitdl flgeetleniit az elére kikstdu diy érvényesithetd. Potmunkaként csak
a Megrendelé dltal a szerzodés megkdtése utan  elrendelt munkdk tekinthetdk. A
Véllalkozonak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszamoldsra. Az atalanydijbol levondsra helyezni csak azon koltségiételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak, az atalanvdijat
emelni csak az elrendelt potmunka Ssszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1, Elblegfizetés: A Megrendeld a Kbt. eldirdsai szerint az alabbi esetekben fizet eléleget a
keretmegallapodas masodik részében felmeriilé konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének idétartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a Vallalkozé a
szerzddésben foglalt — tartalékkeret és afa nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-dnak
meglelels dsszeg, de legfeljebb 68 miilio forint eldlegként t6riénd kifizetését kérheti.
Amennyiben a Villalkozdeldlegre igényt tart, azt az ajanlatkérd legkésobb az épitési
munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon belil kiteles kifizetni.

Az clélegkérés feltétele: A Vallalkozonak a szerz6dés alairdsat kévetd 3 munkanapon beliil az
eloleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz610 hatallyal, az eldleggel
megegyezd Ssszegll, feitétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a Kbt. 126. §
(1} bekezdés alapjan, a (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban a Megrendeld részére,
Megrendelé jogosultként vald megjelslésével.

Az eldleg visszafizetés: biztositek igénybevételére akkor keriithet sor, ha a vallalkozd az
cléleg visszafizetésére vonatkozd kotelezettségét — Megrendeld irasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beltl nem teljesitette.

Liszdmolas az cloleggel: Az eldleg teljes dsszegével vald elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, Gigy a végszamlaban,
- amennyiben a Megrendeld részszamlazas lehetdségét biztosita, tgy az elsd (vagy
egyetlen) részszambaban kell az eldleget elszamolni.

3.2, Részletfizetés: A 6 hénapot meghaladé teljesitési idészakrol rendelkezd és egyben 350
millié forintot meghaladd Osszegii nettd ellenszolgaltatast tartalmazd szerzbdések esetén a
Megrendeld részszamidzasi lehetdséget koteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.
Amennyiben a fentiek szerint kiteles a Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztositani,
ugy a Megrendeld 3 részszamla és 1 vépszamla beny(jtaséara ad Iehetdséget, amelyben az elsé
részszamlat legkésobb az afa nélkili szerzddéses értek 25 szdzalékat eiéréd megvaldsult
teljesités esetén jogosult a Vallalkozd benyujtani, mig a végszamla nem lehet a teljes afa
nélkiil szamitott dij 30%-at meghaladd mértéki.

3.3, Szamlazas:

A teljes  kivitelezés  befejezése, ¢s hianytalan, eredményes miiszaki  ataddsa, a
191/2009.(1X.15) Korm. rend. 33.§-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tapusitvanyok, 1gazoidsok és timutatdk Megrendeld részére torténd hidnylalan dladasa utan,
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A szamla benyQjtasanak feltélele minden esetben a szerzOdés szerint kiadott Teljesitési
igazelds. A miszaki dtadds-atvétel egyes eléirasai a keretmegallapodas masodik részében
megjeldit konkrét kivitelezési munkak esetében az ott eldirt szabalyok szerint valtozhatnak.
3.4, Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kovetden, szamla cllenében a
30672011, (X11.23.) Korm. rendelet 14, § szerinti hatdridén beliil dtutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezetiek szerint.

A Megrendeld a kovetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesitent:

14. § (1) Az ajanlatkéroként szerzddd (¢l valamint - eurdpai uniés tdmogatas esetén
szalliton kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet, amennyiben az ajanlattevoként
szerzG6dG {8l a teljesitéshez  alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)(2)
bekezdeésetd] elterden a kovetkezd szabalyok szerint koteles az  ellenszolgaliatist
{cljesiteni:

a) az ajdnlattevoként szerzddd felek legkdsébb a teljesités clismerésének iddpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora dsszegre
Jogosult az ellenszolgditatashol;

h) az Osszes ajdnlattevoként szerz6do 18] legkéstbb a teljesités elismerésének iddpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozék egyenként
mekkora  dsszegre  jogosultak  az  ellenszolgdltatasbol,  egyidejileg  felhivia  az
alvatlalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerz8do felek mindegyike a tefjesités elismerését kovetden alliga ki
szamldjat, a szamlaban részletezve az alvillalkozoi teljesités, valamint az ajanlatievéi
teljesités mértékét;

d)ac)pont szerint a szamlaban {eltiintetett alvallalkozoi teljesités  ellenériékét az
ajanlatkérdként szerz6dd el — curdpai unios tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajaniattevoként szerzodd (81 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait
vagy az addzis rendjérol szolo 2003, évi XCILL 0rvény {a tovibbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak epy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotst
szerzddésben foglaliak szerint az alvéllalkozdt dif egy részét visszatartja;

J)az ajanlattevoként szerz6do felek atadjak az e) pont szerinti dtutaldsok igazolasainak
masolatait, vagy az alvallalkozd koztartozast mutato egylittes addigazolasanak masolatat
az ajdnlatkéréként szerz6d6 félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6do
&1 megallapithassa, hogy az ajanlatievoként szerz6dG fél jogszerien nem fizette ki a
teljes Gsszeget az alvallatkozonak),

&) az ajanlattevékent szerzodd felek dltal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenérickét az aydnlatkéroként szerz0dd el - curdpai unids tamogatds eselén
szallitol kifizetés soran a kifizetésre kételes szervezet — tizendt napon beldl dtutalja az
ajanlattevéként  szerzoédd  feleknek, ha ok az  alvallalkozokkal  szembemi  fizetési
kételezettségliket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;

i) ha az ajanlattevéként szerzddd felek  valamelyike aze) vagy az /) pont szerinti
kotetezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatas fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a
kilizetésre koteles szervezet) érzi ¢s az akkor illeth meg az ajaniattevot, ha az ajaniatkérd
részére igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kotelezetiségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal 1gazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd
altal a &) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

i részhen vagy egészben europal unios amogatashol mepvalositott kiizbeszerzés esetén
adj pont szerint hatdndd harmine nap.



3.5. A szamla kiallitasa a hatdlyos AFA torvénynek megflelelden triénik.
3.6. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzidés targyat képeszd munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Vallalkozo CIB Bank Zrt.-
nél vezetett 10700062-04354507-51100005 szami szamlajara.
3.7. A Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk szerinti késedelmi kamat fizetdsére
kotelezhetd.
3.8. Megrendelonek a jelen szerzddésb6l eredé semmilyen jogosultsagat (beszamitss,
visszalartds) nem korldtozhatja a Vallalkozd azzal, hogy a szerzédésbol eredd kovetelését
engedményeri, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.
3.9. A Vallalkozo a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan véllalja, hogy
a) nem fizet, ilietve szdmot el a szerz6dés teljesitésével Gsszefligpésben olyan koltsépeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltéleleknek nem megfelel$ tarsasag
tekintetében merilnek  fel, €s melyek a Vallalkozd adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;
b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamdra megismerhetové teszi és a 3.10. pont szerinti lgyletekrdl az Megrendelét
haladéktalanul értesiti.
3.10. A Megrendelé jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha
a) a Vallalkozdban kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdalkodd
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatirozott
feltételeknek.
b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdalkodd
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontiaban meghatarozott
feltételeknek.
3110 A 310 pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzddés megsziinése eldtt mar
teljesitett szolgdltatas szerzddésszert pénzbell ellenértékére jogosult.
3.12. A kulfoldi  adoilletdséglt  Vallalkozd  koteles a  szerzddéshez arra  vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatdsagtdl a magyar adohatdsag
kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokatl az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil,

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1, Teljesitési hataridd: a kivitelezést a munkateriilet dtadasat kovetden annyi naptiri napon
belil kell teljesiteni, amennyi naptari napot a Megrendelé a keretmegdllapoddsos eljaras
masodik részében a verseny Gjranyitdsara vonatkozd felhivasban eldir.

4.2, Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld vagy harmadik
fél hibdjabol akadalyba ttkozik, Ugy ezen idGszakban a teljesitési hataridé naptari napja
nyugszik és az akadaly megsziinésckor wiraindul. Ezen akadalyoztatds miatti véghataridd
modosulas nem mindstl szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

5. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei:

5.1. E szerzidés alapjan a keretmegallapodésos eljards mdsodik részében a verseny
Ujranyitasat kovetden megkstott kivitelezési szerzddés keretében ~ tekintettel a szerzddés
atalanydijas természetére — a Vallalkozd elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata
clkészitésekor, a helyszin és a dokumentacio miszaki tartalma (az 1.2, pont miiszaki iratai)
ismeretében, keilld szakmai pondossdga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez
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sziikséges, még akkor is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza. A verseny
Ujranyitasa soran a Megrendel$ jogosult tételes elszamolast kivitelezésre is versenyt kiirni,
illetve az atalanydijas szerzodések esetében is a jelen keretmegallapodds 2.1. pontjaban
szabdlyozottak szerint tilzonak értékelt anyagar esetén ezen anyag elszamoldsa torténhet
tételes elszamolassal. Tovabba olyan kivitelezési elem esetén, amelyet a megrendel$ nem
mindsit 1. osztalylnak, de annak visszabontasa, javitasa az ésszerli gazdalkodas elvével
ellentétes, a Megrendel6 aranyos arleszallitasra jogosult, igy alkalmazva a tételes elszamolast.
Tartalékkeret alkalmazasa esetén:
5.2. Amennyiben a keretmegallapoddas verseny ujranyitasara vonatkozd felhivasban
tartalékkeret kertlt megallapitasra, ennek terhére a tobbletmunka koltsége csak akkor
szamolhato fel, ha az a szerzodés megkotésének idopontjaban nem volt eldrelathato (Ptk.
6:244-245. §) Ezen koltséget a tartalékkeret terhére, eldzetesen a Megrendelé miiszaki
ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult irasbeli
megrendelése esetén lehet elszamolni. llyen esetben, a Megrendeld naplobejegyzését
megeldzoen a Villalkozo a miiszaki tartalmat, a kéltségvonzatokat €s a teljesitési hataridot
érintd irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerzddés mellékletét képezo koltségvetés drait
kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szereplé tételek vonatkozasaban, az arban
Megrendel6 ¢s Vallalkozo megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges
egységara (beszerzési dra szallitdssal), a TERC anyag-és idénormai, valamint Netté 2422, -
I't/ora szak— ¢s segédmunka atlag rezsioradij. A tartalékkeret csak a tobbletmunkak
elvégzésére hasznalhatd fel, e tételeket a kovetkezd részszamlaval illetve a végszamlaval
egyiitt lehet elszamolni. A koltségelszamolast jelenté  tobbletmunkédk — kivitelezési
idotartamaval a befejezési hataridd meghosszabbodik, kiilén szerzédésmodositas nélkiil,
amelyet az épitési naploban kell rogziteni.
5.3. Villalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkaterilet 6rzésérdl, tiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetoen, a
sikeres miszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozd gondoskodik.
5.5. Villalkozd6 a munkara teljes korli felel6sségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos  hatosagi  intézkedésekbdl,  birsagokbol — eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7. A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdasok megszegésébaol
szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8. Villalkozé — adott esetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
soran a hatosagok részérol eloirt munkak elvégzéscre.
5.9. A Vallalkozo kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egylitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontas. ..stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Vallalkozd kotelezettsége, hogy az ¢épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimélis munkavédelmi
kovetelményekrol szolo, 4/2002. (11 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsagos és egészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes idoszaka alatt minden
munkahelyre. A balesetek megelézése érdekében meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket
(informacio, védékorlat) az Epitési teriiletre valo jogosulatlan belépés megakadalyozésara. Az
¢pités soran, csakugy, mint barmely szerkezet befejezése utan, az irdnyadd jogszabédlyokban
¢s a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefektetett egészségvédelmi, munkabiztonsagi,
munkavédelmi és tiizvédelmi eldirasokat be kell tartani. A Vallalkozo kételes:

a) eclkeritést, vilagitast, Orzést és védelmet biztositani az Epitési teriileten a

befejezésig és a miszaki atadas-atvételig, és
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b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleértve utakat, jardakat, korlatokat
¢s keritéseket), amelyek sziikségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett kozosség és a kapcesolodo ingatlanok tulajdonosainak és hasznaldinak
védelme és a megfeleld hasznalat biztositasa érdekében.

5.11. Vallalkozé miiveletei az Epitési teriileten: A Vallalkozé koteles tevékenységeit az
Epitési teriiletre illetve a Miiszaki ellenér altal jovahagyott munkateriiletre korlatozni. A
munkateriilet elhatarolasa a Vallalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozonak meg kell tennie
minden elézetes intézkedést eszkdzeinek ¢és  személyzetének az Epitési teriileten,
munkateriileten beliil tartdsa érdekében és tavol kell tartania azokat/dket a szomszédos
teriiletektol.

5.12. A Létesitmény megvaldsitasa soran a Villalkozénak az Epitési teriiletet minden
felesleges akadalytol mentes allapotban kell tartania és barmely eszkozét, valamint a
felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Vallalkozénak el kell
takaritania ¢és tévolitania az Lpitési teriiletrél minden térmeléket, hulladékot és Ideiglenes
Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, kiilénds tekintettel, ha az adott
munkarészre vonatkozoan atadas-atvételre keriil sor. Az eszk6zok, anyagok elhelyezésekor a
kozlekedési utakat, kitliritési utvonalakat, tlizoltdsi felvonulasi teriileteket, tlizvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.

5.13. A Vallalkozo kételes az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozo részét tiszta és
biztonsagos allapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkozo ezen kitelezettségének a Miiszaki
ellendr felszolitasanak kézhezvételétél, vagy az Atadas-atvételi Jegyzékonyv lezdrasanak
datumatol szamitott legkésobb 5 napon beliil nem tesz eleget, a Miiszaki ellendr elvégeztetheti
a feleslegessé valt anyagok és eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara
mas vallalkozdéval. A Vallalkozo jelen pont szerinti kitelezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a felmeriilt tobbletkdltségének és karanak az
érvényesitésére is.

5.14. A Vallalkozot felelosség terheli, az altala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljarasokért, megoldasokért és technikakért, ezek sorrendiségéért.

5.15. A Villalkoz6 az épitési munka megkezdése elétt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5.
§ (6) bekezdésében elbirt tabla, tovabba (adott esetben) a projekt unids tdmogatdsaval
kapcsolatos, Megrendelé altal meghatarozott méretd, tartalmu tabla gyartdsdra ¢s az eldirt
helyen torténé kihelyezésére koteles. A tabla Megrendeld tulajdonaba keriil, azonban gyartasi,
kihelyezési kiltsége Vallalkozot terheli.

5.16. A Villalkozo koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol tételes listat
késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjeldlésével, a tablakat az épités idejére
leszerelni és biztonsagos helyen térolni, valamint legkésébb a miiszaki atadas iddpontjaig az
eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak koltségét a Vallalkozasi Dij tartalmazza.

5.17. Véllalkozé koteles az Epitési teriileten dolgozd személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozd minden munkatigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra, munka-
¢s balesetvédelemre, szocialis ellatasra, be- és kiléptetésiikre vonatkozo jogszabalyt, tovabba
biztositania kell szamukra minden jogszabdly altal adott jogot. Vallalkozonak koteleznie kell
minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozo jogszabélyt és eldirast betartsanak, beleértve
a munka- és egészségvédelmi eldirasokat is.

5.18. Villalkozo a tevékenysége soran koteles masok személyhez fliz6dd jogat tiszteletben
tartani, és a személyiségi jogsértéstdl, igy kiilondsen a zajjal, porral és egyéb kellemetlen
hatasokkal jardo munkak éjszakai, pihend és itinnepnapokon vald végzésétdl tartdzkodni.
Vallalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarolagos felelésséggel tartozik.

5.19. Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:



a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvényokban
cl¢irt 1. o. mindséglicknek, tovabba a Megrendelé utasitdsaival és a szerzédés miszaki
tartalmaval, valamint annak mellékleteivel dsszhangban kell lennie. Olyan kivitelezési
elem esetén, amelyet a megrendelé nem mindsit 1. osztalytinak, de annak visszabontdsa,
Javitdsa az ésszerit gazdalkodas elvével ellentéles, a Megrendelé ardnyos arleszallitasra

jogosult.
b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.
) A muszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziksépes (szakhatdsagi)

engedélyek megléte.

5.20. A Vallalkozo tudomdsul veszi, hogy a teljesitésében kételes kizremikédni az olyan
alvallalkozo ¢s szakember, amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett a Villalkozoé
alkalmassaganak igazoldsdban. A Vallalkozd koteles a Megrendeldnek a teljesités soran
minden olyan- akdr a kordbban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozd bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatéban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkozo
nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatdlya alatt.

521. Az olyan alvillalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
cljrasban részt vett a Villalkozo alkalmassdganak igazolasiban, csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esctben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a
szerzddéskatést kivetden - a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott
fényeges kortilmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzddés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozdval, és ha a Véllalkozo az
uj alvéallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassdgi kivetelményeknek, melyeknek
a Vallalkozé a kizbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendelé jogai és kitelezettségei:

6.1, Megrendeld a szerzddés tarpyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas
munkaterilletet ad 4t a Vallalkozonak a szerzidésben meghatarozott itemezés szerint.
Amennyiben a munkateriilet dtadasara a szerzdésben rogzitett hataridében nem kertl sor,
agy a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet dtadds késedelmes
napjaival. Ennek tényét az épitési napldban régziteni kell.

6.2, A munkateriilet dtaddsdt kovetden beallo olyan kériilmények esetén, amelyek elére
nem voltak lathatdk, és amelyek a munkavépzést hatraltatjak, a késedelem egyik félnek sem
rohat6 fel. Ilyen koriilmények kiilondsen a talajbol elokeriilt métargy, melyet a kdzmitérkép
nem jelolt vagy a talajmunkak sordn elékeriilt l6szer, robbandanyagp, korabbi épiilet
maradvéanya, régeszeti lelet, veszélyes hulladék wvagy a tervben megadottdl eltérd
altalajjellemzdk, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban régziteni kell. Az esetleges
(obbletkoltségek viselésérdl és hataridd modositasrol a Szerz6dé Felek kételesek irasban
megallapodni. Amennyiben a 16bbletkdltség a tartalékkeretbé! nem finanszirozhatd, Szerz6dé
Feleknek a Kbt.-ben eléirt modon, a szerzddés modositasaval kell a koltségviselésrdl
megdllapodni.

6.3, Megrendeld koteles a munka sordn a Vallalkozd dltal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb idén bellil az épitési naploban vagy mas frasos formaban nyilatkozni.

6.4, Megrendeld koteles egytttmiikédni a Vallalkozéval a munka teljes tartalma alatt, fgy
kiiléndsen a barmely okbol adodd késedelem feloldasa érdekében vagy a jovahagyott kiviteli
(ervdokumentacioban ¢és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be nem szerezhetd
anyagok, eszkozok, berendezések helyettesitésére tett vallalkozol javaslatra 6rténd soron
kivili nyilatkozaitételben.




6.5. Megrendeld koteles kitGzni a mitszaki atadas-awvétel idépontiat a Véllalkozo készre
Jelentése alapjan.

0.6.  Megrendeld koteles az elkésziilt, atvett ¢s a mUszaki ellendr dltal igazolt teljesiiésre
vonatkozoan a hozzajarulasat a teljesitési lgazolds kiaddsahoz, a teljesitést kévetd 15 napon
beliil megadni a teljesitési Igazolds alairasaval.

6.7, logosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafdzisok mindségellendrzését
flgpetlen kiilso szervezet bevonaséval elrendelni, amennyiben azok minésége vélhetden nem
éri el a vonatkoz6 szabvdnyokban ¢&s eldirdsokban megkévetell mindségszintet, és abban a
Megrendeld és Vallalkozo kozétt véleményeltérés van. A vizsgdlatot a Megrendeld és a
Villalkozé ~ esetleges kolesonds megallapodas hidnydban - kozdsen végezteti el, annak
kiltsége azt a felet terhell, akinek az dllitdsa a bizonyitds soran nem nyer igazoidst,
Szakvélemény fiiggvényében doént az anyag vagy szerkezet bontasardl, cseréjérol vagy az
¢rickestkkenés megatlapitasard] a szakvélemény kézhezvételétdl szamitott S napon beliil.

6.8.  Jogosult az elkésziilt munkdkat visszabontatni, kicseréltetni és a Véllalkozéval Gjra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzddés szerinti miszaki tartalommal késziilt el, kivéve
ha az ésszerit gazdalkodas elvénck ellentmond (lasd még: 5.19.b.pont)

6.9. Megrendeld elételjesitést elfogad.

6.10. Megrendeld viz ¢és az eclekiromos energiavételezés Iehetdsépdt  biztositia. A
keretmegallapodasos eljaras masodik részében a verseny Ujranyitasara vonatkozo felhivasban
az ajantatkérd kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét térités
ellenében biztositja.

6.11. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

0.12. A megrendelé altal alkalmazott miszaki ellendrdk szerzodésmodositast eredményerzd
jognyilatkozat tételére nem jogosultak.

6.13. A Megrendelt jogosult a keretmegallapodasos eljdrds masodik részében a verseny
Ujranyitdsa korében a szerz6déshez a Kbt.-ben eldirtak szerint ajanlati biztositékot, teljesitési
vagy jotallasi biztositékot kikétni.

7. Egyiittmiikodés:

7.1.A kivitelezés sordn a felek egyiittmtkédni kételesck. Bgyik 18l kételes a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba 6rénd bejegyzéssel, telefonon és frasban}, ha
szerzOdéses vagy jogszabdlyi kdtelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.

Megrendeld képviseldie:
Fakan Zoltan miszaki irodavezetd Tel.: 62/545-644
Email: fakan.zoltan@pmf.u-szeged.hu

Valialkozd képviselde:

Beosztds: termelési 1gazgatd Név: Toth Zoltén
Tel.: 0630/637-6392
Fmail: toth.zoltan@ferroep.hu

7.2. A Vailalkozé koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzdrt helyen 6rizni, a
muszaki cllendrok hozzaférését biztositva. Az épitési napldba bejegyzést tehetnek a
jogszabalyban erre feljogositott személyek. A jogszabaly eldirasa szerint adol! esetben e-
naplo vezetési kitelezettsége all fenn a Véllalkozdnak, az erre vonatkozo eldirdsok szerint.

7.3, Vita esetén az ¢épitési naploba tett bejegyzések az iranyaddk. Felek az épitési naploban
frasban rogzitenck minden olyan kordlményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal
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kapesolatos. A felek nyole napon beliil tehetnek  egymds  bejegyzésére  joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités ktelezo.

7.4, Az eltakardsra kertilo munkarészek eldzetes ellendrzésére a Vallalkozd a Megrendeldt az
cltakaras elétt 3 (harom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplén keresziill, valamint
telefon és/vagy email értesitéssel.

7.5, Véllalkozd kezdeményezheti a tervben szerepld muszaki megoldas helyett, hasonld
miiszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel (65ténd
egyezteles alapjan, amennyiben az eredeti miszaki tartalom megvalositdsa a feleken kivil
allo okbol nem lehetséges, vagy a modositas legaldbb azonos vagy magasabb miszaki
megoldas, tovabba a Megrendeld szdmara funkciondlis eldnyt vagy kéltségmegtakaritast
eredményez. Amennyiben a hasonlé miszaki megoldds a felvallalt munkaeredményt
eredményezi, gy a milszaki megoldds valtoztatasat az épitési napioban kell répziteni, kiilén
szerzodésmodositas nélkil. A hasonld muszaki megoldas alkalmazdsdhoz Megrendeld frasos
engedélye szitksépes.

7.6. Véllalkozo koteles allando helyszini képviselgje dltal biztositani a sziikséges feliigyeletet,
irdnyitast valamint az 6rzést a kivitelezés folyamadn.

7.7. A Megrendeld a szerzddés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapian koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaliaknak megfeleld
alvéllalkozd vesz résat.

Kbt.: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzddést a kozbeszerzési cljards alapjan nyertes
ajanlattevoként szerzddéd félnek, illetve kézdsen ajanlatot teviknek, vagy — ha az ajanlatkérd
gazdalkodo szervezet létrehozasanak kotelezettségét eldirta vagy azt lehetévé tette [27. §] - a
nycrtes  ajdnlattevd  (ajanlattevok)  kizarolagos részesedésével iétrehozott  gazdalkodd
szervezetnek (a tovdbbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenie.

(2) Az ajdnlattevdkeént szerzddd el teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti kivétellel — kteles
kizremitkodni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a kizbeszerzési eljardsban
részt vett az ajanlattevé alkalmassdganak igazoldsiban. Az ajanlattevd koteles az
ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan - akdar a kordabban megjelslt alvallalkozé
helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban
nem nevezett meg €s a bejelentéssel egytt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe
venni kivant alvallalkozo nem &ll az 56. § — valamint, ha a megeldzd kozbeszerzési eljarasban
azt ajanlathkérd eldirta, az 57. § — szerinti kizaré okok hatélya alatt.

(3) Az olyan alvédllatkozd vagy szakember (a tovabbiakban ¢ bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljdrasban részt vett az ajanlatievd atkalmassaganak
igazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzdjdruldsaval és abban az esetben vehet részi a
teliesitésben mas alvallalkozd, ha a szerz6déskotést kivetden — a szerzédéskotéskor eldre nem
lathatd ok kovetkeztében - bedllott Iénycpes kortilmény, vagy az alvélialkozo bizonyithato
hibds teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt
alvallalkozOval, és ha az gjanlattevd az @ alvallalkozoval egyiitt is meglelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerzédd fél a kozbeszerzési
chjardsban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

8. Vis Major
8.1 A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek cldallasa a Felek akaratatol fuggetlen,
b) amely bekodvetkezésének clhéritdsara az adott Fél a Szerzddés megkdiését megeldz6en
alapvetden nem késziilhetett fel,
¢) amelyet, miutdn bekdvetkezett, az adott Iél alapvetden nem keriilheteit el. vagy nem
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volt képes ellenorzése ala vonni, ¢és

d) amelynek bekovetkezése alapvetéen nem a masik Félnek tulajdonithato.
8.2.  Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestilnek, a Vis Major magéba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupdn ezekre
korlatozodva:

a) haboru, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges cselekmények,

b) lazadas, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomo er6 alkalmazasa,

vagy polgarhabort,

¢) zendiilés, villongds, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a Vallalkozo

Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozoi kézott tort ki,

d) haboras robband szerkezetek, lévedékek, robbanoanyagok, ion sugarzas, radioaktiv

szennyezodés, és

e) természeti katasztrofak, mint példaul arviz, belviz, foldrengés, hurrikan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta fog valni
barmely szerzédéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major helyzetet el6idézi és
meg kell hataroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltta fog valni.
A bejelentést legkésdbb attol a naptdl szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomasara jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy korilmény elodllta (vagy
amikor arrol tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Fiiggetleniil jelen fejezet egyéb elirdsaitol, a Vis Major nem alkalmazhat6
egyilk I'¢él azon kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsége: Mindegyik Iél koteles mindenkor
megtenni minden téle telhetét a Vis Major miatt a Szerzodés teljesitésében adddd késedelem
minimalizalasa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolyasoltsaga megsziint.
8.5. A Vis Major koévetkezményei: Ha a Vallalkozé Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzddéses kotelezettségének ellatasaban, amelyet a Miszaki ellenérnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozé jogosultta valik a Megvaldsitds id6tartamanak
meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridé mddositas hosszarol, a bejelentés alapjan a Miiszaki ellendr koteles a
Vallalkozoval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.
8.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetéen a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztlil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy tébbszori rovidebb idészakokra, amelyek Osszessége tébb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerzodést. Ilyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kovetden hatdlyba kell lépnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a Muszaki ellenér kételes
meghatdrozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsitania egy Fizetési Igazolast a
teljesités aranyos részerol.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzédésben meghatdrozott Létesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabalyok eldirdsainak megfelelden. A miiszaki 4dtadas-atvételi eljarast meg kell
elézni egy clézetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a Miiszaki
ellenér az értesitésben megjelslt idépontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetdvé tett legrévidebb
idon beliil megvizsgalni abbol a szempontbol, hogy az atvételre — az akkori allapotban —
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alkalmasnak {ckintheté-e. A Vallalkozd a munkdk belejeréséral és teljesitésre felajanlasarol
az atadas-atvételr eljaras megkezdésére megjelolt ddpont eldtt fegalabb 10 nappal készre
Jelentésével értesiti a Muszaki ellenort, megjeldlve az eldzetes bejaras és a milszaki atadas-
atvétell eljaras megkezdésének napjat is.
9.2, Ha a Miszaki cllendr az elézetes bejards sordn megéilapitja, hogy a munkak
befejez0diek, illetve, hogy a szolgaltatas megfelel a torvényes ¢és a szerzodéses kellékeknek,
errdl azzal értesiti a Megrendeldt ¢s a Vallalkozdt, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasanak a Vallalkozo altal jelzett idépontban nincs akadalya. Ellenkezd esetben az
épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hidnypotiasi jegyzékben meghatirozza azokat a
Javitasokat ¢s hidnypotlasokat, amelyeket az ¢pitmény atvételre alkalmassd tételéherz a
miszaki atadds-dtvételi elidrds megkezdéséig a Valialkozdnak még el kell végeznie.
9.3. A Megrendel6 a mszaki atadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Vallalkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon beliili idépontra kitlzi és a felek az dladas-atvételi eljarast
megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatast a miszaki dladas-atvételi eljaras sordan vizsgdlja
meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozo kételezettsége.
9.4. A miiszaki atadds-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljards soran a Viallalkozdnak igazolnia kell, hogy:
a) a munka a Szerzddésben ¢és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek
¢s a hatosdgl eldirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendell megrendeli
modositdsoknak, Valtoztatasoknak megfelelden, hidny- és hibamentesen elkésziilt,
b) rendelkezésre allnak az eljarast megeldzo alkalmassagi és mindsépi vizspalatok
bizonyftvanyai ¢és azon hatosagl nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és tizembe helyezési engedély kiaddsaban érdekelt hatdsdgok nem latnak
okot az engedély megtagadasara. A kézmi rendszerek vonatkozasiaban ezen iratokat
(dokumentumokat) Vallalkozd szolgiliatja,
¢} az dtvételt megeldzo lizemprobdk sikeresen befejezodtek.
d) Vallalkozénak megfeleiéségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégrett
munkak szakszerlisépére.
9.5, A Szerzddd Feleknek a miszaki  dtadas-atvétel megdllapitdsait a  legalabb 2
peldarryban késziilo jegyzokonyvben kell rogzitenie, jegyz8konyvnek tartalmaznia kell:
a) a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,
b) a Megrendeld szerint még fenndlld hibak, hianyok felsoroldsat és értékét,
c) a Vallalkozo nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megallapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,
d)  haa Megrendel6 a szolgaltatast a megdllapitott hibdkkal, hianyokkal &tveszi,
¢) a Miszaki ellendrnek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitasara, potidsara
szitksépes hatdridore vonatkozé javaslatat, amelyet Felek iranyaddnak tekintenck,
) az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattélelre jogosultak, iiletve kotelezettek
nyilatkozatait.
gy al191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
9.6. Nem tagadhatd meg az atvétei a Létesitmény olyan jelentékielen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Gsszefiigpésben, itletve a kijavitdsukkal, potlasukkal jaro

munkdak folytdn sem akaddlyozzdk a rendeltetésszer( hasznédlatot. Amennyiben a Megrendel

a szolgaltatast a megdllapitott hibakkal, hianyokkal veszi a1, a kijavitdsukra, potlasukra tlizo1t

hataridon (il a jegyzOkdényvnek tartalmaznia kell adott csetben a Megrendeld nyilatkozatdt
arra nézve, hopy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatdrozni a
Teljesitési Igazolas kiaddsara vonatkozd szabdlyokat.

9.7.  Vallalkozo szerzddéses kotelezettsépeinek teljesitési napja az eredményes miszaki
dtadas-atvételi efjaras lezdrdsdnak a napja. A muszaki atadés-atvétel eljardst 25 napon belii
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be kell fejezni. Sikeres miszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli
akkor sem, ha a miiszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerzddés szerinti teljesités
napjanal késobbi id6pontra esik.
9.8. Az atadés-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni 2
pld atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:
a. Feleloés Miiszaki Vezetoi nyilatkozatok.
b.  Vallalkozo szabvanyossagrol szolo nyilatkozatai, hogy az éplilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek.
c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.
d. A pontos kivitelezést visszatiikr6zd ,,Megvaldsulasi tervdokumentacio” 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, miileirasokkal,
fotodokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi
feltiintetésével.
e. Jegyzokonyvek a probatizemek, az lizemi-¢s bedllitasi eljarasok eredményérol.
f.  Vizsgalati jegyzokonyvek az érintésvédelemrol és szabvanyossagrol. Elso
feltilvizsgalati jegyzokonyv
g.  Epitési hulladék nyilvantarto lap.
h.  Hulladékot kezel6 atvételi igazolasa.
i.  Kozmi-tzemeltetok  (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzajaruld
nyilatkozatai a hasznalatbavételhez.
j. Karbantartasi utmutato.
k. Epitési naplo hianytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)
l. Az atadasra keriild6 munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.
9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemonddst a
szerzOdésszegésbol eredo egyéb igényekrol.
9.12. A jelen 9. pontban el6irt eljards a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a
verseny Ujranyitasara vonatkozo felhivasban modositasra, kiegészitésre keriilhet, ha az adott
kivitelezés miiszaki jellege azt megkoveteli.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1.  Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvalositasara 60 honap jotallasi kotelezettség
terheli. A keretmegéllapodas masodik részében a verseny Ujranyitisa feltételei kozott a
megrendeld jogosult a jotallasi idét rovidebb hataridoben meghatarozni. A jotallasi idoszak
kezdd napjat a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben kell rogziteni. A jotallasi id6szakba
nem szamit be, és az iddtartamot meg kell novelni azzal az idétartammal, ameddig a
Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhato olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozd
a felelés. Ha egy hiba eléfordul, vagy karosodas torténik, a Vallalkozoét e targyban a
Megrendeldnek, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell, eldirva a javitas hataridejét is.
10.2.  Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozd kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségesse:

a) barmely, a Vallalkozdé feleldsségi korébe tartozo tervezés miatt,

a) a Szerzddéssel Osszhangban nem 1évé berendezés, anyag vagy kivitelezés

miatt, vagy

b)  a Villalkozo barmely egyéb kitelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.
10.3. Hibak kijavitdsanak elmulasztdsa: Abban az esetben, ha a Vallalkozo elmulasztja a
hibék kijavitasat az eloirt hataridon beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy
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mas ajanlatot tevd vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozo lett volna
koteles elvégezni sajat koltségén a szerzodés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval
felmertilt 6sszes koltségét a Vallalkozotol visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hibés részeinek eltavolitisa: Amennyiben a hiba vagy karosodas nem
javithaté ki az Epitési teriileten kelld gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendel6 hozzajarul, a
Vallalkozo eltavolithatja az Epitési teriiletrd] a meghibasodott, vagy karosodott Berendezést
javitas céljabol.

10.5. Tovabbi probak: Ha a hiba vagy karosodas helyreéllitasanak munkalata befolydsolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellendr eldirhatja a Szerzodésben elirt barmely proba
megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatol szamitott legkésébb 28 napon
belil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a korabbi probdk esetében voltak eléirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a probakat a
felelosséget viseld Fél kockazatara és koltségére kell elvégezni.

10.6. Kotelezé Alkalmassagi Id6szak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségei nem érintik a
Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezo alkalmassagi iddkre
vonatkozo jogszabalyi kotelezettségeit.

10.7. Kartérités: A Vallalkozo koteles mentesiteni a Megrendeldt, a Megrendeld személyzetét
¢s a nevilkben eljaré személyeket kiilonosen az alabbiakban felsoroltak alapjan felmeriild
kovetelések, kdrok, veszteségek és koltségek aldl (beleértve a jogi dijakat és koltségeket):
barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy halala, barmely tulajdont érd kar
vagy veszieség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a Villalkozo altal
készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy azokra visszavezethetdleg, a
Létesitmény megvalodsitasa ¢s befejezése, barmely hiba kijavitdsa sordn kovetkezett be,
kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy barmely képviseldjiik szandékos
cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza.

10.8. Egyebekben Megrendel6 Vallalkozo karokozasa esetén teljeskorii kartéritést kovetelhet
a polgari jogi felel6sség szabalyai szerint

11. A szerzodést biztosito mellékkitelezettségek:

I1.1 A Vallalkozd megszegi a jelen keretmegallapodast, ha ez alapjan a keretmegallapodas
masodik részében a verseny Ujranyitdsaval inditott versenyeztetés soran a kivitelezést a
megkiildott Osszegezés szerint elnyeri, azonban a szerzédést nem koti meg. Ezen
szerzOdésszegése hibds teljesitésnek mindsiil, amely alapjan az elnyert kivitelezés netto
ellenértékének 10%-a mértékii késedelmi kotbérfizetésre koteles.

11.2 Szerz6dé felek a verseny Ujranyitasaval kiirt szerz6dés targyat képezd munkat —
amennyiben a keretmegallapodasos eljaras masodik részében ettél eltérden nem szabélyozzak
- oszthatatlannak tekintik. Vallalkozé késedelmes-, hibas teljesités esetén kotbér és kartéritési
felelosséggel tartozik. A kotbért a Megrendeld akkor is kdvetelheti, ha kdra nem meriilt fel. A
Megrendel6 érvényesitheti a kotbért meghaladé karat, és a szerzddésszegésbol eredd egyéb
jogait is. A késedelmes vagy hibds teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit
a teljesités alol. Vallalkozo késedelmes ¢és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre
pothataridét vallalni.

11.3  Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta
villalkozoi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a netto dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
idészakara érvényes, illetve kotbér a részhataridd késedelme esetén is fennall. A kotbér
maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzidést irasban azonnali hatéllyal
felmondani. A koétbér maximum elérése nélkiil is élhet a Megrendeld az azonnali
felmondassal, ha a késedelem szdmara indokoltan olyan hatranyt okoz, amelynél a 30 napos
késedelem sem méltanyolhatd. Megrendelének a Villalkozd felrohatd magatartasa
kovetkeztében felmertld — a kotbér mértékét meghaladé — karat a Vallalkozo koteles

n

14



megtériteni. Hataridében teljesit a Vallalkozod, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
miszaki - dtadas-atvétel a  szerzodésben  eldirt hataridén  beliil, illetéleg  hatarnapon
megkezdddott, és a szerzdédésben meghatarozott idén belil eredményesen befejezddo, ez
azonban nem mentesiti a Viallalkozdt a részhataridéhoz kétott kitbér meglizetésétdl,
amennyiben az ajanlatkérd a verseny tjranyitasa kisrében ezt a felhivasban kiilon kikotéite.
11.4  Amennyiben Vallalkozd nem szerzédésszeriien teliesit, kételes — amennyiben a hiba
javithatd — a hibat kijavitani, vagy a megrendeld jovéhagyasa csetén a hibdsan teljesitett
munkarész Miaszaki ellenér altal a koltségvetés alapjan megdllapitott nettd  értékének
alapulvételével 10 % hibas teljesitési kothért fizetni.

[1.5 A kotbér esedékessé valik:

a)  Késedelem esetén, amikor a  késedelem  megsziinik, péthatarids
eredménytelendl cltelik, vagy a kétbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem
miait a szerzddés felmonddsra kertil, az irasbeli felmonddas napjan.

b)  Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd
szabdly szerint.

i1.5. Nem [lelrdhato a Villalkozd késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. B
fejezet alkalmazédsaban a Megrendeld késedelme alait értendd a Megrendeld és az
¢rdekkorébe tartozd teljesitést sepéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hatdrid6  mulasztasa), vallalkozoi  késedelmet  el6idézd  magatartdsa  vagy  valamely
Megrendeldi kotelezettség elmulasztasa.

11.6. A Vallalkozo késedelme esetén a Szerz0dé Pelek egyeztetni kotelesek, meghatarozva
a késedelem ok, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamolasara tett intézkedéseket.
Az egyeztetésrol jegyzOkonyv és épitési naplobejegyzés készil, Ugyanilyen médon kell
elijami a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozdi késedelmet eldidézé Megrendeldi
magatartas, mulasztas esetén, azon til, hogy e tényeket a Vallalkozdnak az épitési napidban
minden esetben régzitenie kell.

11.7.  Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridok meghosszabbodnak a késedelem
iddtartalmaval. A késedelemrdl épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8. Meghitsulasi kotbér: a Vailalkozo kételes a munka - Vallalkozonak felrdhatd okbol
0rténd - meghitsulasa esetén meghivsuldsi kdtbért fizetni. A meghitsuldsi katbér mértéke a
nettd szerzddéses 6sszeg 20 %-a.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12.1. A szerzddés megszinik a felek szerzddésszert teljesitésével.
12.2. A jelen keretmegallapodast a Megrendeld jogosult azonnali hatallyal felmondani, ha

a) A Vallalkozo a jelen keretmegallapodas 11.1. pontjaban régzitett kotbérlizetés:
kitelezettségének az erre vald felhivast kdvetd 15 napon beliil nem tesz eleget,

b) amennyiben a Vallalkozd a Megrendeldvel (akdr ezen keretmegallapodastol
fliggetlent], akdr nem ezen szerzddéses kirbe tartozdan) fennalld vagy a jelen
keretmegallapodas megkotését kovetden 1étrejovd kivitelezési szerzddésében
vallalt jotallast kotelezettségének nem tesz eleget, vagy vele ezen kivitelezési
szerzOdést a Megrendeld rendkivili felionddssal megsziinteti, vagy amennyiben
a Vallalkozd a Megrendeld iranyaba barmely jogalap alapjan fennalld fizetési
kotelezettségét 15 napos késedelemmel sem teljesiti.

c) csddbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cséd-, felszamoldas-, végelszamolas
idul eflene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezdivel
kényszer-egyezséget kot, vagy felszamolas alatl, csddgondnok vezetésével illetve
hitelezdi javara ¢és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja (evékenységét, vagy
barmilyen hatdrozat = sziiletik, illetve esemény (6riénik, amely (barmely




alkalmazhato jog szerinl) hasonlé hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak
barmelyike, vagy

d) Villalkozo  személyzetének tagja, képviseldje, alvallalkozdja  kenbpénzi,
ajandckot, borravaldt vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni §szténzésként
vagy julalomként barmely személy részére annak céljabol, hogy az adott személy
megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerzddéssel kapesolatosan,
vagy eldnyben részesitsen /diszkriminaljon, illetve elnézze az eldnyben
részesitést/diszkriminaciot  barmely  személyt  illetden a  Szerzodéssel
kapesotatosan.

123, A Megrendeld jogosult a keretmegallapodas masodik részében megkotstt kivitelezdési
szerzG6dés felmondasara, ha a Vallalkoz6:

a) nem ftesz ecleget barmely Dbiztositék adasra, a Biztositasra vonatkozd
kotelezettségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.

b) munkaterilet atadasatdl szamitott 15 napon belil a kivitelezést nem kezdi meg
vagy egyoldaloan  felhagy a  Létesitmény  megvaldsitasaval, illetve
{éireérthetetlenii] kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovdbbiakban nem
tesz cleget Szerzadés szerinti kotelezettségeinek,

¢) a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerz6dés szerinti maximalis mértéket, vagy
ennél révidebb késedelemkor mélidnyolhaté indok esetén vagy

d) elmarad a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy
a Muszaki ellendr altal kiadott, helyreallitasi munkara vonatkozd felszdlitasban
foglaltak teljesitése a megdllapitott péthatariddben vagy ilyen hidnydban, a
felszolitas kézhezvételét kdvetd 10 napon beliil,

¢) alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy dtruhdzza
a Szerzodést, vagy egyéb modon megszegl az alvéallalkozok bevonasara, az
alvallalkozokkal kapcsolatos adatszolgaltatasra vagy az alvallalkozok iranydban
az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyadod szabalyokat,

12.4. Fenti ¢) pont fennallasa esetén a Megrendelé 10 napos hatariddvel felmondhatja a
Szerz6dést és kiutasithatja a Véllalkozot az Epitési teriiletrdl egy errdl sz610 értesitéssel. A
fenti a-d)) pontokban leirtak el6forduldsa esetén a Megrendeld epy erre vonatkozo
értesitdssel, azonnali hataflyal felmondhatja a Szerzédést.

12,5, Ha a Villalkozé a Megrendeld felmondasa esctén nem tavolitja el haladéktalanul
eszkozeit és az Ideiglenes Létesitményeket, a Megrendelé a Vallalkozd veszélyére és
koltségére eltavolittathatja azokat.

12.6. A felmondas idépontjaban a Véllalkozd dltal a Szerzddésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek ¢és az ezen id6épontig elkészitett, benynjtott és
Miszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelore. A Megrendeld azon dontése, hogy felimondja a Szerzddést, nem befolyasolja
Megrendeld egyéb jogait.

12,7, Bzt kiivetden a Véllalkozonak el kell hagynia az Epitési tertiletet és le kell szaflitania
barmely sziikséges Arut, valamint 4t kell adnja a Miiszaki ellenédr részére a Vallalkozd
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet § készitett, vagy az 6 részére
készitettek. Ugyanakkor a Véllalkozonak legjobb igyckezete szernt tdrekednie kell, hogy az
értesitésben szerepld minden elfogadhatd utasitisnak eleget tegyen barmely alvallalkozési
szerzOdés atruhdzasara és az élet ¢és vagyon védelem, valamint a Létesitmény biztonsdganak
szavatoldsa érdekében.

12.8. A felmondast kdvetéen a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mas dltal 6rténd  befejezése targyaban. A Megrendeld ¢és a  befejezésben
kozremiikodd felhaszndlhat barmely, a Vdllalkozd altal készitett, vagy a részére mas alta
készitett Arut, Vallalkozd Dokumentumait és mas tervet,
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12,9 Miwtan a Megrendeld részerd! inditott felmondas hatalyba 1épett, a Megrendeld

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége
és barmely hiba kijavitdsanak koltsége, a késedelmi kétbér ¢és barmely mds a
Megrendeldt terheld koltség meghatarozasra nem kerdilt, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozo é&ltali megtéritésére és a 1étesitinény
befejezése soran keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Valialkozd részére
jard osszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar és t0bbletkdltsép visszaszerzését kdvetden
Megrendeld koteles kifizeini a Vallatkozd részére a fennmaradd dsszeget.

c) jogosull a meghiusulasi kotbért a Vallalkozoval megfizettetni,

12.10. Megrendelé jogosult a jelen Szerzddés irasbeli felmondasara barmikor, amikor az
szdmara megfelel, de kételes a Vallalkozo kardt megtériteni.
12.11. A Vallalkozd jogosull a Szerzddés felmondasara, amennyiben;
a) a Villalkozd nem kap elfogadhatd tajékoztatist 40 napon belill attél az idéponttol
szamitva, hogy a munka felfiiggesztésére vonatkozd értesitését kibocsatotta a Megrendelét
terheld pénziigyi intézkedések elmulasztasa miatt,
b) a Villalkozd nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolas alapjan részére jaré
kifizetést a jelen Szerzédésben meghatdrozott idétartam lejartat kvetd 40 napon beliil,
¢) a Megrendeld csodbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolds, behajtasi vagy
végrehajtasi eljards indul eliene, hitelezdivel kényszer-egyezséget kot, vagy
d) felszamolds alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelez6i javara és  altaluk
kinevezett vezelés alatt folytatia tevékenységél, vagy barmilyen hatarozat sziiletik, illetve
esemény torténik, amely (barmely alkalmazhatd jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint
az 11t felsoroltak barmelyike.
12.12. Fenl esetek vagy kortilmények barmelyikének cléforduldsa esetén a Vallalkozd 15
napos hataridével felmondhatja a Szerzddést egy errdl s2010 értesitéssel. A Vallalkozd azon
dontése, hogy felmondja a Szerz6dést, nem befolyasolja a Villalkozo egyéb jogait, akdar a
Szerzddésen belll, vagy azon tdlmenden.
12.13. Munka felfiiggesztése és a Vallalkozoi eszkozok eltavolitasa: Miutan a Megrendeld
felmonddsa, Villalkozé felmondasa vagy a Vis major miatt kibocséatott felmondas hatdlyba
[épett, a Vallatkozd koteles azonnal:

a) besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkakat, amelyeket a

Miiszaki eflendr rende] el az élet- ¢és vagyon védelme, vagy a Létesitmény biztonsaga
érdekében,

b) atadni a Vallalkozd Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mas munkdakat,
amelyért a Vallalkozo fizetségben részesilt, és

¢) eltdvolitani az Fpitési teriifetrd] minden mds arut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekeben szitkségesek ¢s kateles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyiben Véllalkozd jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, tgy
Megrendeld azokat Vallalkozd veszélyére és koltsépére elvégertetheti.

12.14. A felmondas 1d6pongiaban a Vallalkozd altal a Srzerzédésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmeény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a
Miszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozéd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére.
12.15. A Megrendeld a Vallalkozd szerzbdésszerQl teljesitése kdrében az alabbiak szerint
teljesitményértékelést alkalmaz:
12.16. A Vallalkozd nem tesz eleget a jelen keretmegallapodasban régzitett szerzbdéses
kotelezettségének, amennyiben a
1. keretmegdllapodds megkoiése utdn a konkrét kivitelezds teljesitésre  kiildott, a
keretszerzodés megkotésére anyuld ajanlattételi felhivasra nem tesz ajanlatol, fgy
nem biztositja a versenyt a keretszerzodés megkStéséhez,
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2. a keretmegallapodasos eljards elsd részében vallalt egységdijat meghaladd ajanlatot
tesz a konkrét Kkivitelezésre vonatkozo keretszerzodés megkotésére  iranyuld
ajanlattételi felhivasra,

3. aViallalkozonak felrohatéan a kivitelezés késedelembe esik,

4. a Vallalkozonak felrohatéan hibas teljesités allapithaté meg.

Amennyiben a Villalkozo a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvaldsitja, gy
a Megrendel6 ezen koriilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben

[. a Villalkoz6 3 keretszerz6dés megkotésére irdnyuld ajanlattételi felhivasra a fenti 1.
vagy 2. pont barmelyikét megvaldsitja vagy

2. az éltala elnyert 3 kivitelezésre vonatkozd szerz6dés teljesitése sordn a 3. vagy 4. pont
barmelyikét megvaldsitja vagy

3. a keretmegallapodas megkotésétol szamitottan bérmely fenti pont szerinti esemény
szama Osszesen eléri a 6 alkalmat,

ugy a Megrendel6 jogosult a Vallalkozoval kotott keretmegéllapodast azonnali hatéllyal
rendkiviili felmonddssal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerzodésbol eredd jogvitakat a szerzodo felek megkisérlik békés tton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerzé6dé Felek a vita elbiralasa
céljabol alavetik magukat a Megrendeld székhelye szerinti magyar birdsag eljarasanak. A
felek kikotik, hogy az eljaras nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatélyos
jogszabdalyok rendelkezései az iranyadok.

13.3. A Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd feladatot ellato, a
Villalkozot képviseld személy nem dll a Szegedi Tudoményegyetemnél kozalkalmazotti
Jogviszonyban.

13.4. A jelen szerzodés csak a Kbt. eléirdsai szerint, kozos megegyezéssel irasban
modosithato.

13.5. A szallitd jelen szerz6dés aldirdsaval nyilatkozik, hogy szervezetiik atlathatd

szervezetnek mindsiil. Vallalja tovabbd, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban valtozas
torténik, arrol az Egyetemet haladéktalanul tdjékoztatja.

Szerz6d6 felek jelen szerzddést elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irtak ala. E szerzédés 18 szamozott oldalbdl all.

Szeged, 2015. februgr 2:====

Vallalkozo;

/ Nemesi Pal
vezérigazgato
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