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Vállalkozási szerzıdés 
 

mely létrejött a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint 
Megrendelı, valamint az AQUADUKT Kft. (7100 Szekszárd, Wesselényi u 16.) mint 
Vállalkozó között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

1.) A szerzıdés tárgya: 
1. Megrendelı közbeszerzési eljárás végeredményeképpen megrendeli, Vállalkozó 

elvállalja „Füvészkert építési beruházásai – Vizes élıhelyek rekonstrukciója” 
elnevezéső munkák kivitelezését az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a 
nyertes ajánlatban foglalt feltételekkel, amelyek a szerzıdés elválaszthatatlan részét 
képezik.  

2. Az igényelt teljesítés MSZ szerinti I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak, 
hatósági elıírásoknak, szabványoknak megfelelı, valamint a rendeltetésszerő 
használatot biztosító terjedelemben és minıségben történik.  

 

2.) Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 
1. A teljes vállalási ár: 

nettó összeg: 14.364.800,-Ft  
+ 10% tartalékkeret: 1.436.480,-Ft 
összesítve: 15.801.280,-Ft 
+ ÁFA: 3.950.320,-Ft 
összesítve bruttó 19.751.600,-Ft. 

2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a 
szerzıdésszerő teljesítés vonatkozásában minden, a közbeszerzési mőszaki leírásban 
elıírt munka költségét magába foglalja.  

3. Számlázási szabályok: Vállalkozó 2 részszámlát és egy végszámlát nyújthat be. 
Mindhárom számla a tárgy szerinti munka egyharmadnyi részének teljesítése esetén a 
teljes vállalási ár egyharmadáról szólhat és az ajánlatkérı igazolását követıen 
nyújtható be. Az ajánlatkérı elıleget nem biztosít. 

4. A Megrendelı kijelenti, hogy a szerzıdés tárgyát képezı munka pénzügyi fedezete a 
„A SZTE Füvészkert győjtemény megırzéshez és helyreállításhoz szükséges 
infrastruktúrájának fejlesztése, különös tekintettel a hazai védett növények ex situ 
konzervációjára” címő és „KEOP-7- 3.1.3.-2008-0005” azonosító számú projekt 
elnyerése esetén áll rendelkezésére. A számla kiegyenlítése átutalással történik, a 
Vállalkozó Raiffeisen Bank Zrt. 12071001-00152666-0010005 számú számlájára 60 
napon belül.  

5. A vállalkozási szerzıdés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles, ezért az 
általános forgalmi adót a szolgáltatás nyújtója, a Vállalkozó fizeti az ÁFA törvény 
142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. A számlákat ezek alapján kell kiállítani. A 
kifizetésre az Art. 36/A. § elıírásai is irányadók. 

 

3.) A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 
1. E szerzıdés keretében – tekintettel a szerzıdés átalánydíjas természetére – a 

Vállalkozó elvégzi mindazon munkákat is, amelyekkel ajánlata elkészítésekor, a 
helyszín és a mőszaki leírás megtekintésekor kellı szakmai gondossága mellett 
számolhatott. 

2.  Külön elszámolás keretében a tartalékkeret terhére, elızetesen a megrendelı mőszaki 
ellenırének építési naplóba tett bejegyzése alapján, a kötelezettségvállalásra jogosult 
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írásbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkákat, amelyeket a Megrendelı e 
szerzıdés megkötése után pótlólag megrendel (pótmunka). Ilyen esetben, a 
Megrendelı naplóbejegyzését megelızıen a Vállalkozó a mőszaki tartalmat, a 
költségvonzatokat és a teljesítési határidıt érintı írásos ajánlatot tesz. Az 10%-os 
tartalékkeret csak a pótmunkák elvégzésére használható fel, e tételeket a számlában 
külön rovatban kell megjeleníteni. Az elrendelt pótmunkák kivitelezési idıtartamával 
a befejezési határidı módosulhat. 

3. Vállalkozó a munkavégzés környezetét rendszeresen karbantartja, a munkaterületet 
rendeltetésre alkalmas állapotban adja át. 

4. A munkaterület ırzésérıl és tőz- és vagyonvédelmérıl a munkaterület átvételét 
követıen a Vállalkozó gondoskodik. 

5. Vállalkozó a munkára teljes körő és teljes összegő felelısségbiztosítást köt, melyet a 
munkaterület átadásakor bemutat. 

6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekbıl, bírságokból eredı 
következmények a Vállalkozót terhelik. 

7. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi elıírások megszegésébıl 
származó következmények a Vállalkozót terhelik. 

8. Minden anyagnak, elıre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának 
melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: 

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkának a Magyar 
Szabványokban elıírt I. o. minıségőeknek, továbbá a Megrendelı utasításaival 
és a szerzıdés mőszaki tartalmával, valamint annak mellékleteivel 
összhangban kell lennie. 

b) A minısítéshez szükséges minıségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 
c) A mőszaki átadás-átvétel feltétele a szükséges (szakhatósági) engedélyek 

megléte. 
 

4.) A Megrendelı jogai és kötelezettségei: 
1. Megrendelı biztosítja a munkaterületet, valamint legkésıbb e szerzıdés megkötésekor 

a szükséges mőszaki dokumentációkat a Vállalkozónak átadja.  
2. Megrendelı térítés ellenében víz és az elektromos energiavételezés lehetıségét 

biztosítja. A fogyasztást mérni kell, elszámolása a végszámlázás idıszakában történik, 
az ehhez szükséges mérıeszközök felszerelése Vállalkozó kötelezettsége. 

3. Megrendelı fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a 
Vállalkozónak. 
A késedelmi kamat mértéke: a késedelmi kamat mértéke: a Ptk.-ban elıírtak szerint. 

4. Megrendelı utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére. 
5. A megrendelı által alkalmazott mőszaki ellenırök jognyilatkozat tételére nem 

jogosultak.  
A Megrendelı nevében az építési naplóban ellenjegyzésre jogosult személy: Fakan 

Zoltán mőszaki fıosztályvezetı.  
A Vállalkozó részérıl jognyilatkozat tételre jogosult személy: Föglein Ferenc 

 

5.) A teljesítés ideje, határidık: 
1. A teljesítés idıszaka: 42 naptári nap 
2. Jelen vállalkozási szerzıdés hatálya akkor áll be, amikor a szerzıdés tárgyát képezı 

munka pénzügyi fedezete a Megrendelı rendelkezésére áll, azaz „A SZTE Füvészkert 
győjtemény megırzéshez és helyreállításhoz szükséges infrastruktúrájának fejlesztése, 
különös tekintettel a hazai védett növények ex situ konzervációjára” címő és „KEOP-
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7- 3.1.3.-2008-0005” azonosító számú projektbıl származó, megpályázott pénzösszeg 
elnyerésérıl írásos igazolást kapott kézhez. 

3. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás idıpontjáról a Megrendelıt az építési 
naplóban legalább 10 nappal elıbb értesíteni, a Megrendelı pedig köteles az eljárásra 
a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni. 

 
6.) Együttmőködés: 

1. A kivitelezés során a felek együttmőködni kötelesek. Egyik fél köteles a másik felet 
haladéktalanul értesíteni, ha szerzıdéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 
akadályozva illetve veszélyeztetve van vagy lehet. 

– Megrendelı képviselıje: Kószó Péter mőszaki ellenır 
– Vállalkozó képviselıje: Föglein Ferenc, felelıs mőszaki vezetı 

2. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni, és azt a helyszínen, elzárt helyen ırizni. 
Az építési naplóba bejegyzést tehetnek a 6.) 1. pontban meghatározott személyek, 
valamint a 4.) 6. pontban megnevezettek. 

3.  Vita esetén az építési naplóba tett bejegyzések az irányadók. Felek az építési 
naplóban írásban rögzítenek minden olyan körülményt, tényt, adatot, amely a 
megvalósítással kapcsolatos. A felek nyolc napon belül tehetnek egymás bejegyzésére 
joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés kötelezı. 

4. Az eltakarásra kerülı munkarészek elızetes ellenırzésére a Vállalkozó a Megrendelıt 
az eltakarás elıtt 3 (három) munkanappal köteles felhívni, építési naplón keresztül. 

5. Vállalkozó kezdeményezheti a tervben szereplı mőszaki megoldás helyett, hasonló 
mőszaki tartalom, de azonos minıségő megoldás alkalmazását a Megrendelıvel 
történı egyeztetés és azok engedélye alapján.  

6. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselıje által biztosítani a szükséges 
felügyeletet, irányítást valamint az ırzést (saját költségén) a kivitelezés folyamán. 

7. A Megrendelı jogosultsága azt meghatározni, hogy a „Füvészkert építési 
beruházásai” tárgyú, 29/E/2009/SZTE/MF eljárási számú és a Kbt. harmadik rész, 
hatodik fejezete szerinti, általános egyszerő közbeszerzési eljárás másik két 
részajánlati körének építési beruházásaival miképpen lesz összeütemezve jelen építési 
beruházás, azaz, hogy a munkákat egy idıben vagy egymástól idıben elkülönítve kell-
e végeznie a három részajánlati kör teljesítéséért felelıs vállalkozóknak. 

 
7.) Szavatosság: 

1. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerzıdés I. pontjában 
meghatározott kivitelezési munkálatokat határidıre és elsı osztályú minıségben 
elvégzi, valamint a kivitelezett építmény rendeltetésszerő használatra alkalmas. 

2. A kivitelezés befejezésekor felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. 
3. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelı részére átadni a 

beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelıségi igazolását. 
4. A sikeres átadás-átvételi eljárásról felek jegyzıkönyvet vesznek fel.  
5. Vállalkozó a kivitelezésért teljes körő garanciát vállal 1+4 év idıtartamra.  
6. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek 

összege: nettó 200.000,-Ft/nap, de maximum a bruttó szerzıdéses érték 20%-a 
erejéig. A kötbér összegét a számla végösszegébıl kell levonni, tehát Vállalkozó a 
végszámlát a kötbér összegével csökkentve nyújtja be.  

 
8.) Egyéb rendelkezések: 
1. Szerzıdı felek esetlegesen felmerülı vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek 

rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktıl függıen – 
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alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetıleg a Csongrád Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességének. 

2. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben Ptk. valamint a hatályos 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Szerzıdı felek jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt jóváhagyólag írták alá. E szerzıdés 4 számozott oldalból áll. 
 
 
 
 
Szeged, 2009. július 27. 
 
 
 
 
                 ……………………………....                         …………………………… 
          megrendelı                                                     vállalkozó 

       Szegedi Tudományegyetem                                 AQUADUKT Kft. 
 


