

## Vállalkozási szerződés

mely létrejött a **Szegedi Tudományegyetem** (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint Megrendelő, valamint a **SZÉPÍTÉS-ZER Kft.** (6710 Szeged, Terehalmi út 4.) mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### **Preambulum**

1. A felek a jelen vállalkozási szerződést Szegeden, 2009. július 2-án kelt keretmegállapodás eredményeként kötik.
2. A Kbt. 136/B. § (3) bekezdésének b) pontja alapján, 33/E/2009/SZTE/MF/9 eljárási számon ajánlattételi felhívást küldött a Megrendelő a Vállalkozónak és a másik két, legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtott ajánlattevőnek. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be.

### **I. A szerződés tárgya:**

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „2009. évi tisztasági festés” tárgyú, 33/E/2009/SZTE/MF/9 eljárási számú építési beruházás teljesítését a keretmegállapodásban, a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második részében elkészült, e munkára vonatkozó ajánlattételi felhívásban, a Vállalkozó által az első ill. a második részben megtett alapajánlatban foglalt feltételekkel.
2. Az igényelt teljesítés MSZ szerinti I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, szabványoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik.

### **II. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:**

#### **1. A teljes vállalási ár:**

##### A) Festés ellenértéke:

nettó összeg: 683,-Ft/m<sup>2</sup>,  
+ ÁFA: 170,75,-Ft/m<sup>2</sup>,  
összesítve bruttó 853,75,-Ft/m<sup>2</sup>.

##### A festés összellenértéke a teljesítés teljes mennyiségére nézve:

nettó összeg: 3.036.208,-Ft,  
+ ÁFA: 759.052,-Ft,  
összesítve bruttó 3.795.260,-Ft.

##### B) Mázolás ellenértéke:

nettó összeg: 1.292,-Ft/m<sup>2</sup>,  
+ ÁFA: 323,-Ft/m<sup>2</sup>,  
összesítve bruttó 1.615,-Ft/m<sup>2</sup>.

##### A mázolás összellenértéke a teljesítés teljes mennyiségére nézve:

nettó összeg: 356.592,-Ft,  
+ ÁFA: 89.148,-Ft,  
összesítve bruttó 445.740,-Ft.

2. A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden előírt munka költségét magába foglalja.
3. Fizetési feltételek: A végzett munka ellenértékét az ajánlatkérő igazolt teljesítést követően, számla ellenében 30 napon belül átutalással teljesíti. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

4. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A számla kiegyenlítése átutalással történik, a Vállalkozó OTP Bank 11735005-20518152 számú számlájára 30 napon belül.
5. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a teljesítés helyszínén, a nagyterem 358,4 fm gipszkarton élvédőzésének és állványozásának opcionális munkáját, ugyanis a festés ellenértékén túl a Megrendelő anyagi fedezete ezt lehetővé teszi.

Nagyterem gipszkarton élvédőzésének ellenértéke:

nettó összeg: 89.600,-Ft,  
+ ÁFA: 22.400,- Ft,  
összesítve bruttó 112.000,- Ft.

Nagyterem állványozásának ellenértéke:

nettó összeg: 250.000,-Ft,  
+ ÁFA: 62.500,- Ft,  
összesítve bruttó 312.500,- Ft.

### III. A teljesítés ideje, határidők:

1. Munkálatok kezdete: 2009. november 12.
2. A munkálatok befejezése: 2009. december 31.

### IV. Teljesítés helye:

SZTE Károlyi Mihály Kollégium, 6724 Szeged Kossuth Lajos sgt. 74.

### V. Teljesítendő mennyiségek:


festés mennyisége: 4.445,4 m<sup>2</sup>, mázolás mennyisége: 276 m<sup>2</sup>.

### VI. További rendelkezések:

1. A munka ütemezését a Megrendelő műszaki ellenőrével – a keretmegállapodás V.1. pontjában meghatározott szakember – egyeztetni a Vállalkozó, az építési naplóban vezetve.
2. A munkanemek előkészítésének fokát minden egyes adott munka esetében a Megrendelő műszaki ellenőre határozza meg, amely megállapítást az építési naplóban rögzíteni kell.
3. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek összege, a késedelmes munka nettó ellenértékéhez mérten napi 1 %. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér összegét a számla végösszegéből kell levonni, tehát Vállalkozó a végszámlát a kötbér összegével csökkentve nyújtja be.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. E szerződés 2 számozott oldalból áll.

Szeged, 2009. november 12.



.....  
megrendelő  
Szegedi Tudományegyetem

### SZÉPÍTÉSZ-KER KFT.

6710 Szeged  
Terehalmi út 4.  
Adószám: 13392183-2-06  
Bsz.: 11735005-20518152

.....  
vállalkozó  
SZÉPÍTÉSZ-KER Kft.