

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a mai napon

egyrészt a **Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ**

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

Azonosítószám: 3365-20/2008

Bankszámlaszám: 10028007-00282802

Adószám: 15329815-2-06

mint Megrendelő;

másrészről

Cég megnevezése: **STEP & VALS Consulting Kft.**

Székhely: 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 33.

Képviseli: Katona Ildikó ügyvezető

Cégjegyzék szám: 06-09-006058

Bankszámlaszám: 11998006-02622493-00000000

Adószám: 11598022-2-06

mint Vállalkozó

között az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Vállalkozó vállalja a Megrendelő szegedi, Tisza Lajos krt. 107. szám alatti telephelyén az „Infrastruktúrafejlesztés a szegedi egészségpólusban” című TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 azonosítószámú projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos kommunikációs szolgáltatás elvégzését.
- 1.2. A szerződés anyagi-műszaki tartalmának megvalósítása alapjául a Megrendelő által az Ajánlati dokumentációban meghatározottak alapján a Vállalkozó által 2010. évi október hó 13. napján elkészített ajánlat, illetve az azt követő egyeztetések és megállapodások szolgálnak.
- 1.3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja a szolgáltatásoknak a szerződésben meghatározottak szerinti teljesítését.
- 1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra vonatkozóan teljeskörű és tartalmaz minden olyan tevékenységet, amely a tárgyi feladatok megvalósításához szükséges.

2. Szerződéses érték

2.1. Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatás ellenértékeként

7.555.000,-Ft + 25 % ÁFA Ft, azaz

Hétmillió-ötszázötvenötezer forint + 25 % ÁFA

vállalkozói díjat tartozik megfizetni a Vállalkozónak.

2.2. A vállalkozási díj véglegesen rögzített átalányár.

2.3. Vállalkozó a 2.1 pontban meghatározott vállalkozási díjon túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.

2.4. A 2.1 pontban meghatározott vállalkozási díj, mint átalányár tartalmazza:

- a teljeskörű kommunikációs tevékenység költségeit



- a kommunikációs tevékenységgel kapcsolatban felmerülő valamennyi díjat, illetéket, biztosítási díjat
 - a dokumentációk elkészítésének költségeit
 - az esetlegesen szükséges bérletek (gépek, irodák, raktárak, szállások, stb.) díjait
 - a kommunikációs tevékenységhez felhasznált anyagok, gépek, berendezések és eszközök stb. költségeit
 - minden olyan további felmerülő költséget, amely e jelen szerződés, illetve hatályos jogszabályok, előírások teljesítésével kapcsolatos.
- 2.5. A vállalkozási díj ellenében a Vállalkozó teljeskörűen vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására, beleértve ebbe azokat a tételeket is, amelyek az Ajánlati Dokumentációban nem kerültek előírásra, de a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan megvalósításához.
- 2.6. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a vállalkozási díjak a szerződés tárgyában meghatározott feladat pontos ismeretében, a szükséges információk beszerzésével és valamennyi ellentmondás tisztázását követően adta meg és abban megfelelő tartalékkeretet kalkulált az esetleges igényszintbeli bizonytalanságok kiküszöbölésére.

3. Pénzügyi lebonyolítás

- 3.1. A szerződés 2. pontjában meghatározott vállalkozási díj megfizetésére a Vállalkozó által benyújtott számlák alapján kerül sor.
- 3.2. . A Megrendelő a vállalkozási díjat a Kbt. 305. § (3) és (5) bekezdése szerint Vállalkozónak az **Erste Bank Zrt.** vezetett **11998006-02622493-00000000** számú számlájára átutalással fizeti meg, az alábbiak szerint:
- 3.2.1 Ajánlatkérő a benyújtott számlákat – figyelemmel a Kbt. 305. § és 306/A.§ illetve az Art.36/A.§-ban foglaltakra is – az alábbiak szerint egyenlíti ki:
- Ajánlattevő a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozni, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, illetve, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve az Ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, továbbá egyidejűleg ezeket felhívja a számláik kiállítására.
 - Ajánlattevő a teljesítés igazolását követően haladéktalanul jogosult azon összegre számlát kiállítani, amely a teljesítésbe bevont alvállalkozókat illetve az Ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg és amely számla összegét Ajánlatkérő a számla kézhezvételét követő 45 napon belül egyenlíti ki.
 - Végszámla benyújtására Ajánlattevő az utolsó szolgáltatás szerződésszerű teljesítését követően jogosult.
 - Ajánlattevő az előző bekezdés szerinti a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve az Ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló szakemberek számláit haladéktalanul kiegyenlíti, vagy az Art. 36/A.§ (3) bekezdése szerint visszatartja, és az ezt igazoló átutalások másolatait, illetve az alvállalkozók (szakemberek) együttes adóigazolásait Ajánlatkérőnek átadja.
 - Ajánlattevő az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláit benyújtja, amely számlák ellenértékét Ajánlatkérő a számlák kézhezvételét követő 15 napon belül kiegyenlíti, amennyiben Ajánlattevő igazolta ez alvállalkozók (szakemberek) számláinak megfizetését, vagy az Art.36/A.§ (3) bekezdésére figyelemmel a számlák

összegének visszatartását, illetve hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az alvállalkozó vagy a szakember nem jogosult az ellenszolgáltatásra.

- 3.3. Vállalkozó a szerződés megkötését követő három munkanapon belül pénzügyi ütemtervet készít, amely a szerződés 2. sz. melléklete
- 3.4. A számla benyújtásának feltétele a 2. sz. mellékletben rögzített pénzügyi ütemezésnek megfelelő Megrendelő általi teljesítési igazolás.
- 3.5. A számla kiegyenlítésére nyitva álló határidő a számla Megrendelő általi kézhezvételének napjától számítódik, feltéve, hogy Vállalkozó a számlához valamennyi, a jelen szerződés szerint előírt elszámolási okmányt benyújtja és a számla helyesen van kitöltve.
- 3.6. Amennyiben a Vállalkozó a számláját a szükséges mellékletek nélkül, vagy hiányosan, illetve hibásan kitöltve nyújtja be, úgy a Megrendelő a számlát kiegészítésre, vagy javításra visszaküldi és a fizetési határidőt a kiegészített és/vagy javított számla beérkezésétől számítja.
- 3.7. Megrendelő a számlák késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvben rögzített késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vállalkozónak.
- 3.8. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelezett a szerződés Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondása, illetve ellehetlenülése esetén. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
- 3.9. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért fizet a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes napokra naponta 50.000 forint.
- 3.10. Vállalkozó a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a 3.2 pontban meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően azonnali beszédési megbízást nyújthat be Megrendelő bankszámlája terhére.

4. Szolgáltatások teljesítése, határidők

- 4.1. Vállalkozó a szerződés 1. pontjában meghatározott és az 1. sz. mellékletben tételesen megjelölt feladatokat jó minőségben köteles elvégezni.
- 4.2. A teljesítés helye:
Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
- 4.3. A teljesítés ideje: 2012. évi szeptember 30. napja
 - 4.3.1 Ajánlattevő köteles a projekt zárási időpontjáig rendelkezésre állni a jelen közbeszerzésbe tartozó feladatok ellátására.
- 4.4. A teljesítés módja:
A teljesítés a Megrendelő által történő teljesítésigazolással történik.
- 4.5. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tartalmának megvalósítását oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik.

5. A Vállalkozó által megvalósítandó tevékenységek

- 5.1. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott tevékenységet a hatályos jogszabályokban foglaltaknak, illetve a feladatok végrehajtására érvényes szakmai szabályok és előírások figyelembevételével a vállalt határidőre és hiánymentesen végzi el.
- 5.2. Vállalkozó a szolgáltatást első osztályú minőségben teljesíti.
- 5.3. Nem első osztályú teljesítést a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval ismét elvégeztetni. Vállalkozó ezt a tevékenységet úgy köteles folytatni, hogy a szerződéses határidő ne módosuljon. Az ebből eredő esetleges határidő eltolódás a Vállalkozó kárfelelőssége.
- 5.4. Vállalkozó a szolgáltatás teljesítéséhez az általa az ajánlatában megjelölt alvállalkozókat a Megrendelő előzetes értesítése nélkül jogosult igénybe venni, egyéb alvállalkozók igénybevételéhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
- 5.5. Vállalkozó feltétlen és kizárólagos felelősséget vállal a teljesítésben közreműködő személyekért a Megrendelővel és valamennyi illetékes hatósággal szemben.

6. Megrendelő által megvalósítandó tevékenységek

- 6.1. Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetett módon adatokat, információkat és dokumentumokat bocsát a Vállalkozó rendelkezésére a szolgáltatás teljesítéséhez.
- 6.2. A szolgáltatás teljesítése során kooperációs megbeszélésen való részvétel.
- 6.3. Pénzügyi fedezet biztosítása.

7. Munkavédelem

- 7.1. A munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások be nem tartásából eredő minden jogi- és anyagi felelősség a Vállalkozót terheli.

8. Felelősség

- 8.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkának a minőségéért és határidejű teljesítéséért teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben.
- 8.2. Vállalkozó teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben az általa a szolgáltatási tevékenységhez igénybevett foglalkoztatottak által a munkavégzés során Megrendelőnek okozott károkat.
- 8.3. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra felelősséget nem vállal és azokra nem nyújt térítést.

9. Szerződő felek együttműködése

- 9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során különösen együttműködve járnak el és a projekt tervszerű és ütemes megvalósítása érdekében valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást.
- 9.2. Felek a projekt tervszerű és ütemes megvalósítása érdekében szükség szerint kooperációs megbeszélést tartanak.
- 9.3. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részéről azonnali hatállyal elállni.

- 9.4. A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegésének minősül a teljesítés minőségi követelményeinek felszólítás ellenére történő megsértése, a Vállalkozó ellen indított csőd- vagy felszámolási eljárás, továbbá minden olyan körülmény, ami a szerződésszerű teljesítést nyilvánvalóan meghiúsítja és ezzel a Megrendelőnek kárt okozhat.
- 9.5. Vállalkozó a szerződést különösen abban az esetben jogosult felmondani, ha a rögzített fizetési kötelezettségek Megrendelő általi 30 napot meghaladó késedelme beáll.
- 9.6. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés során – figyelemmel az 5.4 pontban foglaltakra is – mindegyikük jogosult igénybe venni a harmadik fél közreműködését, akinek magatartásáért felel.
- 9.7. Felek megállapodnak, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt.
- 9.8. Vis major alatt értesítendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.
- 9.9. Vis major bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a szerződéses partnert haladéktalanul és rövid úton is értesíteni és javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.
- 9.10. Felek nem tekintik vis majornak bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetési képtelenségét.
- 9.11. A felek által gyakorolt elállási jog nem érinti a kártérítési igény érvényesítésére vonatkozó jog gyakorlásának lehetőségét.
- 9.12. Felek rögzítik, hogy mindennemű jogot keletkeztető, illetve jogról lemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen egy alkalommal előforduló dologgal, eseménnyel kapcsolatos jogot keletkeztető vagy jogról lemondó nyilatkozat sem értékelhető akként, hogy az a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is jog keletkeztetését vagy jogról lemondást jelent.
- 9.13. Amennyiben jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további részei változatlanul érvényben maradnak és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződésrészt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak.
- 9.14. Amennyiben a 9.13 pontban foglaltakra figyelemmel folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának a megállapítását.
- 9.15. A jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével és írásban módosítható.
- 9.16. A jelen szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a
Megrendelő képviselője: **Járai Béla projektmenedzser**
Vállalkozó képviselője: **Katona Ildikó** ügyvezető
jogosult joghatályos nyilatkozat megtételére.

10. Jogi eljárások

- 10.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekben megegyezésre törekednek, a felmerült vitás ügyekben egyeztetésre kötelesek.
- 10.2. Jogvita esetére szerződő felek a szegedi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
- 10.3. A vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvben, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvényben, a 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendeletben, a 12/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben, valamint az azokat kiegészítő módosító és végrehajtó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

11. Egyéb feltételek

A jelen szerződés alapját képezik az alábbi melléletek:

1. sz. melléklet: Ajánlati dokumentáció
2. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv

Szegeden, 2011. évi január hó 13. napján


STEP & VALS CONSULTING KFT.
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 33.
Adószám: 11598022-2-06



VÁLLALKOZÓ



MEGRENDELŐ



ÁRAJÁNLAT

Tevékenység	Céltérték (db / garnitúra)	Egységár (nettó)	Árkalkuláció (Ft) (összesen nettó)
Kisarculat tervezés, alap nyomtatványok	1	250.000	250.000
Hirdetőtábla legyártatása, kihelyezése, „A” típusú	1	150.000	250.000
Emlékeztetőtábla legyártatása, kihelyezése, „D” típusú	1	100.000	
Egyéb kommunikációs tevékenység (háttéranyagok stb.)	1	400.000	400.000
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)	10	70.000	700.000
Televízió	3	85.000	255.000
Rádió	3	80.000	240.000
Internet (banner)	1	50.000	50.000
Nyitórendezvény	1	1.000.000	1.000.000
Záró rendezvény	1	1.000.000	1.000.000
Sajtótájékoztatók	2	200.000	400.000
Sajtóközlemények	4	40.000	160.000
Szórólap, egyéb nyomdai kiadvány	2.000	125.000	250.000
Egyéb feladatok: pl: Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat), Média-tréning, Krízismenedzsment	1	1.050.000	1.050.000
Közvélemény kutatás	1	400.000	400.000
Reklámtárgy	10.000	85.000	850.000
Fotódokumentáció	1	300.000	300.000
TOTÁL NETTÓ:	-		7.555.000
ÁFA (25 %):	-		1.888.750
TOTÁL BRUTTÓ:	-		9.443.750

Szeged, 2010. november 3.

STEP & VALS CONSULTING KFT.
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 33.
Adószám: 11598022-2-06

.....
Katona Ildikó
Katona Ildikó
ügyvezető

Jóvá

				2011.	2011.	2011.	2011.	1. Elszámolás	2011.	2011.	2011.	2011.	2. Elszámolás	2011.	2011.	2011.	2011.	3. Elszámolás
	Feladat - kiírás alapján	Feladat - árajánlat alapján	Költségek (nettó)	1.	2.	3.	4.	Költségek (nettó)	5.	6.	7.	8.	Költségek (nettó)	9.	10.	11.	12.	Költségek (nettó)
Előkészítés	Kommunikációs költségek pontosítása																	
Előkészítés	Költségvetés véglegesítése																	
Előkészítés	Kommunikációs itemterv kidolgozása																	
Előkészítés	Lehetséges kockázatok felmérése válságkommunikációs tervhez																	
Előkészítés	Cselekvési (kommunikációs) terv: célcsoportok meghatározása, üzenetek meghatározása, eszközök kiválasztása, időzítés																	
Előkészítés	A kommunikáció terv egyeztetése a KSZ-szel																	
Bevezető szakasz	Közvélemény kutatás	Közvélemény kutatás	400 000										400 000					
Bevezető szakasz	Korábbi médiamegjelenések gyűjtése és elemzése																	
Bevezető szakasz	Válságkommunikációs terv készítése																	
Megvalósítás		Kisarcuattervezés, alap nyomtatványok	250 000					250 000										
Megvalósítás	Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése	Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése	350 000					43 750					43 750					43 750
Megvalósítás	Sajtótájékoztató I.-II.	Sajtótájékoztató I.-II.	400 000					200 000										
Megvalósítás	Sajtóközlemény I.-IV.	Sajtóközlemény I.-IV.	160 000					40 000										40 000
Megvalósítás	Megnyitó rendezvény megszervezése	Megnyitó rendezvény megszervezése	1 000 000					1 000 000										
Megvalósítás	"A" típusú tábla legyártása és kihelyezése	"A" típusú tábla legyártása és kihelyezése	150 000					150 000										
Megvalósítás	Cselekvési (kommunikációs) terv áttekintése és pontosítása																	
Megvalósítás	Médiatréning	Médiatréning	350 000					350 000										
Megvalósítás	Nyomatott sajtó (cikkek) I-X.	Nyomatott sajtó (cikkek) I-X.	700 000					70 000					70 000					140 000
Megvalósítás	Televízió I-III.	Televízió I-III.	255 000					85 000										85 000
Megvalósítás	Rádió I-III.	Rádió I-III.	240 000					80 000										80 000
Megvalósítás	Internet (banner)	Internet (banner)	50 000					50 000										
Megvalósítás	Ajándéktárgy készítése	Ajándéktárgy készítése	850 000															
Megvalósítás	Kiadvány a szakmai kollégiumok részére	Kiadvány a szakmai kollégiumok részére	250 000															
Megvalósítás	Szükség esetén krízismenedzsment	Szükség esetén krízismenedzsment	350 000					43 750					43 750					43 750
Megvalósítás		Fotódokumentáció	300 000					37 500					37 500					37 500
Megvalósítás		Egyéb kommunikációs tevékenység	400 000					50 000					50 000					50 000
megvalósítás utáni szakasz	Projektátadó, zárórendezvény	Projektátadó, zárórendezvény	1 000 000															
megvalósítás utáni szakasz	Emlékeztető "D" típus elkészítése és kihelyezése	Emlékeztető "D" típus elkészítése és kihelyezése	100 000															
megvalósítás utáni szakasz	sajtómegjelenések elemzése																	
Megvalósítás utáni szakasz	Kommunikáció hatékonyságának, elért eredményének értékelése																	
	Összesen:		7 555 000					2 450 000					645 000					520 000

Bemutatók: Váható kezdési időpontja: 2011. április

2011.01.13
Kovács Zoltán