Vallalkozasi szerzodés
10/E2012/SZTER

mely 1étrejott a
Szegedi TudomiAnyegyetem
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Képviseli: Prof. Dr. Szabé Gabor rektor

Dr. Majé Zoltan gazdasagi és miiszaki fo;gdzgato
Azonositoszam: 3365-20/2008
Adoszam: 15329815-2-06 -
Bankszamlaszam: 10028007-00282802
mint Megrendelg, valammt
a KESZ Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Képviseld: Csada Laszloné és Lengyel Ivan
Cgsz.: 06-10-000359
Addbszam: 12614277-2-06
Bankszamlaszam: 10300002-10426006-49020013
mint Szallito kozott az alabbiak szerint.

1. A szerzidés targya:

L.LLLA Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvallalja a Szegedi Tudoményegyetem

sziklakert épitése (11. részajanlati kér) munkainak kivitelezését.
A teljesités helye:

-SZTE Fiivészkert

6726 Szeged, Lovolde u. 42.

1.2. A Megrendel$ és a Vallalkozd rogziti, hogy az elézé pontban meghatarozott

munkak terjedelmét, mtszaki tartalmat a 10/E/2012/SZTE eljarasi szamu a kozbeszerzési
ajanlattételi felhivas és dokumentdcié, a hozzd kapcsolodo engedélyezési és kiviteli
tervdokumentacid, az engedélyek, a hatésagi el6irdsok, a kdzbeszerzési eljaras sordn
tartott helyszini bejaras jegyz6konyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban. _
1.3.A Véllalkozé a munkateriletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges
mértékben és az elvarhaté gondosséggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette
meg.

1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztdlyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hatosagi eldirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerti hasznalatot
biztosito terjedelemben és mindségben torténik. :

1.5. Palyazati forrds:

A projekt szama: - KEOP-3.1.3./2F/09-11-2011-0007 :
Cime, megnevezése: Kiilonleges tematikus gyijjtemények élhelyének rekonstrukeioja a
novényanyag megdrzése érdekében, specidlis kornyezeti feltételek megteremiése 1j fujok
ex situ konzervdacicjahoz a Szegedi Tudomdnyegyetem Fivészkertjiéhen.

2. Vallalkozasi dij:

2.1. A teljes vallalasi ar:

Vallalkoz6i atalanydij netté 19.403.500,- Ft
27% AFA 5.238.945,- It
Vallalkozoi dij brutté 24.642.445,- It

azaz huszonnégymillio-hatszaznegyvenketidezer-négyszaznegyvendt forint,
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A szamla kiallitasa a hatalyos AFA torvénynek megfelelden torténik.

2.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanydij, a
szerzddésszerl teljesités vonatkozasaban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfelelé munka kéltségét magdaba foglalja.

A Vallalkozonak a helyszini bejarason megismert, a leirt miszaki tartalomban elvart
kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a koltségvetés csak alapul szolgal az
ajanlat bedrazasdhoz, azonban a kivitelezésnek a megajaniott atalanydijért tartalmazni kell
az elvart teljes muszaki tartalmat. A Vallalkozé az atalanydijért elvégzi az esetleg
felmeriilé tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébol
hidnyzik. A véllalkozo a szerzbdésben meghatérozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat
koteles nydjtani, amelyek a szerz8désszeril teljesitéshez, a megrendelt mi rendeltetésszerty
hasznélatinak biztositasahoz sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja el6, az
ehhez sziikséges tevékenység terjedelmétdl, mennyiségi dsszetevéitdl fiiggetleniil az eldre
kikotott dij érvényesitheté. A Vallalkozonak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald
kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolasra, Az atalanydijbol levonasra helyezni csak
azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos
dijtételeket tartalmazzak.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Eléleg

A Megrendel6 igény esetén - biztositék nyuajtasa feltételével - eldleget fizet.

Az elbéleg maximalis mértéke a szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatis 5%-dnak
megleleld Osszeg, de legfeljebb 10 millié forint. Az eléleget a Megrendelé a Vallalkozd
kérésére legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil koteles kifizetni.
Elszamolas az ¢lolegpel: Az eldleg 100%-dval az elsé részszamlaban kell elszamolni.

Vallalkozo az eléleggel korabban is elszamolhat.

3.2. Szamlazas:

11, részajanlati kor:

A Vallalkozé 1 részszamlit és végszamlat jogosult benyijtani az alabbiak szerint:
Részszdmla: 50%-os miiszaki késziiltségnél a villaldsi dij 50 Y-a

A sikeres miiszaki atadas-atvétel befejezésekor a vallalasi dij fennmaradé 50 %-a

A végszamla a teljes kivitelezés befejezése, és hianytalan, eredményes miszaki 4tadasa, a
191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatdrozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Gtmutatok Megrendeld részére t6rténd hianytalan atadasa utan.

A szamla benyljtasanak feltétele minden esetben a szerz6dés szerint kiadott Teljesitési
igazolas.

3.3. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenériékét a Megrendeld a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendeletben szabalyozott
szallitol finanszirozassal a palydzat Kozremiikodd Szervezete dltal az igazolt teljesitést
kovetden, szamla ellenében a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridoén
beliil &tutalassal teljesiti, az alabbiakban részletezettek szerint.
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a) A Vallalkozo — amennyiben ajanlatat kdzos ajanlattevével nyujtotta be - legkésdbb a
teljesités elismerésének iddpontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek, hogy
kozilik melyik mekkora 8sszegre jogosult az ellenszolgéltatashol;

b) a Vallalkozé legkésobb a teljesités elismerésének idOpontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora Gsszegre
jogosultak az (,licnszolg,allalasbol egyidejlileg fethivia az alvéallalkozokat, hogy allitsdk ki
ezen szamliikat;

¢) a Vallalkozé a teljesités elismerését kovetben allija ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesités mértékét,

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozo6i teljesités ellenértékét a
Megrendeld 30 napon beliil atutalja

¢) a Villalkozd haladéktalanul kiegvenliti az alvallalkozék szamlait vagy az adozas
rendjérol sz0ld 2003. évi XClH. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott
szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) a Vallalkoz6 atadja az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait, vagy az
alvéllalkozé koztartozast mutatd egylittes adoéigazoldsanak masolatat a Megrendelének
(annak érdekében, hogy a Megrendeld megdllapithassa, hogy a Vallalkozo jogszertien
nem fizette ki a teljes dsszeget az alvallalkozdénak);

g) A Villalkozo altal benyujtott szamlaban megjelslt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét
a Megrendel6 30 napon beliil atutalja a Vallalkozdnak, ha 6 az alvallalkozékkal szembeni
fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

h) ha a Villalkozé az e¢) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradd részét a Megrendeld 6rzi és az akkor illeti meg a
Vallalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult a
Vallalkoz6 altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

A tdmogatas kifizetésére a mindenkor hatdlyos 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet rendelet
szallito1 finanszirozasra vonatkozd eldirdsai iranyadok.

3.4..A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés targyat képezd munka pénziigyi fedezete -
a palyazati forras elnyerése esetén - rendelkezésre all.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Munkalatok ¢és befejezése: a kivitelezést a jelen szerzddés 1.5. pontjaban megjeldlt
palyazati forras elnyerése esetén, a Tamogatdsi szerzddés alairdsanak napjatél szamitoit
30 napon beliil lehet megkezdeni. A teljesitési hataridé a munkateriilet dtaddsanak napjan
kezdbdik és a teljes befejezést ezen naptdl szamitott alabbi hataridd alatt kell befejezni:
120 naptari nap alatt befejezni.

Amennyiben a palyazati forras rendelkezésre allasa legkésébb 2012. mdjus 30. napi
munkakezdést nem tesz lehetdvé, Ugy az a szerz6dés bonté feltétele.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibdjabol
akadalyba litkézik, ugy ezen id6szakban a teljesitési hatarid6é naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor Wjraindul. Ezen akadalyoztatas miatti véghataridé maodosulas nem
mindsiil szerzGdésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

4.3. A felek a munkateriilet ataddsakor heti bontasu kivitelezési titemtervet készitenek.
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5. A Villalkozo jogai és kotelezettségei:

5.1. E szerzédés keretében — tekintettel a szerzddés atalanydijas természetére — a
Véllalkozé elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
és a dokumentacidé miszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai} ismeretében, kelld
szakmai gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza.

5.2. Villalkozo a munkavégzés kdmyezetét rendszeresen karban és tisztdn tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at. A munkateriilettel kapcsolatban
tett, a Megrendeld altal meghatarozott organizacios feltételeket betartja.

53. A munkatertilet 6rzésérol, tiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét
kdvetben, a sikeres miiszaki dtadas-atvétel lezardsaig, a Vallalkozo gondoskodik.

5.4. Vallalkozé a munkara teljes kor(i biztositast kot, melyet a munkateriilet dtaddsakor
bemutat.

5.5. A kivitelezéssel kapcsolatos hatésdgi  intézkedésekbol, birsdgokbol eredd
kdvetkezmények a Vallalkozot terhelik.

56. A kivitelezéssel kapcsolatos  épitésrendészeti, balesetvédelmi  el6irasok
megszegésébol szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik,

3.7. Vallalkozo6 koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok
részérdl eldirt munkak elvégzésére.

5.8. A Villalkozo kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szlikséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalds, forgalomkorlatozas vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontas. . .sth).

5.9. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban cloirt 1. 0. mindséglicknek, tovabba a Megrendel$ utasitasaival
és a szerzddés miszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel
Osszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez szitkséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miszaki 4tadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.10. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitésében kételes kdzrem{iksdni az olyan
alvallalkozé és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozd koteles a Megrendeldnek a teljesités soran
minden olyan- akdr a kordbban megjelélt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvillalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatalya alatt.

5.11. Az olyan alvéllalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassiginak igazoldsaban, csak a Megrendel
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitéshen mas alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotést kdvetden — a szerzddéskotéskor elore nem lathatd ok kovetkeztében —
beallott Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithaté hibas teljesitése miatt a
szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjellt alvallalkozéval, és ha a
Vallalkozo az 1 alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassigi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a kézbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egytitt felelt meg.
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6. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendeld el6teljesitést elfogad.
6.2. Megrendeld a szerzddéskotést kdvetd napon biztositja a munkateriiletet, vaiammt
legkésébb e szerz6dés megkdtésekor a szitkséges miiszaki dokumentacidkat a
Vallalkozénak atadja.
6.3. Megrendelé a viz és az elektromos energiavételezés lehetségét biztositja.
6.4. Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Vallalkozonak a Ptk. eldirdsai alapjan.

- 6.5, Megrendel6 utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.6. A megrendelé altal alkalmazott miiszaki ellendrok jognyilatkozat tételére nem
‘jogosultak. A Megrendelé nevében az épitési napléban jognyilatkozat tételre és
kotelezettség vallalasra jogosult személy:
Fakan Zoltan miiszaki ¢s beruhazasi irodavezetd. Tel.: 62/545-644
A Villalkozo részér8l az épitési naploban jognyilatkozat tételre és kotelezettség véallalasra
jogosult személy: Név..Kondorosi Péter iétesitmény felelds Tel:30/970-5406

7. Egyiittmiikodés:
7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittmiiksdni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzOdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviseldie:
Epitész miiszaki ellenér: Balazsa Gabor
Tel.: 62/545-625
Email: balazsa.gabor@gmf.u-szeged.hu

Vaéllalkoz6 képviseldje:

Beosztas:épitésvezetd Név:Sziics Istvan
Tel.:30/963-9721
Email:szucsi@kesz.hu

7.2. A Vallalkoz6 kételes épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen drizni, a
muszaki ellendrok hozzaférését biztositva. Az épitési napldba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3. Vita esetén az ¢épitési naploba tett bejegyzések az irdnyaddk. Felek az épitési
naploban  irdsban rogzitenek minden olyan korilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositassal kapesolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymds bejegyzésére
joghatélyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kitelezd.

7.4, Az eltakarasra kerliild munkarészek eldzetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendel6t
az eltakards elétt 3 (harom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil,
valamint telefon és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozd kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldas helyett, hasonld
milszaki tartalom, de azonos minéségii megoldds alkalmazasat a Megrendeldvel torténé
egyeztetés alapjan, amennyiben az ajanlatdaban vallalt miiszaki megoldast megvalositani
rajta kiviil all6 ok miatt nem lehetséges. Alkalmazasahoz Megrendeld irdsos engedélye
sziikséges.

7.6. Viallalkozd koteles allando helyszini képviselje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet, irdnyitast valamint az 6rzést (sajat koHségén) a kivitelezés folyaman.
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7.7. A Megrendelé a szerzodés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkoz6 vesz részt.

8. Vis Major

8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy korilményt
jelent:

a) amelynek eldallasa a Felek akaratatol figgetlen,

b) amely bekovetkezésének elharitasara az adott Fél a Szerzodés megkdtését megeldzden
-alapvetben nem késziilhetett fel,

¢) amelyet, miutan bekdvetkezett, az adott Fél alapvetSen nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellenérzése ala vonni, és

d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato,

8.2, Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magéba
foglathatja az alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy kériilményeket, de nem csupan
ezekre korlatozodva: _

a} habor, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazid, ellenséges cselekmények,

b) lazadas, terrorista akeio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomé erd alkalmazasa,
vagy polgarhabort, ‘

¢) zendiilés, villongas, rendzavards sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a Vallalkozd
Személyzetén €s mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozoi kozott tort ki,

d) hdborfs robband szerkezetek, l6vedékek, robbandanyagok, ion sugarzas, radioaktiv
szennyezbdeés, és

€) természeti kataszirofak, mint példaul arviz, belviz, foldrengés, hurrikan, t4jfun.

8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta
fog vélni barmely szerzédéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell
jelentenie a masik Fél részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis
Major helyzetet eléidézi és meg kell hatdroznia azon kitelezettségeit, amelyek teljesitése
gatolt, vagy gatoltta fog valni. A bejelentést legkésébb attél a naptél szamitott 3
munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelenté Fél tudomadsdra jutott a Vis Major-t
képezd esemény, vagy koriilmény eldallta (vagy amikor arrol tudomast kellett volna
szereznie). A T¢él, miutdn a bejelentést megiette, mentesiil a kérdéses kitelezettségek
teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggitolja &t azok teljesitésében.
Fuggetlentl jelen fejezet egyéb elbirdsaitol, a Vis Major nem alkalmazhat6 egyik Fél azon
kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzodés szerinti Kifizetésre
vonatkoznak. _

8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles
mindenkor megtenni minden téle tethetét a Vis Major miatt a Szerz6dés teljesitésében
adodo késedelem minimalizaldsa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet,
amikor a Vis Major altali befolyasoltsaga megsziint.

8.5. A Vis Major kivetkezményei: Ha a Vallalkozé Vis Major miatt korlatozva van
barmely szerzédéses kotelezettségének ecllatdsdban, amelyet a Miszaki ellendrnek
bejelentett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozd jogosultta valik a
Megvalositas idétartamanak meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hataridd maodositds hosszarél, a
bejelentés alapjan a Miiszaki ellenor kételes a Vallalkozoval egyeztetni, és javaslatot tenni
Megrendel6 részére.

8.6. FFelmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény
teljes kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van,
amely bejelentésre keriilt, vagy t6bbszori révidebb id6szakokra, amelyek Gsszessége 16bb



mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél
bejelentheti a masik FFélnek, hogy felmondja a Szerzddést. llyen esetben a felmondasnak
hét nappal a bejelentést kivetden hatalyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a
Miiszaki ellenér kiteles meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy
Fizetési Igazolast a teljesités aranyos részérél.

9. A munka atadas-dtvétele:

9.1. A Szerzddésben meghatarozott Létesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezami a
hatalyos jogszabalyok eldirdsainak megfelelden. A miiszaki atadas-atvételi eljardst meg
kell elozni egy elozetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a
Miszaki ellenér az értesitésben megjeldlt idépontban kételes a munkateriileten

megjelenni, és az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal -

lehetove tett legrovidebb idén beliil megvizsgalni abbol a szempontbol, hogy az atvételre
— az akkori allapotban — alkalmasnak tekinthet-e. A Vallalkozo a munkék befejezésérsl
és teljesttésre felajanlasarol az atadas-atvételi eljards megkezdésére megjeldlt id6pont elbtt
legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miszaki ellendrt, megjeldlve az elbzetes
bejarads és a muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miszaki ellenér az elbzetes bejaras soran megallapitia, hogy a munkak
befejezbdtek, illetve, hogy a szolgaltatais megfelel a térvényes és a szerzOdéses
kellékeknek, errdl azzal értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozot, hogy a miiszaki atadas-
atvételi eljards lefolytatasanak a Vallalkozéd 4ltal jelzett idépontban nincs akadalya.
Ellenkezé esetben az épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hidnypdtlasi jegyzékben
meghatarozza azokat a javitdsokat és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassé tételéhez a mlszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még
el kell végeznie.

9.3. A Megrendeld a miiszaki atadas-4tvételi eljarast a hidnypotlasi jegyzék Vallalkozod
altali teljesitése esetén, 10 napon beliili idépontra kit{izi és a felek az atadds-atvételi
eljarast megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatast a miiszaki atadds-atvételi eljards soran
vizsgalja meg. A jogszabdlyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozo kételezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejarast, Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) amunka a Szerzddésben €s annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek
és a hatdsagi eléirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeli
mddositasoknak, Valtoztatasoknak megfelelden, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre allnak az eljdrast megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgélatok
bizonyitvanyai ¢s azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznalatbavételi és tizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatdsagok nem latnak
okot az engedély megtagadasara, A kozmi rendszerek vonatkozasdban ezen iratokat
(dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltatja,

c) azatvételt megeldz6 izemprobak sikeresen befejezddtek.

d)y Vallalkozonak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az &ltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett
munkak szakszeriiségére,

9.5. A Szerzddd Feleknek a miszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2
példanyban késziild jegyzékonyvben kell rogzitenie, jegyz6kdnyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozé teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,

b) aMegrendeld szerint még fennalld hibak, hianyok felsorolasat és értékét,

¢)  a Villalkoz6 nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megallapitasait elfogadja-¢, ha
nem, ennek indokait,

d)  haaMegrendel§ a szolgéltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,



e} a Miszaki ellenérnek a hibdk, hidnyok értékére, és azok kijavitdsara, potlasara
sziikséges hataridére vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyaddnak tekintenek,

f)  az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, 1lletve kotelezettek

nyilatkozatait.
g)  al191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
9.6. Nem tagadhato meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai

miatt, amelyek mds hibdkkal, hidnyokkal &sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jar6 munkak folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot.
Amermyiben a Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal veszi at, a

- kijavitasukra, pétlasukra tlzott hataridén til a jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell a

10.

Megrendelé nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba
meg kell hatarozni a Teljesitési [gazolds kiadasara vonatkozé szabalyokat.

9.7. Vallalkozo szerzddéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsanak a napja. A miszaki atadas-atvételi eljarast 25
napon belll be kell fejezni. Sikeres miiszaki 4tadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi
kotbér nem terheli akkor sem, ha a miszaki atadds-atvétel befejezésének a napja a
szerzodés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

9.8. Az atadas-atvételi eljards soran a Vallalkozd koleles a Megrendeld részére
atadni 2 pld atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a. Felelds Mtszaki Vezetbi nyilatkozatok.

b, Véllalkozé szabvanyossagrdl szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az clkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.
c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.

d. A pontos kivitelezést visszatitkrozé ,,Megvaldsulasi tervdokumentacio” 2. pld.

nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozdn, tervekkel, mileirasokkal,
fotodokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tOrtént vdltozdsok egyértelmil
feltiintetésével.

e. legyzokonyvek a probaiizemek, az lizemi-és beallitasi eljarasok eredményérol,

f. Vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrsl és  szabvanyossagrol, Elsé
feltilvizsgalati jegyzokonyv

g. Epitési és bontasi hulladék nyilvantarto lapok.

h. Hulladékot kezelo atvételi igazolasa.

i. Kozml-lizemeltetok  (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzajarulo
nyilatkozaial a hasznélatbavételhez.

J- Karbantartdsi Gtmutato.

k. Epitési naplé hianytalan mésolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)

1. Az atadasra keriil6 munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres atadds-atvételi eljarasrdl felek jegyzoksnyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzédésnek meg nem felels teljesités elfogadasa nem |eient lemondast a
szerzOdésszepésbdl eredd egyéb igényekrodl.

Jotallas, szavatossag, kartérités:

10.1. Viailalkozot a Létesitmény hibatlan megvaldsitasara 60 hoénap  jotallasi
kotelezettség terheli. A jotallasi idészak kezd6é napjat a miiszaki  4tadas-atvételi
Jjegyzbkonyvben kell rogziteni. A jotallasi idészakba nem szamit be, és az idétartamot
meg kell névelni azzal az idétartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része
nem hasznalhaté olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozo a felelés. Ha egy hiba eléfordul,
vagy karosodas torténik, a Vallalkozot ¢ targyban a Megrendelének, vagy a Megrendeld
nevében értesiteni kell, eldirva a javitas hataridejét is.

| \.Q;‘%JUK
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10.2. Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében
hivatkozott munkat a Vallalkozo kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és
amennyiben a munka clvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

a) barmely, a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozé tervezés miatt,

b) a Szerzédéssel dsszhangban nem 1év6 berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy
¢) a Vallalkozo barmely egyéb kitelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.

10.3. Hibak kijavitdsanak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Vallalkozd
elmulasztja a hibak kijavitasat az eldirt hataridon beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga
elvégezni, vagy mas ajanlatot tevd vallalkozokkal elvégezteini a javitast, amelyeket a
Vallalkozo lett volna kételes elvégezni sajat koltségén a szerzdés értelmében, és jogosult
a hiba kijavitdsaval felmeriilt sszes koltségét a Vallalkozotol visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltdvolitdsa: Amennyiben a hiba vagy
karosodas nem javithaté ki az Epitési teriileten kellé gyorsasiggal, és ha ahhoz a
Megrendelé hozzajarul, a Vallalkozo eltdvolithatja az Epitési teritletrl a meghibasodott,
vagy karosodott Berendezést javitas c¢éljabol.

10.5. Tovabbi préobak: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitisanak munkdlata
befolyasolja a Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellenér cldirhatja a Szerzédésben
eloirt barmely proba megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitdsatol
szamitott legkésdbb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon
feltételek alapjan kell elvégezni, amelyek a kordbbi probéak esetében voltak elbirva, azzal
a kiillonbséggel, hogy a probakat a felelGsséget viseld Fél kockazatara és kdltségére kell

elvégezni. .

10.6. Kotelezé Alkalmassagi Idészak: A Vallalkozd jotallasi kotelezettségei nem
érintik a Vallalkozé Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd
alkalmassagi idokre vonatkozé aldbbi jogszabalyok tartalmabdl adodo kitelezettségeit:

a) a Ptk. vonatkozo eldirdsai és

b) a 11/1985. (VL. 22) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet (Kotelezod
Alkalmassagi Idészak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet. ‘

c) Az egyes nyomvonal jellegil épitményszerkezetek kételez6 alkalmassagi idejérsl szolo
12/1988. (XI11. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott
kotelezd alkalmassagi id6k esetében e rendelet irdanyadé a szavatossagi jogok
igényérvényesitési hataridejét illetden is.

10.7. Kartérités: A Vallalkozo koteles mentesiteni a Megrendelét, a Megrendeld
személyzetét és a nevitkben eljard személyeket kiilondsen az aldbbiakban felsoroltak
alapjan felmeriild kovetelések, karok, veszteségek és koltségek alol (beleértve a jogi
dijakat és koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsépe vagy halala,
barmely tulajdont éré kar vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil),
amely a Vallalkozoé altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy
azokra visszavezethetdleg, a Létesitmény megvalositasa és befejezése, barmely hiba
kijavitasa soran kovetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy
barmely képviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy szerzddésszepésére vezethetld vissza.
10.8. Egyebekben Megrendeld Vallalkozd karokozéasa esetén teljeskdrli kartéritést
kovetelhet a polgari jogi felelosség szabalyai szerint

A szerziédést biztosité mellékkotelezettségek:

11.1 Szerz0dé felek a szerzddés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.
Villalkozé késedelmes-, hibas teljesités esetén kothér és kartéritési feleltsséggel tartozik.
A kotbért a Megrendeld akkor is kdvetelheti, ha kara nem meriilt fel. A Megrendeld
érvényesitheti a kotbért meghalado karat, és a szerz6désszegéshidl eredd egyéb jogait is. A
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késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alél. Vallalkozo késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre
pothataridét vallalni. A Megrendel6 kiilon kiemeli azt a korillményt, hogy a kivitelezés
természetvédelmi komyezetben valdsul meg, igy e korben felmeriilhetd legkisebb
karokozast is hibas teljesitésnek mindsiti.

11.2 A Villalkozénak biztositania kell azt, hogy a Fiivészkert dolgozéi a
novényillomany fenntartasat szolgidlo tevékenységet (ontdzés, gyommentesités sth)
az épités ideje alatt is zavartalanul végezhessék.

11.3 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara,
naponta vallalkozoi nettdé dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A kotbér a

~ késedelem teljes idészakara érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendel
. jogosult a szerzédést irdsban azonnali hatdllyal felmondani. Megrendelének a Vallalkozo

felrohatd magatartisa kovetkeztében felmeriild — a kotbér mértékét meghalado — karat a
Vallalkozo koteles megtériteni. Hatariddben teljesit a Véllalkozo, ezért késedelmi katbér
nem terheli, ha a miiszaki atadds-atvétel a szerz6désben el6irt hatiridén beliil, illetoleg
hatdrnapon megkezdédott, és a szerzédésben meghatirozott id6én beliil eredményesen
befejezéditt.

11.4 . Amennyiben Vallalkoz6 nem szerzodésszertien teljesit, kdteles — amennyiben
a hiba javithaté — a hibat kijavitani, vagy a hibdsan teljesitett munkarész Miiszaki ellendr
altal megdllapitott netté értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni,
11.5 A kotbér esedékessé valik: :

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pdthataridé eredménytelentil
eltelik, vagy a kothér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerz6dés
felmondasra kertil, az irasbeli felmondas napjan.

b) Hibés teljesités esetén a kifogas kézlésével, illetve késedelemre vonatkozé szabaly
szerint,

11.5. Nem felréhaté a Vallalkozd késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme
okozza. E fejezet alkalmazasaban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és
az érdekkorébe tartozd teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellenér) tényleges késedelme
(hataridé mulasztisa), vallalkozoi késedelmet el6idéz6 magatartasa vagy valamely
Megrendeli kotelezettség elmulasztasa.

11.6. A Vallalkozd késedelme esetén a Szerzddd Felek egyeztetni kotelesek,
meghatdrozva a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamolasara
teit intézkedéscket. Az egyertetésrél jegyzOkonyv és épitési naplobejegyzés késziil,
Ugyanilyen médon kell eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozdi késedelmet
cléidézd Megrendeléi magatartds, mulasztas esetén, azon til, hogy ¢ tényeket a
Villalkozonak az épitési napléban minden esetben rogzitenie kell.

11.7. Megrendelé késedelme esetén a teljesitési hataridék meghosszabbodnak a
késedelem idotartalmaval. A késedelemrdl épitési naplobejegyzést kell késziteni.
11.8. Meghitsulasi kétbér: a Véllalkoz6 koteles a munka - Vallalkozénak felrohatod

okbol torténd - meghitsulasa esetén meghitsulasi kotbért fizetni. A meghitsulasi kothér
mértéke a nettd szerzddéses Osszeg 20 Yo-a.

Szerzodés megsziinésének esetei:

12.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerz6désszer( teljesitésével.

12.2. A Villalkozd a munkateriilet atadasat kdvetd 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerz6déstdl eldllhat.

12.3. Amennyiben a Vallalkozo neki felréhaté okbol 2 hetet meghaladé késedelembe esik

- az ltemezésben elbirthoz képest, gy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani.

Ebben az esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy -a fennmaradd, vagy hianyzo

Vi
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munkalatokat harmadik személy altal a Vallalkozo kéltségére és veszélyére elvégeztesse
és befejezhesse, aminek sordn az ezzel kapcsolatos t6bbletkoltségek Vallalkozét terhelik.
Ezen talmenden koteles a Va]lalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild
karokat is megtériteni.

12.4. A Megrendeld a szerzddést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozoval szemben
Jogerésen felszamoldsi eljarast rendeltek el vagy a Viéllalkozd végelszamolasi eljaras
meginditasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan korilmény meril fel, ame]y a
szerzddés teljesitését nyilvanvalé médon meghiusitja.

12.5. Amennyiben a pélyazati forras rendelkezésre allasa legkésdbb 2012, majus 30. napi
munkakezdést nem tesz lehetdvé, Ggy az a szerz6dés bontd feltétele.

Egyéb megillapodasok:

13.1. A jelen szerz6désbél eredd jogvitakat a szelzodo felek megkisérlik békés uton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerzédo Felek a vita
elbirdlasa céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett allando Valasztott Birdsag kizarolagos illetékességének. A felek kikotik, hogy
az eljaras nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot és a Valasztottbirésag Eljarasi
Szabalyzatat kell alkalmazni.

13.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kezdesekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.3. A Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerz0dés targydt képezd feladatot ellatd, a
Vallalkozot képviseld személy nem all a Szegedi Tudomdanyegyetemnél kozalkalmazotti
Jogviszonyban.

13.4. A Vallalkozo a jelen szerzddés alapjaunl szolgdld kozbeszerzésekrdl szolo 2011, évi
CVIIL torvény kotelezo eloirasa alapjan az alabbiakat vallalja:

13.4.1. A Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

13.42, A Villalkozé a szerzddés teljesitésénck teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdévé teszi és a 13.4.3. pont szerinti
tgyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

- 13.43. A Megrendeld jogosult és egyben kiteles a szerzddést felmondani — ha

sziikséges olyan hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon ~ ha

a) a Vallalkozdban kozvetetien vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozd kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott
feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzédés megsziinése eldtt mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult,

/%



12

Szerzddo felek jelen szerzodést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irtak ala. E szerzodés 12 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2012. méjus £ | Szeged, 2012. médjus OX.
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