Vallalkozasi szerzodés
Szerzodés szama: 13/E/2012/SZTE

Szegedi Tudomanyegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Keépviseli: Prof. Dr. Szab6 Gabor rektor, Dr. Maj6 Zoltan {6igazgatd
Adoszam: 15329815-2-06

Bankszamlaszam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld, valamint

a
TREFFER Epitéipari Févallalkozasi Kft. (székhely: 6729 Szeged, Kece u. 1.)
képv.: Silay Ferenc

Cgsz.: 06-09-001744

Adodszam: 10730928-2-06

Bankszamlaszam: 11735005-20357311-00000000

mint Szallité kozott az alabbiak szerint.

1. A szerz6dés targya: )
1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Véllalkozo elvallalja a Szegedi Tudomanyegyetem AOK
Farmakologiai és Farmakoterapiai Intézet Allathaz feldjitasi munkainak kivitelezését.
A teljesités helye:
SZTE AOK Farmakologiai és Farmakoterapiai Intézet
6720 Szeged, Dom tér 12.
1.2." A Megrendel§ és a Vallalkozo rogziti, hogy az eléz6 pontban meghatarozott munkék
terjedelmét, miiszaki tartalmét a 13/E/2012/SZTE eljardsi szami a kozbeszerzési
ajanlattételi felhivas és dokumentacié, a hozza kapcsolodo engedélyezési és kiviteli
tervdokumentdcio, az engedélyek, a hatosagi eloirasok, a kdzbeszerzési eljdrds sordn
tartott helyszini bejaras jegyzOkonyve és a nyertes ajénlat foglaljak magukban.
1.3. A Villalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges
meértékben €s az elvarhato gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek alapjan tette
meg.
1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyt, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hatosagi eloirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszeril hasznalatot
biztosité terjedelemben és mindségben torténik.
1.5. Pélyazati forras: ,Magyarorszag — Roménia Hataron Atnyilo Egyiittmiikodési
Program 2007-2013 (HURO — ETE)”
HURO-CARDIO-POL HURO/0802/011

2. Villalkozisi dij:
2.1. A teljes vallalasi ar:

netto 6sszeg: 31.319.397,-Ft
Tartalékkeret (5%) 1.565.970,-Ft
AFA 27%: 8.879.049,-Ft
Bruttd dsszeg: 41.764.416,- Ft

azaz negyvenegymillié- hétszizhatvannégyezer- négyszaztizenhat forint.
2.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatdrozott vallalkozéi dij atalanydij, a

szerzbdésszerli teljesités vonatkozasdban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfelel6 munka kéltségét magaba foglalja. \
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A nyertes ajanlattevének a helyszini bejarason megismert, a leirt miiszaki tartalomban
clvart kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a koltségvetés csak alapul szolgal
az ajanlat bedrazasahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni
kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A Vallalkozé az atalanydijért elvégzi az esetleg
felmertilé tobbletmunkét is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébol
hidnyzik. A véllalkozo6 a szerzédésben meghatérozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat
koteles nytjtani, amelyek a szerzédésszeri teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszer
haszndlatdnak biztositasahoz sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredmeényt allitja elo, az
chhez sziikséges tevékenység terjedelmétdl, mennyiségi dsszetevoitél fiiggetleniil az elére
kikotott dij érvényesithets. Potmunkaként csak a Megrendeld6 altal a szerzédés megkotése
utan elrendelt munkék tekintheték. A Vallalkozénak a tervtdl részben eltérd tartalommal
valo kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolédsra. Az atalanydijbol levonasra helyezni
csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel
kapcsolatos dijtételeket tartalmazzak, az ataldnydijat emelni csak az elrendelt potmunka
Osszegcével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Villalkoz6 1 részszamlat és végszamlit jogosult benytjtani az alabbiak szerint:
Részszamla: 50%-o0s miiszaki késziiltségnél a véllalasi dij 50 Yo-a
A sikeres miiszaki atadds-atvétel befejezésekor a villalasi dij fennmaradé 50 %-a
A szamla a miiszaki ellenér 4ltal kiadott miiszaki teljesitésigazolds utan nyujthato be.
Ajanlatkérd eldleget nem fizet.
3.2.A szdmla kiallitasa a hatdlyos AFA torvénynek megfelelen torténik.
3.3.A Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés targyat képezd munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szdmla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Vallalkozo OTP Bank
Nyrt. 11735005-20357311-00000000 szamu szamléjara.

3.4. A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kévetden, szamla
ellenében a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridén beliil 4tutalassal
teljesiti, az aldbbiakban részletezettek szerint.

A Megrendelé a kovetkezo szabalyok szerint kételes az ellenszolgéltatast teljesiteni:

a) A Véllalkozé — amennyiben ajanlatat kozos ajanlattevével nyujtotta be - legkésébb a
teljesités elismerésének idépontjdig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy
koziiliik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) a Villalkozo legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig kiteles nyilatkozatot
tenni, hogy az ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki
ezen szamlaikat;

c) a Villalkozd a teljesités elismerését kovetden éllitja ki szamlajat, a szamldban
részletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szdmldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 30 napon beliil 4tutalja

¢) a Villalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az adozas
rendjeérdl szold 2003. évi XCII. térvény (a tovdbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kotott
szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) a Vallalkozé 4tadja az €) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait, vagy az
alvallalkoz6 koztartozast mutaté egyiittes addigazolasinak masolatat a Megrendelének
(annak érdekében, hogy a Megrendelé megallapithassa, hogy a Vallalkoz6 jogszeriien
nem fizette ki a teljes dsszeget az alvéllalkozoénak);
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g) A Vallalkozo altal benytjtott szamlaban megjelslt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét
a Megrendel6 15 napon beliil atutalja a Vallalkozonak, ha 6 az alvallalkozokkal szembeni
fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

h) ha a Vallalkozo az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradd részét a Megrendel6 o6rzi és az akkor illeti meg a
Villalkozot, ha igazolja, hogy az ) vagy az f) pont szerinti kételezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult a
Villalkoz¢ altal a b) pont szerint bejelentett Osszegre vagy annak egy részére;

A tdmogatas kifizetésére a mindenkor hatalyos 160/2009. Kormanyrendelet rendelet eléirasai
irdnyadok

4. A teljesités ideje, hataridék:
4.1. Munkdlatok és befejezése: a kivitelezést a szerzédéskotést kovetd napon térténd
munkateriilet dtaddsitol szamitott 90 naptéri napon beliil kell befejezni.
4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibdjabol
akadalyba titkézik, igy ezen idészakban a teljesitési hataridd naptari napja nyugszik €s az
akadaly megsziinésekor tjraindul. Ezen akadalyoztatds miatti véghataridé modosulas nem
mindsiil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.
4.3. A felek a munkateriilet dtaddsakor heti bontasu kivitelezési titemtervet készitenek.

5. A Villalkozo jogai és kitelezettségei:
5.1. E szerz0dés keretében — tekintettel a szerzédés atalanydijas természetére — a
Vallalkozé elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
¢s a dokumentacié miszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai) ismeretében, kelld
szakmai gondossdga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza.
5.2. Kiilon elszamolas keretében a tartalékkeret terhére, el6zetesen a megrendeld miiszaki
cllenérének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult
irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkédkat, amelyeket a Megrendeld e
szerzOdés megkdtése utan potlolag megrendel (potmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld
naplobejegyzését megeldzden a Vallalkozo a miszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a
teljesitési hataridot érintd irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerz6dés mellékletét
képez koliségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szereplé tételek
vonatkozasaban, az arban Megrendelé és Villalkozo megegyezik, melynek alapja a
felhasznélt anyagok tényleges egységara (beszerzési ara szallitassal), a TERC anyag-és
idénormdi, valamint az eredeti koltségvetésében szereplé dijak, illetve annak hidnyaban
nett6 1.900,- Ft/6ra szak— és segédmunka 4tlag rezsioradij. A 5 %-os tartalékkeret csak a
potmunkdk elvégzésére haszndlhaté fel, e tételeket a végszamlaval egyiitt lehet
elszamolni. Az elrendelt pétmunkak kivitelezési idétartamaval a befejezési hatarido
modosulhat.
5.3. Villalkoz6 a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkateriilet 6rzésérél, tliz- és vagyonvédelmérél a munkateriilet atvételét
kovetbden, a sikeres miiszaki atadds-atvétel lezarasdig, a Véllalkozd gondoskodik.
5.5. Vallalkoz6 a munkara teljes korii biztositast kot, melyet a munkateriilet atadasakor
bemutat.
5.6. A Kkivitelezéssel kapcsolatos hatosagi  intézkedésekbdl, birsdgokbél eredd
kovetkezmények a Véllalkozot terhelik.
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5.7. A kivitelezéssel ~ kapcsolatos — épitésrendészeti, balesetvédelmi  eldirasok
megszegesebdl szarmazo kivetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.8. Villalkozo koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatésagok
rész€rd] eloirt munkak elvégzésére.

5.9. A Villalkozo kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szilkséges tervezéssel egyiitt (kozterillet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontas. ..stb).

5.10. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Véllalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban eléirt I. o. min6séglieknek, tovabba a Megrendelé utasitasaival
€s a szerzOdés miszaki tartalmdval, valamint annak mellékleteivel
Osszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tantisitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miiszaki atadis-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.11. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan
alvallalkoz6é és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Villalkozo
alkalmassaganak igazolasaban. A Véllalkozo koteles a Megrendelének a teljesités soran
minden olyan- akar a korabban megjelélt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvéllalkozo bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkozo nem 4ll a Kbt. 56. § szerinti kizaré okok hatélya alatt.

5.12. Az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazoldsaban, csak a Megrendeld
hozzéjarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben més alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotést kovetGen — a szerzédéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében —
beallott lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozo bizonyithaté hibés teljesitése miatt a
szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithet a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a
Vallalkozé az uj alvallalkozoval egylitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Villalkozd a kozbeszerzési eljardsban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei:
6.1. Megrendel6 el6teljesitést elfogad.
6.2. Megrendel6 a szerz6déskotést kévetd napon biztositja a munkateriiletet, valamint
legkésébb e szerzodés megkotésekor a sziikséges miiszaki dokumentacidkat a
Vallalkozonak étadja.
6.3. Megrendel6 a viz és az elektromos energiavételezés lehetéségét biztositja.
6.4. Megrendelé fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Villalkozonak a Ptk. eléirasai alapjan.
6.5. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.6. A megrendel6 &ltal alkalmazott miiszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem
jogosultak. A Megrendeld nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre és
kotelezettség vallalasra jogosult személy:
Fakan Zoltan mtiszaki irodavezetd. Tel.: 62/545-644
A Vallalkozo részérdl az épitési naploban jognyilatkozat tételre és kitelezettség vallalasra
jogosult személy: Csala Janos Tel.: 30 293-9782 ”
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7. Egyiittmiikodés:
7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittmiikédni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba t6rténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzOdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviselbie:
Epitész miiszaki ellenér: Gombkité Lajos
Tel.: 62/545-599
Email: gombkoto.lajos@gmf.u-szeged.hu
Villalkozo6 képviseléie:
Beosztas: projektfelelts Név: Gazso Pal
Tel.: 30 554-0056
Email: trefferkft@vnet.hu

7.2. A Véllalkozo koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen 6rizni, a
miiszaki ellenérok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési
naploban irdsban rogzitenck minden olyan kériilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositdssal kapcsolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymés bejegyzésére
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.

7.4. Az eltakardsra keriil6 munkarészek elézetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendel 6t
az eltakaras elétt 3 (harom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil,
valamint telefon és email értesitéssel.

7.5. Véllalkozé kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldds helyett, hasonlo
miiszaki tartalom, de azonos minéségli megoldas alkalmazasat a Megrendelével t6rténd
egyeztetés alapjan, amennyiben az ajanlatdban véllalt miiszaki megoldast megvalositani
rajta kiviil 4116 ok miatt nem lehetséges. Alkalmazasahoz Megrendelé irdsos engedélye
sziikséges.

7.6. Vallalkozé koteles allandd helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
felligyeletet, iranyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendel6 a szerzodés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvéllalkozo vesz részt.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Felek akaratat6] fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitaséra az adott Fél a Szerzodés megkotését megeldzéen
alapvetden nem késziilhetett fel,
¢) amelyet, miutan bekdvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellenérzése ald vonni, és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetéen nem a masik Félnek tulajdonithato.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magaba foglalhatja
az aldbb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre
korlatozodva:
a)  haboru, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges cselekmények,
b) ldzadas, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomd eré
alkalmazasa, vagy polgarhaboru, )
¢) zendilés, villongas, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatdsok, amely nem a Véllalkozo ( F,
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Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvéllalkozéi kozott tort ki,

d) hdbortis robbané szerkezetek, 16vedékek, robbandanyagok, ion sugarzas, radioaktiv
szennyezOd¢s, és

e)  természeti katasztrofak, mint példaul arviz, belviz, foldrengés, hurrikan, t4jfun.

8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta fog
valni barmely szerz6déses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a
masik Fél részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major
helyzetet el6idézi és meg kell hataroznia azon kételezettségeit, amelyek teljesitése gatolt,
vagy gatoltta fog valni. A bejelentést legkésdbb attol a naptol szamitott 3 munkanapon
beltil kell megtenni, amikor a bejelenté Fél tudomésara jutott a Vis Major-t képezéd
esemeny, vagy koriilmény eléallta (vagy amikor arrél tudomdst kellett volna szereznie). A
Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses kotelezettségek teljesitése alol,
mindaddig, amig a Vis Major meggétolja 6t azok teljesitésében. Fiiggetlentl jelen fejezet
egyeb eldirdsaitol, a Vis Major nem alkalmazhaté egyik Fél azon kotelezettségeire sem,
amelyek a masik Fél részére a Szerzodés szerinti kifizetésre vonatkoznak.

8.4. A késedelem minimalizaldsanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles mindenkor
megtenni minden t6le telhetét a Vis Major miatt a Szerzédés teljesitésében ad6do
késedelem minimalizalasa érdekében. Az adott Fél kiteles értesiteni a masik Felet, amikor
a Vis Major 4ltali befolyasoltsaga megsziint.

8.5. A Vis Major kivetkezményei: Ha a Vallalkozé Vis Major miatt korldtozva van
barmely szerzodéses kotelezettségének ellatasaban, amelyet a Miszaki ellendrmek
bejelentett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozé jogosultta valik a
Megvalositas idotartaménak meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hataridd modositas hosszardl, a
bejelentés alapjan a Miiszaki ellenér kételes a Vallalkozéval egyeztetni, és javaslatot tenni
Megrendel6 részére.

8.6. Felmondds lehet6sége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetéen a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy tdbbszori rovidebb idészakokra, amelyek dsszessége tobb mint
140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a
masik Félnek, hogy felmondja a Szerzédést. Ilyen esetben a felmondasnak hét nappal a
bejelentést kévetden hatélyba kell Iépnie. Egy ilyen felmondas alkalméval a Miiszaki
ellenér kételes meghatdrozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési
Igazolast a teljesités aranyos részérél.

9. A munka dtadas-atvétele:

9.1. A Szerzédésben meghatarozott Létesitményt miiszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatdlyos jogszabalyok eldirasainak megfeleléen. A miiszaki 4tadas-atvételi eljarast meg
kell elézni egy elézetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozd értesitése alapjan a
Miiszaki ellendr az értesitésben megjelslt idépontban koteles a munkateriileten
megjelenni, és az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a kortilmények altal
lehet6ve tett legrovidebb idén beliil megvizsgalni abbdl a szempontbél, hogy az atvételre
— az akkori 4llapotban — alkalmasnak tekintheté-e. A Vallalkozo a munkak befejezésérol
Cs teljesitésre felajanlasarol az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idopont elott
legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellenért, megjelélve az elbzetes
bejaras és a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdésének napijat is.

9.2. Ha a Miszaki ellenér az eldzetes bejards soran megallapitja, hogy a munkak
befejezédtek, illetve, hogy a szolgiltatdis megfelel a torvényes €s a szerzodéses
kellékeknek, errél azzal értesiti a Megrendeldt és a Véllalkozot, hogy a miszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatisanak a Véllalkozé altal jelzett idépontban nincs akadélya.




Ellenkez6 esetben az épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hianypétlasi jegyzékben
meghatarozza azokat a javitdsokat és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassa tételéhez a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még
el kell végeznie.

9.3. A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Vallalkozo
altali teljesitése esetén, 10 napon beliili idopontra kitizi és a felek az 4tadas-atvételi
eljarast megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatést a miiszaki atadas-étvételi eljaras soran
vizsgélja meg. A jogszabdlyban megjelslt szervek meghivasa a Villalkozo kitelezettsége.
9.4. A miszaki dtadas-atvételi eljars magdban foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejarast. Az eljaras soran a Véallalkozoénak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek és a
hatosagi elbirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi
modositasoknak, Valtoztatdsoknak megfelelden, hidny- és hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre éllnak az eljardst megeldzd alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és iizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok nem latnak
okot az engedély megtagadasira. A kozmi rendszerek vonatkozdsaban ezen iratokat
(dokumentumokat) Véllalkozé szolgaltatja,

¢) azatvételt megeldz6 iizemprobak sikeresen befejezddek.

d) Vallalkozénak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelel6ségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerliségére.

9.5. A Szerz6dé Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2
példanyban késziilé jegyzokonyvben kell rogzitenie, jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,

b) a Megrendel§ szerint még fennalld hibak, hianyok felsorolasat és értékét,

c) a Vallalkozo nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendelé megallapitasait elfogadja-e, ha nem,
ennek indokait,

d) haa Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal dtveszi,

e) a Miiszaki ellenérnek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara sziikséges
hatdridore vonatkozo javaslatt, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

f) az dtadas-dtvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettck
nyilatkozatait.

g) a191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai
miatt, amelyek més hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jar6 munkak folytdn sem akaddlyozzék a rendeltetésszerti hasznalatot.
Amennyiben a Megrendel§ a szolgaltatast a megallapitott hibdkkal, hianyokkal veszi at, a
kijavitasukra, potlasukra tzott hataridén tal a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a
Megrendel6 nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba
meg kell hatdrozni a Teljesitési Igazolas kiadasdra vonatkozo szabalyokat.

9.7. Vallalkozoé szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak a napja. A miszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon
beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadds-atvétel esetén a teljesitést késedelmi ktbér
nem terheli akkor sem, ha a miiszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerzddés
szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

9.8. Az atadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozo koteles a Megrendelé részére atadni 2
pld dtadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a. Felelds Miiszaki Vezet6i nyilatkozatok.
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10.

a)
c)

Vallalkoz6 szabvanyossagrél szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznélt szerkezetek, anyagok €s berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.
A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleléségi igazolasa.

A pontos kivitelezést visszatiikroz6 ,,Megvalosulasi tervdokumentacié” 2. pld. nyomtatva,
1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, miileirasokkal, fotédokumentacioval,
az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi feltiintetésével.

JegyzOkonyvek a probatizemek, az iizemi-és beallitasi eljarasok eredményérdl.

Vizsgélati jegyzOkonyvek az érintésvédelemré] és szabvanyossagrol. Elso feliilvizsgalati
jegyzokonyv

Epitési hulladék nyilvantarto lap.

Hulladékot kezel6 atvételi igazolasa.

Kézmi-tizemeltetdk (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzajarulé nyilatkozatai a
hasznalatbavételhez.

Karbantartasi utmutato.

Epitési naplé hidnytalan masolat (szabélyosan lezarva, minden mellékletével)

Az dtadésra keriil6 munka egyedi, illetve speciélis volta miatt sziikséges dokumentumok.
9.10. A sikeres atadéas-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.

9.11. E Szerzédésnek meg nem felelé teljesités elfogadasa nem jelent lemondést a
szerzOdésszegésbol eredd egyéb igényekrél.

Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvaldsitasdra 60 hénap jotallasi
kitelezettség terheli. A jotéllasi idészak kezd napjat a miiszaki 4tadas-atvételi
jegyzOkonyvben kell rogziteni. A jotallasi idészakba nem szamit be, és az id6tartamot
meg kell novelni azzal az idétartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része
nem hasznalhat6 olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozé a felelés. Ha egy hiba eldfordul,
vagy kédrosodas torténik, a Vallalkozét e targyban a Megrendelének, vagy a Megrendel6
nevében értesiteni kell, eldirva a javitas hataridejét is.

10.2.  Hibék javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkit a Vallalkozé kockézatéra és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

barmely, a Vallalkozd felel6sségi korébe tartozd tervezés miatt,

a SzerzOdéssel 6sszhangban nem 1év9 berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

a Villalkozo barmely egyéb kotelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.

10.3. Hibak kijavitdsdnak elmulasztisa: Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 elmulasztja a
hibdk kijavitdsat az eldirt hataridén beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni,
vagy mas ajanlatot tevo vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozo lett
volna koteles elvégezni sajat koltségén a szerzédés értelmében, és jogosult a hiba
kijavitiséval felmeriilt 6sszes koltségét a Véllalkozotol visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hlbas részeinek eltavolitdsa: Amennyiben a hiba vagy karosodas
nem javithato ki az Epitési teriileten kellé gyorsasaggal, €és ha ahhoz a Megrendeld
hozz4jarul, a Villalkoz6 eltivolithatja az Epitési teriiletr6] a meghibasodott, vagy
karosodott Berendezést javitas céljabol.

10.5. Tovdbbi prébak: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitaisinak munkalata
befolyasolja a Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellendr eléirhatia a Szerzédésben
cl6irt barmely préba megismétlését. Az erre vonatkozé igényt a hiba kijavitasatol
szamitott legkésébb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probékat azon
feltételek alapjan kell elvégezni, amelyek a korabbi probak esetében voltak elbirva, azzal
a kiilonbséggel, hogy a probakat a feleldsséget viselé Fél kockdzatira és koltségére kell
elvégezni.




11.

b)

10.6. Kotelezd Alkalmassagi Idoszak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségei nem érintik
a Villalkoz6 Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelez6 alkalmassagi
1dékre vonatkozo alabbi jogszabalyok tartalmabél adodo kotelezettségeit:

a Ptk. vonatkozo elbirasai és

a 1171985, (VL. 22)) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egylittes  rendelet (Kotelezd
Alkalmassagi Id6szak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet.

Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szol6
12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott
kotelez6 alkalmassagi id6k esetében e rendelet iranyadd a szavatossagi jogok
igényérvényesitési hataridejét illetéen is.

10.7. Kartérités: A Véllalkoz6 koteles mentesiteni a Megrendelt, a Megrendeld
személyzetét ¢s a neviikben eljaré személyeket kiilonosen az alabbiakban felsoroltak
alapjan felmeriil6 kovetelések, karok, veszteségek és koltségek alél (beleértve a jogi
dijakat és koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy halala,
barmely tulajdont éré kar vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil),
amely a Véllalkozo altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy
azokra visszavezethetéleg, a Létesitmény megvalositisa és befejezése, barmely hiba
kijavitasa soran kovetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendel6 személyzete, vagy
barmely képviselojiik szandékos cselekedetére, vagy szerz6désszegésére vezethetd vissza.
10.8. Egyebekben Megrendelé Villalkozo kérokozdsa esetén teljeskori kartéritést
kovetelhet a polgari jogi feleldsség szabalyai szerint

A szerzddést biztosito mellékkotelezettségek:

11.1  Szerzédé felek a szerzddés targyat képezé munkat oszthatatlannak tekintik.
Vallalkozé késedelmes-, hibas teljesités esetén kitbér és kartéritési felelosséggel tartozik.
A kotbért a Megrendel§ akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. A Megrendeld
¢rvényesitheti a kotbért meghaladé karat, és a szerzodésszegésbdl eredd egyéb jogait is. A
késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotstt kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol. Vallalkozé késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre
pothataridét véllalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta
vallalkozoi netté dij 0,5%-a, de legfeljebb a nett6 dij 15%-a. A kétbér a késedelem teljes
id6szakdra érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést
irasban azonnali hatéllyal felmondani. Megrendelének a Véllalkozé felréhaté magatartasa
kovetkeziében felmeriils — a kotbér mértékét meghalado — kéarat a Véllalkozé koteles
megtcriteni. Hatéridoben teljesit a Véllalkozo6, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
miiszaki atadds-atvéte]l a szerzOdésben eléirt hataridén beliil, illetéleg hatérnapon
megkezd6dott, és a szerzédésben meghatarozott idén beliil eredményesen befejezodott.
11.3  Amennyiben Vallalkoz6 nem szerzédésszeriien teljesit, koteles — amennyiben a
hiba javithat6 — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miiszaki ellenor
altal megéllapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni.
11.4 A kotbér esedékessé valik:

Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothataridé eredményteleniil eltelik,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerz6dés
felmondasra kertil, az irdsbeli felmondas napjan.

Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozé szabaly szerint.
11.5. Nem felrohaté a Vallalkozé késedelme, ha azt a Megrendel® késedelme okozza. E
fejezet alkalmazasaban a Megrendelé késedelme alatt értendd a Megrendelé és az ,
¢rdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miiszaki ellenér) tényleges késedelme
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(hataridd mulasztasa), vallalkozoi késedelmet eldidézé magatartdsa vagy valamely
Megrendel6i kételezettség elmulasztasa.

11.6. A Vallalkozd késedelme esetén a Szerz6d6 Felek egyeztetni kotelesek,
meghatérozva a késedelem okat, annak kivetkezményeit, és a késedelem felszamolaséra
tett intézkedéseket. Az egyezietésrél jegyzékonyv és épitési naplobejegyzés késziil.
Ugyanilyen médon kell eljarni a Megrendel$ késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet
eléidéz6 Megrendel6i magatartas, mulasztds esetén, azon tul, hogy e tényeket a
Vallalkozonak az épitési naploéban minden esetben rogzitenie kell.

11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridok meghosszabbodnak a
késedelem id6tartalmaval. A késedelemrél épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8.  Meghitisulasi kotbér: a Vallalkozé kételes a munka - Vallalkozonak felrohaté
okbol torténd - meghitisulasa esetén meghitisuldsi kétbért fizetni. A meghitsulasi kotbér
meértéke a nettd szerzodéses dsszeg 20 Yo-a.

Szerz6dés megsziinésének esetei:

12.1. A szerzédés megsziinik a felek szerzodésszert teljesitésével.

12.2. A Vallalkoz6 a munkateriilet atadasat kévetd 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerz6dést61 elallhat.

12.3. Amennyiben a Villalkozé neki felréhaté okbol 2 hetet meghaladé késedelembe esik
az fitemezésben eldirthoz képest, Gigy Megrendel jogosult a szerz6dést felmondani.
Ebben az esetben jogosult a Megrendelé arra, hogy a fennmarado, vagy hianyzo
munkadlatokat harmadik személy altal a Vallalkozo koltségére €s veszélyére elvégeztesse
és befejezhesse, aminek sordn az ezzel kapesolatos tobbletkéltségek Vallalkozot terhelik.
Ezen tdlmenéen koteles a Vallalkozé a Megrendelé részére a ténylegesen felmeriils
kérokat is megtériteni.

12.4. A Megrendeld a szerzédést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozoval szemben
Jogerésen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozé végelszdmolasi eljaras
meginditéasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a
szerzbdés teljesitését nyilvanvalé médon meghiusitja.

Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerz6désbol eredd jogvitikat a szerzodd felek megkisérlik békés tton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6dé Felek a vita
elbiralasa céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett allandé Valasztott Birosag kizarélagos illetékességének. A felek kikotik, hogy
az eljards nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot és a Valasztottbirosag Eljarasi
Szabalyzatat kell alkalmazni.

13.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az irAnyadok.

13.3. A Villalkozé nyilatkozik, hogy a szerz6dés térgyat képezé feladatot ellato, a
Villalkozot képviselé személy nem all a Szegedi Tudoményegyetemnél kozalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A Vallalkozo a jelen szerz6dés alapjaul szolgalo kizbeszerzésekrél szolo 2011, évi
CVIIL trvény kotelezé elbirasa alapjan az alabbiakat véllalja:

13.4.1. A Villalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo addkoteles
Jovedelmének csokkentésére alkalmasak:
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13.42. A Villalkoz6 a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szdméra megismerhetévé teszi és a 13.4.3. pont szerinti
tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13.4.3. A Megrendel6 jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani — ha
szitkséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Véllalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzddés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerzédésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

Szerz6do felek jelen szerz6dést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irtdk ald. E szerz6dés 11 szdmozott oldalbol all.

Szeged, 2012. méajus 25.
Megrendel6 részérol:

.....................................

Prof. Dr. Szabd Gabor
rektor

|
.......... O, Ao
Dr. Majé Zoltan

gazdasagi és muszaki f6igazgatd

.....................................

Prof. Dr. Varrd Andras
tanszékvezetd egyetemi tana
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Szeged, 2012. méjus 25.

Véllalko&m’szérél: ‘

allalkozasi Kft.
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zekhely: 6720 Szeged,



