Vallalkozasi keretmegallapodas
Szerz0dés szama: HK/Z012/82ZTE/S.

mely létrejott a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., Adoazonositd
szam: 15329815-2-06, Képviseli: Prof, Dr. Szabd Gabor rektor, Dr. Majé Zoltan figazgato)
mint Megrendeld, valamint a Berill Invest Befektetési és Epitési Kft. (6724 Szeged, Arviz u.
40., Addazonosito szam: 10579503-2-06, Cégjegyzék szam: 06-09-001155, képviseli: Makra
Sandor, Klement Zoltan) mint Vallalkozd kozott az alulirott helyen ¢s napon az alabbi
feltételekkel:

Elézmény:

1. A Megrendeld a Kbt Harmadik rész szerinti keretmegallapodasos eljarast folytatott le a
Kbt. 108-110. § eloirasai alapjan, a 109, § (1) bekezdés d) ponyja szerint. Lizen eljards
credményeként a Megrendeld 8 nyertes ajanlattevével, mint Vallalkozoval kot
keretmegallapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendeld a verseny
Gjranyitisaval rendeli meg a keretmegéllapoddsos eljdras masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat.

Ezen keretmegallapodasban rogzitett szerzddéses feltételek annyiban nem tekinthetdk
kotelezo érvénylinek, amennyiben a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzoje ezt megkivénja. Az adott kivitelezéshez kapcesoldda eltérd
szabalyokat a masodik részben a keretmegallapodasban részes Villalkozok részére kuldott, a
verseny Ujranyitasa soran lefolytatott eljarasban hatdrozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerzddés a jelen szerzodés aldirasatol 12 hénapi idészakra vonatkozik.
Amennyiben a hatarozoll idd alatt a Megrendeld a tervezett becsiilt erték, mint mennyiség
mértékben nem rendel meg beszerzést, ugy a szerzédés iddbeli hatalya maximum tovabbi 6
honappal, de legfeljebb a mennyiségben megadott mértek teljesitéséig meghosszabbodik, erre
vonatkozo megrendeld altal kildstt téjékoztatassal, kiilon szerzbdésmaodositas nélkdl.

3. A felek a jelen keretszerzédésbe a keretmegdllapodasos eljaras masodik része szerinti
Kivitelezés munkak egyes konkrét szerzodéses elemeit is beépitettek, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhazas esetében ezen keretszerz6dést az aktualis épitési munka konkrét
adataival kdtik meg a felek.

1. A szerzidés targya:

I.1. A Megrendeld részére ¢épliletck  felujitasi-kivitelezési munkainak teljesitésére,
keretmegallapodasos eljards keretében

A teljesités helye: A Megrendeld 6sszes Kara, Intezete, telephelye részére biziositja a targyi
kizbeszerzési eljarasban a beszerzést. A Szegedi Tudomanyegyetem szervezell egységel
megtaiathatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretemegallapodasos  eljdras masodik részében, a verseny Granyitasara  vonatkozo
felhivasban adja meg.

1.2, A Megrendeld és a Vallalkozéd rogziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozott munkdk
terjedelmét, miszaki tartalmét a verseny Gjranyitasival a kozbeszerzési ajanlatiételi felhivas
és dokumentécio, a hozza kapesolodo engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio, az
engedélyek, a hatosdgi eléirasok, a kozbeszerzési eljards soran tartott helyszini bejaras
jegyzékonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3. A Vallalkozé kotelessége, hogy a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben ¢&s az
clvarhato gondossaggal tanulményozza az elvart milszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
legye meg.

1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti I osztalyi, illetve az egyéb jogszabdlyoknak, hatosagi
cléirasoknak, szabvanyoknak megfelels, valamint a rendeltetésszeri hasznélatot biztositod
terjedelemben és mindségben térténhet.




2. Vallalkozasi dij:

2.1. A keretmegallapoddsos eljaras elsé részében a megadott koltségvetésre a Villalkozo altal
benytijtott rezsioradijakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast, amelyeket a jelen
szerzOdés melléklete tartalmaz.

Az gjanlati rezsioradij atalanydij, amely nem tartalmazza a felhasznalt anyagok koltségét, de
fedezi a munkateriilet atadasato! a miszaki dtadasig terjedd idémunkadijat, a munkavégzéshez
sziikséges beszerzéseket, egyeb logisztikai feladatot.

2.2. A keretmegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny ujranyitasara vonatkozé
felhivasra a Vallalkozé kételes a 2.1. pontban rogzitett vagy annal a Megrendel6 részére
kedvezdbb rezsiéradij alkalmazasaval az arajdnlatat megtenni, amennylben az adott
kivitelezésre ajanlatot kivan benytjtani. A Vallalkozonak a muszaki leirasbdl, tervekbol, a
helyszini bejarason megismert miiszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni €s
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvaldsitani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozd koltségvetések csak alapul szolgalnak az ajanlat bedrazdsahoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miszaki tartalmat. A
Vallalkozé az Atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriild tobbletmunkat is, amely a tervben
szerepel, de a terv koliségvetési részébdl hianyzik. A vallalkozd a szerzOdésben
meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kiteles nydjtani, amelyek a szerzddésszerl
teljesitéshez, a megrendelt mii rendelietésszerii hasznalatanak biztositasdhoz szilkségesek. Ha
a felvallalt munkaeredményt allitia elé, az ehhez sziikséges tevékenység terjedelmetol,
mennyiségi dsszetevoitdl fiiggetlentl az elére kikotott dij érvényesithetd. Potmunkaként csak
a Megrendeld altal a szerzddés megkotése utan elrendelt munkdak tekinthetdk. A
Vallalkozonak a tervidl részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszamolasra. Az atalanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségiételeket lehet, amelyck a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat
emelni csak az elrendelt pétmunka dsszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Elélegfizetés: A Megrendeld a Kbt. eldirdsai szerint az aldbbi csetekben fizet cloleget a
keretmegallapodds masodik részében felmeriilé konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének idétartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a
Vallalkozo a szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5%-dnak megfeleld dsszeg, de
legfeljebb 10 milli6 forint eldlegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben a
Villalkozo elélegre igényt tart, azt a Megrendeld legkésébb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

Az elblegkérés feltétele: A Vallalkozénak a szerzdés alafrasat kovetd 3 munkanapon
beliil az eldleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz016 hatallyal, az
cloleggel megegyezd osszegl, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia
a Kbt 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formaban a Megrendeld részére
Megrendeld jogosultként valo megjeldlésevel.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkoz6 az
eldleg visszafizetésére vonatkozd kdtelezettségét ~ megrendeld irasbeli felszolitdsara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

Flszamolds az elbleggel: Az eldleg teljes Osszegével vald elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, ugy a végszamlaban,
- amennyiben 1 részszamla és 1 végszamla van, Ggy a 2 szamldban 50-50% mértékben
kell az cldleget elszamolni,
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- amennyiben 2 vagy 16bb részszamla és végszamla van, Ggy az 1. részszamldban 50%-
kal, a 2. részszamlaban 50%-kal kell az eldleget elszamolni.

3.2, Részletfizetés: A 6 honapot meghaladé teljesitési id6szakrol rendelkezt ¢s egyben 50

milli¢ forintot meghaladé dsszegll nettd ellenszolgaltatast tartalmazo szerzddések esetén a

Megrendeld részszamlazasi lehetoséget koteles hiztositani, egyéb esctekben biztosithat.

Amennyiben a fentiek szerint koteles a Megrendel részszamlazasi lehetdséget biztositani,
gy a Vallalkozo 3 részszamlat és 1 végszamlat nyujthat be, amelyben az clsd részszamlat
legkésébb az afa nélkiili szerz6déses érték 25 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén
jogosult a Vallalkozo benyujtani, mig a végszamla nem lehet a teljes afa nélkiil szamitott dij
30%-at meghaladd mértéka.

3.3. Szamlazas:

A teljes kivitelezés befejezése, €s hianytalan, eredményes miszaki dtadasa, a
191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és utmutatok Megrendeld részére 1orténd hianytalan atadasa utan.

A szamla benyujtasanak feltétele minden esetben a szerzédés szerint kiadott Teljesitési
igazolds. A miszaki atadas-atvétel egyes ellirdsai a keretmegallapodas masodik részében
megjeldlt konkrét kivitelezési munkdk esetében az ott eldirt szabalyok szerint valtozhatnak.

3.4, Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kovetden, szamla ellenében a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridn beliil 4tutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

A Megrendeld a kovetkezd szabdlyok szerint kdteles az cllenszolgaltatast teljesiteni:

a) A Vallaikoz6 - amennyiben ajénlatat kozos ajanlattevdvel nyujtotta be - legkésobb
a teljesités elismerésének idopontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendelonek,
hogy kézilliik melyik mekkora 9sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) a Véllalkozo legkésdbd a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvalialkozok egyenként mekkora
Bsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg fethivia az alvallalkozdkat,
hogy allitsak ki ezen szamldikat;

¢} a Vallalkozé a teljesités elismerését kdvetden allitjia ki szamlajat, a szamidban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesités mértéket;

d) a ¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités cllenériékél a
Megrendeld 15 napon beliil atutalja A Véllalkozonak; FEuropai Unids tdmogatasbol
megvalosuld kivitelezés esetén ezen részben eldirt fizetési hataridd 45 naptari nap.

e) a Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdék szamlait vagy az adozas
rendjérél szolo 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval
kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részct vigszatartja;

f) a Vallalkozo dtadja az ¢) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatail, vagy az
alvallalkozéd  koztartozast mutatd  egylittes  adoigazoldsanak  masolatdt  a
Megrendelének (annak érdekében, hogy a Megrendeld megéllapithassa, hogy a
Véllalkozé jogszeriien nem fizette ki a teljes Osszeget az alvallalkozonak);

g) A Villalkozé altal benytjtott szdmldban megjelolt, fovallalkozéi teljesités
ellenértékét a Megrendeld 15 napon beliil atutalja a Vallalkozonak, ha ¢ az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezetiségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel
teljesitette;

h) ha a Vallalkozd az ¢) vagy az f) pont szerinti kotelezettségél nem teljesiti, az
cllenszolgaltatas fennmaradd részét a Megrendeld Orzi és az akkor illeti meg a
Vallalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettsépét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az atvallalkozd  vagy
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szakember nem jogosult a Vallalkozo altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére;
3.5. A szamla kiallitasa a hatalyos AFA t6rvénynek megfelelden 1orténik.
3.6. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzOdés targyat képezd munka pénziigyt fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Vallalkozé C1B Bank Zrt.-
nél vezetett 11100403-10579503-01000003 szamu szamlajara.
3.4. A Megrendels fizetési késedelme esctén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kételezhetd.
3.5. Megrendelének a jelen szerzddésbél eredé semmilyen jogosultsagat (beszamitas,
visszatartds) nem korlatozhatja a Vallalkozé azzal, hogy a szerz8désbél eredd kovetelését
engedményezi, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.
3.6. A Vallalkozo a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulgjdonosi szerkezetét a
Megrendelé szaméra megismerhetdvé teszi €s a 3.7. pont szerinti dgyletekrél az
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3.7. A Megrendel$ jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha szitkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata cllatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-of meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez$ gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozo kizvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdon részesedést
szerez. valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
sazdasdgi tirsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatdrozott feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmondds esetén a Vallalkozo a szerz6dés megszinése eldtt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

39 A kilfoldi  adoilletdségin  Vallalkozo  koteles a  szerzddéshez arra  vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag
kizvetleniil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegely
igénybevétele nélkul.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1, Teljesitési hatéridd: a kivitelezést a munkateriilet ataddsat kovetden annyi naptari napon
belill kell teljesiteni, amennyi naptiri napot a Megrendel6 a keretmegallapodasos cljaras
masodik részében a verseny Ujranyitasdra vonatkozé felhivasban eldir.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba iitkdzik, Ggy ezen idészakban a teljesitési hataridd naptari napja nyugszik ¢és az
akaddly megszinésekor Ujraindul. Ezen akadélyoztatas miatti véghataridd modosulas nem
mindsiil szerzdédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

4.3. Vallalkozo a munkateriilet atadasakor heti bontdst kivitelezési litemtervet készit, melyet
Megrendeldvel jova kell hagyatni.

5. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei:

5.1, F szerzodés keretében — tekintettel a szerzédés atalanydijas természetére — a Vallalkozo
clvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a
dokumentécio miiszaki tartalma (az 1.2, pont miiszaki iratai) ismeretében, kello szakmai
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gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez szikséges, méy akkor is ha azt a
koliségvetés tételesen nem tartalmazza.
Tartalékkeret alkalmazasa esetén:
5.2. Amennyiben a keretmegallapodds verseny Ujranyitdsdra vonatkozd felhivasbhan
tartalékkeret keriilt megallapitasra, akkor kiilén elszamolas keretében a tartalékkeret terhére,
clézetesen a megrendeld muszaki ellenGrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a
kotelezettségvallalasra jogosult irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkakat,
amelyeket a Megrendeld e szerzodés megkdtése utan potlolag megrendel (potmunka). lyen
esetben, a Megrendeld naplobejegyzését megeldzden a Vallalkozo a miiszaki tartalmat, a
kaltségvonzatokat és a teljesitési hataridét érintd irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a
szerzddés mellékletét képezd koltségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti kdltségvetésben
nem szereplé tételek vonatkozasdban, az arban Megrendeld és Vallalkozo megegyerzik,
melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges egységira (beszerzési ara szallitassal), a
TERC anyag-¢s idénormai, valamint a keretmegallapodasban adott rezsioradij Ft/ora szak— és
segédmunka atlag rezsioradij. Az 5%-os tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére
hasznalhaté fel, e tételeket a végszamlaban kiilon rovatban kell megjeleniieni. Az elrendelt
potmunkak kivitelezési idétartamaval a befejezési hataridé modosulhat.
53. Vallalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkateriilet 6rz6sér6l, thiz- és vagyonvédelmérsl a munkateriilet atvételét kdvetden, a
sikeres miszaki atadas-atvétel lezardsdig, a Vallalkozé gondoskodik.
5.5. Vallalkozo a munkara teljes korl feleldsségbiztositast kot, melyet a munkaterilet
atadasakor bemutat.
56. A kivitelezéssel kapesolatos  hatésagi  intézkedésckbdl,  birsagokbol — ered
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébd
szarmazd kivetkezmények a Véllalkozot terhelik.
5.8. Vallalkozé — adott esetben - koteles sajat koltségén a haszndlatbavételi engedélyerés
sordn a hatosagok részérél eléirt munkak elvégzésére.
5.9. A Vallalkozd kotelezetisége a kivitelezéshez szitkséges engedélyek beszerzése, a
szitkséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagds,
burkolatbontés...stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsdg: A Vallalkozé kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalositandé minimalis munkavédelmi
kivetelményekrol sz616, 4/2002. (11 20.) SzCsM-EiM egylittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsagos és egészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes idoszaka alatt minden
munkahelyre. A balesetek megelézése érdekében meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket
(informaciod, védokorlat) az Epitési teriiletre vald jogosulatlan belépés megakadalyozasara. Az
épités soran, csakugy, mint barmely szerkezet befejezése utan, az iranyado jogszabalyokban
¢s a vonatkozd Magyar Szabvényokban lefekietett egészségvédelmi, munkabiztonsigi,
munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat be kell tartani. A Vallalkozo koteles:
a} eclkeritést, vilagitast, Orzést és védelmet biztositani az Epitési teriileten a
befejezésig és a miszaki dtadds-atvételig, s
b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleérive utakat, jardakat, korlatokat
és keritésekel), amelyek szitkségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett kozosség és a kapesolodd ingatlanok tulajdonosainak és hasznaloinak
védelme és a megfeleld hasznalat biztositdsa érdekében.
5.11. Vallalkozo miiveletei az Epitési terlileten: A Vallalkozd koteles tevékenységeit az
Epitési teriifetre illetve a Miszaki ellenér altal jovahagyott munkateriiletre korldtozni. A
munkateriilet elhatarolasa a Vallalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozonak meg kell tennie
minden elbzetes intézkedést eszkozeinek ¢&s személyzetének az Epitési  teriileten,
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munkateriileten belii} tartasa érdekében és tavol kell tartania azokat/Gket a szomszédos
teriiletekt6l.

5.12. A Létesitmény megvaldsitasa sordn a Véllalkozonak az Epitési tertiletet minden
felesleges akadalyté] mentes allapotban kel tartania és barmely eszkOzét, valamint a
felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Valtalkozonak el kell
takaritania és tavolitania az Epitési teriletrdl minden térmeléket, hulladékot és Ideiglencs
Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, kilonds tekintettel, ha az adott
munkarészre vonatkozoan atadas-atvételre kertil sor. Az eszkdzok, anyagok elhelyezésekor a
kozlekedési wutakat, kifiritési utvonalakat, tlizoltasi felvonulasi teriileteket, tizvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.

5.13. A Vallalkozo koteles az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozo részet tiszta és
biztonsagos allapotban ethagyni. Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségének a Milszaki
ellenér felszolitasanak kézhezvételétdl, vagy az Atadas-atvételi Jegyzokonyv lezarasanak
datumatdl szamitott legkésdbb 5 napon belill nem tesz eleget, a Miszaki eliendr elvégeztetheti
a feleslegessé vall anyagok és eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo kltségére és kockazatara
mas véllalkozéval, A Vallalkozo jelen pont szerinti kotelezetiségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a felmeriit tobbletkoltségének ¢s kdranak az
érvényesitésére is.

5.14. A Vallalkozot feleldsség terheli, az 4ltala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljardsokért, megoldasokért és technikdkért, ezek sorrendiscgécrt.

5.15. A Vallalkozé az épitési munka megkezdése elétt a 191/2009.(1X.15.} Korm. rendelet 5.
§ (6) bekezdésében eldirt tabla, tovabba a projekt unids tamogatasaval kapesolatos,
Megrendeld dltal meghatarozott méretl, tartalmi tabla gyartasara és az elbirt helyen 16rténd
kihelyezésére koteles. A tabla Megrendeld tulajdonaba keriil, azonban gyartasi, kihelyezési
koltsége Vallalkozot terheli.

5.16. A Vallalkozé koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdeté tablakrol tételes listat
késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjeldlésével, a tablakat az épités idejére
leszerelni és biztonsagos helyen tdrolni, valamint legkésobb a miiszaki atadas idépontjaig az
eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak koltségét a Vallalkozast Dij tartalmazza.

5.17. Véllalkozé koteles az Epitési teriileten dolgozé személyzetére, alkalmazotlaira
vonatkozé minden munkaiigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatdsukra, munka-
és balesetvédelemre, szocialis ellatdsra, be- és kiléptetésiikre vonatkozd jogszabalyt, tovabba
biztositania kell szamukra minden jogszabaly altal adott jogot. Vallalkozénak kéteteznie kell
minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozo jogszabalyt és eldirast betartsanak, beleértve
a munka- és egészségvédelmi eldirasokat is.

5.18. Vallalkozo a tevékenysége soran koteles masok személyhez fiiz6do jogat tiszteletben
fartani, és a személyiségi jogsériéstdl, {gy killondsen a zajjal, porral €s egyéb kellemetlen
hatasokkal jard munkék éjszakai, pihend és tnnepnapokon valo végzésétdl tartozkodni,
Vallalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeldvel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarolagos feleldsséggel tartozik.

5.19. Minden anyagnak, cldre gyartott elemnek, készterméknek ¢s elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazolt anyagoknak ¢és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvdnyokban
cléirt 1. o. mindséglicknek, tovabbd a Megrendeld utasitésaival és a szerzGdés
miiszaki tartalmaval, valamint annak mellékieteivel 8sszhangban kell lennie.

b) A minésitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A muszaki atadds-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

520. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremikddni az olyan
alvallalkozd és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Viailalkozo
alkalmassaganak igazoldsdban. A Vallalkozé koteles a Megrendeldnek a teljesités sorin
minden olyan- akdr a kordbban megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
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alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajdnlatdban nem nevezett meg s a
bejelentéssel epytitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkozo
nem all a Kbt. 56. § szerinti kizéro okok hatalya alatt.

5.21. Az olyan alvéallalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
cliarasban részt vett a Véllalkozé alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendeld
hozzajarulaséaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a
szerzbdéskotést kovetben — a szerzédéskotéskor eldre nem lathato ok kivetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallaikozd bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzGdes
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldit alvallalkozoval, és ha a Vallalkozo az
uj alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek
a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyUtt felelt meg.

6. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

6.1.  Megrendels a szerzddés tarpyat képezd munka elvégzéschez kivitelezésre alkalmas
munkateriiletet ad a1 a Vallalkozénak a szerzédésben meghatarozott ltemezés szerint.
Amennyiben a munkaterillet atadasara a szerzddésben rogzitett hataridében nem keriil sor,
agy a teljesitési hataridd automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet atadas késedelmes
napjaival. Ennek tényét az épitési naploban régziteni kell.

6.2. A munkaterilet atadasat kovetden bealld olyan koriilmények esetén, amelyek eldre
nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjdk, a késedelem egyik félnek sem
rohatéd fel. llyen koriilmények kiilondsen a talajbél el6kertilt miitargy, melyet a kdzmiitérkép
nem jelolt vagy a talajmunkak sordn el6kertlt 18szer, robbandanyag, korabbi éplet
maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottol  eltérd
altalajjellemzok, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban ropziteni kell. Az esetleges
tobbletkoltségek viselésérd! és hataridé modositasrdl a Szerz6dd Felek kotelesek irasban
megalfapodni. Amennyiben a t5bbletkoltség a tartalékkeretbdl nem {inanszirozhato, Szerz6ds
Feleknek a Kbt-ben eldirt modon, a szerzddés modositasaval kell a koltségviselésrd!
megallapodni.

6.3.  Megrendeld kételes a munka sordn a Vallalkozo altal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb idén belil az épitési napléban vagy més irésos formdban nyilatkozni.
Amennyiben a Vallalkozé altal hozza intézett kérdés a kivitelezés miiszaki dokumentaciojat,
miiszaki tartalmat érintd valtoziatas, annak elfogadasara Megrendeld csak - tamogatds esetén -
a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kozremlkddd Szervezet elézetes jovahagyasaval
jogosul.

6.4, Megrendeld koteles egylittmtikdni a Vatlalkozéval a munka teljes tartalma alatt, igy
killénosen a barmely okbol adodo késedelem feloldasa érdekében vagy a jovahagyott kiviteli
tervdokumenticiéban ¢és koliségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be nem szerezhetd
anyagok, eszkozok, berendezések helyettesitésére tett vallalkozdi javaslatra torténd soron
kiviili nyilatkozattételben.

6.5.  Megrendelé koteles kitlizni a miiszaki 4tadas-atvétel iddpontjat a Vallalkozd készre
jelentése alapjan.

6.6.  Megrendeld kiteles az elkésziilt, atvett €s a muszaki ellendr altal igazolt teljesitésre
vonatkozéan a hozzajarulasat a teljesitési Igazolas kiadaséhoz, a teljesitést kivetd 15 napon
beliil megadni a teljesitési Igazolas alairasaval,

6.7.  Jogosult egyes anyagok, szerkezetck vagy munkafazisok mindségellendrzését
fliggetlen killsé szervezet bevondsaval elrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetéen nem
éri el a vonatkozd szabvanyokban és eldirasokban megkdveteit mindségszintet, ¢s abban a
Megrendeld és Vallalkozd kozott véleményeltérés van. A vizsgalatot a Megrendeld és a
Vallalkozo kozdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az allitasa a
bizonyitds sordn nem nyer igazolast. Szakvélemény fiiggvényében dont az anyag vagy
szerkezet bontasardl, cseréjérdl vagy az értékesdkkenés megallapitasardl a szakvélemény
kézhezvételétd] szamitott 5 napon belil.



6.8. Jogosult az elkésziilt munkékat visszabontatni, kicserclietni ¢s a Vallalkozoval Gjra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzodés szerinti miiszaki tartalommal késziilt el.

6.9.  Megrendel6 elbteljesitést elfogad.

6.10. Megrendeld viz és az clektromos energiavételezés lehetdséget biztosiga. A
keretmegallapodasos eljaras masodik részében a verseny jranyitasara vonatkozé fethivashan
az ajanlatkérd kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét erités
ellenében biztositja.

6.11. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezeésere.

6.12. A megrendeld altal alkalmazott miszaki ellenordk jognyilatkozat tételére nem
jogosultak.

7. Egyiittmitkodés:
7.1. A kivitelezés soran a felek egyutimikodni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon €s irasban), ha
szerzddéses vagy jogszabalyi kitelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyezietve
van vagy lehet.
Megrendeld képviseldie:
Fakan Zeltan miiszaki irodavezetd
Tel.: 62/545-644
Email: fakan.zoltanf@emf . u-szeged.hu

Vallalkozo képviseldje:

Név: Beosztas:
Tel.:
Imail:

72. A Vallalkozé kételes épitési naplét vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen Orizni, a
miszaki ellenérok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a
jogszabalyban erre feljogositott személyek.

7.3, Vila esctén az épitési napléba tett bejegyzésck az iranyadok. Felek az ¢épitési naploban
irdsban rogzitenek minden olyan korilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal
kapcsolatos. A felek nyolc napon belill tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali €rtesités kotelezo.

7 4. Az eltakarasra keriild munkarészek clozetes ellendrzésére a Vallalkozé a Megrendeldt az
cltakards elit 3 (harom) munkanappal koteles fethivni, épitési naplon keresztill, valamint
telefon és email értesitéssel.

7.5, Vallalkozod kezdeményezheti a tervben szerepld miszaki megoldds helyett, hasonlo
miszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel 16rténd
epyeztetés alapjdn. Alkalmazasihoz Megrendeld irdsos engedélye szlikséges.

7.6. Vallalkozé koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet,
irdnyitast valamint az érzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzédés teljesitése soran az ¢pitési naplo adalai alapjan koteles
cllendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozd vesz részt.

Kbt.: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzddest a kizbeszerzési eljards alapjan nyerles
ajanlatteviként szerz6do félnek, illetve kdzdsen ajanlatot tevolknek, vagy —~ ha az ajaniatkérd
gazdalkodé szervezet létrehozdsdnak kotelezettscget elGirta vagy azt lehetdvé tette [27. §] - a
nyerles ajanlattevd  (ajanlattevok)  kizdrolagos részesedésével  létrehozott  gazdalkodd
szervezetnek (a tovabbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenie.

(2) Az ajanlattevoként szerzodo el teljesitésében —a (3) bekezdés szerinti kivétellel — kiteles
kézremiikodni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzést eljarasban részt
vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban. Az ajanlattevd  kiteles az
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ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akar a kordbban megjelslt alvalialkozo
helyett igénybe venni kivant — alvallalkozdé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban
nem nevezett meg ¢s a bejelentéssel egyiit nyilatkoznia kell arrol is, hogy az dltala igénybe
venni kivant alvallalkozo nem all az 56. § ~ valamint, ha a megelézd kozbeszerzési eljarasban
azt ajanlatkérd eléirta, az 57. § - szerinti kizdrd okok hatalya alatt.

(3) Az olyan alvdlialkozd vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdéshen: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kiizbeszerzési eljarasban részt vett az ajaniattevd alkalmassaganak
igazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzdjarulasaval ¢s abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerz8déskotést kivetden - a szerzddéskotéskor eldre nem
lathaté ok kovetkeztében — beallott Jényeges korlimény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd
hibas teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeloi
alvallalkozoval, és ha az ajanlattevé az 0 alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kéveteiményeknek, melyeknek az ajanlattevkeént szerz6dd fél a kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvéallalkozoval egytitt felelt meg.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek elééllasa a Felek akaratatol fuggetlen,
b) amely bekovetkezésének elhéritdsdra az adott Fél a Szerzddés megkitését
megelézden alapvetden nem késziilhetett fel,
¢) amelyet, miutan bekovetkezett, az adott I'é] alapvetden nem keriilhetett el, vagy
nem volt képes ellenérzése ald vonni, €s
d) amelynek bekovetkezése alapvetden nem a masik Féinek tulajdonithato.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiiinek, a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem  csupan ezekre
korlatozodva:
a) haborG, hadidllapot (hadiizenetiel, vagy anélkill), invazio, cllenséges
cselekmények,
b) lazadas, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomo erd
alkalmazasa, vagy polgarhdborn,
¢) zendiilés, villongas, rendzavards szirajk vagy elbocsatasok, amely nem a
Villalkozd Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozo1 kdzott
1ot ki,
d) haboris robbano szerkezetek, lovedekek, robbanoanyagok, lon sugarzas,
radioaktiv szennyezddés, €s
¢) természeti katasztrofak, mint példaul arviz, belviz, [6ldrenges, hurrikan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Feél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta fog vélni
barmely szerzodéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy korilmenyt, amely a Vis Major helyzetet eldidéz ¢s
meg kell hatdroznia azon kdtelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltid fog valni.
A bejelentést legkésdbb attol a naptol szamitott 3 munkanapon beldl kell megtenni, amikor a
bejelentt Fél tudomaséra jutott a Vis Major-t képezo esemény, vagy kortilmény eloallta (vagy
amikor arro! tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést megtetie, mentesdil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Fiiggetlentl jelen fejezet egyeb eléirasaitol, a Vis Major nem alkalmazhaté
egyik Fél azon kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzodés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.

84 A késedelem minimalizalasinak kotclezettsége: Mindegyik Fél kételes mindenkor

megtenni minden 6le telhetdt a Vis Major miatt a Szerzddes teljesitésében adodd késedelem

minimalizalasa érdekében. Az adott Fél kdteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major

altali befolyasoltsiga megsziint.

8.5. A Vis Major kivetkezményei: Ha a Véllalkozd Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzbdéses kotelezettségének ellatisaban, amelyet a Miiszaki ellendrnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozo jogosultta valik a Megvaldsitas idétartamanak
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meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridé modositas hosszarol, a bejelentés alapjan a Mészaki ellendr koteles a
Vallalkozéval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.

8.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Letesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztill Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy tobbszori rovidebb idészakokra, amelyek 8sszessége tobb mint 140
papot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Féinek, hogy felmondja a Szerzddést. llyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kévetden hatalyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a Miszaki ellenér koteles
meghatdrozni az elvégzeit munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési Igazolast a
teljesités aranyos részérol.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzddésben meghatarozott Létesitményt miszaki atadds-dtvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabdlyok eldirasainak megfelelden. A miiszaki atadas-atvételi eljardst meg kell
elézni egy clézetes bejarasnak, melynek keretében - a Vallalkozo értesitése alapjan a Miszaki
cllendr az értesitésben megjelslt iddpontban koteles a munkatertileten megjelenni, ¢s az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriiimények dltal lehetdve tett legrovidebb
idén belill megvizsgalni abbél a szempontbol, hogy az atvételre —~ az akkori allapotban —
alkalmasnak tekintheté-e. A Vallalkozé a munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasarol
az atadds-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt iddpont eldit legalabb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a Miszaki ellenért, megjeldlve az elOzetes bejards és a milszaki atadds-
atvételi eljards megkezdésének napjat is.

9.2, Ha a Miiszaki ellenér az elézetes bejards soran megallapitia, hogy a munkak
befejezodiek, illetve, hogy a szolgaltatas megflelel a torvényes ¢és a szerzddéses kellékeknek,
errdl azzal értesiti a Megrendeldt és a Vallalkozot, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatdsanak a Vallalkozo dltal jelzett idopontban nincs akadalya. Ellenkezé esetben az
épitési napldban vagy az ahhoz csatolt hidnypotlasi jegyzékben meghatdrozza azokat a
javitasokat és hidnypotlasokat, amelyeket az épitmeény atvételre alkalmassa tételéhez a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

9.3. A Megrendelé a miiszaki dtadés-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Vallalkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon beliili idépontra kitfizi ¢és a felek az atadas-atvételi eljdrast
megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatast a miszaki atadas-atvételi eljaras soran vizsgalja
meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettscége.

9.4, A miszaki atadas-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, a szemliét &s a bejrast.
Az cljaras soran a Véllalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerzddésben és annak mellékleteiben  meghatarozott
kovetelményeknek ¢és a hatosagi eldirasoknak, valamint az esctlegesen
menetkdzben  elrendelt  megrendeldi  mddositasoknak,  Vdltoztatasoknak
megfelelden, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre allnak az cljardst megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyjtvanyai és azon hatosagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
haszndlatbavételi és tizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok
nem latnak okot az engedély megtagadasara. A kézmi( rendszerek vonatkozasaban
ezen iratokat (dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltaja,

¢) az atvételt megeldzd tizemprobak sikeresen befejezddick.

d) Vallalkozonak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfleleldségére, valamint az
elvégzelt munkak szakszerlségére.

05 A Szerzédé Feleknek a miszaki dtadas-atvétel megallapitasait a legaldbb 2 példanyban
késziild jegyzOkonyvben kell rogzitenie, jegyzokonyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,
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b) a Megrendeld szerint még fenndlld hibak, hidnyok felsorolasat és értékét,

¢) a Vallalkozé nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendels megallapitdsait elfogadja-c,
ha nem, ennek indokait,

d) haa Megrendeld a szolgéltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal atveszi,

¢) a Miiszaki ellendrnek a hibak, hidnyok érickére, és azok kijavitasdra, potlasara
szitkséges hataridére vonatkozé javaslatat, amelyet Felek iranyaddnak tekintenck,

f) az atadds-dtvételre meghivottak ¢és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezetiek nyilatkozatait.

2) 2 191/2009.(IX.15.) Korm, rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhatd meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jard
munkék folytan sem akadalyozzik a rendeltetésszert hasznélatol. Amennyiben a Megrendeld
a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi 4t, a kijavitasukra, potlasukra tlizdtt
hataridén tul a jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a Megrendelé nyilatkozatat arra nézve, hogy
a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatdrozni a Teljesitési Igazolas
kiadasara vonatkozo szabalyokat.

0.7 Vallalkozo szerzédéses kotelezetiségeinek teljesitési napja az eredményes miszaki
dtadas-atvételi eljaras lezardsanak a napja. A miiszaki dladas-atvételi eljardst 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadés-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli
akkor sem, ha a miszaki atadas-atvélel befejezésének a napja a szerzOdés szerinti teljesités
napjanal késébbi idépontra esik.

9.8. Az atadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni 2 pld
dtadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a) Felelés Miiszaki Vezet6i nyilatkozatok.

b) Vallalkozod szabvanyossagrél szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezelek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek.

¢) A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleléségl igazolasa.

d) A pontos kivitelezést visszatlikrozd LMegvalosulasi tervdokumentacio™ 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozdn, tervekkel, miilefrasokkal,
fotédokumentaciéval, az eredeti tervekhez képest tortént véltozasok egyértelmil
feltiintetésével.

e) Jegyzbkonyvek a probatizemek, az tizemi-€s beallitasi eljarasok eredményérol.
f) Vizsgalati jegyzékdnyvek az érintésvédelemrs] és  szabvanyossagrol.  Elso
felulvizsgalati jegyzO6konyv

g) Lipitési hulladék nyilvantarto lap.

h) Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

i) Kozmi-tizemelteték — (viz-csatorna,  villamos energia, gaz)  hozzajarulo
nyilatkozatai a hasznalatbavételhez.

i) Karbantartasi itmutato.

k) Lpitési naplo hidnytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden meltékletével)

) Az dtaddsra kerilé munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres aladas-atvételi eljarasrol felek jegyzOkonyvet vesznek fel.

9.11. E Szerzddésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzddésszepésbol eredd egyéb igényekrdl.

9.12. A jelen 9. pontban eldirt eljaras a keretmegéllapodasos eljaras masodik részében a
verseny Gjranyitésara vonatkozo fethivasban médositasra, kiegészitésre keriilhet, ha az adott
kivitelezés miszaki jellege azt megkdveteli.
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10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1.  Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvaldsitasara 60 honap jotallasi kotelezettscg
terheli. A keretmegallapodas masodik részében a verseny Gjranyitasa feltételer kozodtt a
megrendeld jogosult a jotallasi id6t rovidebb hatariddben meghatarozni.. A jotallasi 1d0szak
kezdd napjat a miszaki atadés-atvételi jegyzokonyvben kell rogziteni. A jotallasi iddszakba
nem szamit be, és az idétartamot meg kell ndvelni azzal az idoétartammal, ameddig a
Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhato olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozo
a felelds. Ha cgy hiba eldfordul, vagy karosodds torténik, a Vallalkozot e tdrgyban a
Megrendelének, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell, eldirva a javitas hataridejét is.
10.2. Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozé kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt szilkségesse:
a) barmely, a Véllalkozo felelOsségi kadrébe tartozo tervezés miatt,
b) a Szerzédéssel Bsszhangban nem lévd berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt,
vagy
¢) a Vallalkozo barmely egyéb kotelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.
10.3. Hibak kijavitasanak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Vallatkozo elmulasztja a
hibak kijavitasat az eldirt hataridon beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mas ajanlatot tevd vallalkozokkal elvégeztetni a javitdst, amelyeket a Vallalkozo lett volna
kiteles elvégezni sajat koltségén a szerzédés értelmében, ¢s jogosult a hiba kijavitasaval
felmerillt dsszes koltségét a Vallatkozotél visszaigényelni.
10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltavolitdsa: Amennyiben a hiba vagy karosodas nem
javithato ki az Epitési teriileten kell§ gyorsasdggal, és ha ahhoz a Megrendeld hozzijarul, a
Vallalkozoé eltdvolithatja az Epitési tertiletrdl a meghibsodott, vagy karosodoft Berendez¢ést
javitas céljabol.
10.5. Tovabbi probak: Ha a hiba vagy kéarosodés helyreallitisanak munkilata befolyasolja a
] étesitmény teljesitményét, a Miszaki ellendr elbirhatja a Szerzbdésben eldirt barmely proba
megismétlését. Az erre vonatkoz6 igényt a hiba kijavitasatdl szamitott legkésébb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a korébbi probak esetében voltak eldirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a probakat a
feleldsséget viseld Fél kockazatara és koltségére kell elvégezni.
10.6. Kotelezé Alkalmassagi Idoszak: A Vallalkozo jotallasi kotelezeltségel nem érintik a
Vallalkozo Pk, szerinti szavatosségi kitelezettségeit, tovibba a katelez6 alkalmassagi idokre
vonatkozd aldbbi jogszabalyok tartalmabé! adodo kotelezetiségeit:
a) aPtk. vonatkozo eldirdsai és
b) a 11/1985. (V1. 22) EVM-IPM-KM-MIM-BKM egyiittes rendelet (Kotelezo
Alkalmassagi 1dészak), valamint a 12/1988. (XIL. 27.) EVM»I;)M~KM—MI§€M~
KVM egyiittes rendelet.
¢) Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl
sz0l0 12/1988. (XIL 27.) BVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben
megfogalmazott kotelezd alkalmassagi id6k esetében e rendelet iranyadd a
szavalossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetben is.
107, Kartérités: A Vallalkozé koteles mentesiteni a Megrendeldt, a Megrendeld
személyzetét és a nevilkben eljard személyeket kiillondsen az alabbiakban felsoroltak alapjan
felmerild koveteldsek, karok, veszteségek ¢és koliségek alol (beleértve a jogi dijakat ¢és
koltségekel): barmely személy testi sérillése, rosszulléte, betegsége vagy halala, barmely
tulajdont éré kar vagy veszieség, targyl vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a
Vallalkozo dltal készitett tervek (amennyiben Iéteznek) készitése soran, vagy azokra
visszavezethetbleg, a Létesitmény megvalésitdsa és befejezcse, barmely hiba kijavitasa soran
kovetkezett be, kivéve ha a Megrendel, a Megrendeld személyzete, vagy bdrmely
képviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy szerzOdésszegésére vezethetd vissza.
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10.8. Egycbekben Megrendeld Véllalkozé  kdrokozasa esetén  teljeskort  kartéritést
kvetethet a polgari jogi feleldsség szabalyai szerint

11. A szerz6dést biztosito mellékkotelezettségek:

111 Szerzédds felek a szerzddés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik. Vallalkozo
késedelmes-, hibas teljesités esetén kotbér és kartéritési felelosséggel tartozik. A kotbért a
Megrendeld akkor is kdvetelheti, ha kara nem meriilt fel. A Megrendelé érvényesitheti a
katbért meghaladd karat, és a szerzodésszegésbol eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy
hibds teljesités esetére kikotott kdtbér meglizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozo
késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre pothataridot vallalni.

112 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta
vallalkozoi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a netto dij 15%-a. A kétbér a késedelem teljes
idészakara érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzodést
irdsban azonnali hatallyal felmondani. Megrendeldnek a Vallalkozé felrohato magatartasa
kisvetkeztében felmeriilé — a kotbér mértékét meghaladé — karat a Vallalkozo koteles
megtériteni, HataridSben teljesit a Vallalkozo, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
mitszaki  atadds-atvétel a  szerzddésben elGirt hataridén  belill, illetdleg hatarnapon
megkezdédott, és a szerzédésben meghatarozott idén beliil eredményesen befejezdditt.

11.3 . Amennyiben Vallalkozé nem szerzddésszerfien teljesit, koteles — amennyiben a hiba
javithatd — a hibat kijavitani, vagy a hibdsan teljesitett munkarész Muszaki ellendr altal
megallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni,

11.4 A kotbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszimik, pothataridé eredménylelentil
eltelik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a
szerzodés Telmondasra kertil, az {rasbeli felmondas napjan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogds kozlésevel, illetve késedelemre vonatkozo
szabaly szerint.

11.5. Nem felrohaté a Vallalkozo késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. I
fejezet alkalmazasaban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és az
érdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miiszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridé mulasztasa), vallalkozoi késedelmet eldidézé magatartasa vagy valamely
Megrendeldi kotelezettség elmulasztasa.

11.6. A Vallalkozé késedelme esetén a Szerz6déd Felek egyeztetni kotelesek, meghatdrozva
a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamoldsara tett intézkedéscket.
Az egyeztetéstol jegyzokonyv és épitési naplobejegyzcs késziil. Ugyanilyen mddon kell
cliarni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet eldidézd Megrendeldi
magatartas, mulasztds esetén, azon til, hogy e ténycket a Vallalkozonak az épitési napléban
minden esetben régzitenie kell.

11.7.  Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hatdridék meghosszabbodnak a késedelem
idétartalmaval. A késedelemrol épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8.  Meghitsuldsi kitbér: a Véllalkozo koteles a munka - Vallalkozdénak felrdhato okbdl
161ténd - meghitsulasa esetén meghiusulasi kotbért fizetni. A meghiusuldsi kotbér mértcke a
netto szerzddéses dsszeg 20 %-a.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12.1. A szerzédés megsziinik a felek szerzodésszerl teljesitésével.
12.2. A Megrendeld jogosult a Szerz6dés felmondasara, ha a Vallalkozo:
a) nem tesz eleget biarmely biztositck adasra, a Biztositasra vonatkozo
kitelezettségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkozd ériesitésnek.
b) munkateriilet atadasatol szamitott 15 napon beliil a kivitelezést nem kezdi meg
vagy egyoldaltan felhagy a  Létesitmény megvalositdasaval, illetve
félreérthetetlentil kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem
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tesz eleget Szerzddés szerinti kotelezettségeinek,

¢) akésedelmi kothér mértéke eléri a szerz0dés szerinti maximalis mériéket, vagy

d) elmarad a miiszaki atadas-atvételi eljards keretében rogzitett hibajegyzékben vagy
a Miiszaki ellenér altal kiadott, helyreallitdsi munkdra vonatkozo felszolitasban
foglaltak teljesitése a megallapitott péthataridében vagy ilyen hidnyaban, a
felszolitas kézhezvételét kdvetd 20 napon beltl,

¢) alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhdzza
a Szerzédést, vagy egyéb médon megszegi az alvallalkozok bevonasara, az
alvallalkozokkal kapesolatos adatszolgaltatdsra vagy az alvéllalkozok iranyaban
az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyado szabalyokat,

f) csédbe megy, vagy fizetésképtelenné vélik, csdd-, felszdmolds-, végelszamolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezbivel
kényszer-egyezséget kot, vagy felszdamolas alatt, csddgondnok vezetdsével illetve
hitelez6i javara és altaluk kinevezetl vezetés alatt folytatja tevékenységct, vagy
barmilyen hatarozat sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhaté jog szerint) hasonlé hatdst véalthat ki, mint az itt felsoroltak
barmelyike, vagy

g) Vallalkozé személyzetének tagja, képviselgje, alvallalkozdja  kenOpénzt,
ajandékot, borravalot vagy jutalékot ad, vagy azl megkiséreli  atadni
oszionzésként vagy jutalomként barmely személy részére annak celjabol,
hogy az adott személy megtegyen, vagy eclnézzen barmely cselekedetet a
Szerzddéssel kapesolatosan, vagy elényben részesitsen /diszkriminaljon, illetve
elnézze az elényben részesitést/diszkriminaciot barmely személyt illetben a
Szerzddéssel kapesolatosan.

12.3. TFenti a), b),d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eldforduldsa esetén a
Megrendelé 14 napos hataridével felmondhatja a Szerzddest s kiutasithatja a Vallalkozot az
Epitési tertiletrdl egy errél szolo értesitéssel. A fenti ¢) ¢) és () és h) bekezdésekben leirtak
clsfordulasa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozd értesitéssel, azonnali hatallyal
felmondhatja a Szerzddést.
12.4. HMa a Vallalkozé nem tavolitia el haladéktalanul eszkézeit ¢€s az Ideiglenes
Létesitményeket, a Megrendeld a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat.
12.5. A felmondas idépontjaban a Vallalkozo éltal a Szerzédésnek megfelelden mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és
Miiszaki ellendr éltal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére. A Megrendeld azon dontése, hogy felmondja a Szerzddést, nem befolyasolja
Megrendeld egyéb jogait.
12.6.  Ezt kévetben a Vallalkozénak el kell hagynia az Upitési teriiletet és le kell szdllitania
barmely szitkséges Arut, valamint &t kell adnia a Miszaki ellenor részére a Vallalkozo
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet 6 készitelt, vagy az § részére
készitettek. Ugyanakkor a Véllalkozonak legjobb igyekezete szerint torekednie kell, hogy az
értesitésben szerepld minden elfogadhaté utasitisnak cleget tegyen barmely alvallalkozasi
szerzddés atruhazasara és az élet és vagyon védelem, valamint a Létesitmeny biztonsaganak
szavatolasa érdekében.
12.7. A felmondast kévetden a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mas altal (orténé  befejezése targyaban. A Megrendeld ¢s a befejezésben
Kozremikodd fethasznalhat barmely, a Véllalkozo alial készitett, vagy a részére mas altal
készitett Arut, Vallalkozo Dokumentumait és mds tervet.
12.8. Miutan a Megrendelé részérd! inditott felmondas hatélyba lépett, a Megrendel

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéscket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezeés

koltsége és barmely hiba kijavitasdnak koltsége, a késedelmi kdtbér és barmely
mds a Megrendelét terheld koliség meghatérozasra nem kerilt, és/vagy
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b) jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozé altali megtéritésére és a Létesitmény
befejezése soran keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo
részére jard Osszegekel. Barmely ilyen veszteség, kar és tsbbletkditség
visszaszerzését kovetden Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozo részére a
fennmaradoé dsszeget.

¢) jogosult a meghitsulasi kotbért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendeld jogosult a jelen Szerzddés irasbeli felmondasara barmikor, amikor az
szamara megfelel, de koteles a Vallalkozo karat megtériteni.
12.10. A Vallalkozo jogosult a Szerz8dés felmondasira, amennyiben;

a) a Vallalkozo nem kap elfogadhato tajékoztatast 40 napon belil attél az idéponttdl
szamitva, hogy a munka felfiipgesztésére vonatkozo értesitését kibocsatotta a
Megrendelét terhel$ pénziigyi intézkedések elmulasztdsa miatt,

b) a Vallalkozé nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolds alapjan részére jard
kifizetést a jelen Szerzddésben meghatarozott idStartam lejartat kovetd 40 napon
beliil,

¢} a Megrendeld csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolds, behajtasi
vagy végrehajtasi eljaras indul ellene, hitelezdivel kényszer-egyezséget kot, vagy

d) felszamolas alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és allaluk
kinevezett vezelés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik,
illetve esemény torténik, amely (barmely atkalmazhato jog szerint) hasonld hatast
valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

12.11. Fenti esetek vagy koriilmények barmelyikének eloforduldsa esetén a Vallalkozd 15
napos hataridével felmondhatja a Szerzédést egy errdl sz0lo értesitéssel. A Vallalkozd azon
dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolydsolja a Vallalkozo egyéb jogait, akar a
Szerzddésen beliil, vagy azon tulmenden.

12.12. Munka felfiiggesziése és a Villalkozoi eszkozok eltavolitasa: Miutan a Megrendeld
felmondasa, Véallalkozé felmondésa vagy a Vis major miatt kibocsdtott felmondas hatalyba
Iépett, a Vallalkozo koteles azonnal:

a) besziintetni minden tovébbi munkavégzést, kivéve azon munkédkat, amelyeket a
Miiszaki ellendr rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmeény
biztonsaga érdekében,

b) atadni a Vallalkozd Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokal ¢s mas
munkaékat, amelyért a Vallalkoz6 fizetségben részesiilt, €s

¢) eltavolitani az Epitési tertiletrdl minden més drut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekében sziikségesek ¢s koteles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyiben Vallalkozé jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, Ugy
Megrendeld azokat Véllalkozo veszélyére és koltségére elvégeztetheti.

12.13. A felmondas idépontjaban a Vallalkozé altal a SzerzOdésnck megfelelden mdr
clkészitett és becpitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujlott és a
Miiszaki ellenér altal jovahagyott Vallalkozo Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelore.

12.14. A Megrendelé a Vallalkozo szerzodésszeril teljesitése korében az alabbiak szerint
teliesitményértékelést alkalmaz:

A Vallalkozo nem tesz eleget szerzddéses kotelezettségének, amennyiben a

1. keretmegallapodds megkdtése utdn a konkrét teliesitésre kiildott, a keretszerzodés
megkotésére irAnyulo ajanlattételi fethivasra nem tesz ajanlatot, igy nem bizlositja
a versenyt a keretszerzddés megkotéséhez,

2. a keretmegallapodésos eljards elsé részében vallalt rezsioradijat meghalado

ajanlatot tesz a keretszerz0dés megkotésére iranyul6 ajanlattételi felhivasra,
a Vallalkozonak felrohatoan késedelembe esik,
4. a Vallalkozonak felrohatoan hibas teljesités allapithatd meg.

s
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Amennyiben a Vallalkozo a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvaldsitja, ugy
a Megrendel ezen kortilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Vallalkozo 3 egymast kovetd keretszerzodés megkotéscre iranyulé ajanlattételi
felhivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvalositja vagy
2. a Vallalkoz6 tekintetében a keretmegallapodas megkotésétol szamitott 3 honapon
beliil barmely fenti pont szerinti esemény szama eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keretmegallapodis megkotésétél szamitottan barmely fenti pont szerinti
esemény szama eléri a 6 alkalmat,
agy a Megrendelé jogosult a Vallalkozoval kotott keretmegallapodast azonnali hatallyal
rendkiviili felmondéassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerzodésbdl eredd jogvitakat a szerz8do felek megkisérlik békés uton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6do Felek a vita elbiralasa
céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett allando
Valasztott Birésag kizarolagos illetékességének. A felek kikétik, hogy az eljaras nyelve
magyar és az eljarisban a magyar jogot és a Valasztottbirosag Eljarasi Szabalyzatat kell
alkalmazni.

13.2. A jelen szerzOdésben nem szabélyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az irdanyadok.

13.3. A Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerzodés targyat keépezo feladatot ellato, a
Vallalkozot képviseld személy nem 4all a Szegedi Tudoményegyetemnél kozalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerz6dés csak a Kbt eléirasai szerint, kozos megegyezéssel irasban
modosithato.

Szerzodé felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ald. E szerzodés 16 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2012. :‘J‘u.k.%\f.x&..ql..-h Szeged, 2012. junius 18.
Megrendel6: p | Vallalkozo: ”BE'Q
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Prof. Dr. Szabo Gabor
rektor
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Dr. Majo Zeltan
gazdasagi és miszaki foigazgatd

16



AJANLATI TABLAZAT

EPITES! KERETMEGALLAPODAS

. Munkanem ) Rezsidradij | _, . Sulyozott nettd
Szorszam . Munkanem megnevezése . Sulyszam e
szama {nettd) rezsidradij
Epitész
1. 13 Duicolas, fildpart megtdmasztas 1000 1 1000
2. 15 ZsalGizas és allvanyozas 1500 1 1500
3. 21 irtas, fold-és sziklamunka 900 1 900
4, 23 Sikalapozasok 1400 1 1400
5. 31 Helyszini beton és vasbeton munkak 1500 3
4500
6. 32 Eioregya’rtot? epulets’zerkezeta elem 1500 1
elhelyezése és szerelése 1500
7. 33 Falazds és egyéb kdmiives munkak 1200 3 3600
8. 35 Acsmunka 1800 2 3600
9. 36 Vakolas és rabicolas 1250 3 3750
10. 39 Szarazépités 1250 3 3750
11. 41 Tetéfedés 1600 1 1600
12 12 Aljzatkészités, hldeg-e§ ’ 1500 3
melegburkolatok készitése 4500
13, 43 Badogozas 1700 1 1700
14. 44 Asztalos szerkezetek elhelyezése 2100 2 4200
15. 45 Lakatos-szerkezetek elhelyezése 1750 2 3500
16, 47 Felt{ieltkfapzes (f’es"t’es,, mazolas, 1300 3
tapétazas, korrézidvédelem) 3900
17. 48 Szigetelés 1200 2 2400
Beltéri beépi Asi ta k
18, 50 eltéri ?ep|tett berendezési targya 1800 1
elhelyezése 1800
Gépeész
1. 81-000 CsGvezetékek bontasa 1000 1 1000
2. 81-001 ivovizvezeték kiepitése 1200 3 3600
3. 81-002 Lefolyovezeték szerelése 1200 2 2400
4. 81-003 Gazvezeték kiépitése 1200 1 1200
5. 81-004 Fltési vezeték kiépitése 1200 3 3600
6. 81-009 technoldgiai vezeték kiépitése 1200 1 1200
7. 82-000 szerelvények leszerelése 1000 1 1000
8. 82-004 Melegviztermeld berendezés beépitése 1200 1 1200
9, 82-005 Kazanok, tartozékok osztok szerelése 1200 1 1200
10, 87009 Vizellatas beren e’zesa targyainak 1200 5
szerelése 2400
11, 82-012 FlitGtestek beszerelése 1200 2 2400
12. 83-001 szell5z8 idomok és vezetékek szerelése 1500 1 1500
13. 83-006 Ventillatorok szerelése 1500 1 1500
14, 84-000 Légkondicionalo berendezések bontdsa 1000 1 1000
15. 84-001 Lakossdgi klimaberendezések szerelése 1700 2 2400
/-



Elektromos
1, 71-000 Bontdsi munkdak 1000 1, 1000
2. 71-001  |Véddesdvek csatornak szerelése 1300 1 1300
3. 71-002  |Vezetékek létesitése 1300 2 2600
4. 71-003  |Szerelési anyagok beépitése 1300 1 1300
g 104 R}ogz’lt'estechmkal szerelések 1200 "
készitése 1200
& 1-005 1lag1tas’techmka1 szerelvények 1300 5
elhelyezése 2600
Vezérlés, és Iranyitastechnikai
7. 71-006 1 1
berendezések létesitése %00 1300
8. 71-007  |Kapcsolok, és csatlakozdk szerelése 1300 2 2600
9, 71-008 Biztositdk védelmi eszkdzok szerelése 1300 1 1300
10. 71-009 Aramkori eloszték, szekrények szerelése 1300 2 2600
11. 71-010  [Lampatestek, fényforrasok elhelyezése 1300 1 1300
12. 71-012 Egyéb berendezési targyak szerelése 1200 1 1200
13, 71-013 Vlllam'es érintésvédelmi haldzatok 1200 5
szerelése 2400
14. 71-101  |KoOz és térvilagitas létesitése 1300 1 1300
Epiiletautomatikai informatikai
15. 72 1750 1
rendszerek szerelése 1750
16. 74 T(iz és riasztd berendezések szerelése 1800 2 3600
SULYOZOTT NETTO REZSIORADIJAK OSSZESEN: 107500




