Vallalkozasi keretmegallapodas
Szerzddés szama: 9/K/2012/SZTE/G.

mely Iétrejott a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint
Megrendeld, valamint a H.V.C. Kft. (6729 Szeged, Moszkvai krt. 30., Addazonosité szam:
11397388-2-06, Cégjegyzék szam: 06-09-004681, képviseli: Csonka Attila) mint Vallalkozo
kézott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

Elézmény:

1. A Megrendeld a Kbt. Harmadik rész szerinti keret-megallapodasos eljarast folytatott le a
Kbt. 108-110. § eloirasai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljaras
eredményeként a Megrendeld 8 nyertes ajanlattevével, mint Véllalkozoval kot keret-
megallapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendeld a verseny Gjranyitasaval
rendeli meg a keret-megallapodasos eljaras masodik részében a konkrét kivitelezési munkat.
Ezen keret-megallapodasban rdgzitett szerzodéses feltételek annyiban nem tekintheték
kotelezd érvénylinek, amennyiben a keret-megallapodasos eljards masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzdje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapcsolodd elterd
szabalyokat a mésodik részben a keret-megallapodésban részes Véllalkozok részére kiildott, a
verseny ujranyitdsa soran lefolytatott eljarasban hatarozza meg a Megrendelé.

2. A keretszerz0dés a jelen szerzddés alairasatol 12 honapi idészakra vonatkozik.
Amennyiben a hatarozott idé alatt a Megrendeld a tervezett becstlt eérték, mint mennyiség
mértékben nem rendel meg beszerzést, gy a szerzbdés idébeli hatadlya maximum tovabbi 6
hénappal, de legfeljebb a mennyiségben megadott mérték teljesitéséig meghosszabbodik, erre
vonatkozd megrendeld altal kildétt tajékoztatassal, kiilon szerzédésmaodositas nélkiil.

3. A felek a jelen keretszerzOdésbe a keret-megallapodasos eljards mésodik része szerinti
kivitelezés munkdk egyes konkrét szerzodéses elemeit is beépitették, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhazas esetében ezen keretszerzddést az aktuélis épitési munka konkrét

adataival kétik meg a felek.

1. A szerzodés targya:

1.1. A Megrendeld részére épiiletek feldjitasi-kivitelezési munkdinak teljesitésére, keret-
megallapodasos eljars keretében

A teljesités helye: A Megrendeld 6sszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targyi
kdzbeszerzési eljarasban a beszerzést. A Szegedi Tudomdanyegyetem szervezeti egységet
megtalalhaték a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a keret-
megéallapodasos eljaras masodik részében, a verseny Ujranyitdsara vonatkoz6 felhivasban adja
meg.

1.2, A Megrendeld és a Viallalkozo rogziti, hogy az 1.1, pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miszaki tartalmat a verseny Gjranyitasaval a kdzbeszerzési ajanlattétels felhivas
és dokumenticid, a hozzd kapcsolddé engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio, az
engedélyek, a hatésagi eloirasok, a kozbeszerzési eljaras sordn tartott helyszini bejaras
jegyzokonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3. A Villalkozé kételessége, hogy a feladat meghatarozasahoz szitkséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozza az elvart miiszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
tegye meg.

1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyy, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatdsagi
eléirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerit hasznalatot biztositd
terjedelemben és mindségben torténhet.




2. Vallalkozasi dij:

2.1. A keret-megallapoddsos eljaras elsé részében a megadott koltségvetésre a Vallalkozo
altal benyujtott rezsioradijakra kotik a felek a jelen keret-megallapodast, amelyeket a jelen
szerzOdés melléklete tartalmaz.

Az ajanlati rezsidradij atalanydij, amely nem tartalmazza a felhaszndlt anyagok koltseget, de
fedezi a munkateriilet dtaddsatol a miiszaki dtaddsig terjedd idémunkadijat, a munkavégzéshez
sziikséges beszerzéseket, egyéb logisztikai feladatot.

2.2. A keret-megallapodisos eljards masodik részében, a verseny ujranyitiséra vonatkozo
felhivasra a Vallalkozo koteles a 2.1. pontban rdgzitett vagy anndl a Megrendelé részére
kedvez6bb rezsiéradij alkalmazasdval az arajaniatdt megtenni, amennyiben az adott
kivitelezésre ajanlatot kivan benyGjtani. A Vallalkozonak a miszaki leirasbdl, tervekbdl, a
helyszini bejarason megismert miiszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvalositani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozd koltségvetések csak alapul szolgalnak az ajanlat bedrazasdhoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A
Vallalkozd az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilé tobbletmunkat is, amely a tervben
szerepel, de a terv koltségvetési részébbl hidnyzik. A vaéllalkozd a szerzddésben
meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kdteles nydjtani, amelyek a szerzodésszerii
teljesitéshez, a megrendelt mu rendeltetésszer(i haszndlatinak biztositasahoz sziikségesek. Ha
a felvallalt munkaeredményt éllitja el, az ehhez szikséges tevékenység terjedelmétél,
mennyiségi dsszetevoitdl fliggetlentl az elbre kikoton dij érvényesitheté. Potmunkaként csak
a Megrendeld altal a szerzodés megkbtése utdn elrendelt munkak tekintheték. A
Vallalkozdénak a tervt6l részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszamolésra. Az dtalanydijbdl levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat
emelni csak az elrendelt poétmunka &sszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Eldlegfizetés: A Megrendeld a Kbt. cldirdsai szerint az alabbi esetekben fizet el6leget a
keret-megéllapodas mdsodik részében felmertild konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének idStartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a
Vallalkozo a szerzddésben foglalt teljes ellenszolgdltatas 5%-dnak megfeleld dsszeg, de
legfeljebb 10 millid forint eldlegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben a
Vallalkozé clélegre igényt tart, azt a Megrendel6 legkésobb az épitési munkatertilet
atadasat kdvetd 15 napon belil koteles kifizetni.
Az eldlegkérés feltétele: A Vallalkozonak a szerzOdés alairasat kdvetd 3 munkanapon
beliil az eléleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szolo hatallyal, az
el6leggel megegyezd dsszegl, feltétel nélkili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia
a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formaban a Megrendel részére
Megrendel§ jogosultként valé megjeldlésével.
Az eldleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor kerilhet sor, ha a Vallalkozé az
eléleg visszafizetésére vonatkozd kételezettségét — megrendeld irasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.
Elszamolds az elbleggel: Az eléleg teljes 6sszegével vald elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, Ggy a végszamlaban,

- amennyiben 1 részszamla és 1 végszamla van, gy a 2 szamlaban 50-50% mértékben
kell az eloleget elszamolni,

- amennyiben 2 vagy tébb részszamla és végszamla van, ugy az 1. részszamlaban 50%-
kal, a 2. részszamlaban 50%-kal kell az el6leget elszdmolni.
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3.2. Részletfizetés: A 6 honapot meghalado teljesitési idGszakrol rendelkezod és egyben 50
millié forintot meghaladd Gsszegl netté ellenszolgaltatast tartalmazd szerzOdések csetén a
Megrendeld részszamldzasi lehetoséget koteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.

Amennyiben a fentiek szerint koteles a Megrendeld részszamlazasi lehetGséget biztositani,
ugy a Viallalkozé 3 részszamlat és 1 végszamlat nyujthat be, amelyben az elsé részszamlat
legkésObb az afa nélkiili szerz6déses érték 25 szazalékat eléré megvaldsult teljesités esetén
jogosult a Vallalkozo benyijtani, mig a végszdmla nem lehet a teljes afa nélkiil szamitott dij
30%-at meghaladd mértéki.

3.3. Szamlazas:

A teljes kivitelezés befejezése, és hianytalan, eredményes miiszaki 4taddsa, a
191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatirozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanudsitvanyok, igazolasok és utmutaték Megrendeld részére torténd hianytalan dtadasa utan.

A szamla benyujtasanak feltétele minden esetben a szerzidés szerint kiadott Teljesitési
igazolds. A muszaki atadas-atvétel egyes eldirasai a keret-megallapodas mésodik részében
megjeldlt konkrét kivitelezési munkak esetében az ott eldirt szabalyok szerint valtozhatnak.

3.4. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kévetden, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridén belill atutaldssal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

A Megrendel6 a kovetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a} A Villalkozd — amennyiben ajanlatat kozés ajanlattevovel nyQjtotta be - legkés6bb
a teljesités elismerésének idopontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek,
hogy koziilitk melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) a Villalkoz6 legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivja az alvallalkozékat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) a Vallalkoz6 a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamldjat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesités mértékeét;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld 15 napen belil atutalja A Vallalkozonak; Eurdpai Unios timogatasbol
megvalosulo kivitelezés esetén ezen részben clbirt fizetési hataridé 45 naptari nap.

¢) a Villalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az addézas
rendjérél szolé 2003. évi XCIH. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozoval
kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja,

) a Vallaikozo6 atadja az €) pont szerinti atutalasok igazoldsainak masolatait, vagy az
alvéllalkozé kéztartozdst mutatd egyiittes addigazolasinak masolatit a
Megrendelének (annak érdekében, hogy a Megrendeld megallapithassa, hogy a
Viallalkoz6 jogszerlien nem fizette ki a teljes Osszeget az alvéllalkozonak);

g) A Villalkozé altal benydjtott szémlaban megjeldlt, fovéallalkozdi teljesités
ellenértékét a Megrendeld 15 napon beliil atutalja a Vallalkozdnak, ha 6 az
alvallalkozokkal szembeni fizetési ktelezettségét az Art. 36/A. §-dra is tekintettel
teljesitette;

h) ha a Villalkoz6 az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradd részét a Megrendeld oOrzi és az akkor illeti meg a
Vallalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettsépét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy
szakember nem jogosult a Vallalkozé altal a b} pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére;
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3.5. A széamla kiallitdsa a hatdlyos AFA t6rvénynek megfeleléen torténik.

3.6. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzdés targyat képezé munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Vallalkozd FONTANA
Credit Takarékszivetkezetnél vezetett 57400217-11105893 szamu szamlajara.

3.4. A Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kotelezhetd.

3.5. Megrendelének a jelen szerzodésbOl eredd semmilyen jogosultsigat (beszamitas,
visszatartis) nem korlatozhatja a Vallalkozo azzal, hogy a szerzidésbdl eredd kdvetelését
engedményezi, faktoralja vagy azon zélogjogot alapit.

3.6. A Vallalkozd a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56, § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokdteles
joévedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetové teszi és a 3.7. pont szerinti gyletekrol az
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

3.7. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hatiridovel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel ¢érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tirsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozd kézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmondas esetén a Véllalkozd a szerzédés megsziinése eldtt mar
teljesitett szolgaltatis szerz0désszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.9. A kilfoldi addilletéségli  Vallalkozd  koteles a  szerzOdéshez arra  vonatkozo
meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag
kézvetleniil beszerezhet a Villalkozora vonatkozd adatokat az orszigok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Teljesitési hatdridé: a kivitelezést a munkateriilet atadasat kdvetGen anny:r naptari napon
beliil kell teljesiteni, amennyi naptari napot a Megrendelé a keret-megallapodasos eljaras
masodik részében a verseny jranyitasara vonatkozo felhivasban eldir.

42. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavépzés a Megrendeld hibdjabol
akaddlyba Utkézik, ugy ezen iddszakban a teljesitési hataridd naptari napja nyugszik €s az
akadaly megsziinésekor djraindul. Ezen akadalyoztatdas miatti véghatdridé mdédosulas nem
mindsiil szerzodésmabdositasnak, azt a felek az épitési napléban rogzitik.

4.3. Vallalkozé a munkateriilet atadésakor heti bontdsu kivitelezési litemtervet készit, melyet
Megrendeldvel jova kell hagyatni.

5. A Villalkozo jogai és kitelezettségei:

5.1. E szerzddés keretében - tekintettel a szerz6dés atalanydijas természetére — a Vallalkozo
elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a
dokumenticié mitszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai} ismeretében, kellé szakmai
gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza.



Tartalekkeret alkalmazasa esetén:
5.2. Amennyiben a keret-megallapodis verseny tjranyitdsara vonatkozd felhivasban
tartalékkeret keriillt megallapitasra, akkor kiilon elszdmolas keretében a tartalékkeret terhére,
elbzetesen a megrendelé miiszaki ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a
kotelezettségvallalasra jogosult irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkakat,
amelyeket a Megrendel6 e szerz0dés megkdtése utdn pétldlag megrendel (potmunka). Iiyen
esetben, a Megrendel6 naplébejegyzését megelézoen a Viéllalkozé a miiszaki tartalmat, a
koltségvonzatokat és a teljesitési hatdrid6t érinté irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a
szerzOdés mellékletét képezé koltségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti kdltségvetésben
nem szerepld tételek vonatkozasaban, az arban Megrendeld ¢és Vallalkozd megegyezik,
melynek alapja a fefhasznalt anyagok tényleges egységara (beszerzési dra szallitassal), a
TERC anyag-és idénormai, valamint a keret-megéllapodasban adott rezsiéradij Ft/ora szak—
és segédmunka atlag rezsioradij. Az 5%-os tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére
hasznélhaté fel, e tételeket a végszamlaban kiilén rovatban kell megjeleniteni. Az elrendelt
pétmunkak kivitelezési idétartamaval a befejezési hataridé mddosulhat.
5.3. Vallalkozd a munkavégzés komyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkateriilet Orzésérd], tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetben, a
sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Véllalkozo gondoskodik.
5.5. Vallalkozé a munkdra teljes kori felelosségbiztositist két, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
5.6. A kivitelezéssel  kapcsolatos  hatosagi  intézkedésekbdl, birsigokbol  ered6
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7. A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eléirasok megszegéscbol
szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8. Villalkozé — adott esetben - kiteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
soran a hatosagok részérdl eléirt munkak elvégzesere.
5.9. A Vaillalkozo kotelezettsége a kivitelezéshez szilkséges engedélyek beszerzése, a
szitkséges tervezéssel egyiitt (kdzteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontas...stb).
5.10. Munkavédelemn, munkabiztonsdg: A Villalkozé kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitanddé minimdlis munkavédelmi
kévetelményekrdl szolo, 4/2002. (11 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsagos ¢és egészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes idészaka alatt minden
munkahelyre. A balesetek megelézése érdekében meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket
(informéci6, védokorlat) az Epitési teriiletre vald jogosulatlan belépés megakadalyozasara. Az
épités soran, csakdgy, mint barmely szerkezet befejezése utan, az irdnyadd jogszabalyokban
és a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefektetett egészségvédelmi, munkabiztonsigi,
munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat be kell tartani. A Vallalkozé koteles:
a) elkeritést, vilagitist, Orzést és védelmet biztositani az Epitési teriileten a
befejezésig és a miiszaki atadas-atvételig, és
b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleértve utakat, jarddkat, korlatokat
és keritéseket), amelyek szitkségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett koz8sség és a kapcsolddd ingatlanok tulajdonosainak és hasznaloinak
védelme és a megfeleld hasznalat biztositasa érdekében.
5.11. Véllalkozd miiveletei az Epitési teriileten: A Villalkozo kételes tevékenységeit az
Epitési terilletre illetve a Miiszaki ellendr altal jovdhagyott munkateriiletre korlatozni, A
munkateriilet elhataroldsa a Vallalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozonak meg kell tennie
minden eldzetes intézkedést eszkdzeinek és személyzetének az Lpitési teriileten,
munkateriileten beliil tartasa érdekében és tavol kell tartania azokat/Gket a szomszédos
tertiletektol.




5.12. A Létesitmény megvalOsitasa sordn a Viallalkozonak az Epitési teriiletet minden
felesleges akadalytd]l mentes allapotban kell tartania és barmely eszkdzét, valamint a
felesleges anyagokat raktdroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Villalkozonak el kell
takaritania és tavolitania az Epitési terilletrd] minden térmeléket, hulladékot és Ideiglenes
Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mdar nem szikségesek, kiilonds tekintettel, ha az adott
munkarészre vonatkozéan atadas-atvételre kertil sor. Az eszkézok, anyagok elhelyezésekor a
kozlekedési utakat, kiliritési Gtvonalakat, tlzoltasi felvonulasi teriileteket, tlizvedelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.

5.13. A Vallalkoz6 kételes az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozo részét tiszta és
biztonsagos allapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkozé ezen kételezettségének a Miszaki
ellenér felszolitasanak kézhezvételétdl, vagy az Atadds-atvételi Jegyzkényv lezarasanak
datumatdl szamitott legkésébb 5 napon belil nem tesz eleget, a Miszaki ellendr elvégeztetheti
a feleslegessé valt anyagok és eszkdz0k eltavolitasat a Véllalkozd kdltségére és kockdzatara
mas vallalkozéval. A Villalkozd jelen pont szerinti kételezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a felmerillt tobbletkdltségének és kardnak az
érvényesitésére is.

5.14. A Viallalkozot feleldsség terheli, az altala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljarasokért, megoldasokért és technikakért, ezek sorrendisegéért.

5.15. A Vallalkozo az épitési munka megkezdése elétt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 5.
§ (6) bekezdésében eldirt tabla, tovabbid a projekt unidés tamogatasival kapcsolatos,
Megrendeld altal meghatdrozott méretdl, tartalmu tabla gyartasara és az eldirt helyen torténd
kihelyezésére koteles. A tabla Megrendeld tulajdonaba kerill, azonban gyartdsi, kihelyezési
koltsége Vallalkozot terheli.

5.16. A Villalkozo6 kételes a munkatertileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol tételes listat
késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjeldlésével, a tablakat az épités idejére
leszerelni és biztonsidgos helyen tarolni, valamint legkésébb a miszaki atadas idépontjaig az
eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak koltségét a Vallalkozasi Dij tartalmazza.

5.17. Véllalkozd koteles az Epitési teriileten dolgozé személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozo minden munkaiigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglaikoztatasukra, munka-
és balesetvédelemre, szocialis ellatasra, be- és kiléptetésiikre vonatkozé jogszabalyt, tovabba
biztositania kell szémukra minden jogszabély éltal adott jogot. Véllalkozonak kételeznie kell
minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozd jogszabalyt és eldirast betartsanak, beleértve
a munka- és egészségvédelmi eldirasokat is.

5.18. Vallalkoz6 a tevékenysége soran koteles masok személyhez fiiz6d6 jogat tiszteletben
tartani, és a személyiségi jogsértéstdl, igy kilonosen a zajjal, porral és egyeb kellemetlen
hatasokkal jaro munkak éjszakai, pihend és Unnepnapokon vald végzésetdl tartdzkodni.
Vallalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarolagos feleldsséggel tartozik.

5.19. Minden anyagnak, clére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkéanak a Magyar Szabvanyokban
eldirt 1. o. mindséglicknek, tovdbba a Megrendeld utasitisaival és a szerz6dés
miiszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel §sszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez szitkkséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miiszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.20. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kézremiikodni az olyan
alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd
alkalmassagdnak igazoldsaban. A Vallalkozd koteles a Megrendeldnek a teljesités soran
minden olyan- akdr a kordbban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant -
alvallalkozd bevonasdt bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
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bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éaltala igénybe venni kivant alvallalkozé
nem &l a Kbt. 56. § szerinti kizdr6 okok hatalya alatt.

5.21. Az olyan alvallalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozd alkalmassaginak igazolasdban, csak a Megrendeld
hozzajarulasiaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mads alvéllalkozé, ha a
szerzOdéskotést kbvetden - a szerzddéskotéskor elére nem lathatod ok kovetkeztében — bedllott
lényeges korlilmény, vagy az alvéllalkozo bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzodés
vagy annak egy része nem lenne teljesithet6 a megjelolt alvallalkozéval, és ha a Vallalkozo az
] alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassigi kévetelményeknek, melyeknek
a Villalkozo a kizbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendelé a szerzédés targyat képezéd munka elvégzéséhez kivitelezeésre alkalmas
munkaterilletet ad at a Vallalkozénak a szerzédésben meghatarozott litemezés szerint.
Amennyiben a munkateriilet atadasdra a szerzédésben rogzitett hataridében nem kertil sor,
ugy a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet atadas késedelmes
napjaival. Ennek tényét az épitési naploban rogziteni kell.

6.2. A munkateriilet dtadasat kovetden bealldé olyan koriilmények esetén, amelyek elére
nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik félnek sem
rohatd fel. Ilyen kériilmények kiilondsen a talajbol el6keriilt mitargy, melyet a kdzmiteérkép
nem jel6lt vagy a talajmunkdk soran elokerilt Idszer, robbandanyag, kordbbi épiilet
maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék wvagy a tervben megadottol eltérd
altalajjellemz0k, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban rdgziteni kell. Az esctleges
tobbletkoltségek viselésérdl és hataridd moédositasrol a Szerzodd Felek kotelesek irasban
megallapodni. Amennyiben a tébbletkdltség a tartalékkeretbdl nem finanszirozhat6, Szerz6do
Feleknek a Kbt.-ben elbirt mddon, a szerz6dés modositasaval kell a koltségviselésrol
megaliapodni.

6.3. Megrendelé koteles a munka sordan a Vallalkozo altal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb idén belill az épitési naploban vagy mas irdsos formaban nyilatkozni.
miiszaki tartalmét érintd valtoztatds, annak elfogadasara Megrendeld csak - timogatas esetén -
a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kozremiikodd Szervezet elbzetes jovahagyasaval
jogosul.

6.4.  Megrendelt kételes egylittmiikddni a Vallalkozdéval a munka teljes tartalma alatt, igy
kiilondsen a barmely okbol adodo késedelem feloldasa érdekében vagy a jovahagyott kiviteli
tervdokumenticidban és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be nem szerezhetd
anyagok, eszkozok, berendezések helyettesitésére tett vallalkozot javaslatra térténé soron
kiviili nyilatkozattételben.

6.5. Megrendeld koteles kitlizni a miszaki atadas-atvétel id6pontjat a Vallalkozoé készre
jelentése alapjan.

6.6. Megrendel6 koteles az elkésziilt, dtvett és a miiszaki ellenér altal igazolt teljesitésre
vonatkozoan a hozzajaruldsat a teljesitési Igazolas kiadasihoz, a teljesitést kovetd 15 napon
beliil megadni a teljesitési Igazolas aldirasaval.

6.7. Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafazisok min6ségellendrzését
fuggetlen kiils6 szervezet bevonasaval elrendelni, amennyiben azok minésége vélhetden nem
éri el a vonatkozd szabvényokban és eldirdsokban megkdvetelt mindségszintet, és abban a
Megrendeld és Villalkozd kozott véleményeltérés van. A vizsgalatot a Megrendelé és a
Villalkozé kdzosen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az dllitdsa a
bizonyitds soran nem nyer igazolast. Szakvélemény flggvényében doént az anyag vagy
szerkezet bontdsardl, cseréjérdl vagy az értékesdkkenés megallapitasardl a szakvélemény
kézhezvételétél szamitott 5 napon beldl.



6.8. Jogosult az elkészilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozdval Ujra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzddés szerinti miiszaki tartalornmal késziilt el.

6.9. Megrendeld elteljesitést elfogad.

6.10. Megrendeld viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositja. A keret-
megallapodésos eljards masodik részében a verseny Ujranyitasdra vonatkozo felhivésban az
ajanlatkéré kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés lehetéségét térités
ellenében biztositja.

6.11. Megrendelé utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.12. A megrendeld altal alkalmazott miiszaki ellen6rék jognyilatkozat tételére nem

jogosultak.

7. Egyiittmukodés:
7.1. A kivitelezés sordn a felek egylttmikddni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési napléba torténé bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha
szerzddéses vagy jogszabalyi kételezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.
Megrendeld képviseldje:
Fakan Zoltan miiszaki irodavezetd
Tel.: 62/545-644
Email: fakan.zoltan@gmf.u-szeged.hu
Villalkozo képviseloje:
Kereskedelmi és miiszaki kérdésekben:
Név: Dunai Karoly vallatkozasi ig. h.
Tel.: +36 20 /8525 130 +36 62 622 504 Fax: +36 62 622 501
Email: dunai.karoly@hvckft.hu
Miiszaki és teljesitési kérdésekben:
Név: Szerencsés Borbala projektvezetd, feleldés milszaki vezeto.
Tel.: +36 20/ 8525121 +36 62 622 512 Fax: +36 62 622 501
Email: szerencses.borbala@hvckft. hu

7.2. A Villalkozd koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen 6rizni, a
miszaki ellendrok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést techetnek a
jogszabalyban erre feljogositott személyek.

7.3. Vita esetén az €pitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési napléban
irasban rogzitenck minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal
kapcsolatos. A felek nyolc napon belill tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.

7.4. Az eltakarasra ker(ilé munkarészek elGzetes ellenérzésére a Vallalkozd a Megrendel6t az
eltakaras elott 3 (harom) munkanappal koételes felhivni, épitési naplon keresztil, valamint
telefon és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozd kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldas helyett, hasonlo
miszaki tartalom, de azonos minGségii megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel torténd
egyeztetés alapjan. Alkalmazdsdhoz Megrendeld irdsos engedélye szitkséges.

7.6. Vallalkozo koteles dllandd helyszini képviselodje altal biztositani a sziikseges feliigyeletet,
iranyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzGdés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjdn koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)~(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld

alvallalkozo vesz részt.
Kbt.: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzdést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlattevoként szerz6dd félnek, illetve kdzdsen ajanlatot tevoknek, vagy — ha az ajanlatkérd
gazdalkodé szervezet létrehozasanak kdtelezettségét eldirta vagy azt lehetdvé tette [27. §] — a
nyertes ajdnlattevé  (ajinlattevok) kizardlagos részesedésével létrehozott  gazdalkodo
szervezetnek (a tovabbiakban: projekitarsasag) kell teljesitenie.
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(2) Az ajanlattevként szerzddd fel teljesitésében ~ a (3) bekezdés szerinti kivétellel — kiteles
kézremiikodni az olyan alvallatkozd és szakember, amely a kbzbeszerzési eljardashan részt
vett az ajinlattevé alkalmassaginak igazolasiban. Az ajdnlattevd Kkoteles az
ajanlatkérinek a teljesités sordan minden olyan — akar a kordbban megjeidit alvillalkozo
helyett igénybe venni kivént — alvallalkozd bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban
nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az &ltala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem 4ll az 56. § — valamint, ha a megel6zd kdzbeszerzési eljarasban
azt ajanlatkérb eléirta, az 57. § -- szerinti kizard okok hatalya alatt.

(3) Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a tovabbiakban ¢ bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassdganak
igazoldsaban, csak az ajanlatkérd hozzafarulasival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben més alvallalkozo, ha a szerzéidéskotést kvetlen — a szerz6déskotéskor eldre nem
lathaté ok kévetkeztében — bedliott lényeges kérillmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithatd
hibas teljesitése miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldht
alvallalkozéval, és ha az ajanlattevd az 0 alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kdvetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerzodd fél a kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozaval egyiitt felelt meg.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerz6désben olyan kivételes eseményt vagy koriilmeényt jelent:
a) amelynek eldallasa a Felek akaratatdl fliggetlen,
b) amely bekdvetkezésének elharitisira az adott Fél a Szerz6dés megkOtését
megelézden alapvetben nem késziilhetett fel,
c) amelyet, miutdn bekbvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el, vagy
nem volt képes ellendrzése ala vonni, ¢s
d) amelynek bekdvetkezése alapvetéen nem a masik Félnek tulajdonithato.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre
korlatozodva:
a) habord, hadidllapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazié, ellenséges
cselekmények,
b) lazadas, terrorista akci6, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomo erd
alkalmazdsa, vagy polgarhabord,
¢) zendiilés, villongas, rendzavards sztrajk vagy elbocsatisok, amely nem a
Viallalkoz6é Személyzetén és mas alkalmazottain belill, vagy Alvallalkozoéi k0zott
tort ki,
d) hdabords robbano szerkezetek, 16vedékek, robbandanyagok, ion sugirzas,
radioaktiv szennyez6dés, és
e) természeti katasztrofak, mint példaul 4rviz, belviz, foldrengés, hurrikan, tajfun,
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta fog valni
barmely szerzodéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a méasik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy kériilményt, amely a Vis Major helyzetet eldidézi és
meg kell hatdroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gétoltta fog vélni.
A bejelentést legkésdbb attél a naptédl szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomasara jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy kortilmény eléallta (vagy
amikor arrdl tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Fliggetlentl jelen fejezet egyéb eldirdsaitdl, a Vis Major nem alkalmazhato
egyik Fél azon kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizdldsanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles mindenkor
megtenni minden t6le telhetét a Vis Major miatt a Szerz6dés teljesitésében adodo késedelem
minimalizalasa érdekében. Az adott Fél kiteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolyasoltsaga megsziint.




8.5. A Vis Major kvetkezményei: Ha a Vallalkoz6é Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzbdéses kotelezettségének ellatasaban, amelyet a Miszaki ellendrnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozé jogosultta valik a Megvalositas id6tartamanak
meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hatiridé maddositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miszaki ellendr kételes a
Vallalkozdval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendel6 részére.

8.6. Felmondés lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetben a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy t6bbszori révidebb iddszakokra, amelyek 6sszessége tobb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerzédést. Ilyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kovetden hatilyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a Miszaki ellen0r kiteles
meghatdrozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsitania egy Fizetési Igazolast a
teljesités ardnyos részérol.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzodésben meghatirozott Létesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezdrni a
hatélyos jogszabalyok eldirdsainak megfelelden. A miszaki dtadds-atvételi eljardst meg kell
eldzni egy eldzetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozd értesitése alapjan a Miszaki
ellenér az értesitésben megjelolt idépontban koteles a munkateriileten megjelennt, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a kériilmények altal lehet6vé tett legrévidebb
idén beliil megvizsgalni abbdl a szempontbdl, hogy az atvételre — az akkori allapotban -
alkalmasnak tekintheté-e. A Villalkozo a munkak befejezésérol és teljesitésre felajanlasarol
az atadas-atvételi eljards megkezdésére megjeldlt idopont elétt legaldbb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a Muszaki ellendrt, megjeldlve az eldzetes bejards €s a miiszaki dtadas-
atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miszaki ellendr az eldzetes bejaras soran megallapitja, hogy a munkak
befejezédtek, illetve, hogy a szolgaltatds megfelel a torvényes és a szerzodéses kellékeknek,
errdl azzal értesiti a Megrendel6t és a Viallalkozot, hogy a miiszaki atadas-dtveteli eljaras
lefolytatasanak a Vallalkozo éltal jelzett idépontban nincs akadélya. Ellenkezd esetben az
épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hidnypotlasi jegyzékben meghatirozza azokat a
javitasokat és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassd tételéhez a
miszaki dtadas-dtvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

9.3. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hidnypotlasi jegyzék Vallalkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon beliili iddpontra kitiizi és a felek az Atadds-dtvételi eljarast
megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatdst a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn vizsgélja
meg. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivdsa a Vallalkoz6 kotelezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét €s a bejarast.
Az eljaras soran a Vallalkozdénak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a SzerzGdésben és annak mellékleteiben meghatarozott
kévetelményeknek és a hatosagi eloirdsoknak, valamint az esetlegesen
menetkdzben  elrendelt  megrendeléi modositasoknak,  Valtoztatdsoknak
megfeleléen, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre allnak az eljarast megel6zd alkalmassigi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és izembe helyezési engedély kiadasiaban érdekelt hatosagok
nem latnak okot az engedély megtagadasara. A kézmi rendszerek vonatkozasiban
ezen iratokat (dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltatja,

c) az atvételt megeldzo lizemprobak sikeresen befejezddtek.

d) Vallalkozonak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleloségére, valamint az
elvégzett munkak szakszerliségére.
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9.5. A Szerz6do Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban
készild jegyz6konyvben kell rogzitenie, jegyzO0kdnyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

b} aMegrendeld szerint még fennall6 hibak, hianyok felsorolasat és értékét,

c) a Vallalkozo nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendel6é megallapitasait elfogadja-e,
ha nem, ennek indokait,

d) haa Megrendel$ a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

e} a Miszaki elienémek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara
sziikséges hataridore vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

f) az afadds-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kételezettek nyilatkozatait.

£) a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhaté meg az dtvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibdkkal, hidnyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potiasukkal jaré
munkak folytdn sem akadalyozzdk a rendeltetésszer(t haszndlatot. Amennyiben a Megrendelo
a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal veszi at, a kijavitasukra, potlasukra tlizott
hatarid6n tl a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a Megrendel6 nyilatkozatat arra nézve, hogy
a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabbd meg kell hatarozni a Teljesitési Igazolas
kiadaséara vonatkoz6 szabalyokat.

9.7. Vallalkozdé szerzddéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsanak a napja. A miszaki atadas-atvételi eljardst 25 napon belil
be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli
akkor sem, ha a milszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerz6dés szerinti teljesités
napjanal késobbi idépontra esik.

9.8. Az atadas-atvételi eljards soran a Vallatkozé koteles a Megrendeld részére atadni 2 pld
atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a) Felelos Miszaki Vezet6i nyilatkozatok.

b) Villalkoz6 szabvanyossagrél szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkészilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek,

¢} A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.

d) A pontos kivitelezést visszatiikrozé ,.Megvaldsulasi tervdokumentédcié™ 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, muleirasokkal,
fotodokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi
feltiintetésével.

e) JegyzOkdnyvek a probalizemek, az lizemi-és bedllitasi eljarasok eredményérél.

f) Vizsgalati jegyzOk6nyvek az érintésvédelemrsl ¢és szabvanyossagrol.  Elso
felilvizsgélati jegyzokonyv

g) Epitési hulladék nyilvantartd lap.

h) Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

1) Koézmi-iizemeltetdk  (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzdjaruld
nyilatkozatai a hasznélatbavételhez.

J) Karbantartasi 0tmutato.

k) Epitési naplé hidnytalan mésolat (szabalyosan lezdrva, minden mellékletével)

) Az 4tadasra keriilé munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres atadas-atvéeteli eljarasrél felek jegyzokonyvet vesznek fel.

9.11. E Szerzddésnek meg nem feleld teljesités elfogadisa nem jelent lemondast a
szerzodeésszegésbol eredd egyéb igényekrol.

9.12. A jelen 9. pontban eldirt eljards a keret-megallapodasos eljards masodik részében a
verseny yjranyitasara vonatkozo felhivasban médositésra, kiegészitésre keriilhet, ha az adott
kivitelezés miiszaki jeliege azt megkoveteli.
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10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1.  Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvalositasara 60 honap jotallasi kotelezettség
terheli. A keret-megallapodas masodik részében a verseny Ujranyitasa feltételei kozott a
megrendeld jogosult a jotalldsi idét rovidebd hatdridSben meghatérozni.. A jotallasi idészak
kezdd napjat a miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyvben kell rogziteni. A jotallasi idoszakba
nem szamit be, és az iddtartamot meg kell ndvelni azzal az iddtartammal, ameddig a
} étesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhaté olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozo
a felelés. Ha egy hiba eléfordul, vagy kérosodas térténik, a Vallalkozdt e targyban a
Megrendelének, vagy a Megrendel8 nevében értesiteni kell, eléirva a javitds hataridejet is.
10.2. Hibak javitisanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozé kockdzatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt szilkségessé:
a) barmely, a Vallalkozo felelgsségi korébe tartozo tervezés miatt,
b) a Szerzédéssel Gsszhangban nem 1évé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt,
vagy
¢) a Villalkozd barmely egyéb kotelezettsége betartisanak elmulasztésa miatt.
10.3. Hibak kijavitasanak elmulasztdsa: Abban az esctben, ha a Villalkozé elmulaszija a
hibak kijavitasat az eldirt hatdridén belill, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mds ajénlatot tevd vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozé lett volna
koteles elvégezni sajat kéltségén a szerzddés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval
felmeriilt dsszes koltségét a Vallalkozotol visszaigényelni.
10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltavolitdsa: Amennyiben a hiba vagy karosodas nem
javithato ki az Epitési teriileten kell§ gyorsasdggal, és ha ahhoz a Megrendel6 hozzajarul, a
Vallalkozo eltavolithatja az Epitési teriiletrdl a meghibasodott, vagy kdrosodott Berendezést
javitas céljabol.
10.5. Tovabbi prébak: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitdsanak munkalata befolyasolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellendr eldirhatja a Szerzddésben eldirt barmely proba
megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatél szamitott legkés6bb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probékat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a korabbi probak esetében voltak eldirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a probakat a
felelosséget viseld Fél kockazatara és koltségére kell elvégezni.
10.6. Kbotelezd Alkalmassagi Id6szak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségei nem érintik a
Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kételezettségeit, tovdbba a kotelez6 alkalmassagi 1dGkre
vonatkozo aldbbi jogszabalyok tartalmabél adodo kotelezettségeit:
a) a Ptk. vonatkozo elbirasai €s
b) a 11/1985. (V1. 22.) EVM-IPM-KM- MEM-BKkM egylttes rendelet (Kotelezo
Alkalmassagi 1d6szak), valamint a 12/1988. (XI. 27.) EVM-IpM-KM- MEM-
KVM egyiittes rendelet.
¢) Az egyes nyomvonal jellegi epltmenyszerkcntek kotelezd alkalmassagi idejérdl
szolo 12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM- MEM-KVM egyiittes rendeletben
megfogalmazott kotelezd alkalmassigi idok esetében e rendelet iranyadé a
szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetden is.
10.7. Kartérités: A Vallalkozo kételes mentesiteni a Megrendelét, a  Megrendeld
személyzetét és a nevitkben eljaré személyeket kiilénosen az aldbbiakban felsoroltak alapjan
felmeriils kovetelések, karok, veszteségek és koltségek aldl (beleértve a jogi dijakat s
koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely
tulajdont éré kar vagy veszteség, tirgyi vagy személyi (a Létesitményen kivill), amely a
Viallalkozd Aaltal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy azokra
visszavezethetdleg, a Létesitmény megvaldsitasa és befejezése, barmely hiba kijavitdsa soran
kévetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy barmely
képvisel§jiik szandékos cselekedetére, vagy szerzidésszegésére vezethetd vissza.
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10.8. Egyebekben Megrendelé Vallalkozd karokozasa esetén teljes-korlt  kartéritést
kovetethet a polgari jogi feleldsség szabalyai szerint

11. A szerzddeést biztosité mellékkotelezettségek:

11.1  Szerzodo felek a szerz6dés targyat képezé munkat oszthatatlannak tekintik. Vallalkoz6
késedelmes-, hibas teljesités esetén kothér és kartéritési feleldsséggel tartozik. A kotbért a
Megrendeld akkor is kdvetelheti, ha kéra nem meriilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghaladd karat, és a szerzddésszegésbdl eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy
hibas teljesités esetére kikotott kitbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozé
késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre pothataridét vallalni.

11.2  Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta
vallalkozdi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
iddszakara érvényes. A kothér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést
irasban azonnali hatéllyal felmondani. Megrendelének a Villalkozé felrdhaté magatartasa
kovetkeztében felmeriild — a kotbér mértékét meghaladd — karat a Vallalkozd kételes
megtériteni. Hatarid6ben teljesit a Villalkozd, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
miiszaki dftadds-atvétel a szerzGdésben elSirt hatdridén  beliil, illetGleg hatdrnapon
megkezdddott, és a szerz8désben meghatérozott idén beliil eredményesen befejez&dott.

11.3 . Amennyiben Villalkozd nem szerzddésszerlien teljesit, kiteles — amennyiben a hiba
javithaté — a hibat kijavitani, vagy a hibdsan teljesitett munkarész Miiszaki ellenér altal
megallapitott netto értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kistbért fizetni.

11.4 A kotbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszlinik, péthataridé eredményteleniil
eltelik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a
szerzodés felmondasra kerill, az irasbeli felmondas napjan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd
szabaly szerint.

11.5. Nem feirohatd a Vallalkozé késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. E
fejezet alkalmazasidban a Megrendel6 késedelme alatt értendd a Megrendeld és az
érdekkérebe tartozd teljesitési segéd (pl. tervezs, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridé mulasztasa), vallalkozoi késedelmet el6idézé magatartdsa vagy valamely
Megrendeldi kdtelezettség elmulasztasa.

11.6. A Villalkozé késedelme esetén a Szerzddd Felek egyeztetni kitelesek, meghatdrozva
a késedelem okat, annak kdvetkezményeit, és a késedelem felszamoldsara tett intézkedéseket.
Az egyeztetésrOl jegyzOkOnyv és épitési naplobejegyzés késziil. Ugyanilyen mddon kell
eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozéi késedelmet el6idézé Megrendelsi
magatartas, mulasztas esetén, azon tal, hogy e tényeket a Vallalkozonak az épitési naploban
minden esetben rogzitenie kell.

11.7. Megrendel6 késedelme esetén a teljesitési hataridok meghosszabbodnak a késedelem
idotartalmaval. A késedelemrl épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8.  Meghiusulasi kotbér: a Vallalkozé kételes a munka - Villalkozdnak felréhaté okbol
torténd - meghidsulisa esetén meghiusuldsi kotbért fizetni. A meghiusulasi kotbér mértéke a
nettod szerzédéses Osszeg 20 Y%-a.

12. Szerzodés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12.1. A szerzddés megszinik a felek szerzidésszer( teljesitésével.
12.2. A Megrendel6 jogosult a Szerzédés felmonddasara, ha a Villalkozd:
a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozd
kotelezettségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkoz6 értesitésnek.
b) munkateriilet atadasatol szamitott 15 napon beliil a kivitelezést nem kezdi meg
vagy egyoldalian felhagy a Létesitmény megvaldsitasaval, illetve
félreérthetetlentil kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem
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tesz eleget SzerzOdés szerinti kitelezettségeinek,

c) akésedelmi kdtbér mértéke eléri a szerz6dés szerinti maximalis méricket, vagy

d) elmarad a miszaki dtadas-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzckben vagy
a Miiszaki ellendr altal kiadott, helyreallitasi munkara vonatkozd felszolitasban
foglaltak teljesitése a megallapitott pothataridében vagy ilyen hianydban, a
felszolitas kézhezvételét kivetd 20 napon beliil,

e¢) alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhazza
a Szerzédést, vagy egyéb moddon megszegi az alvallalkozok bevonasdra, az
alvallalkozokkal kapcsolatos adatszolgaltatasra vagy az alvillalkozok irAnyaban
az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyad6 szabalyokat,

f) csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cséd-, felszdmolas-, végelszamolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezoivel
kényszer-egyezséget kot, vagy felszamolés alatt, csédgondnok vezetésével illetve
hitelezdi javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységet, vagy
barmilyen hatérozat sziletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhaté jog szerint) hasonld hatdst valthat ki, mint az ift felsoroltak
barmelyike, vagy

g) Vallalkozé személyzetének tagja, képviseldje, alvéllalkozdja kendpénzt,
ajandékot, borravalot vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli étadni
osztonzésként vagy jutalomként barmely személy részére annak céljabol,
hogy az adoit személy megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a
Szerzddéssel kapcsolatosan, vagy elényben részesitsen /diszkriminaljon, illetve
elnézze az elényben részesitést/diszkriminaciot barmely személyt illetben a
Szerzddéssel kapesolatosan.

12.3. Fenti a), b),d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa esetén a
Megrendelé 14 napos hataridvel felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a Vallalkozét az
Epitési teriiletré] egy errdl sz616 értesitéssel. A fenti ) e) és (f) és h) bekezdésekben leirtak
eléfordulasa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozo értesitéssel, azonnali hatdllyal
felmondhatja a Szerzédést.
12.4. Ha a Vallalkozé nem tavolitja el haladéktalanul eszkozeit és az Ideiglenes
Létesitményeket, a Megrendelé a Vallalkozd veszélyére és kéltségére eltivolittathatja azokat.
12.5. A felmondas id6pontjdban a Véllalkozé altal a Szerzodésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idpontig elkészitett, benyujtott és
Miszaki ellenér altal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére. A Megrendelé azon dontése, hogy felmondja a SzerzOdést, nem befolyasolja
Megrendeld egyéb jogait.
12.6. Ezt kévetéen a Vallalkozonak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell szdllitania
barmely sziikséges Arut, valamint at kell adnia a Miszaki ellendr részére a Villalkozo
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet 6 készitett, vagy az O részére
készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozénak legjobb igyekezete szerint térekednie kell, hogy az
értesitésben szereplé minden elfogadhato utasitdsnak eleget tegyen barmely alvallalkozasi
szerz6dés atruhdzasara és az élet és vagyon védelem, valamint a Létesitmény biztonsaganak
szavatolasa érdekében.
12.7. A felmondéast kdvetéen a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mas altal torténé befejezése targyaban. A Megrendeld €s a befejezesben
kozremiikodo felhasznalhat barmely, a Vallalkozé altal készitett, vagy a részére mas altal
készitett Arut, Vallalkozé Dokumentumait és mas tervet.
12.8. Mijutin a Megrendelé részérdl inditott felmondas hatalyba Iépett, a Megrendel

a) visszafarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés

koltsége és barmely hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely
més a Megrendel6t terhel koltség meghatérozasra nem keriilt, és/vagy

14

™

T e



b) jogosult barmely kéltsége és kara Vallalkozé altali megtéritésére és a Létesitmény
befejezése soran keletkezett tobbletkiaddsok megtéritésére levonva a Vallalkozo
részére jaro Osszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar és tobbletkdltség
visszaszerzését kovetden Megrendelé koteles kifizetni a Villalkozd részére a
fennmaradé Osszeget.

¢) jogosult a meghitsulasi kotbért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dés irasbeli felmondasira barmikor, amikor az
szdmara megfelel, de koteles a Villalkozd karat megtéritent,
12.10. A Vallalkoz6 jogosult a Szerzédés felmonddsara, amennyiben;

a) a Vaéllalkozé nem kap elfogadhato tajékoztatast 40 napon beliil atto] az idéponttél
szamitva, hogy a munka felfliggesztésére vonatkozO értesitését kibocsitotta a
Megrendelot terheld pénziigyi intézkedések elmulasztasa miatt,

b) a Vallalkozé nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolas alapjan részére jaro
kifizetést a jelen Szerzddésben meghatarozott idétartam lejartat kovetd 40 napon
beliil,

c) a Megrendeld cs6dbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas, behajtasi
vagy végrehajtasi eljaras indul ellene, hitelezdivel kényszer-egyezséget kit, vagy

d) felszamolas alatt, cs6édgondnok vezetésével illetve hitelezdi javira és altaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziletik,
illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhatd jog szerint) hasonlé hatast
valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

12.11. Fenti esetek vagy korlilmények barmelyikének eléfordulasa esetén a Vaéllalkozd 15
- napos hataridével felmondhatja a Szerzédést egy errdl szold értesitéssel. A Vallalkozd azon
dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolyasolja a Vallalkozd egyéb jogait, akar a
Szerzédésen beliil, vagy azon tilmenben.

12.12. Munka felfuggesziése és a Villalkozoi eszkozok eltavolitasa: Miutan a Megrendel§
felmondasa, Vallalkozé felmondasa vagy a Vis major miatt kibocsatott felmondas hatalyba
iépett, a Villalkozé koteles azonnal:

a) beszintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkdkat, amelyeket a
Miiszaki ellenér rendel el az élet- és vagyon védeime, vagy a Létesitmény
biztonsaga érdekében,

b) 4tadni a Villalkozé Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mas
munkdkat, amelyért a Vallalkozo fizetségben részestlt, és

¢) eltavolitani az Epitési teriiletrd] minden maés arut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekében sziikségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyiben Villalkozé jelen pont szerinti kételezettségének nem tesz eleget, ugy
Megrendeld azokat Vallalkozod veszélyére és koltségére elvégeztetheti.

12.13. A felmondas idOpontjaban a Vallalkozé altal a Szerzddésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek €s az ezen idépontig elkészitett, benynjtott és a
Miiszaki eflendr altal jovahagyott Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelore.

12.14. A Megrendelé a Vallalkozd szerzddésszerli teljesitése korében az aldbbiak szerint
teljesitményértékelést alkalmaz:

A Villalkoz6 nem tesz eleget szerzddéses kotelezettségének, amennyiben a

1. keret-megallapodas megkdtése utan a konkrét teljesitésre kiildott, a keretszerz6dés
megkdtésére irdnyuld ajanlattételi felhivasra nem tesz ajanlatot, igy nem biztositja
a versenyt a keretszerzodés megkotéséhez,

2. a keret-megéllapodasos eljaras elsé részében vallalt rezsidradijat meghaladd
ajanlatot tesz a keretszerz0dés megkdotésére iranyuld ajanlattételi felhivasra,

3. a Vallalkozénak felréhatdan késedelembe esik,

4. aVallalkozénak felrohatoan hibas teljesites allapithaté meg.
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Amennyiben a Véllalkoz6 a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvalositja, ugy
a Megrendeld ezen koriilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Vallalkoz6 3 egymast kovetd keretszerzodés megkdotésére irdnyuld ajanlattételi
felhivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvalositja vagy
2. a Vallalkoz6 tekintetében a keret-megallapodas megkotésétol szamitott 3 honapon
beliil barmely fenti pont szerinti esemény szama eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keret-megallapodds megkotésétdl szamitottan barmely fenti pont szerinti
esemény szama eléri a 6 alkalmat,
tigy a Megrendelé jogosult a Vallalkozoval kotott keret-megallapodast azonnali hatallyal

rendkiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerz6désbél eredé jogvitakat a szerz6do felek megkisérlik békés uton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6dd Felek a vita elbiralasa
céljabol aldvetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett allando
Vélasztott Birdsag kizarolagos illetékességének. A felek kikotik, hogy az eljaras nyelve
magyar és az eljarasban a magyar jogot ¢és a Valasztottbirosig Eljarasi Szabalyzatat kell
alkalmazni.

13.2. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

13.3. A Villalkozé nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezd feladatot ellato, a
Vallalkozot képviseld személy nem éll a Szegedi Tudomanyegyetemnél kozalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerzodés csak a Kbt. elirdsai szerint, kézds megegyezéssel irdsban

modosithato.

14. Mellékletek: Ajénlati rezsioradij tablazat (2 oldal)

Szerz6dé felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyezit jovahagyolag irtdk ald. E szerzodés 16 + 2 szamozott oldalbol 4ll.

Szeged, 2012. junius 21. Szeged, 2012. junius 21.
Megrendeld: Szegedi Tudominyegyetem Vallalkozo: H.V.C. Kft
H,V.C.Kft.
e SR
Prof. Dr. Szabo Gabor _Csonka Attila
Rektor Ugyvezeto igazgato

Dr. Majo Zoltan M]
Gazdasagi €s miiszaki foigazgato
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AJANLATI TABLAZAT S wrdites

X PSS S p i S
EPITESI KERETMEGALLAPODAS -9/ K / (2 />£ 75—/ ¢.
. Munkanem ] Rezsioradij | _, i Salyozott nettd
Szorszam , Munkanem megnevezése , Sulyszam .. B
szama {netto) rezsidradij
Epitész
1. 13 Ducolas, féldpart megtamasztas 1250 1 1250
2. 15 Zsaltzds és allvanyozds 1400 1 1400
3. 21 Irtas, fold-és sziklamunka 1250 1 1250
4, 23 Sikalapozasok 1250 1 1250
5. 31 Helyszini beton és vasbeton munkék 1400 3 4200
p - p— rereti ol
6. 37 Eloregya’rtotﬁ epulets’zer ezetielem 1400 1 1 400
elhelyezése és szerelése
7. 33 Falazds és egyéb kémi(ives munkék 1400 3 4 200
8. 35 Acsmunka 1400 2 2 800
9. 36 Vakolds és rabicolas 1 400 3 4200
10. 39 Szarazépités 1400 3 4200
11. 41 Tetéfedés 1400 1 1400
i dszités, hideg-é legburkolatok
12, 42 Airjza’tlfesmtes, hideg-és melegburkolato 1400 3 4200
készitése
13. 43 Badogozas 1400 1 1400
14, 44 Asztalos szerkezetek elhelyezése 1400 2 2 800
15. 45 Lakatos-szerkezetek elhelyezése 1400 2 2 800
Felilothénrds (foste 70l3s,
16, 47 e u’e’tk’epzes { ’es.t‘es’, mazolas 1400 3 4200
tapétdzas, korrdzidvédelem)
17. 418 Szigetelés 1400 2 2 800
8. 50 Beltéri bfeépl'tett berendezesi targyak 1250 1 1350
elhelyezése
Gépész
1. 81-000 Csévezetékek bontasa 1250 1 1250
2. 81-001 ivovizvezeték kiépitése 1 400 3 4200
3. 81-002 Lefolydvezeték szerelése 1400 2 2 800
4. 81-003 Gazvezeték kiépitése 1400 1 1400
5. 21-004 Fltési vezeték kiépitése 1400 3 4200
6. 81-009 technoldgiai vezeték kiépitese 1400 1 1400
7. 82-000 szerelvények leszerelése 1250 1 1250
8. 82-004 Melegviztermeld berendezés beépitése 1400 1 1400
9, 82-005 Kazdnok, tartozékok osztok szerelése 1380 1 1380
= e 14 -
10 97009 Vizellatas beren e’ze5| argyainak 1 380 5 5 760
szerelése
11, 82-012 FiitGtestek beszerelése 1380 2 2 760
12, 83-001 szelldzé idomok és vezetékek szerelése 1380 1 1380
13, 83-006 Ventillatorok szerelése 1380 1 1 380
14. 84-000 Légkondiciondlé berendezések bontasa 1250 1 1250
15. 84-001 {akossagi klimaberendezések szerelése 1400 2 2 800




Elektromos
1. 71-000 Bontasi munkak 1250 1 1250
2. 71-001  |Védoesivek csatornak szerelése 1300 1 1300
3, 71-002  |Vezetékek létesitése 1250 2 2 500
4. 71-003  |Szerelési anyagok beépitése 1400 1 1400
5 21.004 Rf)gzrltlestechmkal szerelések 1300 1 1300
készitése
6. 71-005 Vﬂagltas,techmkal szerelvények 1400 5 2 800
elhelyezése
T ANY ikl
” 21-006 Vezérlés, t?S Irarjylta’sfec nikai 1380 1 1380
berendezések létesitése
8. 71-007 Kapcsoldk, és csatlakozdk szerelése 1380 2 2760
9, 71-008 Biztositok védelmi eszkdzbk szerelése 1380 1 1 380
10. 71-009 Aramkori elosztok, szekrények szerelése 1380 2 2 760
11. 71-010 Lampatestek, fényforrdsok elhelyezése 1250 1 1250
12. 71-012  |Egyéb berendezési targyak szerelése 1300 1 1300
A Ge B »
13, 71-013 Vlilam’es érintésvédelmi halézato 1400 5 5 800
szerelése
14. 71-101  |Kbz és térvilagitas létesitése 1250 1 1250
A . 'k - . . -
15, 7 Epliletautomati a! informatikai 1400 1 1 400
rendszerek szerelése
16. 74 Tiiz és riasztd berendezések szerelése 1 400 2 2 800
SULYOZOTT NETTO REZSIORADIAK OSSZESEN: 108 240 Ft




