Vallalkozasi keretmegallapodas
Szerzddés szama: 9/K/2012/8ZTE/T.

mely Iétrejott a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., Addazonositd
szam: 15329815-2-06, Képviseli: Prof. Dr. Szabo Gébor rektor, Dr. Majé Zoltan féigazgatd)
mint Megrendeld, valamint a T-Invest '91 Kft, (6724 Szeged, Osz u. 11., Adéazonosité
szam: 13580234-2-06, Cégjegyzék szam: 06-09-010155, képviseli: Toth Istvan) mint
Vallalkozo6 kdzott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

Elézmény:

1. A Megrendel6é a Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegéllapodasos eljardst folytatott le a
Kbt. 108-110. § eldirasai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d} pontja szerint. Ezen eljaras
eredményeként a Megrendeld 8 nyertes ajanlattevével, mint Vallalkozoval kot
keretmegallapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendeld a verseny
Uranyitdsaval rendeli meg a keretmegéllapodasos eljards masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat.

Ezen keretmegallapodasban rogritett szerzdéses feltételek annyiban nem tekinthetok
kotelezd érvénytimek, amennyiben a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzdje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapcesolddo eltérd
szabdlyokat a masodik részben a keretmegallapodasban részes Vallalkozok részére kiildott, a
verseny ujranyitasa soran lefolytatott eljarasban hatarozza meg a Megrendel6.

2. A keretszerzddés a jelen szerzddés alairasatol 12 honapi idészakra vonatkozik.
Amennyiben a hatdrozott idé alatt a Megrendel6 a tervezett becsiilt érték, mint mennyiség
meértékben nem rendel meg beszerzést, Ugy a szerzédés idébeli hatdlya maximum tovabbi 6
honappal, de legfeljebb a mennyiségben megadott mérték teljesitéséig meghosszabbodik, erre
vonatkozo6 megrendelé altal kiildott tajékoztatassal, kiilon szerzédésmodositas nélkiil.

3. A felek a jelen keretszerzddésbe a keretmegallapodasos eljardas mdsodik része szerinti
kivitelezés munkak egyes konkrét szerz6déses elemeit is beépitették, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhazas esetében ezen keretszerz8dést az aktualis épitési munka konkrét
adataival kitik meg a felek.

1. A szerzodés targya:

1.1, A Megrendeld részére ¢Eptiletek feljitasi-kivitelezési munkainak teljesitésére,
keretmegallapodasos eljaras keretében

A teljesités helye: A Megrendeld 6sszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targyi
kdzbeszerzési eljdrasban a beszerzést. A Szegedi Tudoméanyegyetem szervezeti egységei
megtaldlhatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretemegallapodasos eljaras mésodik részében, a verseny Wjranyitasira vonatkozoé
felhivasban adja meg.

1.2, A Megrendeld és a Vallalkozd rdgziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozott munkéak
terjedelmét, miiszaki tartalmat a verseny Gjranyitasaval a kizbeszerzési ajanlattételi felhivas
¢s dokumentacid, a hozzd kapcesolddd engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio, az
engedélyek, a hatosagi eldirdsok, a kézbeszerzési eljards sordn tartott helyszini bejaras
jegyzOkonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3. A Vallalkozd kotelessége, hogy a feladat meghatdrozdsahoz szitkséges mériékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozza az elvart miiszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
legye meg.

1.4. Az 1gényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyw, illetve az egyéb jogszabélyoknak, hatdsagi
eldirasoknak, szabvanyoknak megfelels, valamint a rendeltetésszerlt haszndlatot biztosito
terjedelemben és minéségben driénhet.
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2. Vallalkozasi dij: :
2.1. A keretmegallapodasos eljaras elsé részében a megadott koltségvetésre a Vallalkozé altal
benyujtott rezsioradijakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast, amelyeket a jelen
szerzodés melléklete tartalmaz.

Az ajanlati rezsiéradij atalanydij, amely nem tartalmazza a felhasznalt anyagok koltségét, de
fedezi a munkateriilet atadasatol a mutszaki atadasig terjed6 idémunkadijat, a munkavégzéshez
sziikséges beszerzéseket, egyéb logisztikai feladatot.

2.2. A keretmegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny ujranyitasara vonatkozo
felhivasra a Vallalkozo koteles a 2.1. pontban rogzitett vagy annal a Megrendeld részére
kedvezObb rezsioradij alkalmazasiaval az d4rajanlatdit megtenni, amennyiben az adott
kivitelezésre ajanlatot kivan benytjtani. A Vallalkozonak a miszaki leirasbol, tervekbdl, a
helyszini bejarason megismert miiszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvalositani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozo koltségvetések csak alapul szolgalnak az ajanlat bedrazasahoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A
Vallalkozd az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriild tobbletmunkat is, amely a tervben
szerepel, de a terv koltségvetési részéb6l hianyzik. A vallalkozo a szerzddésben
meghatéarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kételes nytjtani, amelyek a szerzédésszerti
teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszerti hasznalatanak biztositasahoz sziikségesek. Ha
a felvallalt munkaeredményt allitja eld, az ehhez sziikséges tevékenység terjedelmétdl,
mennyiségi dsszetevitdl fiiggetleniil az el6re kikotott dij érvényesithetd. Potmunkaként csak
a Megrendelé altal a szerzodés megkotése utan elrendelt munkak tekinthetok. A
Vallalkozdnak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszamolasra. Az atalanydijbol levondsra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzdk, az atalanydijat
emelni csak az elrendelt potmunka 6sszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Elélegfizetés: A Megrendel6 a Kbt. eldirdsai szerint az alabbi esetekben fizet eldleget a
keretmegallapodas masodik részében felmeriil6 konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének idétartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a
Vallalkozo a szerzodésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb 10 millio forint el6legként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben a
Villalkozé elélegre igényt tart, azt a Megrendelé legkésébb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon belill koteles kifizetni.

Az elblegkérés feltétele: A Vallalkozonak a szerzédés alairasat kovetd 3 munkanapon
beliil az elbleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szolo hatallyal, az
eldleggel megegyez6 Osszegli, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia
a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formaban a Megrendel6 részére
Megrendel6 jogosultként valé megjeldlésével.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozo az
el6leg visszafizetésére vonatkozd kotelezettségét — megrendeld irasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

Elszamolas az el6leggel: Az eldleg teljes dsszegével valo elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, Ggy a végszamlaban,

- amennyiben 1 részszamla és 1 végszamla van, ugy a 2 szamlaban 50-50% mértékben
kell az eldleget elszamolni,
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3.2. Reészletfizetés: A 6 honapot meghalado teljesitést 1dészakrdl rendelkezd €s egyben 50
millié forintot meghaladé Gsszegli nettd ellenszolgaltatast tartalmazo szerzddések esetén a
Megrendeld részszamlazasi lehetoséget koteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.

Amennyiben a fentiek szerint kételes a Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztositani,
tgy a Vallalkozd 3 részszamlat és 1 végszamlat nydithat be, amelyben az elsd részszamlat
legkés6bb az afa nélkiili szerzddéses érték 25 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén
jogosult a Vallalkozé benydjtani, mig a végszamla nem lehet a teljes afa nélkil szamitott dij
30%-4t meghaladd mértéki.

3.3. Szamldzas:

A fteljes kivitelezés Dbefejezése, ¢és hidnytalan, eredményes milszaki atadasa, a
19172009(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és utmutatok Megrendel6 részére to11énd hidnytalan atadasa utan.
A szamla benytjtdsanak feltétele minden esetben a szerzodés szerint kiadott Teljesitési
1gazolas., A miszaki atadas-atvétel egyes eldirdasai a keretmegallapodas masodik részében
megjelolt konkrét kivitelezési munkék esetében az ott eldirt szabalyok szerint valtozhatnak.

3.4. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kdvetden, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridén beliil atutaldssal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

A Megrendel6 a kovetkez6 szabalyok szerint kételes az ellenszolgéltatast teljesiteni:

a} A Vallalkozo ~ amennyiben ajanlatat kizos ajanlattevivel nyQjtotta be - legkésobb
a teljesités elismerésének idopontjdig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek,
hogy kozlilik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbdl;

b) a Vallalkozo legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora
Osszegre jogosuliak az ellenszolgéltatasbol, egyidejlileg felhivia az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) a Vallalkozd a teljesités elismerését kdvetden allitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozéi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendeld 15 napon beliil atutalja A Vallalkozonak; IHuropai Unids tdmogatésbol
megvalosuld kivitelezés esetén ezen részben eldirt fizetést hataridd 45 naptéari nap.,

¢} a Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait vagy az addzas
rendjérdl szolo 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részél visszatartja, illetve az alvallalkozdval
kit szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

) a Vallalkozé 4dtadja az ) pont szerinti atutalasok igazoldsainak masolatait, vagy az
alvéallalkozd  koztartozast mutatd  egylittes addigazolasanak masolatat a
Megrendel6nek (annak érdekében, hogy a Megrendeld megallapithassa, hogy a
Vallalkozo jogszerlien nem fizette ki a teljes Gsszeget az alvallalkozonak);

g) A Vallalkozdé altal benyujtott szamlaban megjelolt, févallalkozoi teljesités
ellenértékét a Megrendeld 15 napon belill atutalja a Vallalkozonak, ha 6 az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara 1s tekintettel
teljesitette;

h) ha a Villalkozo az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradd részét a Megrendeld érzi és az akkor illeti meg a
Véllalkozdt, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesftette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozdé vagy
szakember nem jogosult a Vallalkozé altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre
vagy annak egy részére;
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3.5. A szamla kidllitasa a hatalyos AFA torvénynek megfeleléen torténik.

3.6. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzodés targyat képezd munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Vallalkozd Partiscum XI
Takarékszovetkezet-nél vezetett 57600101-11079666 szamu szamlajara.

3.4. A Megrendelo fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kotelezheto.

3.5. Megrendelének a jelen szerzédésbdl ereddé semmilyen jogosultsagat (beszamitas,
visszatartis) nem korlatozhatja a Vallalkozé azzal, hogy a szerzodésbdl eredd kovetelését
engedményezi, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.

3.6. A Véllalkozo6 a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a 3.7. pont szerinti ligyletekrél az
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3.7. A Megrendel0 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlentiil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a szerzddés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.9. A kilfoldi adoéilletéségli Vallalkozé koteles a  szerzodéshez arra  vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatdsagtél a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

4. A teljesites ideje, hataridok:

4.1. Teljesitési hatarido: a kivitelezést a munkateriilet atadasat kévetéen annyi naptari napon
beliil kell teljesiteni, amennyi naptari napot a Megrendelé a keretmegéllapodasos eljaras
masodik részében a verseny ujranyitasara vonatkozo felhivasban eldir.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba {itkozik, ugy ezen idészakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor Gjraindul. Ezen akadélyoztatds miatti véghataridé modosulas nem
mindsiil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

4.3. Véllalkoz6 a munkateriilet atadasakor heti bontast kivitelezési iitemtervet készit, melyet
Megrendel6vel jova kell hagyatni.

5. A Vallalkozo6 jogai ¢és kotelezettségei:

5.1. E szerzodés keretében — tekintettel a szerzddés atalanydijas természetére — a Vallalkozo
elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a
dokumentacié muszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai) ismeretében, kellé szakmai
gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza.



Tartalékkeret alkalmazasa esetén:
5.2. Amennyiben a keretmegallapodds verseny ujranyitdsira vonatkozo felhivasban
tartalékkeret keriilt megallapitasra, akkor kiilon elszdmolas keretében a tartalékkeret terhére,
elozetesen a megrendeld miiszaki ellenérének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a
kotelezettségvallalasra jogosult irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkakat,
amelyeket a Megrendeld e szerz6dés megkotése utan potlolag megrendel (potmunka). Ilyen
esetben, a Megrendeld naplobejegyzését megelézoen a Vallalkozé a miiszaki tartalmat, a
koltségvonzatokat €s a teljesitési hatarid6t érintd irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a
szerzddés mellékletét képezd koltségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben
nem szerepld tételek vonatkozasiban, az 4rban Megrendeld és Vallalkozd megegyezik,
melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges egységara (beszerzési ara szallitassal), a
TERC anyag-és idénorméi, valamint a keretmegallapodasban adott rezsioradij Ft/ora szak— és
segédmunka Aatlag rezsioradij. Az 5%-os tartalékkeret csak a potmunkék elvégzésére
hasznalhaté fel, e tételeket a végszamlaban kiilon rovatban kell megjeleniteni. Az elrendelt
potmunkak kivitelezési idétartamaval a befejezési hataridé moédosulhat.
5.3. Vallalkoz6 a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban ¢és tisztin tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkateriilet 6rzésérol, tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kvetden, a
sikeres muszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozo gondoskodik.
5.5. Vallalkozé a munkéra teljes korl felel6sségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi  intézkedésekbdl, birsagokbol eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7. A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésébol
szarmaz¢ kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8. Vallalkozo — adott esetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
soran a hatdsagok részérdl eldirt munkak elvégzésére.
5.9. A Villalkozo kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szitkséges tervezéssel egylitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontas...stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Vallalkozo kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimélis munkavédelmi
kovetelményekrol szolo, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsagos és egészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes iddszaka alatt minden
munkahelyre. A balesetek megelozése érdekében meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket
(informacid, védékorlat) az Epitési teriiletre valo jogosulatlan belépés megakadalyozésara. Az
€pités soran, csakigy, mint barmely szerkezet befejezése utan, az iranyado jogszabdalyokban
€s a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefektetett egészségvédelmi, munkabiztonsagi,
munkavédelmi és tlizvédelmi el6irasokat be kell tartani. A Vallalkozd koteles:
a) elkeritést, vilagitast, o6rzést és védelmet biztositani az Epitési teriileten a
befejezésig és a mliszaki atadas-atvételig, és
b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleértve utakat, jardakat, korlatokat
és keritéseket), amelyek sziikségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett kozosség és a kapcsolodd ingatlanok tulajdonosainak és hasznaldinak
védelme és a megfelel hasznalat biztositasa érdekében.
5.11. Vallalkozé miiveletei az Epitési teriileten: A Vallalkozé koteles tevékenységeit az
Epitési teriiletre illetve a Miszaki ellenér altal jovahagyott munkateriiletre korlatozni. A
munkateriilet elhatarolasa a Vallalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozonak meg kell tennie
minden elézetes intézkedést eszkozeinek &s személyzetének az Epitési teriileten,
munkateriileten beliil tartdsa érdekében és tavol kell tartania azokat/6ket a szomszédos
teriiletektol.




5.12. A Létesitmény megvaldsitisa sordn a Vallalkozonak az Epitési teriiletet minden
felesleges akadalytol mentes allapotban kell tartania és barmely eszkozét, valamint a
felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Vallalkozonak el kell
takaritania és tavolitania az Epitési teriiletrl minden térmeléket, hulladékot és Ideiglenes
Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, kiilonds tekintettel, ha az adott
munkarészre vonatkozoan dtadas-atvételre keriil sor. Az eszkozok, anyagok elhelyezésekor a
kozlekedési utakat, kiliritési utvonalakat, tlizoltasi felvonulasi teriileteket, tlzvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.

5.13. A Vallalkozo koteles az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozo részét tiszta és
biztonsagos allapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezettségének a Milszaki
ellendr felszolitasanak kézhezvételétdl, vagy az Atadas-atvételi Jegyzékonyv lezardsdnak
datumatol szamitott legkésébb 5 napon beliil nem tesz eleget, a Miiszaki ellendr elvégeztetheti
a feleslegessé valt anyagok és eszkdzok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara
mas véllalkozoval. A Vallalkozo jelen pont szerinti kitelezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a felmeriilt tobbletkoltségének és kéardnak az
érvényesitésére is.

5.14. A Villalkozot felelosség terheli, az éltala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljarasokért, megoldasokért és technikakért, ezek sorrendiségéért.

5.15. A Vallalkozo az épitési munka megkezdése eldtt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5.
§ (6) bekezdésében eldirt tabla, tovabba a projekt uniés tamogatasaval kapcsolatos,
Megrendel$ altal meghatarozott méretli, tartalmu tabla gyartasara és az el6irt helyen torténd
kihelyezésére koteles. A tdbla Megrendel6 tulajdonaba keriil, azonban gyartasi, kihelyezési
koltsége Vallalkozdt terheli.

5.16. A Vallalkozo koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdet6 tablakrol tételes listat
késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjeldlésével, a tablakat az épités idejére
leszerelni és biztonsagos helyen tarolni, valamint legkésébb a miiszaki dtadas idépontjaig az
eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak koltségét a Vallalkozasi Dij tartalmazza.

5.17. Vallalkozo koteles az Epitési teriileten dolgozd személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozo minden munkaiigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra, munka-
és balesetvédelemre, szocialis ellatasra, be- és kiléptetésiikre vonatkozo jogszabalyt, tovabba
biztositania kell szamukra minden jogszabaly altal adott jogot. Vallalkozonak koteleznie kell
minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozo jogszabélyt és eldirast betartsanak, beleértve
a munka- és egészségveédelmi eldirdsokat is.

5.18. Vallalkozo a tevékenysége soran koteles masok személyhez fliz6do jogat tiszteletben
tartani, és a személyiségi jogsértéstol, igy killondsen a zajjal, porral és egyéb kellemetlen
hatasokkal jar6 munkdk ¢éjszakai, pihené és innepnapokon valod végzésétdl tartozkodni.
Véllalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendel6vel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarélagos feleldsséggel tartozik.

5.19. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban
el6irt 1. o. mindséglicknek, tovabba a Megrendeld utasitdsaival ¢és a szerzddés
miiszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel dsszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tandsitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A milszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.20. A Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy a teljesitésében kételes kozremiikodni az olyan
alvallalkozd és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd
alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozo koteles a Megrendeldének a teljesités soran
minden olyan- akéar a korabban megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg é€s a




bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kelt arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé
nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatalya alatt.

5.21. Az olyan alvallalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljardsban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazoldsdban, csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a
szerzOdéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzddés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozdval, és ha a Vallalkozo az
4j alvallalkozdval egyttt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek
a Vallalkozo a kbzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg,

6. A Megrendelé jogai és kitelezettségei:

6.1.  Megrendeld a szerzddés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas
munkaterilletet ad 4t a Vallalkozonak a szerzédésben meghatarozott litemezés szerint.
Amennyiben a munkateriilet dtaddsara a szerzédésben rdgzitett hataridében nem keriil sor,
ugy a teljesitési hatdridé avtomatikusan meghosszabbodik a munkateriilet atadas késedelmes
napjaival. Ennek tényét az épitési naploban r6gziteni kell.

6.2. A munkateriilet dtadasat kovetden bedlld olyan koriilmények esetén, amelyek elére
nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik félnek sem
réhaté fel. liyen kortilmények killondsen a talajbol elkertilt mitargy, melyet a kozmitérkép
nem jelolt vagy a talajmunkak soran eldkeriilt 18szer, robbandanyag, korabbi épiilet
maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottdl eltérd
altalajjellemz6k, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban rogziteni kell. Az esetlepes
tobbletksltségek viselésérdl és hataridd modositasral a Szerzddd Felek kételesek irasban
megallapodni. Amennyiben a tobbletkoltség a tartalékkeretbdl nem finanszirozhatd, Szerz6d6
Feleknek a Kbt.-ben el6irt médon, a szerz0dés modositdsaval kell a koltségviselésrdl
megallapodni.

6.3.  Megrendeld koteles a munka sordn a Vallalkozd altal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb iddn beliil az épitési naploban vagy mas irdsos formdaban nyilatkozni.
Amennyiben a Vallalkozé altal hozza intézett kérdés a kivitelezés milszaki dokumentacioiat,
miiszaki tartalmat érinté valtoztatds, annak elfogadasara Megrendeld csak - tamogatas esetén -
a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kozremikddd Szervezet elbzetes jovahagyasaval
jogosul.

6.4.  Megrendeld koteles egyiittmitkddni a Vallalkozdval a munka teljes tartalma alatt, igy
kiilondsen a barmely okbdl adodd késedelem feloldasa érdekében vagy a jovahagyott kiviteli
tervdokumentacioban ¢és kaltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be nem szerezhetd
anyagok, eszkozok, berendezések helyettesitésére tett vallalkozdi javaslatra toérténé soron
kiviili nyilatkozattételben.

6.5.  Megrendeld kételes kitizni a miszaki atadas-atvétel idépongjat a Vallalkozd készre
jelentése alapjan.

6.6.  Megrendeld koteles az elkésziilt, atvett és a mlszaki ellendr altal igazolt teljesitésre
vonatkozoan a hozzajarulasat a teljesitési Igazolds kiadasahoz, a teljesitést kivetd 15 napon
beliil megadni a teljesitési Igazolds alairasaval.

6.7.  Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafizisok minGségellendrzését
figgetlen kiilsé szervezet bevondséval elrendelni, amennyiben azok min6sége vélhetdéen nem
éri el a vonatkozo szabvanyokban és eldirdsokban megkdvetelt minbségszintet, és abban a
Megrendeld ¢s Vallalkozd kozott véleményeltérés van. A vizsgélatot a Megrendels és a
Villalkozo kozosen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az allitdsa a
bizonyitds sordn nem nyer igazolast. Szakvélemény fuggvényében dént az anyag vagy
szerkezet bontdsarol, cseréjér6l vagy az értékesokkenés megéllapitdsardl a szakvélemény
kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil.




6.8. Jogosult az elkésziilt munkéakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozoval tjra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerz0dés szerinti miiszaki tartalommal késziilt el.

6.9.  Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

6.10. Megrendelé viz és az elektromos energiavételezés lehetoségét biztositja. A
keretmegallapoddsos eljaras masodik részében a verseny ujranyitasara vonatkozé felhivasban
az ajanlatkéré kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét térités
ellenében biztositja.

6.11. Megrendelé utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésere.

6.12. A megrendeld altal alkalmazott miszaki ellenérék jognyilatkozat tételére nem
jogosultak.

7. Egyiittmikodés:
7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittmikodni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési napléba torténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzddéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.

Megrendeld képviseldje:

Fakan Zoltan miiszaki irodavezeto
Tel.: 62/545-644

Email: fakan.zoltan@gmf.u-szeged.hu

Vallalkozé képviseldje:

Név: Toth Istvan Beosztas: Ugyvezetd
Tel.: 62/468-945
Email: tinvest@invitel.hu

7.2. A Vallalkozo kételes épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen Orizni, a
miszaki ellendrok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a
jogszabalyban erre feljogositott személyek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az irdnyadok. Felek az épitési naploban
irasban rogzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a megvalositassal
kapcsolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezo.

7.4. Az eltakarasra keriilé6 munkarészek eldzetes ellendrzésére a Viallalkozé a Megrendelot az
eltakaras eldtt 3 (harom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozd kezdeményezheti a tervben szereplé miszaki megoldds helyett, hasonlo
miiszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasat a Megrendelével torténd
egyeztetés alapjan. Alkalmazasiahoz Megrendel? irdsos engedélye sziikséges.

7.6. Villalkozd kételes allando helyszini képvisel6je altal biztositani a szitkséges feliigyeletet,
iranyitast valamint az érzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzodés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan koteles
ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo6 vesz részt.

Kbt.: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzbdést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlattevoként szerz6dd félnek, illetve kozosen ajanlatot tevknek, vagy — ha az ajanlatkérd
gazdalkodo6 szervezet létrehozasanak kotelezettségét elirta vagy azt lehetévé tette [27. §] —a
nyertes ajénlattevé (ajanlattevdk) kizarélagos részesedésével Iétrehozott gazdalkodo
szervezetnek (a tovabbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenie.

(2) Az ajanlattevéként szerzodo fél teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti kivétellel — kiteles
kozremiikodni az olyan alvallalkozo és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasbhan részt
vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolisaban. Az ajanlattevé koteles az
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ajanlatkérének a teljesités sorian minden olyan — akar a korabban megjelslt alvallalkozd
helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban
nem nevezett meg ¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozo nem all az 56. § — valamint, ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban
azt ajanlatkérd elGirta, az 57. § — szerinti kizaro okok hatélya alatt.

(3) Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajénlattevd alkalmassaganak
igazoldsaban, csak az ajanlatkérd hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvéllalkozd, ha a szerzodéskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elére nem
lathato ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithatd
hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt
alvédllalkozoval, és ha az ajanlattevd az (j alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerzodo fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzodésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:

a) amelynek eloallasa a Felek akaratatol fiiggetlen,

b) amely bekovetkezésének elharitasara az adott Fél a Szerzddés megkotését
megel6zben alapvetden nem késziilhetett fel,

c) amelyet, miutdn bekdvetkezett, az adott Fél alapvetden nem keriilhetett el, vagy
nem volt képes ellenorzése ald vonni, és

d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.

8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre
korlatozddva:

a) haboru, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges
cselekmények,

b) lazadas, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyom¢ erd
alkalmazasa, vagy polgarhaboru,

c) zendiilés, villongas, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a
Vallalkozé Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozoi kézott
tort ki,

d) haboris robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugarzas,
radioaktiv szennyez6dés, ¢s

e) természeti katasztrofak, mint példaul arviz, belviz, foldrengés, hurrikan, tajfun.

8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta fog valni
barmely szerzédéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy kortilményt, amely a Vis Major helyzetet el6idézi és
meg kell hataroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltta fog valni.
A bejelentést legkésobb attdl a naptdl szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomasara jutott a Vis Major-t képezé esemény, vagy kortilmény eloallta (vagy
amikor arrél tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Fiiggetleniil jelen fejezet egyéb eldirasaitol, a Vis Major nem alkalmazhaté
egyik Fél azon kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzodés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.

8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles mindenkor
megtenni minden t6le telhetdt a Vis Major miatt a Szerzodés teljesitésében add6dd késedelem
minimalizdlasa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolyasoltsaga megsziint.

8.5. A Vis Major kévetkezményei: Ha a Vallalkozé Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzbdéses kotelezettségének ellatasaban, amelyet a Miiszaki ellendrnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozo6 jogosultta valik a Megvaldsitas idétartaméanak
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meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridé modositas hosszarol, a bejelentés alapjan a Miiszaki ellenér koteles a
Vallalkozdval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendel6 részére.

8.6. Felmondas lehetosége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetoen a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy tobbszéri rovidebb id6szakokra, amelyek dsszessége tobb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerzédést. Ilyen esetben a felmondéasnak hét nappal a bejelentést
kovetden hatalyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a Miszaki ellenor koteles
meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési Igazolast a
teljesités aranyos részerol.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzddésben meghatarozott Létesitményt muszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabalyok eldirasainak megfeleléen. A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg kell
elézni egy elézetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a Miszaki
ellenér az értesitésben megjeldlt id6pontban kételes a munkateriileten megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetdvé tett legrovidebb
idén beliil megvizsgalni abbol a szempontbol, hogy az atvételre — az akkori allapotban —
alkalmasnak tekinthet6-e. A Véllalkozé a munkdk befejezésérol és teljesitésre felajanlasarol
az atadas-atvételi eljards megkezdésére megjelolt idépont elétt legalabb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjelolve az eldzetes bejaras ¢és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miszaki ellen6r az el6zetes bejaras soran megéllapitja, hogy a munkdk
befejezddtek, illetve, hogy a szolgaltatds megfelel a torvényes és a szerzddéses kellékeknek,
errél azzal értesiti a Megrendeldt és a Vallalkozot, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasanak a Vallalkozo altal jelzett iddpontban nincs akadéalya. Ellenkezé esetben az
épitési napléban vagy az ahhoz csatolt hidnypotlasi jegyzékben meghatarozza azokat a
javitasokat és hianypotlasokat, amelycket az épitmény atvételre alkalmassa tételéhez a
miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

9.3. A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Vallalkozé dltali
teljesitése esetén, 10 napon beliili idépontra kitlizi és a felek az atadas-atvételi eljarast
megkezdik. A Megrendeld a szolgéltatast a muszaki atadas-atvételi eljards soran vizsgélja
meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott
kovetelményeknek ¢és a hatosagi el6irasoknak, valamint az esetlegesen
menetkézben  elrendelt megrendel6i  modositasoknak, — Valtoztatasoknak
megfelelden, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi €s mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatosagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznélatbavételi és iizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok
nem latnak okot az engedély megtagadasara. A kozmii rendszerek vonatkozasaban
ezen iratokat (dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltatja,

c) az atvételt megeldzé lizemprobak sikeresen befejezodtek.

d) Vallalkozonak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleloségere, valamint az
elvégzett munkék szakszerliségére.

9.5. A Szerz6d6 Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban
késziil§ jegyzokonyvben kell rogzitenie, jegyz6konyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,
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b) a Megrendel6 szerint még fennalld hibak, hianyok felsoroldsat és értékét,

¢) a Vallalkozo nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendelé megallapitasait elfogadja-e,
ha nem, ennek indokait,

d) haa Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal atveszi,

e) a Miszaki ellenrnek a hibdk, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara
szitkséges hataridére vonatkozd javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

f) az atadas-atvélelre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait.

g) a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhatdo meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyck mas hibakkal, hianyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jard
munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Amennyiben a Megrendel6
a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal veszi at, a kijavitasukra, potlasukra tlizott
hataridon 0l a jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell a Megrendel6 nyilatkozatat arra nézve, hogy
a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatarozni a Teljesitési Igazolas
kiadaséra vonatkozd szabalyokat.

9.7. Vallalkozd szerzddéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsanak a napja. A miiszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kdtbér nem terheli
akkor sem, ha a muszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerzddés szerinti teljesités
napjanal kés6bbi idépontra esik.

9.8. Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo kételes a Megrendeld részére atadni 2 pld
atadasi dokumentécidt, mely tartalmarza:

a) Felelés Muszaki Vezetdi nyilatkozatok.

b) Vallalkozo szabvanyossagrél szold nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkészilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érinteft szabvanyoknak
megfelelnek.

c) A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.

d) A pontos kivitelezést visszatiikrozd ,Megvalosulasi tervdokumentacioé” 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, tervekkel, mileirasokkal,
fotodokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelm
feltiintetésével.

e) JegyzOkonyvek a probaiizemek, az izemi-és beallitasi eljarasok eredményérél.
f) Vizsgalati jegyzékonyvek az érintésvédelemrd] és szabvanyossagrol. Elsé
feliilvizsgalati jegyzOkonyv

g) Epitési hulladék nyilvantarto lap.

h) Hulladékot kezelo atvételi igazolasa.

i) Kozmi-izemeltetOk  (viz-csatorna, villamos energia, gdz) hozzajarulo
nyilatkozatai a hasznalatbavételhez.

1) Karbantartasi Gtmutato.

k) Epitési naplo hianytalan mésolat (szabdlyosan lezarva, minden mellékletével)

) Az éataddsra keril6 munka egyedi, illetve specidlis volta miatt szikséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres dtadas-atvételi eljarasrol felek jegyzO6konyvet vesznek fel.

9.11. E Szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzddésszegésbdl eredd egyéb igényekrol.

9.12. A jelen 9. pontban eldirt eljaras a keretmegallapodasos eljards masodik részében a
verseny Ujranyitdsara vonatkoz¢ felhivasban modositdsra, kiegészitésre keriithet, ha az adott
kivitelezés miiszaki jellege azt megkoveteli.
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10. Jotallas, szavatossag, kartérites:
10.1.  Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvalositasara 60 honap jotallasi kotelezettség
terheli. A keretmegallapodas masodik részében a verseny ujranyitasa feltételei kozott a
megrendeld jogosult a jotallasi id6t rovidebb hataridében meghatarozni.. A jotallasi idészak
kezd6 napjat a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben kell rogziteni. A jotallasi idoszakba
nem szamit be, és az iddtartamot meg kell névelni azzal az id6tartammal, ameddig a
Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznélhaté olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozo
a felelés. Ha egy hiba el6fordul, vagy karosodas torténik, a Vallalkozot e targyban a
Megrendeldnek, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell, eldirva a javitas hataridejét is.
10.2. Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozd kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:
a) barmely, a Vallalkozo felel6sségi korébe tartozo tervezes miatt,
b) a Szerzbdéssel dsszhangban nem 1évd berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt,
vagy
¢) a Vallalkozo barmely egyéb kotelezettsége betartdsanak elmulasztasa miatt.
10.3. Hibéak kijavitasanak elmulasztisa: Abban az esetben, ha a Vallalkozdé elmulasztja a
hibak kijavitasat az el6irt hataridén beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mas ajanlatot tevé vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozo lett volna
koteles elvégezni sajat koltségén a szerzOdés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval
felmertilt 6sszes koltségét a Vallalkozotol visszaigényelni.
10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltavolitdsa: Amennyiben a hiba vagy karosodas nem
javithato ki az Epitési teriileten kelld gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendeld hozzjarul, a
Vallalkoz6 eltavolithatja az Epitési teriiletr§l a meghibasodott, vagy karosodott Berendezést
javitas céljabol.
10.5. Tovabbi probak: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitdsanak munkalata befolyasolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellendr eloirhatja a Szerzddésben eldirt barmely proba
megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatol szamitott legkésébb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a kordbbi probéak esetében voltak eldirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a probakat a
felelosséget viselo Fél kockazatara és koltségére kell elvégezni.
10.6.. Kotelezd Alkalmassagi Idoszak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségei nem érintik a
Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelez6 alkalmassagi idokre
vonatkozo alabbi jogszabalyok tartalmabol adédo kotelezettségeit:
a) a Ptk. vonatkozo elbirdsai és
b) a 11/1985. (VL. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkKM egyiittes rendelet (Kotelezd
Alkalmassagi Idoszak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendelet.
¢) Az egyes nyomvonal jellegii épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérol
sz0l6 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben
megfogalmazott kotelezé alkalmassagi idok esetében e rendelet irdnyadd a
szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetoen is.
10.7. Kartérités: A Vallalkozo koteles mentesiteni a Megrendeldt, a Megrendeld
személyzetét és a neviikben eljard személyeket kiilondsen az aldbbiakban felsoroltak alapjan
felmeriild kovetelések, karok, veszteségek és koltségek alol (beleértve a jogi dijakat és
koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely
tulajdont érd kar vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a
Vallalkozo Aaltal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy azokra
visszavezethet6leg, a Létesitmény megvaldsitasa és befejezése, barmely hiba kijavitasa soran
kovetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendelé személyzete, vagy barmely
képviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy szerzodésszegésére vezethetd vissza.
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10.8. Egyebekben Megrendelé Vallalkozé karokozasa esetén teljeskori  kartéritést
kévetelhet a polgari jogi felel6sség szabélyai szerint

11. A szerzoédést biztosité mellékkotelezettségek:

11.1  Szerz6do felek a szerzodés targyat képez6 munkat oszthatatlannak tekintik. Vallalkozd
késedelmes-, hibas teljesités esetén kotbér és kartéritési feleldsséggel tartozik. A kotbért a
Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghaladé karat, és a szerzodésszegésbdl eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy
hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozé
késedelmes ¢és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre pothataridét vallalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjéra, naponta
vallalkozo6i nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a nett6 dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
idészakara érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést
irasban azonnali hatéllyal felmondani. Megrendelének a Vallalkozd felrohaté magatartasa
kovetkeztében felmeriilo — a kotbér mértékét meghalado — karat a Vallalkozo koteles
megtériteni. Hataridoben teljesit a Vallalkozd, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
miszaki 4tadas-atvétel a szerzOdésben el6irt hataridén beliil, illetéleg hatdrnapon
megkezdddott, és a szerzodésben meghatarozott idén beliil eredményesen befejezddott.

11.3 . Amennyiben Vallalkoz6 nem szerz6désszerlien teljesit, koteles — amennyiben a hiba
javithato — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miiszaki ellen6r altal
megéllapitott netto értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kitbért fizetni,

11.4 A kotbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothataridé eredményteleniil
eltelik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a
szerz0deés felmondasra keriil, az irasbeli felmondas napjan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozo
szabaly szerint.

11.5. Nem felrohatdé a Vallalkozd késedelme, ha azt a Megrendelé késedelme okozza. E
fejezet alkalmazasiban a Megrendelé késedelme alatt értendd a Megrendeld és az
érdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridd mulasztasa), vallalkozoi késedelmet el6idézd magatartiasa vagy valamely
Megrendeldi kotelezettség elmulasztasa.

11.6. A Vallalkoz6 késedelme esetén a Szerz6d6 Felek egyeztetni kitelesek, meghatarozva
a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamoldsara tett intézkedéseket.
Az egyeztetésrdl jegyzOkonyv és épitési naplobejegyzés késziil. Ugyanilyen mddon kell
eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozéi késedelmet eldidézd Megrendeli
magatartas, mulasztas esetén, azon til, hogy e ténycket a Vallalkozénak az épitési naploban
minden esetben rogzitenie kell.

11.7. Megrendel6 késedelme esetén a teljesitési hatariddk meghosszabbodnak a késedelem
idotartalmaval. A késedelemrdl épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8.  Meghiusulasi kotbér: a Vallalkozo koteles a munka - Vallalkozonak felrohaté okbol
torténd - meghitsuldsa esetén meghiusulasi kotbért fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a
nettd szerzddéses dsszeg 20 %o-a.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerzddésszer( teljesitésével.
12.2. A Megrendeld jogosult a Szerz6dés felmondasara, ha a Vallalkozo:
a) nem tesz eleget barmely biztositék addsra, a Biztositisra vonatkozo
kotelezettségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.
b) munkateriilet dtadasatol szamitott 15 napon beliil a kivitelezést nem kezdi meg
vagy egyoldalian felhagy a Létesitmény megvaldsitasaval, illetve
félreérthetetlentil kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem
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tesz eleget Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek,

¢) akésedelmi kotbér mértéke eléri a szerzodés szerinti maximadlis mértéket, vagy

d) elmarad a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy
a Miiszaki ellendr 4ltal kiadott, helyreallitdsi munkara vonatkozoé felszolitdsban
foglaltak teljesitése a megallapitott pothataridében vagy ilyen hidnyaban, a
felszolitas kézhezvételét kovetd 20 napon beliil,

e) alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhazza
a Szerzddést, vagy egyéb modon megszegi az alvallalkozok bevonasara, az
alvallalkozokkal kapcsolatos adatszolgaltatisra vagy az alvéllalkozok irdnydban
az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyado6 szabalyokat,

f) cs6dbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, csod-, felszamolas-, végelszamolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezdivel
kényszer-egyezséget kit, vagy felszamolas alatt, cs6édgondnok vezetésével illetve
hitelez6i javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy
barmilyen hatarozat sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhato jog szerint) hasonldé hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak
barmelyike, vagy

g) Vallalkozd személyzetének tagja, képviseldje, alvallalkozdja kendpénzt,
ajandékot, borravaldét vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni
Osztonzésként vagy jutalomként barmely személy részére annak céljabol,
hogy az adott személy megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a
Szerzddéssel kapcesolatosan, vagy elényben részesitsen /diszkrimindljon, illetve
elnézze az eldényben részesitést/diszkriminaciot barmely személyt illetden a
Szerzodéssel kapcsolatosan.

12.3. Fenti a), b),d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének elofordulasa esetén a
Megrendeld 14 napos hataridével felmondhatja a Szerz6dést és kiutasithatja a Vallalkozdt az
Epitési teriiletrd] egy err6l sz616 értesitéssel. A fenti c) e) és (f) és h) bekezdésekben leirtak
eléfordulasa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozo értesitéssel, azonnali hatallyal
felmondhatja a Szerzédést.
12.4. Ha a Vallalkoz6 nem tavolitja el haladéktalanul eszkozeit és az Ideiglenes
Létesitményeket, a Megrendelé a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat.
12.5. A felmondas idépontjaban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idopontig elkészitett, benyudjtott és
Muszaki ellenér altal jovahagyott Vallalkozo Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére. A Megrendel6 azon dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolyasolja
Megrendel6 egyéb jogait.
12.6. Ezt kovetden a Vallalkozonak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell szllitania
barmely sziikséges Arut, valamint 4t kell adnia a Miiszaki ellendr részére a Vallalkozo
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet ¢ készitett, vagy az 6 részére
készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint torekednie kell, hogy az
értesitésben szereplé minden elfogadhaté utasitasnak eleget tegyen barmely alvéllalkozasi
szerzddés atruhazasara és az élet és vagyon védelem, valamint a Létesitmény biztonsaganak
szavatoldsa érdekében.
12.7. A felmondast kévetden a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mas altal torténd befejezése targyaban. A Megrendeld és a befejezésben
kozremiik6do felhasznalhat barmely, a Vallalkozo altal készitett, vagy a részére mas altal
készitett Arut, Vallalkozo Dokumentumait és mas tervet.
12.8. Miutan a Megrendel6 részérdl inditott felmondas hatalyba lépett, a Megrendel

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés

kéltsége és barmely hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely
mas a Megrendel6t terhelé koltség meghatarozasra nem keriilt, és/vagy
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b) jogosult barmely kéltsége ¢és kara Vallalkozo altali megtéritésére és a Létesitmény
befejezése soran keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozd
részére jaroé Osszegekel. Barmely ilyen veszteség, kar és tobbletkoltsép
visszaszerzését kovetden Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozd részére a
fennmaradd Osszeget.

¢) jogosult a meghiusulasi kotbért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dés frasbeli felmondasdara barmikor, amikor az
szamara megfelel, de koteles a Vallalkozo karat megtériteni.
12.10. A Vallalkozo jogosult a Szerzddés felmondasara, amennyiben;

a) a Vallalkoz6 nem kap elfogadhaté tajékoztatast 40 napon beliil att6l az idéponttdl
szamitva, hogy a munka felfiiggesztésére vonatkozd értesitését kibocsatotta a
Megrendelét terheld pénziigyi intézkedések elmulasztdsa miatt,

b) a Vallalkozé nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolds alapjan részére jard
kifizetést a jelen Szerzédésben meghatdrozott idétartam lejartat kvetd 40 napon
beliil,

¢) a Megrendeld cs6dbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolds, behajtasi
vagy végrehajtasi eljaras indul ellene, hitelezdivel kényszer-egyezséget kit, vagy

d) felszamolas alatt, cstGdgondnok vezetésével illetve hitelez6i javara és altaluk
kinevezett vezetés alatt folytatia tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik,
illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhatd jog szerint) hasonld hatast
vélthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

12.11. Fenti esetek vagy korillmények barmelyikének eléfordulasa esetén a Vallalkozd 15
napos hataridével felmondhatja a SzerzGdést egy errél szolo értesitéssel. A Vallalkozé azon
dontése, hogy felmondja a Szerzddést, nem befolyasolja a Villalkezd egyéb jogait, akar a
Szerz6désen beliil, vagy azon tilmenden.

12.12, Munka felfiiggesztése és a Vallalkozdi eszkoz0k eltavolitasa: Miutan a Megrendeld
felmondasa, Vallalkozo felmondésa vagy a Vis major miatt kibocsatott felmondés hatalyba
lépett, a Vallalkozé kételes azonnal:

a) besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkékat, amelyeket a
Miszaki ellenér rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény
biztonsaga érdekében,

b) 4tadni a Vallalkozd Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mas
munkaékat, amelyért a Vallalkozo fizetségben részesiilt, és

¢) eltavolitani az Epitési teriiletrd] minden mas arut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekében szitkségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet,

Amennyiben Vallalkozd jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, ugy
Megrendeld azokat Vallalkozd veszélyére és koltségére elvégezietheti.

12.13. A felmondas idOpontjaban a Vallalkozo altal a Szerzddésnek megflelelden mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benyujtott és a
Miszaki ellendr altal joévahagyott Vallalkozéd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére.

12.14. A Megrendelé a Vallalkozo szerzédésszerii teljesitése korében az alabbiak szerint
teljesitményértékelést alkalmaz:

A Villalkozo nem tesz eleget szerzddéses kotelezettségének, amennyiben a

1. keretmegallapodas megkétése utdn a konkrét teljesitésre kiildott, a keretszerzédés
megkotésére iranyuld ajanlattételi felhivasra nem tesz ajanlatot, igy nem biztositja
a versenyt a keretszerzddés megkotéséhez,

2. a keretmegéallapodasos eljaras elsd részében vallalt rezsidradijat meghalado

ajanlaiot tesz a keretszerzodés megkdtésére irAnyulo ajanlattételi fethivasra,
a Vallalkozonak felrdhatoan késedelembe esik,
4. a Villalkozonak felrohatéan hibas teliesités allapithatd meg.

(8]
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Amennyiben a Vallalkozo a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvalositja, ugy
a Megrendel ezen koriilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Vallalkozd 3 egymast kovetd keretszerz6dés megkotésére iranyuld ajanlattételi
felhivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvaldsitja vagy
2. a Villalkozd tekintetében a keretmegéllapodas megkotésétol szamitott 3 honapon
beliil barmely fenti pont szerinti esemény szdma eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keretmegallapodas megkotésétél szamitottan barmely fenti pont szerinti
esemény szama eléri a 6 alkalmat,
Ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval kotott keretmegallapodast azonnali hatéllyal
rendkiviili felmondéssal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerz6désbol eredd jogvitakat a szerz6do felek megkisérlik békés uton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6dé Felek a vita elbirdlasa
céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett allando
Valasztott Birosag kizardlagos illetékességének. A felek kikotik, hogy az eljards nyelve
magyar ¢és az cljarasban a magyar jogot és a Valasztottbirosag Eljarasi Szabalyzatat kell
alkalmazni.

13.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatdlyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.3. A Villalkozé nyilatkozik, hogy a szerzG6dés targyat képezo feladatot ellatd, a
Vallalkozot képviselé személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél koézalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerzddés csak a Kbt. eldirasai szerint, kozos megegyezéssel irasban
modosithatd.

Szerz6do felek jelen szerzodést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezbt jovahagyolag irtdk ala. E szerzodés 16 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2012. E\:'_,\m\‘. oS AL Szeged, 2012. junius 18.
Megrendelo: Vallalkozo:
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AJANLATI TABLAZAT

EPITESI KERETMEGALLAPODAS

. Munkanem i Rezsioradij | _, X Sulyozott nettd
Szorszam . Munkanem megnevezése . Shlyszam o
szama {nettd) rezsioradij
Epitész

1. 13 Ducolas, foldpart megtamasztds 1380 1 1380
2. 15 Zsaluzas és allvanyozas 1380 1 1380
3, 21 frids, fold-és sziklamunka 1380 1 1380
4. 23 Sikalapozasok 1380 1 1380

5. 31 Helyszini . kak 1380 3
elyszini beton és vasheton munka 4140

6. 1 Eloregya‘rtott’: epulets’zerkezeta elem 1380 1
elhelyezése és szerelése 1380
7. 33 Falazas és egyéb kémdives munkak 1380 3 4140
8. 35 Acsmunka 1380 2 2760
9. 36 Vakolds és rabicolas 1380 3 4140
10, 39 Szdrazépités 1380 3 4140
11. 41 Tetdfedés 1380 1 1380

1. 42 AI‘Jza‘tkresmtes, hideg-és melegburkolatok 1380 3
keszitese 4140
13. 43 Badogozas 1380 1 1380
14, 44 Asztalos szerkezetek elhelyezése 1380 2 2760
15. 45 Lakatos-szerkezetek elhelyezése 1380 2 2760

16. 47 FeEL{Iertkfspzes (ffe%t‘es‘, madzolas, 1380 3
tapétazas, korrdziovédelem) 4140
17. 48 Szigetelés 1380 2 2760

Boltér bodni ————

18 50 eltéri bfaemtett berendezési targyak 1380 1

elhelyezése 1380
Gépész

1. 81-000 Csévezetékek bontdsa 1380 1 1380
2. 81-001 ivovizvezeték kiépitése 1380 3 4140
3. 81-002 Lefolydvezeték szerelése 1380 2 2760
4, 81-003 Gazvezeték kiépitése 1380 1 1380
5. 81-004 Fltési vezeték kiépitése 1380 3 4140
6. 81-009 technoldgiai vezeték kiépitése 1380 1 1380
7. 82-000 szerelvények leszerelése 1380 1 1380
8. 82-004 Melegviztermeld berendezés beépitése 1380 1 1380
9. 82-005 Kazanok, tartozékok osztok szerelése 1380 1 1380

10. 82-009 Vizellatas berende’zem targyainak 1380 5
szerelése 2760
11. 82-012 FlitStestek beszerelése 1380 2 2760
12. 83-001 szell6z6 idomok és vezetékek szerelése 1380 i 1380
13. 83-006 Ventilldtorok szerelése 1380 1 1380
14, 84-000 Légkondicionald berendezések bontdsa 1380 1 1380




15. 84-001 Lakossagi kiimaberendezések szerelése 1380 2 2760
Elektromos
1. 71-000 Bontasi munkak 1380 1 1380
2. 71-001  |Védoestvek csatornak szerelése 1380 1 1380
3. 71-002 Vezetékek létesitése 1380 2 2760
4. 71-003  [Szerelési anyagok beépitése 1380 1 1380
o 21-004 Rf)g%li’estechmkm szerelések 1380 1
készitése 1380
‘. 1-005 Vliagltasltechmkai szerelvények 1380 5
clhelyezése 2760
Vezérlés, és Iranyitdstechnikai
7. 71-006 1380 1
berendezések létesitése 1380
8. 71-007 Kapcsoldk, és csatlakozok szerelése 1380 2
2760
9. 71-008 Biztositok védelmi eszk8zok szerelése 1380 1 1380
10. 71-009 Aramkori elosztdk, szekrények szerelése 1380 2 2760
11, 71-010  [Lampatestek, fényforrasok elhelyezése 1380 1 1380
12. 71-012 Egyéb berendezési targyak szerelése 1380 1 1380
13 71-013 Vlllam‘es erintesvédelmi haldozatok 1380 5
szerelése 2760
14. 71-101 Koz és térvilagitas létesitése 1380 1 1380
Epiiletautomatikai informatikai
15. 72 1380 1
rendszerek szerelése 1380
16. 74 T(z és riaszté berendezések szerelése 1380 2 2760
SULYOZOTT NETTO REZSIORADIJAK OSSZESEN: 109020




