Vallalkozasi szerzodés

mely létrejott a Szegedi Tudomanyegyetem., melynek székhelye: H-6720 Szeged, Dugonics
tér 13, adoszama: 15329815-2-06, Magyar Allamkincstarnal vezetett szamlaszama:
10028007-00282802-00000000, mint Megrendels, valamint a BERILL INVEST Befektetési
és Epitési Kft. (6724 Szeged, Arviz u. 40., addéazonositd szam: 10579503-2-06, cégjegyzék
szam:06-09-001155) mint Vallalkozé koézétt az alulirott helyen és napon az aldbbi
feltételekkel:

1. A szerz6dés targya:

L.L1.LA Megrendelé megrendeli, a Vallalkozd elvallalja Szegedi Tudomanyegyetem II.-es
Koérhaz ( Szeged Kalvéria sgt.57, hrsz.: 25542 ) ,,A” épiilete 1. emeletén végzendd atépitési
munkak generdl kivitelezését.

A teljesités helye: Szeged Kélvaria sgt. 57. hrsz.: 25542, A” épiilete L. emelet.

1.2.A Megrendeld és a Vallalkozd rogziti, hogy az eléz6 pontban meghatirozott munkdak
terjedelmét, miiszaki tartaimat a 31/E/2011/SZTE eljarasi szamu a kozbeszerzési ajanlattételi
felhivas és dokumentécio, a hozza kapcesoldédd engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio, az
engedélyek, a hatosdgi eldirdsok, a kozbeszerzési eljards sordn tartott helyszini bejaras
Jjegyzokonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3.A Vallalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatirozaséhoz sziikséges
mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.
1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyq, illetve az egy¢b jogszabalyoknak, hatdsagi
eloirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendelietésszerli hasznalatot biztositd
terjedelemben és mindségben torténik.

2. Vallalkozasi dij:
2.1, A teljes vallalasi ar:
Netto dsszeg: 26.591.302,-Ft
Tartalékkeret (5%): 1.329.565,-Ft
AFA 25%: 6.980.217,-Ft
Bruttd 6sszeg: 34.901.084,-Ft

Azaz harminenégymillio-kilencszazegyezer-nyolcvannégy forint,

2.2.A Vallalkozo kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozoéi dij atalanydij, a
szerzOdésszer teljesités vonatkozdsaban minden, a 1.2. pont szerinti miszaki tartalomnalk
megfelelé munka kéltségét magaba foglalja.

A nyertes ajanlattevének a helyszini bejarason megismert, a leirt miszaki tartalomban
elvart kivitelezést kell a tervek alapjan megvalositani, a kéltségvetés csak alapul szolgal
az ajanlat bearazasahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni
kell az elvart teljes miszaki tartalmat. A Véallalkozd az dtalanydijért elvépzi az esetleg
felmertilé tobbletmunkdt is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébo]
hidnyzik. Potmunkaként csak a Megrendel6 altal a szerz6dés megkotése utdan elrendelt
munkak tekintheték. A Vallalkozénak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald kivitelezés
sem ad alapot a tételes elszamoldsra. Az atalanydijbdl levondsra helyezni csak azon
koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos
dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat emelni csak az elrendelt pétmunka dsszegével
lehet.. A koltségvetés elkészitésekor az esetleges eltéréseket kiilon tételként szerepeltessék




3. Fizetési feltételek:
3.1. Véllalkozo kizarolag 1. részszamléat nytjthat be a miiszaki késziiltség 50%-anal a dij
50% mértékéig, majd a teljes beruhdzas sikeres atadasat kdvetden nyujthat be végszamlat
a vallalkoz6i dij fennmaradé 50%-arol.

A szamla a miiszaki ellendr altal kiadott muiszaki teljesitésigazolas utan nyajthaté be,

3.2.A szamla kiallitdsa a hatalyos AFA tdrvénynek megflelelden torténik.
3.3.A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz4dés targyat képezd munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szadmla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Vallalkozo CIB Bank
Zrt. 11100403-10579503-01000003 szamu szamldjara a Kbt. 305. § (3)-(6) bekezdése
szerint,
3.4. Megrendel$ felhatalmazza Vallalkozot, hogy a Kbt. 305, § (6) bekezdése szerinti
feltételek teljesiilése esetén —a Megrendelé legalabb 3 munkanappal t6:ténd eldzetes
frasbeli értesitésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbizast a
pénzforgalmi szolgéltatéjandl érvényesitse.

4. A teljesités ideje, hataridok:
4.1.Munkalatok kezdete: a szerz6dés aldirasat kvetd nap.
4.2.A munkalatok befejezése, miliszaki atadas-atvétel lezarasa: 30 naptéri nap
4.3.Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelé hibajabol
akadalyba titkozik, Ogy ezen iddszakban a teljesitési hatarid6 naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor (yraindul. Ezen akadalyoztatas miatti véghataridé maodosulas nem
mindsil] szerzodésmaddositasnak, azt a felek az épitési naploban régzitik.

5. A Villalkozd jogai és kitelezettségei:
5.1.E szerzédés keretében - tekintettel a szerzOdés atalanydijas természetére ~ a
Vallalkozé elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
¢s a dokumenticié miszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kelld
szakmai gondossaga mellett szdmolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza.
5.2. Kiilén elszamolas keretében a tartalékkeret terhére, el6zetesen a megrendeld miszaki
cllenérének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvillalasra jogosult
irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkdkat, amelyeket a Megrendeld e
szerzOdés megkotése utan potldlag megrendel (pétmunka). Iyen esetben, a Megrendeld
naplobejegyzését megeldézden a Véllalkozd a miiszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a
teljesitési hataridét érinté irasos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerzddés mellékletét
képezd koltségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szerepld tételek
vonatkozasaban, az arban Megrendeld és Vdllalkozé megegyezik, melynek alapja a
felhaszndlt anyagok tényleges egységéra (beszerzési ara szallitassal), a TERC anyag-¢és
idénormai, valamint Netto 1.900,- Ft/6ra szak— és segédmunka atlag rezsidradij. A 5 %-o0s
tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére hasznalhatd fel, e tételeket a végszamlaval
egylitt lehet elszamolni. Az elrendelt potmunkak kivitelezési idGtartamdval a befejezési
hataridé mddosulhat.
5.3.Vallalkozd a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4.A munkateriilet Orzésérél, thz- ¢és vagyonvédelmér6l a munkateriilet atvételét
kovetden, a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozo gondoskodik.




5.5.Vallalkozé a munkdra teljes kort feleldsségbiztositast két, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
5.6.A  kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi  intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd
kdvetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7.A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésébil
szarmazé kovetkezmények a Villalkozot terhelik.
5.8.Vallalkozo koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés sordn a hatdsagok
részérol eldirt munkék elvégzésére,
3.9.A Vallalkozé kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szlikséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalds, forgalomkorlatozas vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontas...stb).

5.10.Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Vallalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban el6irt 1. o. minéségiieknek, tovabba a Megrendeld utasitisaival
¢s a szerzOdés milszaki tartalbmaval, wvalamint annak mellékleteivel
Osszhangban kell lennie.

b} A mindsitéshez szilkséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A miiszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

6. A Megrendelé jogai és kotelezettségei:
6.1.Megrendeld elbteljesitést elfogad.
6.2.Megrendeld biztositja a munkateriiletet, valamint legkés6bb e szerzodés megkodtésekor
a szitkséges miiszaki dokumentaciokat a Véllalkozénak atadja.
6.3 Megrendeld térités ellenében viz és az elekiromos energiavételezés lehetdségét
biztositja. A fogyasztast mérni kell, elszamolisa a végszamlazas id6szakaban torténik, az
chhez sziikséges mérdeszkdzok felszerelése és a csatlakozasi pont kialakitdsa Vallalkozo
kotelezettsége.
6.4 Megrendeld  fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizeini a
Vallalkozonak a Pik. eléirasai alapjan.
6.5.Megrendel6 utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.6.A megrendeld altal alkalmazott miszaki ellenérdk jognyilatkozat (ételére nem
jogosultak. A Megrendelé nevében az épitési napléban jognyilatkozat tételre és
kotelezettség vallalasra jogosult személy:
Fakan Zoltan miiszaki {8osztalyvezetd. Tel.: 62/545-644
A Vallalkozo részérdl az épitési napléban jognyilatkozat tételre és kitelezetiség vallalasra
jogosult személy: Név.:Makra Sandor/ Klement Zoltan Tel.: 62/310-219, 06-30/228-0703

7. Egyiittmikodés:
7.1.A kivitelezés soran a felek egyiittm{iktdni kotelesek. Egyik fél kételes a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténéd bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha
szerzddéses vagy jogszabdlyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviseldie:
Epitész mitszaki ellendr: Vineze Csaba
Tel.; 62/545-605, 06-30/417-8008
Email: vineze@admin.u-szeged.hu




Eptitet villamos miiszaki ellendr: Kénnye Csaba
Tel.: 62/544-586, (66-30/510-8082
Email: konnye@admin.u-szeged.hu

Vallalkozd képviseldie:

Beosztas: Ugyvezetd Név: Makra Sdndor
Tel.: 62/310-219, 30/228-0703
Email: berill.invest@ms.t-online.hu

7.2.A Vallalkozé koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen 6rizni, a
miszaki ellenérok hozzaférését biztositva. Az épitési napléba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3, Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyaddk. Felek az épitési
naploban irdsban roégzitenek minden olyan korillményt, tényt, adatot, amely a
megvalositassal kapcsolatos. A felek nyole napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére
Joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezo.

7.4.Az eltakarasra keriilé munkarészek elézetes ellenérzésére a Viéllalkozo a Megrendelt
az cltakaras eldtt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil,
valamint telefon és email értesitéssel.

7.5.Vallalkozo kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldas helyett, hasonlé
muszaki tartalom, de azonos mindségii megoldas alkalmazasat a Megrendel6vel toriénd
egyeztetés alapjan.  Alkalmazdsdhoz Megrendeld irdsos engedélye szitkséges.
7.0.Vallalkozo koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet, iranyitast valamint az drzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

8. A szerzidést biztosito mellékkitelezettségek/szavatossag:

8.1.Vallalkozé a kivitelezésért teljes kort jotallast vallal 60 hénap id6tartamra. A jotallasi
1dén belill a Véllalkozd a Megrendeld altal jelzett hibakat, azt kovetden pedig a kotelezd
szavatossagl idon beliil a Megrendeld altal bizonyitottan a Véllaltkozd érdekkorébe tartozé
hibak kijavitasat 10 napon beltil megkezdi és a miszakilag indokolt iddtartam alatt befejezi.
Ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozo terhére.
8.2.Késedelmi kétbér: a véllalkozé kételes a szerzddésben rdgzitett hatariddvel kapesolatos
késedelem esetén kotbért fizetni. A napi késedelmi katbér osszege a véllalkozoi nettd dij 1 %-
a, de Iegfeljebb a nett¢ dij 15%-a. A kothér a késedelem teljes idGszakara érvényes. A kotbér
Osszegét a véllalkozo dij szdmla benyGjtdsdval szemben a szamviteli szabalyok szerint kell
kiallitani és megfizetni. Részhatarid6k esetén a kétbér a részhatdriddkre is vonatkozik, a
részhatéridbre vonatkozd milszaki tartalomra megéllapitott dij alapulvételével.
8.3.Meghitsulasi kotbér: a véallalkozo koteles a munka - vallalkozdnak felrohatd okbdl térténd
- meghitsuldsa esetén meghiusuldsi kotbért fizetni. A meghitsulast kotbér mértéke a nettd
szerzodéses dsszeg 20 Y%o-a.

9. A munka atadas-atvétele:




9.1.A Vallalkozo koteles az atadas-atvételi eljaras id6pontjarol a Megrendeldt az épitési
naploban és készre jelentd levélben legalabb 10 munkanappal el6bb értesiteni, a Megrendelt
pedig koteles az eljarasra a jogszabalyokban megjel6lt szerveket meghivni,

9.2.A Vallalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédés 1. pontjaban meghatdrozott
kivitelezési munkélatokat hatariddére és elsd osztalyd minOségben elvépzi, valamint a
kivitelezett épitmény rendeltetésszerii hasznilatra alkalmas.

9.3.A kivitelezés befejezésekor felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le. Az dtadas-atvételi
eliaras megkezdésének feltétele a sziikséges és sikeres probaiizemek lefolytatasa, és
dokumentalasa.

9.4.Az atadas-atvételi eljards sordn a Vallalkozé koteles a Megrendel$ részére dtadni 2 pld
atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

- Felelds Milszaki Vezet6i nyilatkozatok,

- Villalkozo szabvanyossagrol szold nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és felhasznalt
szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

- A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelel6ségi igazoldsa.

- A pontos kivitelezést visszatiikr6zo ,,Megvalosulasi tervdokumentacié™ 5. pld. nyomtatva, 1.
pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mileirasokkal, az eredeti tervekhez képest
tortént valtozasok egyértelmi feltiintetésével.

- JegyzOkonyvek a probaiizemek, nyomasprobadk, az {izemi-és beallitasi eljardsok
eredményéril.

- Vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol.

- Negativ ivoviz vizsgalati eredményt tanisitd vizsgalati jegyz0konyv.

- Epitési hulladék nyilvantarto lap.

- Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

- Kozmi-lizemeltetdék (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzajaruldé nyilatkozatai a
hasznalatbavételhez.,

- Karbantartasi utmutato.

- ipitési naplé hidnytalan mésolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)

- Az dtadasra keriild munka egyedi, illetve specialis volta miatt sziikséges dokumentumok.
9.5.A sikeres atadas-atvételi eljarasrdl felek jegyzdkonyvet vesznek fel,

10. Szerzodés megsziinésének esetei:

F0.1.A szerzOdés megszinik a felek szerzodésszerli teljesitésével.

10.2.A Villalkozd a munkateriilet atadasat kéveté 10 napon beliill kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztdsa esetén a Megrendelé a szerzédéstdl elallhat.
10.3.Amennyiben a Vallalkozd neki felréhatd okbdl 15 napot meghaladé késedelembe esik az
litemezéshen eldirthoz képest, gy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmaradd, vagy hianyzé munkalatokat
harmadik személy altal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek sordn az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tulmenden
koteles a Vallalkozé a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriilé karokat is megtériteni.
10.4.A Megrendelé a szerzOdést akkor is felmondhatja, ha a Véllalkozdval szemben jogerdsen
felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozé végelszdmolasi eljards meginditasat
kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan korilmény mertil fel, amely a szerz6dés teljesitését
nyilvanvalé médon meghiusitja,

11. Egyéb megallapodasok:




11.1.Szerz6do felek esetlegesen felmeriilo vitas kérdéseiket békés uton igyekeznek rendezni.
Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, ugy — perértéktol fliggéen — alavetik magukat a
Szegedi Varosi Birosag, illetoleg a Csongrad Megyei Birosag kizarolagos illetékességének.
11.2.A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatdlyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11.3.A Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzodés targyat képezo feladatot ellatd, a Vallalkozot
képvisel6 személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kézalkalmazotti jogviszonyban.

Szerzodo felek jelen szerzddést elolvasas €s értelmezeés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irtak ala. E szerzodés 6 szamozott oldalbdl all.

Szeged, 2011. marcius 16.
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