Vallalkozasi szerzodés
Szerzidés szama: 47/B/2011/SZTE

mely Iétrejott a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint
Megrendel$, valamint a ROLLO-MR Kft. (Cim: 6728 Szeged, Fonogyari ut 9.,
Adodazonosité szam: 13218269-2-06, Cégjegyzék szam: 06-09-009075,) mint Vallalkozo
kdzott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. A szerzidés targya:
1.1.A Megrendelé megrendeli, a Véllalkoz6 elvéllalja az SZTE Méra Ferenc Kollégium
(Szeged, Kézép fasor 31-33.) magasfoldszinti és alagsori ablakainak cseréje, valamint
az SZTE Othalmi Didklakasok ,,A”, ,B” ,,C” lépcséhaz bejarati ajtok cseréje general
kivitelezését.
A teljesités helye:
SZTE Méra Ferenc Kollégium, Szeged, Kézép fasor 31-33.
SZTE Othalmi Diaklakasok, Szeged, Budapesti 1t 5.

1.2.A Megrendeld és a Vallalkozo rogziti, hogy az el6z6 pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, muszaki tartalmat a 47/E/2011/SZTE eljarasi szamu a kozbeszerzési
ajanlattételi felhivas ¢s dokumentécid, a hozza kapcsolodd engedélyezési és kiviteli
tervdokumentécio, az engedélyek, a hatosagi elbirdsok, a kizbeszerzési eljaras soran
tartott helyszini bejaras jegyzOkonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3.A Vallalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozésdhoz szitkséges
mértékben €s az elvarhaté gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette
meg.

1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti I. osztalyy, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hat6sagi eldirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerti hasznélatot
biztosito terjedelemben és mindségben torténik.

2. Vallalkozasi dij:
2.1.A teljes vallaldsi 4r:
1. részajanlati kor esetében: Mora Kollégium

netté Gsszeg: 5852 956 Ft
Tartalékkeret (5%): 292 648 Ft
AFA 25%: 1 536 401 Ft
Brutto6 dsszeg: 7 682 005 Ft

azaz hétmillié-hatszaznyolcvankettezer-&t forint.

2. részajanlati kor esetében: Othalmi Diklakéasok

netto dsszeg: 312 885 Ft
Tartalékkeret (5%): 15 644 Ft
AFA 25%: 82 132 Ft
Brutté dsszeg: 410 661 Ft

azaz négyszaztizezer-hatszazhatvanegy forint.



2.2.A Vallalkozo kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatdrozott vallalkozoi dij atalanydij, a
szerzddésszeril teljesités vonatkozasaban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfelelé munka koltségét magaba foglalja.

A nyertes ajanlattevének a helyszini bejardson megismert, a leirt miiszaki tartalomban
elvart kivitelezést kell a tervek alapjan megvalositani, a koltségvetés csak alapul szolgal
az ajanlat bedrazasahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni
kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A Vallalkozé az atalanydijért elvégzi az esetleg
felmeriilé tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébol
hianyzik. Pétmunkaként csak a Megrendelé 4ltal a szerzédés megkétése utan elrendelt
munkak tekintheték. A Vallalkozonak a tervid] részben eltérd tartalommal valo kivitelezés
sem ad alapot a tételes elszdmolasra. Az atalanydijbol levonasra helyezni csak azon
koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos
dijtételeket tartalmazzak, az 4talanydijat emelni csak az elrendelt pétmunka ssszegével
lehet.. A koltségvetés elkészitésekor az esetleges eltéréseket kiilon tételként szerepeltessék

3. Fizetési feltételek:
3.1. Vallalkoz6 kizardlag 1. végszamlat nyujthat be a teljes beruhdzas sikeres atadasat
kovetden. A szimla a miiszaki ellenér altal kiadott miszaki teljesitésigazolds utan
nyujthaté be.
3.2.A szamla kiallitasa a hat4lyos AFA térvénynek megfelelden torténik.
3.3.A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz0dés targyat képez6 munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre 4ll. A szdmla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Vallalkozé Volksbank
Zrt.-nél vezetett 14100282-90561249-01000007szami szamldjara a Kbt. 305. § (3)-(6)
bekezdése szerint.
3.4. Megrendelé felhatalmazza Villalkozét, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti
feltételek teljesiilése esetén —a Megrendeld legalabb 3 munkanappal torténé elézetes
irasbeli értesitésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbizast a
pénzforgalmi szolgaltatojanal érvényesitse.

4. A teljesités ideje, hatariddk:

4.1 Munkalatok és befejezése: A kivitelezést

I. részajanlati kor: 2011, majus 9. napjatél 2011. junius 30. napig kell teljesiteni
I1. részajanlati kér: 2011. méjus 9. napjatol 2011, janius 30. napig kell teljesiteni

4.2.Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelé hibdjabol
akaddlyba ltkozik, Ggy ezen iddszakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor Ujraindul. Ezen akadélyoztatds miatti véghataridé modosulds nem
mindsill szerzddésmaodositasnak, azt a felek az épitési napléban régzitik.

5. A Villalkoz6 jogai és kitelezettségei:

3.LE szerzédés keretében — tekintettel a szerzddés atalanydijas természetére — a
Vallalkozo elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
¢s a dokumentdcid miiszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kelld
szakmai gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza.

5.2. Kulon elszdmolas keretében a tartalékkeret terhére, elézetesen a megrendel$ miiszaki
ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult
irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkdkat, amelyeket a Megrendels e
szerz8dés megkotése utdn pétldlag megrendel (pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld
naplobejegyzését megeldzoen a Véllalkozd a milszaki tartalmat, a kéltségvonzatokat és a



teljesitést hatarid6t érinté irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerzddés mellékletét
képezo koltségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szereplé tételek
vonatkozdsaban, az arban Megrendelé és Vallalkozd megegyezik, melynek alapja a
felhasznalt anyagok tényleges egységara (beszerzési dra szdllitdssal), a TERC anyag-és
idénormaéi, valamint Netto 1.900,~ Ft/éra szak— és segédmunka atlag rezsioradij. A 5 %-os
tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére hasznalhaté fel, e tételeket a végszamlaval
egylitt lehet elszamolni. Az elrendelt pétmunkdk kivitelezési idétartamaval a befejezési
hatdridé modosulhat.
5.3.Vallalkozd a munkavégzés komyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4.A munkateriilet Orzésérdl, tliz- és vagyonvédelmérél a munkateriilet atvételét
kovetden, a sikeres miiszaki atadds-atvétel lezarasaig, a Véllalkoz6 gondoskodik.
5.5.Vallalkozé a munkara teljes korll feleldsségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
ataddasakor bemutat.
5.6.A kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi  intézkedésekbol, birsagokbdl eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7.A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébil
szarmazo kdvetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8.Vallalkozo koteles sajat koltségén a hasznélatbavételi engedélyezés soran a hatosagok
részérd] elbirt munkak elvégzésére.
5.9.A Villalkozd kételezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szilkséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalds, forgalomkorlatozds vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontés. . stb).

5.10.Minden anyagnak, elore gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢s az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban eldirt I. o. mindségieknek, tovabbd a Megrendelé utasitasaival
¢s a szerzbdés miszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel
Osszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez szitkséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miszaki atadas-atvéte] feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatdsagi)
engedélyek megléte.

6. A Megrendeld jogai és kitelezettségei:
6.1.Megrendeld elGteljesitést elfogad.
6.2.Megrendeld biztositja a munkatertiiletet, valamint legkésbb e szerzédés megkostésekor
a sziikséges miiszaki dokumentaciokat a Vallalkozonak dtadja.
6.3.Megrendelé térités ellenében viz és az elektromos energiavételezés lehetBségét
biztositja.
6.4.Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Vallalkozénak a Ptk. eldirdsai alapjan.
6.5.Megrendel6 utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.6.A megrendeld altal alkalmazott miszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem
jogosultak. A Megrendelé nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre és
kotelezettség véllalasra jogosult személy:
Fakan Zoltan muiszaki féosztalyvezetd. Tel.: 62/545-644
A Villalkozo6 részérdl az épitési napldban jognyilatkozat tételre és kitelezettség vallalasra
jogosult személy: Név.: Csoti Ferenc Tel.: 30/488-2620



7. Egyiittmikodés:
7.1.A kivitelezés soran a felek egytttmikodni kitelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és iréasban), ha
szerzddéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendel6 képviseldje:
Lpitész miiszaki ellenér: Koszo Péter
Tel.: 06/30-371-7517
Email: koszop@admin.u-szeged.hu

Véllalkozd képviselbje:
Beosztas: projektvezetd Név: Mari Péter
Tel.: 30/466-0867
Email: mari.peter@rollo-mr.hu
7.2.A Vallalkozé koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen &rizni, a
miiszaki ellenérok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek,
7.3. Vita esetén az ¢épitési napldba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési
naploban irdsban rogzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositassal kapcsolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymdés bejegyzésére
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.
7.4.Az eltakarasra kertilé munkarészek elézetes ellenérzésére a Vallalkozé a Megrendel 6t
az eltakards elott 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplén keresztiil,
valamint telefon és email értesitéssel.
7.5.Véllalkozé kezdeményezheti a tervben szereplé milszaki megoldads helyett, hasonld
muszaki tartalom, de azonos mindségli megoldds alkalmazasat a MegrendelSvel torténd
egyeztetés alapjan. Alkalmazasahoz Megrendelé irdsos engedélye sziikséges.
7.6.Vallalkozo koteles éllandé helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feligyeletet, iranyitast valamint az érzést (sajat kdltségén) a kivitelezés folyaman.

8. A szerzédést biztosité mellékkdotelezettségek/szavatossag:
8.1.Vallalkozo a kivitelezésért teljes kor(l jotallast vallal 60 hoénap idétartamra. A
jotallasi id6n belil a Véllatkozé a Megrendel6 altal jelzett hibakat, azt kdvetlen pedig a
kotelezdé szavatossdgi idon beliil a Megrendels dltal bizonyitottan a Vallalkozd
érdekkorébe tartozd hibak kijavitasat 10 napon belill megkezdi és a miszakilag indokolt
idotartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben a Megrendels jogosult a munkéat méassal
elvégeztetni a Vallalkozo terhére.
8.2 Késedelmi kotbér: a vallalkozd koteles a szerzédésben rogzitett hatdridével
kapesolatos késedelem esetén kotbért fizetni. A napi késedelmi kotbér dsszege a
véllalkozdi nettd dij 1 %-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A kétbér a késedelem teljes
idészakara érvényes. A kotbér Gsszegét a vallalkozd dij szamla benytjtasaval szemben a
szamviteli szabalyok szerint kell kiallitani és megfizetni. Részhataridék esetén a kotbér a
részhataridékre is vonatkozik, a részhataridére vonatkozd miszaki tartalomra
megallapitott dij alapulvételével.
8.3.Meghiusulasi kotbér: a villalkozé kiteles a munka - véallalkozonak felréhatd okbol
torténd - meghitsuldsa esetén meghilsuldsi kotbért fizetni. A meghidsuldsi kétbér mértéke
a netto szerzddéses Osszeg 20 %-a.



9. A munka dtadds-atvétele:
9.1.A Villalkozd koteles az atadas-atvételi eljaras idopontjardl a Megrendeldt az épitési
naploban és készre jelenté levélben legalabb 10 munkanappal elébb értesiteni, a
Megrendel$ pedig kételes az eljarasra a jogszabalyokban megjel6lt szerveket meghivni.
9.2.A Villalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédés 1. pontjdban meghatarozott
kivitelezési munkalatokat hataridére és eclsd osztalyl mindségben elvégzi, valamint a
kivitelezett épitmény rendeltetésszer{i hasznalatra alkalmas.
9.3.A kivitelezés befejezésekor felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le. Az atadds-atvételi
eljaras megkezdésének feltétele a sziikséges és sikeres probalizemek lefolytatdsa, és
dokumentalasa.
9.4.Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozd koteles a Megrendeld részére atadni 2 pld
atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:
- Felelds Milszaki VezetOi nyilatkozatok.
- Vallalkoz6 szabvanyossagrol sz616 nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és felhasznalt
szerkezetek, anyagok €s berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.
- A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleloségi igazolasa.
- A beépitett nyilaszaro konszignacidja
- Epitési hulladék nyilvantarto lap.
- Hulladékot kezelo atvételi igazolasa.
- Karbantartdsi Otmutato.
- Epitési naplé hianytalan mésolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)
9.5.A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyz6konyvet vesznek fel.

10. Szerzddés megsziinésének esetei:

10.1.A szerz6dés megszinik a felek szerzddésszeri teljesitésével.

10.2.A Vallalkozé a munkateriilet atadasat koveté 10 napon beliil kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerz6déstd! elallhat.

10.3. Amennyiben a Véllalkozd neki felrohaté okbdl 15 napot meghaladé késedelembe esik az
{itemezésben eléirthoz képest, gy Megrendelé jogosult a szerzddést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmaradd, vagy hidnyzé munkalatokat
harmadik személy altal a Vallalkozd koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek sordn az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tilmenden
koteles a Vallalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriil$ karokat is megtériteni.
10.4.A Megrendel6 a szerzdést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozéval szemben jogerdsen
felszdmoldsi eljardst rendeltek el vagy a Vallalkozoé végelszamolési eljards meginditasat
kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan koriilmény merill fel, amely a szerzédés teljesitését
nyilvanvalé médon meghitsitia.

11. Egyéb megallapodasok:

11.1.5zerz0d6 felek esetlegesen felmeriilé vitas kérdéseiket békés Gton igyekeznek rendezni.
Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, tgy - perértékto! fliggden — aldvetik magukat a
Szegedi Varosi Birosag, illetdleg a Csongrad Megyei Birdsag kizardlagos illetékességének.
11.2.A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11.3.A Vallalkozd nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képez6 feladatot ellatd, a Vallalkozot
képviseld személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kozalkalmazotti jogviszonyban.



Szerz6do felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irtak ald. E szerzddés 6 szamozott oldalbal all.

Szeged, 2011. majus 9.
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Vallalkozé — ROLLO-MR Kft.

ROLLO-MR KFT. (@
6728 Szeged, Fondgydri 1t 9.
Banksz.: Volksbank
14100282-90561249-01000007

Addazdm: 13218260208



