

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Tervezői művezetésre

amely létrejött egyrészről a **Szegedi Tudományegyetem** (Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13; (képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor és Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató), mint **Megrendelő**, másrészt az **"Artonic Design" Építészeti Kft.** (Székhely: 1113 Budapest, Edömér u. 2., képviselő: Szökedencsi Géza ügyvezető.; adószám: 10504770-2-43, Bankszámlaszám: 11705008-20417518-00000000 OTP Bank Nyrt.), mint **Tervező** (továbbiakban Tervező) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, a Tervező – mint a tárgyi épületek engedélyezési és kiviteli terveinek készítője és az épületek építéséhez, ill. átalakításához kapcsolódó tervezői szerzői jogok birtokosa – elvállalja az alábbi építési munka tervezői művezetését:

- Szeged, Semmelweis Ignác utca 6. (hrs: 20294/1) alatti telekre 265 ágyas klinika épületének építése

II. A megbízás időtartama, gyakorisága:

Tervező a művezetést jelen szerződés létrejötte után kezdi meg és a kivitelezés e szerződésben rögzített befejező időpontjáig látja el.

A szolgáltatás alapjául szolgáló kivitelezés teljes időszakában kéthetente 1 napon tervezetten: 2011. június 20. – 2013. március 31.

A tervező szerződéses kötelezettségei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a projektek keretében kötött építési és egészségügyi eszköz szállítási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésre kerültek, így a teljesítési határidő az építési és szállítási szerződések tényleges teljesítése során felmerülő okokból eltérhet az itt közöltektől, így jelen szerződés időtartamának ebből eredő megváltozása nem tervezhető, a tervezői művezetésre vonatkozó rendelkezésre állás az építési és szállítási szerződések lezárásáig a nyertes ajánlattevő kötelezettsége.

A szerződéses időszak alatt a Tervező a Megrendelő által meghatározott, kéthetente egy nap gyakoriságú helyszíni bejárást folytat és részt vesz a célszerűen ugyanazon a napon lefolytatott kooperációkon. A Tervező ezen túlmenően is köteles szükség szerint rendelkezésre állni.

Tervező köteles személyesen jelen lenni Megrendelőnél a kivitelezési munkák közbeszerzési pályáztatásának azon időszakában, amikor Megrendelőnek az ajánlattevők által feltett kérdéseit kell megválaszolnia. Tervező a tervezéssel kapcsolatos valamennyi kérdés megválaszolásában köteles segíteni Megrendelőt. Megrendelő ezen válaszadási időszakról Tervezőt 5 munkanappal korábban, előre értesíti. Ezen időszakban a tervező köteles a kiegészítő tájékoztatásra a közbeszerzési törvényben előírt határidőn belül választ adni. A válaszadásra a tervező legfeljebb 6 mérnöknapot számolhat el. A tervező telefonos értesítés alapján is köteles megjelenni a helyszínen, ha kár- vagy veszélyelhárítás céljából jelenléte szükséges.

III. Megbízási díj:

1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a **tervezői művezetés díja 80.000,- Ft /mérnöknap + Áfa: 20.000.-Ft, összesítve bruttó 100.000,-Ft.** A tervezői művezetés kifizetése a tényleges művezetési alkalmak szerinti elszámolással negyedévente, a



Tervező által kiállított számla benyújtásával történik. A kifizetésre a Kbt. 305. § előírásai és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (2) bekezdése irányadó.

2. A felek megállapodnak abban, hogy a művezetési megbízásra végzett ellenőri tevékenységgel a Tervező a tervdokumentáció hiányát nem pótolhatja és a tervezési hibákat ennek keretében nem javíthatja. Amennyiben a művezetés során tapasztaltak miatt (tervtől való eltérés, hibás, hiányos kivitelezés, más helyettesítő anyagok, szerkezetek alkalmazása stb.) a kiviteli tervet módosítani kell, úgy a módosításra kiegészítő tervezési vállalkozási szerződést kell kötni. A Felek egyezően elfogadják, hogy ezen tervmódosításokat kivitelezőnek vagy az Egyetemnek kell megrendelnie Tervezőtől és fizetni díját Tervező felé. Megrendelés hiányában, esetleg már folyamatban lévő vagy már teljesített kiegészítő tervezés nem teljesített megrendelői díjfizetése esetén Tervező nem kötelezhető tervezési munkára. A felek egyezően elfogadják, hogy ezen tervmódosításokkal kapcsolatban a Tervező csak a tervek megrendelőjével szemben élhet anyagi követeléssel. A Megbízási díj tartalmazza Tervező valamennyi felmerülő költségét, beleértve a tervezői művezetéshez szükséges utazásokat is.
3. Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

IV. Pénzügyi feltételek:

1. A Megrendelő által aláírt teljesítés igazolások után Tervező az alábbi módon nyújthat be számlákat:
 - Minden negyedévben a negyedévet követő 5. naptári napig, az előző negyedévben teljesített mérnöknapok után részszámla
 - Végszámla: a kivitelezés sikeres műszaki átadását követően az utolsó részszámla és végszámla kiállítása időszakában végzett tervezői művezetés számának megfelelő mértékben.
2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervező részére a számla átvétele után a Kbt. 305. § szerinti rendben átutalja a tervező OTP Bank Nyrt. 11705008-20417518-00000000 számú bankszámlájára.
Megrendelő – fizetési késedelem esetén- a jogszabályok által meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

V. A teljesítés egyéb kritériumai:

1. Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező feladattal kapcsolatosan a gazdaságos megvalósíthatóság kiemelt kritérium, így a Tervező fokozott figyelemmel viseltetik ezen szemponttal kapcsolatban.
2. A tervezői művezetés megbízási jogviszony, amely szerint a tervező a szerződésnek és a Megbízó érdekeinek megfelelően köteles eljárni. A Megbízó a tervezői művezetés során is adhat utasítást, a Tervező azonban köteles – kárviselési kötelezettség terhe mellett – a Megbízót a célszerűtlen és szakszerűtlen utasításokra figyelmeztetni, amelyek nem hajthatók végre, ha az utasítás jogszabályba, hatósági előírásba ütközne, vagy az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztetéséhez vezetne.
3. A tervező köteles a használatbavételi eljárásokon megjelenni és a művezetés során tapasztaltak, a rendelkezésére bocsátott minőségi tanúsítások és egyéb vizsgálatok alapján nyilatkozni, hogy a kivitelezés a kiviteli tervdokumentációnak, az építési engedélyeknek és a hatósági előírásoknak megfelel-e. Tervező ezen nyilatkozatainak

megtétel végteljesítésnek minősül, a IV. pont szerinti végszámlát ezt követően nyújthatja be.

VI. Egyéb rendelkezések:

Tervező jelen szerződés tárgyát képező munka jellege, gazdaságos és szakszerű elvégzése érdekében jogosult szakági tervezőket igénybe venni. A szakági tervezők esetleges díjait tartalmazza a III. pontban meghatározott Megbízási díj.

Megrendelő utasításainak közlésére teljes körű felhatalmazással rendelkező személy: Dr. Rovó István, Beosztása: SZTE Műszaki Főigazgató-helyettes

Tervező utasításainak közlésére teljes körű felhatalmazással rendelkező személy: Szókedencsi Géza, Beosztása: ügyvezető.


Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezsége jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 5 (öt) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Szeged, 2011. június 20.

Megrendelő:



Dr. Szabó Gábor
Rektor



Dr. Majó Zoltán
Gazdasági és műszaki
főigazgató



Tervező:

ARTONIC
DESIGN
ÉPÍTÉSZETI KFT.



”Artonic Design” Építészeti Kft.
Képv.: Szókedencsi Géza
ügyvezető