

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a mai napon

egyrésztől a **Szegedi Tudományegyetem**

székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

azonosítószám: 3365-20/2008

adószám: 15329815-2-06, mint Megbízó;

másrésztől a **PLAN-ÉTA Kft.**

székhelye: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

képviseli: Friedmann Tamás ügyvezető

cégjegyzékszám: 17-09-000873

adószám: 10258802-2-17., mint Megbízott

között az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya:

- 1.1. Megbízó megbízza a Megbízottat a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 azonosítószámú projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátásával.
- 1.2. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés alapján elvégzi az 1.1 pontban meghatározott projekt műszaki ellenőrzési feladatait.

A jelen szerződés az alábbi pályázat finanszírozásával kerül megkötésre:

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében az Irányító Hatóság által meghirdetett „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 támogatására” elnevezésű, **TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008** kódszámú projekt.

2. Szerződéses érték:

- 2.1. Megbízó a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás ellenértékeként nettó 2.000.000,- HUF + ÁFA megbízási díjat tartozik megfizetni Megbízottnak.
- 2.2. Megbízott a 2.1. pontban meghatározott megbízási díjon túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megbízótól további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
- 2.3. A megbízási díj véglegesen rögzített átalányár.

3. Pénzügyi lebonyolítás:

- 3.1. A szerződés 2. pontjában meghatározott megbízási díj megfizetésére a Megbízott által benyújtott számlák alapján kerül sor.
- 3.2. Megbízó a megbízási díjat a Megbízott által kiállított számla alapján, a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint a Megbízottnak az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11992804-04501314-00000000 számú számlájára átutalással fizeti meg, az alábbiak szerint:
 - Vállalkozó a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozni, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, illetve, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg ezeket felhívja a számlák kiállítására,
 - Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul jogosult azon összegre számlát kiállítani, mely a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb

foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, mely számla összegét Megrendelő a kézhezvételt követően 45 napon belül kiegyenlíti,

- Vállalkozó az előző bekezdés szerinti a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek számláit haladéktalanul kiegyenlíti vagy az Art. 36/A § (3) bekezdése szerint visszatartja, az ezt igazoló átutalások igazolásainak másolatait ill. az alvállalkozók (szakemberek) együttes adóigazolásait átadja Megrendelőnek,
- Vállalkozó az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlái benyújtja, mely számla összegét Megrendelő a kézhezvételt követő 15 napon belül kiegyenlíti, amennyiben Vállalkozó igazolta az alvállalkozók (szakemberek) számláinak kifizetését, vagy az összeg visszatartását (Art. 36/A § (3), vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy a szakember nem jogosult az ellenszolgáltatásra.
A kifizetésre alkalmazandó a 2003. évi CXXIX. törvény 305. § és 306./A § valamint a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ban foglalt előírások.

3.3. A számla benyújtásának feltétele a Megbízó általi teljesítés igazolás.

3.4. A számla kiegyenlítésére nyitva álló határidő a számla Megbízó általi kézhezvételétől számítódik, feltéve, hogy Megbízott a számlához valamennyi, a jelen szerződés szerinti elszámolási okmányt benyújtja és a számla helyesen van kitöltve.

3.5. Amennyiben Megbízott a számláját a szükséges mellékletek nélkül, vagy hiányosan, illetve hibásan kitöltve nyújtja be, úgy a Megbízó a számlát kiegészítésre vagy javításra Megbízottnak visszaküldi és a fizetési határidőt a kiegészített és/vagy kijavított számla beérkezéséig számítja.

3.6. Megbízó a számlák késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 301/A.§ (4) bekezdésében foglalt késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Megbízottnak. A megbízási díj megfizetése abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megbízó bankja Megbízó bankszámláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

3.7. Megbízó felhatalmazza Megbízottat, hogy a Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén – a Megbízó legalább három munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével – a Kbt. 99.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel beszedési megbízást érvényesítsen a pénzforgalmi szolgáltatójánál.

3.8. Megbízott késedelmes teljesítése esetén naptári naponként a nettó megbízási díj 1 százaléka mértékű késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett bármely, e jelen szerződés illetve az 1.1 pontban körülírt feladatok ellátására vonatkozó jogszabály által előírt tevékenység késedelmes ellátása esetén.
A késedelmi kötbér maximuma a 2.1. pontban meghatározott szerződéses ár húsz százaléka.

3.9. Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelezett, ha a jelen szerződés Megbízottnak felróható ok miatt megszűnik vagy ellehetetlenül.
A meghiúsulási kötbér mértéke a 2.1. pontban meghatározott megbízási díj húsz százaléka.

3.10. Megbízó a Megbízott szerződészegésével okozott és a meghiúsulási kötbér összegével nem fedezett kárigényét fenntartja.

3.11. Megbízott figyelemmel van arra, hogy a számla kiegyenlítése során a pénzügyi teljesítés egyes finanszírozásban valósul meg és Megbízó a 2.1. pontban meghatározott megbízási díj tíz százalékát fizeti meg közvetlenül Megbízott részére.

3.12. Megbízó a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az 1.1 pontban meghatározott feladatok pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

4. Szolgáltatások teljesítése, határidők

4.1. Megbízott az 1.1 pontban körülírt feladatait az

- 1997. évi LXXVIII. törvény
- 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet
- 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
előírásaiban foglaltakra figyelemmel köteles ellátni.

4.2. A teljesítés helye: A Szegedi Tudományegyetem szegedi, Semmelweis utca 6. szám alatti telephelye

4.3. A teljesítés ideje:

2012. év február hó 28. napja

illetve az 1.1 pontban meghatározott projekt keretei között megvalósuló létesítmény garanciális időszakának vége (műszaki átadás-átvételt követő 60 hónap).

Megbízott szerződéses kötelezettségei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a projekt keretében kötött építési és szállítási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésre kerültek, így a teljesítési határidő építési és szállítási szerződések tényleges teljesítése során felmerülő okokból eltérhet az itt közöltektől, így jelen szerződés időtartamának ebből eredő megváltozása, akár meghosszabbodása Megbízott kizárólagos kockázata és ezen határidőktől függetlenül, az építési és szállítási szerződések lezárásáig, a szerződés szerint köteles szolgáltatási tevékenységet nyújtani.

4.4. A teljesítés módja:

4.4.1. A 4.1. pontban foglalt jogszabályoknak, szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelő 1.1. pontban körülírt tevékenységről kiállított teljesítésigazolás.

4.4.2. A megvalósított létesítmény műszaki átadás-átvételének sikeres lezárása oly módon, hogy a létesítmény üzemeltetésére alkalmas, a használatbavételi engedély kiadásának feltételei fennállnak és a környező létesítményekben (ideértve a telekhatáron kívül eső létesítményeket is) az építési-szerelési kivitelezési munkákkal összefüggésben keletkezett károk rendezésre kerültek.

5. A megbízott által megvalósítandó tevékenységek:

5.1. A műszaki ellenőri tevékenység ellátása során kiemelten figyelemmel van:

5.1.1. Az 1.1. pontban meghatározott létesítmény tervszerű és ütemes megvalósítására irányuló építési-szerelési kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyi hatóság illetve a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott építészeti-műszaki terv és kivitelezési tervek betartását.

5.1.2. A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzátartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján az építési-szerelési kivitelezési tevékenység ellenőrzése.

5.1.3. Építmény kitűzése helyességének ellenőrzése, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.

5.1.4. Az építési napló ellenőrzése, bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése.

5.1.5. A hibák, hiányosságok és eltérések feltüntetése az építési naplóban.

5.1.6. A hibák, hiányosságok megállapításánál, a terv- és szerződésszerinti teljesítését befolyásoló minden körülményről a Megbízó haladéktalan értesítése.

5.1.7. A műszaki, illetve gazdasági szükségességből felmerült és indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó részére.

5.1.8. A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése.

5.1.9. Az építmény műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése

- 5.1.10. A beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőségi igazolása meglátének ellenőrzése.
- 5.1.11. A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.
- 5.1.12. Műszaki kérdésekben javaslattétel
- 5.1.13. Műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseinek előkészítése
- 5.1.14. Pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése.
- 5.1.15. Teljesítésigazolás, amely tartalmazza a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját, a számlázható összeget, illetve a szerződéses díj és a számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását.
- 5.1.16. A tervezői művezetői naplóbejegyzés ellenjegyzése a Megbízóval történt előzetes egyeztetést követően.
- 5.1.17. Részvétel a műszaki átadás-átvételi és üzembehelyezési illetve használatbavételi eljárásokon és azokon nyilatkozattétel.
- 5.1.18. A használatbavételi eljáráshoz szükséges nyilatkozatok és dokumentációk rendelkezésre állásának biztosítása az építési napló részeként.
- 5.1.19. Hetente egy alkalommal, illetve szükség szerint gyakrabban részvétel az építmény megvalósításával kapcsolatos kooperációs megbeszéléseken.
- 5.1.20. Megbízott a helyszíni műszaki ellenőrzést kétnaponta, de szükség esetén naponta köteles elvégezni.
- 5.1.21. Megbízott tevékenységét úgy végzi, hogy az 1.1. pontban meghatározott létesítmény megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés szerinti határidőre a beruházás megvalósításában közreműködők e körben végzett tevékenysége nem akadályozza a jelen pontban foglaltak teljesítését.
- 5.1.22. Közreműködés az utófelülvizsgálati eljárásban, intézkedések a felmerült hibák kijavítására.

6. A Megbízó által megvalósítandó tevékenységek

- 6.1. Megbízó biztosítja az 1.1. pontban meghatározott beruházással kapcsolatos és rendelkezésre álló dokumentumokkal, jóváhagyott engedélyokiratokat, teljes és részletes kivitelezési tervdokumentációt és alapadatokat.
- 6.2. Megbízó a Megbízott feladatainak ellátásához szükséges állásfoglalásait és döntéseit az előterjesztést követő három munkanap alatt adja meg.
- 6.3. Amennyiben Megbízott – az ügy jellegére figyelemmel – soronkívüli állásfoglalást vagy döntést kér, azt Megbízó soron kívül adja meg.
- 6.4. A létesítmény megvalósítása során megtartandó kooperációs megbeszéléseken való részvétel.

7. Munkavédelem

- 7.1. Megbízott a kivitelezés helyszínén a saját tevékenységi körén belül köteles a munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat betartani.
- 7.2. Megbízott köteles a saját dolgozóinak megtartott baleset-, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásról készült jegyzőkönyvek egy másolati példányát Megbízónak átadni.
- 7.3. A munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások be nem tartásából eredő minden jogi-és anyagi felelősség Megbízottat terheli.

8. Felelősség

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 8.1. Ha a Megbízott a munkavégzése során a tőle elvárható összes intézkedést kellő időben megtette és ennek ellenére a Kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződésben meghatározott építési-szerelési kivitelezési tevékenység elhúzódik vagy annak megszakítása előre láthatóvá válik, úgy erről a körülményről Megbízót haladéktalanul írásban tájékoztatja.
 - 8.2. A 8.1. pontban meghatározott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a késedelem vagy a megszakítás okát, valamint a késedelme előre látható időtartamát. Ez az értesítés csak a Megbízottnak fel nem róható mértékben mentesíti Megbízottat a késedelme miatti felelősség alól.
 - 8.3. Ha a késedelem vagy megszakítás a Megbízott által nem befolyásolható körülmények miatt következik be, úgy a Megbízó a Megbízottal történő konzultáció során határozza meg:
 - 8.3.1. Bármely határidő meghosszabbítását, amely a Megbízottat illeti.
 - 8.3.2. Azokat a költségeket, amelyek a Megbízottat terhelik és ténylegesen felmerülnek.
 - 8.4. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során felróható közrehatásával a Megbízónak okozott kárt megtéríti.
 - 8.5. Az esetlegesen felmerülő kártérítési kötelezettségre a Megbízott szakmai felelősségbiztosítása nyújt fedezetet, amelynek kedvezményezettjének Megbízót jelöli meg.
 - 8.5.1. Megbízott érvényes, a szerződés tárgyára kiterjesztett legalább 100 millió forint/év és harmadik félnek okozott 10 millió forint/kár kártérítést magában foglaló szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.
 - 8.5.2. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 2. számú melléklete.
 - 8.6. Megbízott az általa elvégzett munkának a minőségéért és határidejű teljesítéséért teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik Megbízóval szemben.
 - 8.7. Megbízott teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik Megbízóval szemben az általa a szolgáltatási tevékenységhez igénybevett foglalkoztatottak által a munkavégzés során a Megbízónak okozott károkért.
 - 8.8. Megbízó a Megbízott tevékenységével összefüggő illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra felelősséget nem vállal és azokra térítést nem nyújt.
 - 8.9. Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis major okozott.
 - 8.10. Vis major esetén mindkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt.
 - 8.11. Vis major alatt értendő minden olyan dolog vagy esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében.
 - 8.12. Vis major bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul és rövid úton is értesíteni és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelmes illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.
 - 8.13. Felek nem tekintik vis majornak bármely fél átalakulását, felszámolását illetve fizetési képtelenségét.
 - 8.14. Amennyiben vis major miatt a szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan akadályozva van, bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
9. Szerződő felek együttműködése:
- 9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek és valamennyi a szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekről és tényről illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást.
 - 9.2. Felek rögzítik, hogy mindennemű jogot kelezető, illetve jogról lemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen alkalommal előforduló dologgal és eseménnyel kapcsolatos jogot kelezető

vagy jogról lemondó nyilatkozat sem értelmezhető akként, hogy az a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is jog keletkeztetését vagy jogról való lemondást jelent.

- 9.3. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további részei változatlanul érvényben maradnak és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződésrészt a Felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz a legközelebb állnak.
- 9.4. Amennyiben a 9.3. pontban foglaltakra figyelemmel folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a Bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának megállapítását.
- 9.5. Megbízott a szerződés felmondására különösen az abban rögzített fizetési kötelezettségek Megrendelő általi 30 (harminc) napot meghaladó késedelme esetén jogosult.
- 9.6. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel.
- 9.7. Ha az építési-szerelési kivitelezési tevékenység bármely okból szünetel a felek a probléma felmentésekor külön állapodnak meg.
- 9.8. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részéről azonnali hatállyal elállni.
- 9.9. Jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével és írásban módosítható.
- 9.10. A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
 - 9.10.1. A Megbízó képviselője: név: Márkus Péter projektmenedzser
tel.: 30/854-5818, Fax: 62/545-005
e-mail: markus.peter@med.u-szeged.hu
 - 9.10.2. A Megbízott képviselője: név: Friedmann Tamás ügyvezető
tel.: 74/319-633
e-mail: planeta@terrasoft.hu

jogosult joghatályos nyilatkozat megtételére.

10. A szerződés módosítása, megszűnése:

- 10.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést csak akkor módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogát sérti.
- 10.2. Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben Megbízott súlyos szerződésszegést követ el, illetve a beruházás megvalósítása a Megbízó döntése alapján a Megbízónak fel nem róható okokból 30 napot meghaladóan szünetel, vagy véglegesen meghiúsul.
- 10.3. A jelen szerződés súlyos megszegésének minősülnek különösen az alábbiak:
 - 10.3.1. Megbízottnak felróhatóan következik be a projekt előrehaladását tartósan akadályozó körülmény vagy a projekt meghiúsulása.
 - 10.3.2. Megbízottnak felróhatóan következik be a projekt támogatás folyósításának a felfüggesztése.
 - 10.3.3. Megbízottnak felróhatóan keletkezik olyan költség, amelynek a támogatás keretében történő elszámolását a kifizető megtagadja.
 - 10.3.4. A projekt határidőre történő megvalósulását veszélyeztető körülményről a Megbízott azonnali tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.
 - 10.3.5. Megbízott a jelentési, információszolgáltatási kötelezettségét Megbízó ismételt kérésére sem teljesíti az igényelt határidőre.

HA I T 6
ly

10.3.6. A Megbízottat terhelő cselekmények késedelmes teljesítése meghaladja a 15 naptári napot.

10.3.7. Egyéb, a kivitelezés lebonyolítására vonatkozó jogszabályból eredően a Megbízottat terhelő kötelezettség nem megfelelő teljesítése.

10.4. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha vis major körülmény miatt a szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan szünetel.

10.5. Megbízó jogosult a szerződéstől elállni, ha Megbízott a 8.5. pontban körülírt felelősségbiztosítás esedékes díjrészeinek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztosítási szerződés megszűnik.

11. Jogi eljárások:

11.1. Szerződő felek vitás ügyekben egyeztetésre kötelesek, jogvita esetére a perértékre figyelemmel a Szegedi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvben, a 2003. évi XCII. törvényben, a 2003. évi CXXIX. törvényben, az 1997. évi LXXVIII. törvényben, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, valamint az azokat kiegészítő, módosító és végrehajtó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

12. Egyéb feltételek

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

12.1. 1. számú melléklet: közbeszerzési műszaki leírás

12.2. 2. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény

12.3. Az alábbi - fizikai értelemben nem csatolt – közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentumok:

12.3.1. Ajánlati felhívás, ajánlatkérési dokumentáció

12.3.2. Kiegészítő tájékoztatás

12.3.3. Megbízott ajánlata és annak hiánypótlása

Szegeden, 2011. év augusztus hó 15. napján

MEGBÍZÓ:


.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor



MEGBÍZOTT:

PLAN - ÉTA
Építő és Vállalkozó KFT
7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
Adószám: 10258802-2-17


.....
PLAN-ÉTA Kft.
képv.: Friedmann Tamás
ügyvezető


.....
Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató



Ellenjegyző:

.....
Közreműködő Szervezet képviselője

A lebonyolított közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége összhangban van a vonatkozó Támogatási/Szerződésben szereplő adatokkal.
A 2011/2008/2008-00-01 számú kedvezményezett a rendelkezésre álló adatok szerint a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

.....
Bene Dániel
Közreműködő szervezet vezetője

Közbeszerzési műszaki leírás

(Műszaki ellenőri feladatok)

- a létesítmény tervszerű és ütemes megvalósítása során figyelemmel a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 16§-ban foglaltakra és az építési-szerelési kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szerződések, valamint az építésügyi hatóság, illetve a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott építésügyi műszaki terv és kivitelezési tervdokumentációkban foglaltak betartását.
- az építménykitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése
- az építési napló ellenőrzése, bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése
- a hibák, hiányosságok és eltérések feltüntetése az építési naplóban
- a hibák, hiányosságok megállapításánál, a terv- és szerződésszerű teljesítést befolyásoló minden körülményről a Megbízó haladéktalan értesítése
- a műszaki- illetve gazdasági szükségességből felmerült és indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó részére
- a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése
- a létesítmény műszaki teljesítmény jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése
- a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőségi igazolása meglétének ellenőrzése
- a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban
- műszaki kérdésekben javaslattétel
- műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseinek előkészítése
- a tervezői művezetői naplóbejegyzés ellenjegyzése a Megbízóval történt előzetes egyeztetést követően
- részvétel a létesítmény megvalósításával kapcsolatos kooperációs megbeszéléseken
- részvétel az építési munkaterület átadás-átvételi eljárásán
- részvétel a műszaki átadás-átvételi és üzembehelyezési- illetve használatbavételi eljárásokon és azokon nyilatkozattétel
- a telepítésre kerülő orvostechnika eszközök és műszerek, illetve informatikai rendszerek mennyiségi és minőségi ellenőrzése
- a használatbavételi eljáráshoz szükséges nyilatkozatok és dokumentációk rendelkezésre állásának biztosítása és ellenőrzése az építési napló részeként
- közreműködés az utófelülvizsgálati eljárásban, intézkedések a felmerült hibák kijavítására
- teljesítésigazolás, amely tartalmazza a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját, a számlázható összeget, illetve a szerződéses díj és a számlázható összeg eltérése esetén az eltérés részletes indoklását
- a kiállított teljesítésigazolásnak öt napon belül a megbízó részére történő átadása
- pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése





GENERALI
Biztosító

Biztosítási kötvény

Szakmai felelősségbiztosítás

Kötvényszám : 95637505901131200

Ügyfélszám : 45213970

A biztosítás közvetítőjének neve :

Sőrös József

Közvetítőjének szervezeti egysége :

Év Pécs 75050 Kirendeltség

7100 Szekszárd,

Hunyadi utca 5

Tel.: (74) 510-463

Az Önhez legközelebbi ügyfélszolgálat :

Szekszárdi Ügyfélszolgálat

7100 Szekszárd

Hunyadi utca 5

Tel.: (40) 200-250

Szerződő :

Plan-Éta Kft

Szekszárd
Ybl M utca 3
7100

A biztosítás kezdete : 2011. június 22.

A biztosítás következő évfordulója : 2012. július 01.

A biztosítás határozatlan tartamú.

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő felek egyike sem él, úgy a biztosítási szerződés egy évvel, illetve a további évekre vonatkozóan mindig egy-egy évvel a biztosítási évfordulóval automatikusan meghosszabbodik.

Vonatkozó biztosítási feltételek :

A fedezetenkénti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem adódnak össze. A biztosító kártérítést az egyes fedezetek és/vagy tevékenységek szerint feltüntetett mértékben teljesít. A szerződés egészére vonatkozó kifizetés nem haladhatja meg a legnagyobb biztosítási összeget.
Biztosított tevékenységek az ajánlaton feltüntetettek szerint.

Biztosított fedezetek :

Építész- és műszaki terv. fel

Éves díj : 260. 000 Ft

Fizetendő díj

Negyedévente : 65. 000 Ft

Fizetési mód : Készpénzátutalási megbízás

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu



GENERALI

Biztosító

Oldalszám : 2

Kötvényszám : 95637505901131200

Ügyfélszám : 45213970

Biztosított : Plan-Éta Kft

Szekszárd
Ybl M utca 3
7100

Biztosított fedezetek :

Építész- és műszaki tev. fel

Vonatkozó biztosítási feltételek :

Építész- és műszaki tervezés felelősségbiztosításainak feltételei.

Érvényes záradékok :

310KF

Biztosított tevékenység

Biztosítási összeg

Építmények építészeti-műszaki tervezése

Kárkifizetési limit évente

100.000.000 Ft

Kárkifizetési limit káronként

20.000.000 Ft

Önrész mértéke : 10%, de minimum 500.000 Ft

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305 • Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.

A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.0



GENERALI
Biztosító

Oldalszám : 3

Kötvényszám : 95637505901131200

Ügyfélszám : 45213970

Függelék a biztosítási kötvényhez

Eltérő feltételek

Egyéb tevékenység: Műszaki ellenőrzés és szaktanácsadás

Záradékok

310KF

Műszaki ellenőrzés és szaktanácsadás

Budapest , 2011. június 22.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305 • Adószám: 10308024-1-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.

A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.0