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mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé)

(a tovabbiakban egylttesen: Felek, onalléan: Fél) kézétt az alulirott napon és helyen az alabbi
tartalommal.

. ELOZMENYEK

»Gyermekgyogyaszati Klinika - Energiablokk épitése” targyd, 2022. 05. hé 09. napjan indult, a
kozbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLII térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik része alapjan, nyilt
kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban Kézbeszerzési eljaras) folytatott le, amely kézbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkoz¢ lett. A k6zbeszerzési eljaras 2022.11.hé 16. napjan kihirdetett eredményeként jelen
Viéllalkozasi Szerzédés (a tovabbiakban: Szerzédés) kerill megkétésre.

Felek rdgzitik, hogy a Kézbeszerzési eljaras meginditasakor még nem allt rendelkezésre a hatalyos
tamogatasi szerz6dés, mely a kozbeszerzési eljarashoz kapcsolédé fedezetet biztositja, ezért a Ptk.
6:116.§ (1) bekezdése alapjan Felek a jelen Szerz6dés hatalybalépésének felfiggeszté feltételeként kétik
ki a fedezet rendelkezésre allasat. Jelen Szerzédés azon a napon lép hatalyba, amely napon Megrendeld
ertesiti Vallalkozét arrél, hogy a teljesitéshez szikséges fedezet rendelkezésre all. Amennyiben ezen
feltételek a Szerzédés megkotésétsl szamitott 6 (hat) honapon belil sem valdésulnak meg, e tény
Megrendeld részérél érdekmulasnak mindsul, melyre tekintettel Megrendelé él a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés
szerinti elallasi jogaval. Vallalkozé erre alapozottan Megrendelével szemben kéveteléssel nem élhet.
Amennyiben a Szerz6dés megkotése idején a feltétel mar bekdvetkezett, a jelen pont szerinti értesitésre a
Szerzédés megkotésevel egyidejlileg keriil sor.

Jelen szerzédésben foglaltak az eurépai uniés forrasfinanszirozas keretrendszerében utéfinanszirozas
szabalyaira tekintettel szerepelnek. Ha a teljesités vonatkozasaban a finanszirozas médja valtozik, a
Szerzédés a Kbt. 141. § alapjan médositasra kertl.
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Il. A SZERZODES TARGYA

Vallalkozé feladata az ajanlati felhivas, ajanlati dokumentacio, kiilonésen a kiviteli tervdokumentacio,
valamint a jelen Szerzédés mellékletében is szerepld miiszaki dokumentacioban (a tovabbiakban:
Feladatleiras) meghatarozottak, a Vallalkozé nyertes ajanlata és Megrendelé utasitasai, valamint egyeb
szakmai szokasoknak, hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen épitési kivitelezési tevékenység végzése. A
kivitelezés engedélykoteles, engedélyszam: 1489/2013.

Vallalkozé kijelenti, hogy Megrendeld szerzédéses céljat megismerte, és elvéllalja a jelen szerzédesben
rogzitett feladatok teljes korii elvégzését a jelen szerzédés IV.1. pontja szerinti dijért.

Vallalkozé kijelenti, hogy nincs olyan fiiggében levé koételezettsége, amely kedvezétlenil hat a jelen
szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve
képességére.

Vallalkozo a Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képez6
dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvéllalat sajat felelésségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozd a
IV.1 pont szerinti ellenértéket ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Vallalkozé a szerzédés szerinti munkalatokkal érintett épitmények funkcicjanak, ceéljainak
megfeleld, valamint a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatéahoz és a teljes kord, elSirt mindsegi
kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és minéségli megvaldsitasahoz szikséges kivitelezési
munkakat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Felek rogzitik, hogy az alabbiak a Vallalkoz6 altal az ellenértéken kivili szempontokra tett ajanlati elemek,
melyet a teljesités soran a Vallalkozénak folyamatosan biztositania kell silyos szerzddésszeges terhe
mellett:

Szakemberek
megajanlott tébblet
szakmai tapasztalata
(hénap)

Ertékelési szempont Szakember neve

2.1 Min&ségi kritérium - Név: M2.1) pontra
megjelolt szakember alkalmassagi 36
kdvetelményen fellli tobblet szakmai
tapasztalata (hénap) (min 0, max 36 honap) :
2.2. Min6ségi kritérium - Név: M2.2) pontra
megjeldlt szakember alkalmassagi 36
kévetelmeényen felilli tébblet szakmai
tapasztalata (hénap) (min 0, max 36 honap) :
2.3. Min6ségi kritérium - Név: M2.3) pontra
megjeldlt szakember alkalmassagi 36
kdvetelményen fellli tébblet szakmai
tapasztalata (hénap) (min 0, max 36 honap):

Keresztes Daniel Janos

Révész Szabolcs

Sebestyén Mark

Il.A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerzédéses okmanyok:

Felek telies megallapodasat a jelen Szerzédés torzsszovege, a kozbeszerzési dokumentumok és
Villalkozd nyertes ajanlatanak teljes tartalma - a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV
térvényben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Kézbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkérd a kbzbeszerzes targya,
illetve a kézbeszerzési eljaras leirasa vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
érdekében hivatkozik, igy killéndsen az eljarast megindité felhivas, kiviteli tervdokumentacio, Feladatleiras,
ismertetd, kiegészité tajékoztatas, javasolt szerzédéses feltételek, a gazdasagi szerepl6k altal benytjtando
dokumentumok mintai, kéltségvetés(ek).

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kilféldi addilletéségli Vallalkozd koteles a szerzédeéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtél a magyar adohatosag
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kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozé vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkdl.

. 2.

l.3.

Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok koézétti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés, ellentmondas,
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben a legmagasabb
rendivel kezdve) a kévetkezd: kiegészité tajékoztatasra adott ajanlatkérsi valaszok (amennyiben erre
sor keriilt), ajanlati felhivas és modositasa (ha erre sor keriilt), egyéb kézbeszerzési dokumentum
(ajanlati dokumentacio, a kiviteli tervdokumentacié és a hozza kapcsolt miiszaki leiras és koltségvetés,
Feladatleiras, szerzédéstervezet, Vallalkozé mint nyertes ajanlattevé ajanlata) a Kbt. 44. §-anak (1)
bekezdésében és a 2018. évi LIV. térvény 1. §-ban foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban emlitett
dokumentumok egyittesen: Szerzédéses okmanyok.

Felek régzitik, hogy bar a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra jelen
szerz6déshez, azonban Felek szamara ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a Szerzodés megkétése és teljesitése soran a kozbeszerzésekre vonatkozd
szabalyozas céljaval 6sszhangban, a kézbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasaval (Kbt. 2. §) kell
eljarni.

IV.A VALLALKOZOI DiJ, TELJESITESI HATARIDOK, FIZETESI FELTETELEK, TELJESITES HELYE

Iv.1.

V.2

Vallalkozét a jelen Szerzédésben vallalt tevékenységekért az alabbi dijazas illeti meg:
nettd 1.784.104.270- Ft, azaz egymilliard-hétszaznyolcvannégymillio-szaznégyezer-kétszazhetven
Forint. Felek régzitik, hogy a szerzédésben meghatarozott tevékenység az altalanos forgalmi adérél
52016 2007. eévi CXXVII. térvény 142. §-anak megfeleléen forditott AFA hatélya ala esik. Amennyiben
a szerzédés megkotésekor hatalyos AFA szabalyozas a szerzédés hatalya alatt valtozik, a hatalyos
szabalyozas a szerz6dés AFA-ra vonatkozo rendelkezéseit a Felek minden kilén nyilatkozata, illetéleg
szerz6désmédositas nélkul modositja (szerzédésmaédosulés a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapjan).

A jelen pontban régzitett dij fix és teljes kor(, tartalmaz minden, a Szerzédés targyat érinté munkalat
megvaldsitashoz szikséges jarulékos koéltséget, fiiggetleniil azok formajatsl, forrasatél. Tartalmazza
tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen Szerzddés targyat képezé munka telies kord
megvaldsitasahoz, a jelen Szerztdésben rogzitett feltételek betartasahoz szikségesek.

A Szerzbdés részét képezi Vallalkozo altal bearazott tételes kéltségvetés, mely a Szerzédés teljesitése
soran pénzigyi elérehaladas mérésének és a kifizetési titemtervnek alapja.

A Szerzbdés végbsszegét Felek a jelen IV.1. pont szerinti vallalkozoi dij és e vallalkozoi dij (10%-anak
megfeleld nettd 178.410.427- Ft, azaz szazhetvennyolcmilli-négyszaztizezer-négyszazhuszonhét Ft
tartalékkeret (tovébbiakban Tartalékkeret) sszegében hatarozzak meg.

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy az elszamolhaté érték megfizetésére az adott esetben létre
jov6 tamogatasi szerzédésben a Kormany eurdpai unios forrasok felhasznalasaval kapcsolatos iranyité
hatésagi feladatok ellatasara kijelélt tagja altal nyujtott tamogatasi 6sszeg felhasznalasaval kertl sor.

A felhasznalt forrasok fliggvényében a kifizetés soran iranyadék a 2021-2027 programozasi idészakra
rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozé uniés versenyjogi értelemben vett allami tamogatasi
szabalyokrol szolé 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet, valamint a 2021-2027 programozasi idészakban
az egyes europai unios alapokbdl szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szolé 256/2021.
(V. 18.) Korm. rendelet eldirasai, és a 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet Magyarorszag Helyreallitasi
és Ellenalloképességi Terve végrehajtasanak alapvetd szabalyairél és felelés intézményeirdl hatalyos
kormanyrendelet eléirasai.

. A Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozdi dij, a Szerzédés minden

feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kérii
megvaldsitasara vonatkozik. Vallalkozé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasahoz szikséges, az &sszes koltséggel
egyutt. Felek rogzitik, hogy a véllalkozéi dij atalanydijas jellegl; a Vallalkozé ugyanakkor koteles
vezetni, kiallitani, beszerezni, biztositani a jogszabalyokban el6irt, munkavégzéshez szilkséges
dokumentumokat.
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Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozéi dij meghatarozasat
megelézden figyelembe vett minden valos és szakcégtdl elvarhaté gondossag mellett elére lathato
kériilményt, amely a munkavégzés soran felmerilhet, illetéleg tébbletkéltséget eredmenyezhet,
killénésen az eltakart szerkezetek, kézmiivek és anyagok lehetséges allapotat és az esetlegesen
elékerild veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerzédést mindenre kiterjedd alapos
megfontolas utan kotétte meg.

Véllalkoz6 nem kévetelheti a vallalkozéi dij novelését vagy a kifizetési Utemezés valtoztatasat a
kivitelezéi koltségek elére nem latott emelkedése, a tervezett nyereség csoékkenése, veszteség
keletkezése vagy mas hasonlé ok miatt.

IV.4.Tartalékkeret

IV.5.

IvV.6.

A tartalékkeret az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz
szilkséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhaté fel a vonatkozd jogszabalyok
rendelkezései szerint és keretei kbzétt.

A Megrendelét a tartalékkeret felett kizarélagos rendelkezésijog illeti meg. A Tartalékkeret az esetleges
potmunkak elvégzésére is felhasznalhato.

A kiegészitd épitési munka (pétmunka) elszamolésa tételesen térténik, a miszaki ellendr altal
elfogadott mennyiségekkel, a Megrendelé dltal elézetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a
Vallalkozé altal az ajanlat részeként benyuijtott arazott kéltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt
kiegészité épitési munkara, Ugy az elszamoléds ezen az egységaron tdrténik. Amennyiben a
koltségvetésben nincs vonatkozo ar az adott munkara, igy TERC normagyijtemény aktualis verzioja
alapjan térténik, ennek hianyaban a Vallalkozénak egységarelemzést kell készitenie és a
Megrendelével jovahagyatnia. A Vallalkozé az elfogadoft, tartalékkeret terhére elvégzett munkak
ellenértékét - tételes elszamolas mellett a miszaki ellenér altali leigazolasat kévetéen - a szazalekos
elérehaladasi fizetési Utemezésektdl figgetlenil elkuldnilt szdmlaban kiszamlazhatja, vagy kilén
soron tiintetheti fel a rész/végszamlajaban.

A Tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendeld elzetes irasos hozzajarulésaval
lehetséges. A Tartalékkeret csak a ténylegesen elvégzett munka utan keriilhet elszamolasra.

Eldleg

A Kbt. 135. § (9) bekezdése alapjan Megrendeld az eléleg igénybevételének lehetbségét biztositja. Az
eléleg ésszege a Szerzédésben foglalt, tartalékkeret nélkili teljes ellenérték 15%-anak megfelelé
dsszeg. Az elbleg a 70 %-os teljesitéshez kapcsolodo részszamlabél és a végszamlabodl az elvégzett
teljesités aranyaban kerill levonasra. Az eléleg biztositék nyljtasahoz nem kététt.

Az elbleget, a szerzédés hatalybalépését kévetéen igényelheti a Vallalkozé ugynevezett eléleg bekérd
dokumentum benyujtasaval. Megrendeld az értesitéstél szamitott 5 munkanapon belill jelezheti az
eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az elbleg-igénylést a Megrendelé részerdl
elfogadottnak kell tekinteni.

A teljesités igazolasa

A teliesités moédja a Megrendelé képviselSje (miszaki ellenér) altal elfogadott teljesités igazolas
kiallitasa. Megrendeld kételes az elvégzett teljesités minéségének és mennyiségének ellendrzését
elvégezni és szerzddésszer( teljesités esetén a teljesitésigazolast a teljesitéstél szamitott 15 napon
belul kiadni vagy a hibak, hidnyossagok jegyzékét a Vallalkozd részére irdsban megkildeni. A
hibajegyzék megkilldése a teljesitésigazolas elutasitasanak tekintendd. A teljesités elutasitasa esetén
szamla benyujtasara a Vdllalkozé mindaddig nem jogosult, amig a hibakat nem javitotta ki,
hianyossagokat nem pétolta, és Megrendeld a teljesitést nem igazolta.

Részteljesités esetén a Vallalkozo altali készre jelentés alapjan Megrendel6 az elvégzett részteljesitést
ellenérzi és szerzédésszerli részteljesités esetén a részteljesités igazolast a teljesitéstdl szamitott 15
napon belill kiadja. Amennyiben a részteljesités nem éri el a miiszaki és pénzigyi Utemtervben
meghatarozott szintet, a részteljesités elutasitasra keriil (hibajegyzék ilyen esetben nem készil).
Részszamla benyljtasara a Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig az adott részteljesités az
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utemtervben meghatarozott miiszaki késziltségi foknak megfelels teljesitési szinteket el nem éri. A
részteljesités alatamasztasa részletes kimutatassal térténik, aminek alapja az ajanlati koltségvetés.

Vallalkozo a szamlat, a Megrendel$ altal kiallitott teljesitésigazolasok alapjan, magyar forintban (HUF)
allitja ki. Megrendeld részérél jelen Szerzédés teljesitésének igazolasara jogosult személy az SZTE
miszaki igazgatdja. (A teljesitésigazolas alairasaralellenjegyzésére jogosult személyekben, a
teljesitésigazolas modjaban térténé valtozas nem igényli jelen Szerzédés modositasat).

Alvallalkozé igénybevétele esetén a kifizetés specialis feltételei

Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, az ellenérték kifizetésére a
322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. § pontjaban foglalt szabalyokat kell alkalmazni.

Az ellenérték kifizetése a fent hivatkozott jogszabalyok alapjan a kévetkezék szerint térténik:

a) Vallalkozo(k) annak megfeleléen nydjtiak be szamlajukat a Megrendelének, hogy kéziilik melyik
mekkora &sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol. Vallalkozd(k) a szamla benyujtasaval egyidejlleg
nyilatkoznak arrél, hogy az ltaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbal;

b) Vallalkozé(k) az éltala kiallitott szamlaban részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint a
vallalkozoi teljesités mértékét;

c) a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendeld a szamla kézhezvételét
kdvet6 tizenét napon bellil atutalja a Vallalkozé(k)nak;

d) Véllalkozé - amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor - haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozék szamlait, vagy az alvéllalkozéval kétstt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozdi
dij egy részét visszatartja;

e) Véllalkozd(k) atadjak Megrendel6nek (eurdpai unids tAmogatas esetén szallitéi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet) az alvallalkozoi kévetelések kiegyenlitését igazold atutaldsok
igazolasainak masolatait;

f) Vallalkozé(k) éltal benyuijtott szamlaban megjelélt, vallalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendeld
az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kévetd tizenst napon beliil atutalja a Vallalkozénak;
g) ha a Vallalkozé(k) valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarado részét a Megrendeld visszatartja, és az akkor illeti meg a Vallalkozét,
ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy
hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 nem jogosult az ajanlattevé altal az a) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a Megrendelé, minden részlettel kapcsolatban
alkalmazni kell a fenti el6irasokat.

Teljesitési hataridék és kifizetések, teljesités helye

Megrendeld - a végszamlat is ideértve — 8 db részszamla és 1 db elblegszamla benyuijtasat biztositja.
A teljesitéssel értékaranyos részszamlak (kozbensd tételes miiszaki- pénzigyi kimutatéasok),
alvallalkozéi kifizetésrol szold igazolasok a lenti itemezésben nyujthatéak be.

A miszaki és pénzigyi itemtervet a Vallalkozo késziti el Megrendelével valo szoros egyiittmiikédés
alapjan a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 15 napon beliill, melyet Megrendelé a 1V.6 pontban
foglaltaknak megfelel6en elfogad.

A Felek altal alairt miiszaki és pénzugyi Utemterv - annak elfogadasat kévetéen - a jelen Szerzédés
mellekletét képezi. Vallalkozonak a teljesitési idétartama alatt részteljesitési hataridénként aktualizalt
mUiszaki és pénzugyi ttemtervet kell benyujtani.

A miiszaki és pénziigyi Utemterv mddositasa nem igényli a jelen Szerzédés modositasat a jelen pont
tovabbi, az akadalyoztatasra vonatkozé bekezdésében foglaltak figyelembevétele mellett.

A pénziigyi Utemtervnek a Szerzédés szerinti részszamlazasi feltételeknek kell megfelelnie.
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Vallalkozé jelen Szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy a mlszaki-, és pénziigyi itemezeéseben
megadottak szerinti elsé fazis végére a létesitmény (energiablokk kivitelezése) hasznalatbavételi
engedély megadasara alkalmas allapotahoz (~80%-o0s milszaki készilltségi fok) kapcsolédd hataridd,
valamint a befejezé munkalatok elvégésére megszabott (végteljesités) hataridé kétbérterhes hataridd,
azaz e hataridé elmulasztasa esetén Megrendelé jogosult a jelen Szerzédés szerinti kétbeér igényét
érvényesiteni.

Az itt jelzett szerz6déses érték alatt a hataridék vonatkozasaban barmely esetleges késedelmet csak
az els6 fazis és a befejezé munkalatok teljesitésének késziltségi fokéhoz igazitott hataridéhéz kell
mérni.

Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendel hibajabdl vagy egyik felnek
sem felréhatéan akadalyba itkézik, Ugy az akadalyoztatds igazolt idétartamara figyelemmel a
szerzédésben meghatarozott hataridék tekintetében médositas a Kbt. 141. § eléirasaival 6sszhangban
lehetseges.

Vallalkozé legfeliebb a pénziigyi itemezésben szerepldk szerinti alkalommal 4llithat ki szamlat.

A részszamla/végszamla ésszegét az elismert teljesités mértékének (késziiltségi fok) megfeleléen kell
meghatarozni 15%, 25%, 40%, 55%, 70%, energiablokk létesitmény hasznalatba vételi engedély
megadasara alkalmas allapota (~80%), 90% és 100% miszaki késziiltségi fok (miszaki atadas — atvétel
sikeres lezarasakor) szerint — az igényelt elélegre is figyelemmel. A részszamla/veégszamla benyujthato,
ha az eldirt késziltségi fok a Szerzédés szerinti teljesitési helyszinen fennall.

IV.8.2. Az elszamolas, a Szerzdédés és a kifizetés pénzneme: HUF.

IV.8.3. Megrendelé a Vallalkozé altal szabalyszer(ien kiallitott szamlat Vallalkozé a Szerzédésben megadott

IV.8.4.

V. 8.5.

IV.8.6.

IvV.8.7.

IV.8.8.

szamu szamlajara térténd atutalassal egyenliti ki.

A kifizetés teljesitése tovabba Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. § (1), (3) (5)-(6)
bekezdéseiben, és az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezbi és
mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairodl szolo 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
30-32/A § szerint, a szamla kézhez vételétdl szamitott 15 (tizendt) naptari napon belil. A kifizetés soran
a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései szerint kell eljarni. A teljesitésigazolas kidllitasat megelézéen — az
elélegszamlat kivéve - a Vallalkozé nem jogosult szdmla benyujtasara.

Amennyiben a benyuijtott szamlakat a Megrendel6 tartalmi meg nem felelés miatt visszautasitja, a
Vallalkozo kételes azt megfelelé tartalommal ismét benyujtani. A fenti hianypétlds miatti késedelmes
fizetésbdl eredd kartéritési, kartalanitasi vagy késedelmi kamatfizetési kételezettség nem terheli a
Megrendelét.

A szamlak kidllitasakor a vonatkozd jogszabalyok szerint kell eljarni. A szamlakon kételezben
szerepeltetni kell a Projekt azonositoszamat, a részteljesités megnevezését/szamat és minden egyéb
eldirt formai és tartalmi elemet. A szamlat az alabbi megnevezéssel, cimzéssel kell ellatni:

Név: Szegedi Tudomanyegyetem
Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Addészama: 19308650-2-06

A szamlat az SZTE Miszaki lgazgatosag cimére 6723 Szeged, Rémai krt. 21. Il. emelet, kell
megkildeni. A Megrendeld cimének valtozasa esetén kételes a cim véltozasarol a Vallalkozét irasban
értesiteni, aki kételes a szamlat ennek megfeleléen kiallitani.

A bankszamlak kézétti elszamolds dtjan teljesitett fizetést akkor kell megtérténtnek tekinteni, amikor a
pénzt a jogosult fizetési szamlajan a jogosult bankja jovairja.

A szamlak meg kell, hogy feleljenek a szamvitelrél szélo 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi
addrdl szald 2007. évi CXXVII. térvény eléirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatélyos jogszabalyi
eléirasoknak. A jelen szerzédés IV.1. pontja szerinti dij AFA tartalmara és kifizetésének kérilményeire
vonatkozéan a Felek a jelen szerzédésre érvényes, mindenkori addjogszabalyok szerint jarnak el (jelen
szerzddés megkotésének idépontjaban a forditott adozas szabalyai szerint).

Felek régzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzbtdés teljesitésére vonatkozd jogszabalyok — ideértve a
tamogatas nyujtasa miatti jogszabalyokat is — kifizetésre vonatkozo rendelkezesei megvaltoznak,
abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatalyos jogszabalyi eléirasokhoz.
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IvV.8.9. Fizetési késedelem esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles. Vallalkozo szamlain szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a
fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

IV.8.10.Megrendelé felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az allamhaztartas kézponti alrendszerében a kiadasi
eléiranyzatok terhére nem kéthetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezettel érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesitheté
kifizetés, amely szervezet nem minésiil atlathato szervezetnek. A kételezettséget vallalé (Megrendeld)
ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerzédésbél eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet atlathatosagaval 6sszefiiggé,
az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Aht. § kedvezményezettrsl
rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni.
Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy megfelel a 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjaban az atlathaté szervezetekre meghatarozott feltételeknek, tovabba kételezi magat
a szerzddés fennallasi ideje alatt térténd valtozas esetén a valtozas haladéktalan bejelentésére.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kétott visszterhes szerzédést a
Megrendel6 felmondja, illetve, ha a szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor a szerzédéstél elall.

IV.8.11.A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkkozé adékételes jévedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédes teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

IV.9. Teljesités helye: a Projekt megvaldsitasi helyszine(i) a jelen szerzédéskétést megelézé kozbeszerzési
eljaras dokumentacidja szerint:

- 6725 Szeged, SZTE a DELI Klinikapark teriiletén (hrsz. 20294/1 Semmelweis u. 6-8.),
V. A SZERZODES IDOTARTAMA

V.1. A jelen Szerzédés Gsszhangban a Szerzédés 1.2. pontjaval azon a napon lép hatalyba, amikor
Megrendelé értesiti Vallalkozét arrél, hogy a teljes fedezet rendelkezésre all. Munkateriilet atadas:
Szerzbdés hatalyba lépése utan 10 napon belil. A kivitelezésre Vallalkozd rendelkezésére allo
idétartam 7+5=12 hénap a vonatkozé munkaterilet atadastél szamitottan. A teljesités e pontban
megjeldlt 12 hdnapos idétartama nem tartalmazza azt - az elézetes becslés alapjan - tervezetten 10
hénapos olyan idészakot, amely az els fazis befejezése és a befejezé munkalatok megkezdhetésége
kozott eltelik, és amely idészak alatt a nyertes ajanlattevé kivitelezési tevékenységet nem tud végezni.

V.2. A jelen szerz6dés targyat képezd, els6 fazis szerinti feladatok teljes kérii (sikeres miszak atadas-
atvétellel lezart) kivitelezésének kotbérterhes hatarideje a munkaterillet atadas-atvételétdl szamitott 6
hénap + 1 hénap az energiablokk miiszaki atadas-atvételére és a hasznalatbavételi engedélyezés
lefolytatésara, de maximum 2023.04.15. Az elsé teljesitési fazis tekintetében régzitett idétartam nem
nyulhat til a konkrét befejezési hataridén, tovabba amennyiben a projekt meghosszabbitasara keril
sor, akkor az elso teljesitési fazis tekintetében rogzitett idétartam az iranyado a szerzédés teljesitése
soran, azonban az elsé teljesitési fazis tekintetében rogzitett idétartam a projekt hatéridé
meghosszabbitasa esetében sem noévekedhet. A teljesités befejezé munkalatai csak a jelen
kivitelezéshez teriletileg kapcsolédé beruhazasok (Gyermekklinika PSZ és SBO épiilete) végleges
elkésziltet kévetéen kezdheték meg. A befejezé munkalatok teljes korli (sikeres miiszak atadas-
atvétellel lezart) kivitelezésének kétbérterhes hatarideje a befejezé munkakra vonatkozé munkateriilet
atadas-atvételétél szamitott 5 honap (véghataridsd). A miiszaki atadas-atvételi eljarasokat ugy kell
lefolytatni, hogy az a teljesités fent jelzett hataridejéig bezardlag sikeresen befejezheté legyen, tehat ez
id6tartam alatt a rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas, Szerz6désben vagy mellékleteiben, tovabba a
vonatkozo jogszabalyi és egyéb eldirasokban megallapitott mindségi kévetelményeknek megfeleld és
hiba és hianymentes miszaki atadas- atvételi eljaras lezarasanak meg kell térténnie.

Teljesitési részhataridé(ke)t a IV.8.1. pont szerinti miiszaki Utemterv tartalmazza, ugyanakkor a jelen
szerzbdésnek a ,Szerzédés megerdsitése” fejezetében foglaltak alkalmazasara a IV.8.1. pont
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figyelembevételével kerlilhet sor. A munkaterilletek atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés szerinti
muszaki Utemtervnek megfeleléen tortenik.

V.3. Vallalkozé feladatait a Szerzédés hatalyba lépését kévetden haladéktalanul, illetve a konkrét épitési
kivitelezési munkalatokat a munkakezdési engedély birtokaban haladéktalanul kételes megkezdeni.
Vallalkozé a feladatok allasarél kételes a Megrendelét folyamatosan tajékoztatni.

VI.A SZERZODES TELJESITESE

VI.1. Vallalkozé kotelezettségei és jogai

VI.1.1. A Vallalkozé tevékenységét miikkédd egészségiigyi intézmény terileten végzi. Erre is tekintettel
Vallalkozo kételes a szerzédés hatalyba |épését kéveté 14 napon belill organizécids tervet késziteni,
mely kiterjed a munkavégzés, a raktarozas, a szaéllitasi Utvonalak terlletének és id6tartamanak
biztositasara, és azt a Megrendelével — aki a folyamatba az egészségigyi intézményt bevonja -
elfogadtatni, jovahagyatni, az épitési munkak enélktl nem kezdheték meg.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a kivitelezés ideje alatt az Ingatlanon betegellatas térténik.
Vallalkozénak térekednie kell a kérhazi betegellatas zavartalansaganak biztositasara.

Vallalkozo kételes az épitési munkak megkezdéséig munka-, és tlizvédelmi tervet kesziteni es azt a
Megrendelével — aki a folyamatba az egészségligyi intézményt bevonja - elfogadtatni, az épitési munkak
enélkil nem kezdhetdk meg.

Vallalkozéd koteles allapotfelvételi dokumentaciot késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett
éplletek, épitmények, utak, és egyéb létesitmények, illetve a kdrnyezé szomszédos eéplletek
allapotanak régzitését. Amennyiben az organizaciés terv alapjan ennek készitése nem indokolt, akkor
ettél Megrendeld eltekinthet.

A Vallalkozo feladata a kézmi infrastruktirahoz a kivitelezéshez szikséges ideiglenes rakapcsolas
kiépitése oly modon, hogy kilén (al)mérét szereltet fel annak érdekében, hogy a fogyasztasa
egyértelmiien mérhetd és meghatarozhatd legyen. Az ezzel kapcsolatos kéltségek a Vallalkozdi Dij
részét képezik. Az Ingatlanra kiépitett, és a Munkaterilet-atadason biztositott kapacitason fellli
energiaigény biztositasa a Klinikaval/Megrendelével egyeztetett médon a Véllalkozé feladata.

VI.1.2. Vallalkozo kételes a tevékenységét a vonatkozo jogszabalyok — kilénésen az epitbipari Kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire figyelemmel ellatni.

Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevdi az el6irt épitési naplévezetési, ellenérzési és bejegyzési
kotelezettségilket az épitési beruhazashoz rendelt, internetes alapl elektronikus épitési naplé (a
tovabbiakban épitési napld) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Felek a naplobejegyzésre
meghatalmazott személyeket kételesek a napléban feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak. Az épitési
napléban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel
kapcsolatos kérilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezesét, az
ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. is régziteni kell.

VI.1.3. Villalkozd kételes a munkaterlletet atvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az atvételkor annak
munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit az épitési napléban régziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok
megsziintetésére felhivni. Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkaterilet atvételétdl) a lezarasaig
(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) az épitési napld vezetési kdtelezettség folyamatos.

VI1.1.4. Vallalkozé kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal
rendelkez6 felelés miiszaki vezetdt kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni.

VI.1.5. Vallalkozo kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez szlkséges feltételeket sajat kdltségere megteremteni.

VI.1.6. Véllalkozd kételes a munkateriletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbdl kifogastalan allapotban tartani. Vallalkozo kételes a keletkezett épitési és egyéb hulladék
— engedéllyel rendelkezé kezelbhéz térténd — elszallitasardl a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni, a munkatertileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat
folyamatosan vezetni az épitési naploban. Véllalkozé kételes az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és koérnyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld telepre
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elszallitani.

VI1.7. Véllalkozé kételes biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minéségét.

Vallalkoz6 kételes egyiittmiikédni Megrendeld miiszaki ellenérével, igy kilénésen a munkateriiletre
tortend belépés és tartézkodas, valamint az épitési napléba és egyéb dokumentumokba térténé
betekintés biztositasa tekintetében.

VI.1.8. Vallalkozo koteles irasban kézéIni a Megrendelével a Szerzddés teljesitését (készre jelentés).
A 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen
hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvétel a szerzédésben eléirt teljesitési hataridén
belll megkezdédik.

A miszaki atadas-atvételi eljarasok elétt, az atadas-atvételi eljaras keretében sikeres tizemprobat,
tovabba sikeres prébatizemet kell tartani, a Vallalkozd altal elézetesen rendelkezésre bocsatott
prébalizem terv(ek) alapjan, amennyiben az a Feladatok tekintetében értelmezhet6.

Jelen szerz6deés alkalmazasaban (izemproba szakaganként és részegységenként minden olyan
berendezés tuzemszer(i miikédésének jegyz6kdnyvezett ellendrzése, amely az ingatlan biztonsagos
uzembe helyezéséhez, hasznalatahoz elengedhetetlen Az izempréba(k) kéltsége Vallalkozét terheli.

Jelen szerzddés alkalmazasaban prébaiizem a probajaratok, beszabalyozasok és az lizemprobak teljes
korl, sikeres befejezésekor kezdodik, és a telies Projektingatlan, mint rendszer, minimum 72
(hetvenkettd) oras rendeltetésszerl izemelésének jegyzékonyvezett befejezéséig tart. Hiba esetén a
probalzemet meg kell ismételni. Amennyiben a prébaizem targyat képezé rendszer jellegébél addédéan
a probaiizem megtartasa id6jarasi vagy egyéb kilsé koérilménytél is fiigg (példaul hiitési, flitési
rendszer), ugy a vonatkozé probaiizem idépontjat a Felek egyittesen jeldlik ki. A probaizem(ek)
koltsége Vallalkozot terheli.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrol Vallalkozé Megrendelével kézésen jegyzékényvet készit, melyben
az atadas-atvételi eljaras eredményes, vagy eredménytelenné nyilvanitasa szempontjabél dénté
fontossagu tényeket régzitik azzal a kovetelménnyel, hogy magabél a jegyzékényv tartalmabdl is
kiderdljén, eredményes vagy eredmeénytelen volt-e az atadas-atvételi eljaras. A miiszaki atadas atvételi
eljaras megallapitasait a jegyzékényvben kell régziteni. A jegyzékényvnek tartalmaznia kell killénésen

a) a még fennallé hibak, hianyossagok felsorolasat,

b) az atadas-atvételre meghivott nyilatkozattételre jogosultak és kételezettek nyilatkozatait,

c) a Vallalkozé nyilatkozatat a miiszaki dokumentacié és a vonatkoz6 szabvanyok szerinti
kivitelezésrol,

d) a megallapitott hibak, hianyossagok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét és

e) az érvényesiteni kivant igényeket,

f) illetve barmely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint sziikséges informaciot, nyilatkozatot.

Kisebb hibak, hianyok fennallasa esetén, amelyek sem énmagukban, sem a kijavitasukkal (potlasukkal)
jaré munkak folytdn a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozzak, a munka-, baleset- és
egészsegvedelmet nem veszélyeztetik, Megrendelé a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatja, a
munkakat atveszi. Az atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hianyok kijavitasat, pétlasat a
Vallalkozé a Megrendelé altal megjeldlt iddpontra kételes teljesiteni.

Vallalkozé a Megrendeld altal irasban meghatarozott madon és szilkséges mértékben kézremikédik az
ingatlan rendeltetésszer(i hasznalatahoz esetlegesen szilkséges hatésagi eljaras(ok)ban (kilénos
tekintettel a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasra). Vallalkozé sziikség szerint Megrendeld irasbel
felkérése esetén Megrendelét az érdekelt szakhatdsagok, kézmil-szolgaltatok eldtt képvisel,
elézetesen kihivjia ket sajat koltségén, kézmiinyilatkozatokat, szakhatdsagi jévahagyasokat beszerzi,
és az abban el6irt kikotéseket teljesiti. Vallalkozé a jelen kdzremilkédést a jelen szerzédés szerinti
vallalkozoi dij ellenében végzi.

Felek a teljesitést a miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzékényvben igazolt sikeres lezarasaval tekintik
igazoltnak (feltéve, hogy a jegyzékényvben régzitett hibak, hianyossagok kijavitasat, pétlasat a
Vallalkozd a kitlizétt hataridére teljesitette). Vallalkozé a készre jelentést kévetden elkésziti a
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megvalésuldsi (4tadési) tervdokumentaciot, szilkség szerinti leltarfelvételi listakat, és Megrendeld
szamara a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig kételes 3 nyomtatott és 3 elektronikus
példanyban atadni. A megvalésulasi tervdokumentacionak tartalmaznia kell az épitészeti, elektromos
és gépészeti rendszerek rajzait, mérési jegyzokonyveit, mibizonylatait, nyomasproba jegyzékényveit,
prébailizem jegyzékényveit, kezelési és karbantartasi utasitast, garancia és mindsegi bizonylatokat,
megfelelé vizmintat, Kivitelezéi nyilatkozatot, tlzvédelmi szabvanyossagi nyilatkozatot, kézmi
nyilatkozatokat egyéb olyan jegyzékényvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Kivitelez
érdekkérén belil, ami a miszaki atadas-atvételi eljaréshoz, és szukség szerint a hasznélatba vételi
engedély beszerzéséhez szilkséges.

Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Megrendelé
altal megjeldlt Uzemelteté személyek részére ingyenes téjékoztatast nydjt az ingatlan berendezeseinek
— kuldnésen az Uzemeltetéshez szilkséges, jelen szerzédéssel érintett gépek és rendszerek (példaul
fités, hiités és gyengearamu rendszerek) — milkédésérél, lzemeltetéserdl.

Vallalkozé a szerzédés targyat képezd gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket
beszabalyozott, izembe helyezett allapotban, a tervezett paraméterek meglétét bizonyité mérési
jegyzékonyvek csatolasaval adja at.

VI1.1.9. Vallalkozé kételes a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan Gsszegydjteni és
sajat koltségére elszéllitani, és a vonatkozé jogszabalyban el6irt médon iréasban dokumentalni, a
hasznalt killsé-belsé szallitasi ttvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

VI.1.10.Vallalkozd kételes a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t (felelés miiszaki
vezetdt) és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, amely a
Szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idében tortend elvégzéséhez szilkségesek,
gondoskodni arrél, hogy a sajat és az alvallalkozék altal végzett munkakban is csak szabélyosan
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo ésszes kar
és felelésség egyedil Vallalkozét terheli. Vallalkozo kételes biztositani, hogy az épitési munkaterileten
csak olyan személyek tartozkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak
ellenérzésében és iranyitasaban.

V1.1.11. Véllalkozo kételes a hasznalt eszkdzok biztonsagos allapotat ellendrizni.

VI1.1.12. A Vallalkozé feladatanak teljesitéséhez szikséges minden kapcsolédd munka, személyzet, anyag,
gép, berendezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, segédszerkezet stb. teljes kérii biztositasa a
Vallalkozé feladatat és kéltségét képezi, amelyet a jelen Szerzédés szerinti egydsszegl dij tartalmaz.
A kivitelezési munkalatok elvégzéséhez esetlegesen szilkséges viz-, aram, egyéb anyag vételezése
vagy szolgaltatas megrendelése, az igénybevétel méréséhez és a szolgaltatd vallalatok felé térténd
elszamolasahoz szilkséges feltételek biztositasa Vallalkozé feladata és kéltsége.

VI.1.13. Felek az esetlegesen felmeriilé pétmunka és a tébbletmunkaval kapcsolatosan esetlegesen felmerdilt
elére nem lathato koltsége értékét az alabbi elvek mentén hatarozzak meg:

a) Vallalkozé altal a kiviteli tervek alapjan készitett, bearazott tételes koltségvetés egységarai,
amennyiben tartalmaz az elvégzendé munkanak megfeleltethetd tételt;

b) TERC normagyiijtemény aktudlis verzidja;

c) egységarelemzés alapjan (miiszaki ellenér és a Felek altal elfogadott)

d) vita esetén a 9/2008. (Il. 27.) IM rendelet 11. szamu melléklet 2. pontjaban meghatarozott épitési
beruhazas szakteriileten tevekenykedd igazsagugyi szakeérto.

A potmunkak kezelésének tekintetében a Polgari Torvénykonyvrél szélé 2013. évi V. térvény, a
191/2009 (I1X.15.) Korm. rendelet és az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd tervezéi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X. 30) Korm. rendelet eléirasai iranyadoak. Potmunkat a Vallalkozé erre vonatkozo
arajanlata birtokaban kizardlag Megrendeld, vagy elézetes irdsos jovahagyasaval a miiszaki ellendr
rendelhet meg Vallalkozétdl. A pétmunka csak az elézdek szerinti megrendelést kévetden végezhetd
el, kivéve, ha egészség-, vagy balesetvédelmi okok miatt valik szikségessé.

VI.1.14. Vallalkozoé kételes a Szerzddés targyat képezd beruhazast a feladatleirasban, jogszabalyokban és
egyéb szakmai eléirasokban foglalt kévetelményeknek megfeleléen megvalésitani.

Megrendelé a Vallalkozé altali vallalt megajanlasok teljestilését és betartésat a szerzddés teljesitése
soran személyesen (mérntk, miszaki ellendr), fokozottan és folyamatosan jogosult ellendrizni.
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VI.1.15.

VI.1.16.

VI.1.17.

VI1.1.18.

Vi.1.18.

VI.1.20.

VI.1.21.

VI.1.22,

VI.1.23.

VI.1.24.

VI1.1.25.

VI.1.26.
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A Vallalkozo kételes a kivitelezés soran eltakarasra keriilé munkarészekrél a Megrendelét és miiszaki
ellendrét az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal megelézéleg értesiteni és a munkarészeket az
eltakaras elétt a Megrendelé képviseletében eljaré miiszaki ellenérnek bemutatni. Megrendeldnek
es/vagy miszaki ellenérének 5 munkanap all rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogasait
Vallalkozéval kézdlie, aki kételes azok figyelembevételével a hibat, hianyossagot 14 napon belill
kijavitani.

Vallalkozo kételes a kiviteli terveken feltiintetett miiszaki megoldast hianytalanul eléallitani az ésszes
szilkséges kiegészité munkaval egytt fiiggetlenil attdl, hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészité
munkalatok a terveken vagy a koltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (telies koriiség elve).
Vallalkozé a kiviteli tervek hibajara, hianyossagara nem hivatkozhat, ez Vallalkozét a Szerzddés
szerinti kételezettségei alél nem mentesiti. A Tébbletmunka meghatarozasa vonatkozasaban a Ptk.
rendelkezései iranyadok.

Vallalkozé tevékenysége folytatasa alatt koteles lehetévé tenni a munkavégzéssel érintett épiiletbe,
eépiiletrészbe vald bejutast, valamint kételes tartézkodni masok zavarasatol, és koteles biztositani a
kivitelezési munkaval nem érintett egyéb helyiségekben folyd betegellatas zavartalansagat, a
teljesitési helyen Gzemel6 egészségiigyi intézmény alapfeladat ellataséaval kapcsolatos lizemeltetési
elvarasokat.

A Vallalkozé a jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, kifogastalan
mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyittesen - a
szerzbdésszerl teljesités feltételei.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozé kételezé jogi normak (térvények,
rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen szerz6dés alairasanak idépontjaban érvényes
jogszabalyok, miiszaki eldirasok, engedélyek, agazati szabalyok, szabvanyok eléirasai, a szakma
altalanosan elfogadott eléirasai alapjan végzi el.

Vaéllalkozé jogosult arra, hogy a vallalt hataridék elétti teliesités esetén a miszaki atadas-atvétel
korabbi idépontra vald helyezését kérje, és jogosult a szamla elbbi benyljtasara, azaz Megrendeld
— elézetes egyeztetést kovetden - elételjesitést elfogad.

Felek a kivitelezési munkak idétartama alatt heti rendszerességii kooperaciot tartanak, melyet a
Megrendel6 vagy az altala megbizott Miiszaki ellenér vezet. A heti kooperacidkon kivill a Felek
kételesek minden a masik Fél altal kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek — lehetéség
szerint — 2 (ketté) munkanappal a targyalas el6tt kételesek egymast értesiteni a megbeszélés
idépontjardl. Felek az értesitéstdl szamitott 1 (egy) munkanappal kételesek jelezni, amennyiben a
részvetelben akadalyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményez6 Fél sziikségesnek
tartja, az akadalyoztatott résztvevé kételes helyettesitésrél gondoskodni.

Megrendel kételes a Vallalkozo felhivasara a teljesités szempontjabél Iényeges kérdésekben 5 (6t)
munkanapon belil allast foglalni és/vagy utasitast adni.

Villalkozo kotelessége Megrendelét folyamatosan tajékoztatni az 4ltala végzett munka
elérehaladasarol, az adott idészakban tortént és a tervezett egyeztetésekrél, felmeriilt szakmai
kérdésekrél. A szerz6dd felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk
lényegesnek tartott észrevételekrdl, kifogasokrdl, tajékoztatasokrol irasbeli emlékeztetét kotelesek
felvenni, ezeket az épitési E-Naploban régziteni. Kizarolag ezen irasbeli emlékeztetében, vagy
irasban kézélt kifogasok, észrevételek, tajékoztatasok vehetdek figyelembe egy esetleges jogvita
esetén.

Amennyiben a Megrendelé célszer(itlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre Vallalkozé koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredé karért Vallalkozo felelés. Ha azonban a
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozo a szerzédéstél elallhat vagy a
feladatot a Megrendel$ utasitasai szerint a Megrendel$ kockazatara ellathatja.

Vallalkozé kételes Megrendelét minden olyan kértlményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kell6 idére valod elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo felelésséggel tartozik. Vallalkozé tudomassal bir arrél, hogy
Megrendeldnek a szerzédés hataridében térténd teljesitéséhez kulénéds érdeke flizédik.

Felek id6ben tajékoztatjak egymast nem csupan a jelen szerzédésben foglaltak teljesitésérél, hanem
minden olyan kerdésrdél (tény, adat, kérilmény), amely a jelen szerzédés teljesitésére kihatassal
lehet.

Vallalkozé kételes gondoskodni:
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VI.1.27.

VI.1.28.
VI.1.29.

V1.1.30.
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VI.1.32.

VI. 1.33.

VI.1.34.

VI1.1.35.
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a) az altala végzett munkaval 6sszefliggésben szikséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, Utlezaras engedélyeztetésérdl, és koltségeinek viselésérdl, az esetleg
szilkségessé valo kozterillet foglaldsi engedély beszerzésérél és a kozterulet foglalas
koltségeinek viselésérdl,

b.) az altala végzett munkaval dsszefliggésben szikséges esetleges a geodéziai kitlizésekrdl,
bemérésekrél, laboratériumi vizsgalatokrol, és azok koltségeinek viselésérdl,

c) a kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kérnyezetvédelmi elbirasok betartasarol

d.) aberuhazasokhoz beepltesre kerillé anyagok tarolasardl és a tarolassal kapcsolatos kéltségek
(pl.: bérleti dij, 6rzési dij) viselésérdl

e.) kivitelezési munkalatokhoz kapcsolédé minden esetlegesen szllkséges engedély és/vagy
hozzajarulas beszerzésérol (pl. fakivagas, toronydaru allitas, kézmi hozzajarulas, koztertlet
foglalas), valamint a szakfelugyeletek biztositasaral;

f) esetleges hasznalatba vételi engedélyhez és/vagy szakhatésagi hozzdjarulasok
megszerzéséhez szikséges valamennyi dokumentum (pl. hulladék kezelés, mérési
jegyzékényvek, teljesitmény nyilatkozatok, kivitelezéi nyilatkozatok stb.) Megrendeld
rendelkezésére bocsatasa)

g.) alvallalkozojanak cseréjérél, amennyiben a Szerzédés teljesitése soran a kérnyezetvedelmi
kételezettségeknek (kiléndsen, de nem kizarélag a VI.1.5., VI.1.6., VI.1.9. pontoknak) vald
megfelelése nem igazolt.

Vallalkozé kijelenti, hogy

a) kész és képes Megrendel6 jelen szerzédéses céljanak megfelel teljes kérl, gondos és magas
szinvonalu, hataridében térténd teljesitésére;

b) afeladat teljesitéséhez szilkséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi eréforrasokkal rendelkezik,
és azokkal a jelen szerzédés teljes idétartama alatt rendelkezni fog;

c) rendelkezik a tevékenysége folytatdsahoz szilkséges dsszes hatésagi és egyéb engedéllyel;

d) a Megrendeld altal rendelkezésére bocsatott informaciok alapjan a dij kialakitasahoz sziikséges
lényeges informacidk rendelkezésére alltak.

Viéllalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga vegezte volna.

Vallalkozé kizardlag a feladatai kérében tehet jognyilatkozatot, a Megrendeld neveben egyéb
jognyilatkozat tételére, kotelezettségvallalasra, szerzédéskotésre nem jogosult, sajtényilatkozatot,
sajtokézleményt a jelen Szerzédéshez kapcsolodo feladatai kérében is csak a Megrendeld elbzetes
irasbeli hozzajarulasaval tehet.

A Kbt. 138. § (1) bek. alapjan a jelen szerzédést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlatteviként szerzddé félnek, illetve kézésen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.

Vallalkozo a jelen szerzédés teljesitéséhez az alkalmassag igazolasara bevont szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint a kbzbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelGen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni, valamint
kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott szakembereket.

A Vallalkozé a szerzédés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvéallalkozdk
tekintetében — a szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes elézetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzbédés teljesitésében. Vallalkozo
jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az altala igénybe venni kivéant alvéllalkozé nem all a
megel6zd kézbeszerzési eljarasban elbirt kizard okok hatalya alatt.

Vallalkozé kételes a teljesitéshe az alabbi szakembereket bevonni:

- éplletgépészeti munkakra: 1 fé6 MV-EG felelés miiszaki vezeté szakember, valamint
Utépitési munkakra: 1 f6 MV-KE felelds miszaki vezetd szakember.

Vallalkozé kijelenti, hogy tudomasa van arrél, egyes teljesitési egységek érvényes MVM Halozat
hozzaférési engedéllyel végezhetdk.

A nettd 700 millié forintot eléré ellenértékl épitési beruhazas megvaldsitasara kététt szerzédés esetén
Vallalkozd kételes a szerzddés teljesitésének idétartama alatt teljesiteni az Orszagos Statisztikai
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Vi.2.

VI.2.1.

VI.2.2.

VI.2.3.

VI1.2.4.

VI.2.5.
VI.2.6.

Vi.2.7.

VI.2.8.

VI1.2.9.

VI1.2.10.

VI.3.
VI.3.1.
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Adatfelvételi Program kotelezd adatszolgaltatasairdl szolé kormanyrendeletben eldirt statisztikai
adatszolgaltatasi kotelezettségét [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29/A].

A Megrendeld jogai és kételezettségei

Megrendelé kdételes a munkaterilletet munkavégzésre alkalmas allapotban a Szerzédés szerinti
miszaki temtervnek megfelelden atadas-atvételi jegyzékonyvvel atadni.

Megrendelé jogosult és kételes az elvégzett és a folyamatban 1évé munkat ellenérizni. Megrendelé
kepviseletében az egyes épitési beruhazasok kivitelezésének ellendrzése, tovabba a miiszaki atadas-
atvételi eljaras soran Megrendelé altal megbizott miiszaki ellenér jar el.

Megrendelé miszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozo épitési napléban jelzett
kezdeményezése alapjan. Megrendelé kételes a miiszaki atadas-atvétel kezdé idépontjat a
Vallalkozéi készre jelentés alapjan, a készre jelentéstél szamitott legkésébb 14. napra Kittizni a
Véllalkozdval egyeztetettek szerint.

A kivitelezési munkakat lezaré miszaki atadas-atvétel és birtokba adasi eljarasra vonatkozd
szabalyokat Felek az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet
vonatkozé szakaszai alapjan hajtjak végre. Megrendeld kételes a szerzédésszeriien, hiba és
hianymentesen teljesitett munkat atvenni. Vallalkozo teljesitése akkor hibas vagy nem
szerzGdesszeril, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra kerill, hogy a teljesités nem felel
meg a Vallalkozo altal vallalt szerzédés targya szerinti épitési tevékenységnek a szerzédésben és a
Feladatleirasban foglaltaknak, a jogszabalyban eléirtak és a kivitelezési dokumentaciéban
meghatarozottak szerint, vagy a teljesités eredményeként az épiilet rendeltetésszer(i hasznalatra nem
alkalmas. Ez esetben Megrendel6 a Vallalkozéval egyeztetett idépontra kételes Uj atadas-atvételi
idépontot megjelsini.

Megrendel6 kételes a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Megrendelé koételes a Vallalkozéval mindenkor egyittmikédni. Megrendeld vallalia, hogy
folyamatosan tajékoztatja Vallalkozét a jelen szerz8dés targyat érinté minden kérilményrél, valamint
biztositja a jelen szerz6dés teljesitéséhez a Megrendelé részérél bevont szakemberek és szervezeti
egységek egyittmiikodését.

Amennyiben Megrendelé a szakszer(itlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt irasba is adja
— akkor az ebbdl adodé minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja. Megrendelé nem adhat
olyan utasitast Vallalkozénak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos
jogszabalyokba ttkozik.

MegrendelS koételes kézremikodni abban, hogy a Vallalkozo, illetve a Vallalkozé szerzédés
teljesitésében részt vevé munkatarsai, vagy alkalmazottai a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak.

Szellemi alkotasokra vonatkozo jogosultsagok

Megrendeld a jelen Szerzédés alairasaval — a kézésen megallapitott Vallalkozéi Dij megfizetésének
feltételével, de egyéb kilén ellenszolgaltatéas nélki- a jelen Szerzédés teljesitése soran keletkezd,
szerzbi jogvédelem ald esé mindennemi szellemi alkotason terileti és idébeli korlatozas nélkiili,
kizarolagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotas
atdolgozasara is.

Felek régzitik, hogy amennyiben a Szerzédés a Vallalkozonak felréhaté okbél keriil megsziintetésre,
abban az esetben az elkészilt, teljesitésigazolassal atvett és a jelen Szerzédés szerinti Vallalkozoi
Dij aranyos 0sszegének megfizetését kovetéen, a kifizetett munkarészekre a korlatlan és kizarélagos
felnasznalasi jogok a Megrendel&t tovabbi térités nélkiil illetik meg.

Megrendel6 koteles a vallalkozoi feladattal kapcsolatos rendelkezésre all6 iratokat a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatani. Megrendelé ezen kételezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
vallalkozoi feladat szakszerl, fennakadas nélkili elvégzéséhez szilkségesek és amelyek a
Megrendeld birtokaban vannak.

Feleldsség a szerzddés teljesitéséért

Vallalkozo felelésséggel tartozik:
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a) ajelen szerzédés alapjan elvégzett feladatok mindségi megfeleléségéért, szakszerliségeert, teljes
koriiségéért. Felel minden olyan hibaért, hianyossageért, karért, amely abbdl ered, hogy feladatait
gondatlanul, hianyosan, szakmailag nem megfeleléen, nem szakszerlien vagy nem teljeskérlien
teliesitette. Vallalkozd felel tovabba minden olyan karért, amely a jelen szerzédesen vagy
jogszabalyon alapulé kételezettségének megszegésébdl ered. Vallalkozé kartéritési feleléssege
kiterjed Megrendelé6 minden kérara, ideértve az esetleges visszafizetésre vonatkozd
kotelezettségbél eredé karait is, amennyiben a visszafizetési kotelezettség Vallalkozonak felréhato
okbal kovetkezett be.

b) az altala elvégzett munkalatok muszaki-szakmai tartalmanak szakszeriiségéert, valés allapotnak
megfeleld tartalmaért, a jogszabalyok, szabalyzatok, épitési eléirasok, szabvanyok és egyéb
szakmai szabalyok betartasaért;

c) a kivitelezésben részt vevo, a vallalkozoi feladat szakmai tartalmanak megfelel6 szakismerettel es
jogosultsaggal rendelkez6 tovabbi alvallalkozé kivalasztasaért;

A Felek mentestilnek a nem szerzédésszerii magatartas hatranyos kévetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy az a masik Fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig
bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését vis maior kérliimény akadalyozta. Az ilyen korilmeny
felmeriilésekor a kériilményre hivatkozni kivano Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni kételes.

Megrendelé a kétbérigény érvényesitésén tul kévetelheti a Szerz6dés megszegésébdl eredd, igazolt
karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vallalkozo teljes kartéritési felelésséggel tartozik a Szerzédés idétartama alatt bekdvetkezett minden
olyan karért, amely a Vallalkozé munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozéjanak a Szerzédés teljesitése
soran, vagy azzal dsszefuggésben tanusitott magatartasa, mulasztasa, illetve egyeb szerz6désszegd
tevékenysége kdvetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Vallalkozo kételes a Szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben keletkezett vagy a Megrendel6t egyeb
okbol fenyegetd személyi sérlllés vagy egyéb kar veszélyének elharitasahoz megtenni a szilkséges
intézkedéseket.

Vil. A FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a Megrendelével a kapcsolatot elsésorban e-mail ésszekéttetes
segitségével tartja, mely kézbesitettnek mindsil az olvasasi visszaigazolasban jel6lt idépontban, ha ez
17 ora utan térténik, akkor a kévetkezé munkanapon, de legkésébb az elkildést kdvetd masodik
munkanapon.

A fenti kézlési formatdl Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemi kozlest
(értesitést, tajékoztatast) késedelem nélkiil kell a masik Fél kapcsolattartdja tudomasara hozni, amelyet
legkésébb 3 (harom) munkanapon belill irasban is meg kell erdsiteni. Mivel a munka soran gyors
déntések, allasfoglalasok sziikségessége merilhet fel, Felek megallapodnak abban, hogy ezen
rendkivilli esetekben a kozléseket telefonon tértént szobeli egyeztetést kévetden is elfogadjak
egymastal.

A Szerzédéssel kapcsolatos legfontosabb kézléseket irasban, személyes (ideértve a futarral t6rténd)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely atvettnek az atvétel igazolt
idépontjaban, illetve a tértivevényen ekként feltintetett idépontban minésil. Amennyiben a level ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitettnek minésil a masodszori kézbesités megkisérlését
kévetd 5. munkanapon

Felek kijeldlik a felelés személyt, - illetve késtbb sziikség esetén ennek helyettesét - a jelen Szerzddeés
teliesitése soran térténd kapcsolattartasra. A megjeldlt képviselék jogosultak a Felek operativ
kérdésekben torténd képviseletére a jelen Szerzddés alapjan:

Megrendeld részérél:
név: Dobé Gabor
értesitési cim 6723 Szeged, Romai krt.21.
telefon 06-30-6319743
e-mail dobo.gabor@gmf.u-szeged.hu
NUJ: 270013595
Mszaki ellenér részérél (ME): Dobé Gabor
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ME telefon 06-30-6319743

ME e-mail dobo.gabor@gmf.u-szeged.hu
ME NUJ 270013595

Vallalkozo6 részérél:

nev: Integrated Engineering Solutions Szolgaltaté Kift.
értesitési cim 6725 Szeged, Moszkvai krt.15.
telefon +3630 378 0681

e-mail info@iesolutions.hu

Felelés miiszaki vezeté (FMV): Sebestyén Mark

FMV telefon +3630 300 8347

FMV e-mail : sebestyen.mark@elektrolit.hu
NUJ: 686817941

Felelés miiszaki vezeté (FMV): Keresztes Daniel Janos

FMV telefon +3630 215 2192

FMV e-mail keresztes.daniel@iesolutions.hu
NUJ: 474461729

Felelés miszaki vezeté (FMV): Révész Szabolcs

FMV telefon +3630 283 9091

FMV e-mail revesz.szabolcs@iesolutions.hu
NUJ: 554114435

A fenti személyek képviseleti jogosultsaguk kiterjed a jelen Szerzédés teljesitése vonatkozasaban
mindennem(i kézlés és utasitas atadasa-atvételére. A felek az épitési napldba bejegyzésre jogosultként
tovabbi személyeket is megjeldlhetnek, mely megjelélés nem minésiil szerzédésmodositasnak.

A képviseleti jogosultsag nem terjed ki a jelen Szerzédés maédositasara, illetve olyan utasitas atadas-
atvételére, amely kézvetlenil vagy kozvetve a jelen Szerz6dés maodositasat eredményezné.

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattarté személyben bekévetkezett valtozasrél haladéktalanul tajékoztatjak
egymast. A masik Fel kapcsolattartéja részére megklldstt minden értesitést és tajékoztatast mindaddig
hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irasban be nem jelenti a masik Félnek
a kapcsolattarté személyében bekodvetkezett valtozasokat. Felek régzitik, hogy a kapcsolattartd
személyének valtozasa nem igényli jelen szerzédés moédositasat, a valtozasrél Felek egymast
tajékoztatni kételesek.

VIII.A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

Médositas:

A Felek a jelen Szerzddést a Kbt. eléirasainak megfeleléen, a Kbt. 141. §-aban meghatarozott feltételek
fennallasa esetén, az abban foglaltakkal 6sszhangban médosithatjak.

Jelen SzerzGdesben szabalyozottakat csak irasban (papir alapu dokumentum), a Felek cégszert
alairasaval lehet modositani. Szdban, rautaldé magatartassal vagy irasban, de a szerzédést alaird
képvisel személyektdl eltéré beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a Szerzédés
maodositasara nem alkalmas.

Semmis a Szerzédés moédositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozét mentesitsék az olyan
szerz8deésszeges (illetve szerzédésszegéshe esés) és annak jogkévetkezményei — ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat — alkalmazasa aldl, amelyért felelés (illetve felelés lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Vallalkozét terhelé tébbletmunkakéltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a Vallalkozét terheld kockazatokat.

Megsziintetés:
Altalanos megsziintetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld jelen szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzédéstdl eldllhat, ha:

a) feltétleniil szilkseges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
Uj kozbeszerzesi eljarast kell lefolytatni;
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b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutédlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kbtelezettségszegesi
eliaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredé valamely kételezettség tekintetében
kételezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem
semmis.

Vill.3. Rendkiviili felmondasi indokok:

VIIl.3.1. Megrendelé a szerzédést VVallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja,
ha a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségeit sllyosan vagy ismételten megszegi, igy kiulénosen, de
nem kizarélagosan az alabbi esetekben:

a) ha Vallalkozo a Megrendelé irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pétolia a megadott hataridén belll, vagy ismételten
szerzédésszegést kdvet el

b) Vallalkozoé késedelme meghaladja a 20 napot,

c) Vallalkozoval szemben felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul, vagy az illetekes birosag
elrendeli a kényszertorlését,

d) jogerds elmarasztalé hatarozatot hoznak a Vallalkozd szakmai tevékenységét érinté szabalysértés
vagy blincselekmény miatt;

e) ha a Vallalkozo felelésségbiztositasa a szerzédés hatalya alatt megsziinik, vagy az el6irt merték,
vagy terjedelem ala csékken;

f) mas kézbeszerzési eljarasban a Vallalkozé hamis adatokat k&ézélt, vagy az eljarés nyerteseként
szerzddéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g) az adott kételezettségre eléirt hataridé elétt nyilvanvalova vélik, hogy a Vallalkozé a munkat csak
szamottevé késéssel (60 nap) tudja elvegezni;

Az azonnali hatalyl felmondas ellenkezé rendelkezés hianyaban a felmondas napjatél kezdve
szlnteti meg a szerzbdést.

Vallalkozo sulyos szerzédésszegése miatt bekdvetkezé felmondas esetén, a Vallalkozé karainak
megtéritésére nem tarthat igényt.

Ha a Tamogatoé vagy arra feljogositott mas szerv, személy, vagy hatosag olyan altalanos érveny,
vagy egyedi déntést hoz, mely a Projekt tovabbi megvalésitasat lehetetlenné teszi, a Megrendeld
30 napos felmondasi idével a jelen Szerzédést felmondhatja.

VIIL.3.2. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendel6 kételes a jelen Szerzédést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elalini, ha a Szerzdédés megkétéset kdvetden jut tudomasara, hogy
a Vallalkozo tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

VIII.3.3. Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a Szerzédést felmondani
- ha szikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetlenll 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzédés megszlinése elétt mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.



VIII.3.4.

VIIL.3.5.

IXA.
IX1.1.

IX.1.2.

IX.2.

IX.3.

23/Ny/2022/SZTE

Vallalkozo6 a Szerzédést Megrendel6héz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja,
ha a Megrendeld szerzédéses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, igy kilénésen, de
nem kizarélagosan az alabbi esetekben:

a) ismeételt irasbeli felszélitas ellenére nem fizeti meg a Vallalkozénak jaré — kordbban altala
elfogadott teljesités utan jaré dijat, annak esedékességétél szamitott 30 nap eltelte utan sem:;

b) ismételt irasbeli felszdlitas ellenére sem teljesiti szerzédéses kotelezettségeit.

Elszamolas

Amennyiben jelen Szerzédés annak teljes kérii teljesitése nélkill sziinik meg, tgy Felek kételesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértét vonnak be,
amennyiben az elszamolasi 6sszeget nem tudjak kélcséndsen elfogadni. Vallalkozo kijelenti, hogy a
fuggetien szakérté szamara lzleti kényveibe, szerzédéseibe betekintést enged a jelen Szerzédéssel
dsszefliggésben.

IX.A SZERZODES MEGEROSITESE

Késedelem esetére kikdtott kétbér

Amennyiben a Vallalkozé a Szerzdédés szerinti teljesitéssel olyan okbdl, amiért felelés késedelembe
esik, késedelmi kotbér fizetésére koteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

A kesedelem esetére kikotott kéthér napi mértéke

A késedelemmel érintett teljesitésre (IV.8.1. pont szerinti 100% késziltségi fokhoz mérten)
vonatkozé nettd ellenszolgaltatas 0,5%-a naptari naponta.

Megrendel6 kotbérigényének érvényesitésén felil jogosult az ezt meghaladé karat Vallalkozéval
szemben érvényesiteni.

Megrendel6 jogosult a jelen szerzédéstdl indokolas nélkiil elalini vagy azt azonnali hatéllyal felmondani
abban az esetben, amennyiben a késedelem idétartama a 20 napot meghaladja. Ebben az esetben
Megrendeld érdekmulast nem kételes bizonyitani.

A 20 napi késedelem elérése esetén torténd felmondas vagy elallas és az ebbél kévetkezé teljesités
elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a Megrendelé késedelem esetére kikotott kotbér
kdvetelesének ervenyesitését kizarja.

Hibas teljesités

Vallalkozd hibasan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités idépontjaban nem felel meg a jogszabalyban
vagy a szerzédesben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibas teljesités esetén Vallalkozdé a Megrendeld
felszdlitasaban meghatarozott hataridén bellll kételes biztositani a hiba jellegétél fiiggéen a hiba

kijavitasat, a kicserélést vagy a munka Ujbdli elvégzését. Ez idétartam alatt a késedelem
jogkdvetkezmeényei alkalmazanddk a IX.1. pont szerint.

A teljesités elmaradasa esetére kikétott kétbér

A Megrendel6t a teliesités elmaradasa esetére kéthér illeti meg, ha a jelen szerzédés teljesitése olyan
okbdl hiusul meg, amelyért Véallalkozé felelds (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).

Ha a késedelem ideje adott teljesitésre meghaladja a 20 napot, vagy ha a késedelem tébb teljesitési
részt is érint és a késedelem dsszességében meghaladja a 20 napot, akkor a Megrendelé a teljesités
meghiusulasara hivatkozhat. A teljesités elmaradasa esetére kikotétt kotbér 6sszege a jelen Szerzédés
szerinti, AFA nélkill szamitott ellenszolgaltatas 25 %-a. Ezen osszegbe a késedelmi kétbér jogcimén
korabban esetlegesen mar megfizetett 6sszeg beszamit flggetlenil attdl, hogy a késedelem melyik
teljesitési részt érintette tekintettel arra, hogy ugyanazon magatartas miatt késedelemi és meghiusulasi
kotbér egyszerre nem szamithato fel. A teljesités elmaradasa esetén Megrendelé jogosult a Szerzédést
azonnali hatallyal megszintetni.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradasa esetére kikétott kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.
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AVallalkozo a teljesités elmaradasaért felelés kuléndsen abban az esetben, ha a Vallalkozo a teljesitést
jogos ok nélkil megtagadja, a jelen Szerzédést a Megrendelé a Vallalkozé sllyos szerzédésszegése
miatt felmondja, vagy a jelen Szerzédéstél ilyen okbdl eléll, vagy a jelen Szerzddeés teljesitése olyan
okbdl valik lehetetlenné, amelyért a Vallalkozé a felelés.

Kotbérre vonatkozé kdzos szabalyok

IX.4.1. Amennyiben a Véllalkozé a Megrendeld kétbérigényét kifogasolja, kételes ezt haladéktalanul, irasban

megtenni. Jogszer( kétbérfizetési kotelezettség esetén Vallalkozé a Megrendel6 ilyen iranyu igényere
kételes kulén nyilatkozatban is elismerni a Megrendelé kévetelését. Amennyiben Vallalkozo a
kétbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeritlenil megtagadja, illetve érdemi indokolassal
és azt aldtdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden e kételezettsége megszegésébdl eredé karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

IX.4.2. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6é jogosult az esedékessé valt kétbért a Teljesitési

Biztositék, illetve Joteljesitési Biztositék Gsszegébdl levonni vagy értesitd levél Utjan érvényesiteni,
illetve az elismert kétbért a ki nem egyenlitett szerzédéses ellenértékbe beszamitani, és abbol levonni.
Amennyiben Megrendelének a kétbér mértékét meghalado kara keletkezik, jogosult azt a Vallalkozo
felé tovabbharitani. A kétbérigény nem érvényesitése, vagy nem hataridében térténd ervényesitése
nem jelent joglemondast Megrendel6 részérél. A Megrendelé az elismert, lejart kétbérigényeét a
Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozataval a vallalkozéi dijba minden kétbér esetében
beszamithatja.

IX.4.3. Felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkozdé a kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitasanak

kézhezvételét kévetd 10 napon belil nem, vagy csak részben fizeti meg, és érdemi indokolassal és
az azt alatamaszté bizonyitékokkal nem menti ki magat, akkor a kétbér elismertnek tekintendd és
Megrendeld jogosultta valik a kétbér vagy annak meg nem fizetett része tekintetében a vallalkozéi
szamlaba térténd beszamitasara az alabbiak szerint:

IX.4.4. Amennyiben a Vallalkozénak kétbérfizetési kotelezettsége van, Megrendelé a kotbér Gsszegével

csokkentve fizetheti ki a Vallalkozo aktualis szamldjat. Egyebekben, amennyiben a Vallalkozé a
kotbérfizetési  kotelezettségének elismerését jogszeriitlentl megtagadja, Megrendelé jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kételezettsége megszegésébél eredé karokat, koltségeket,
elmaradt hasznokat.

I1X.4.5. A kotbér megfizetése semmilyen modon nem mentesiti Vallalkozét a jelen szerzédés szerint

IX.5.

X

Vallalkozot terheld egyéb kételezettségek és felelésségek aldl. Megrendeld killéndsen érvényesitheti
a Vallalkozéval szemben a kétbér Gsszegét meghaladé esetleges karat.

Megrendeld kételes dokumentalni a szerzédés teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében
koteles ellendrizni és dokumentalni azon szerzddéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kézbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, valamint minden, a szerz6désben
foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a szerzédésszegéssel kapcsolatos
igények érvényesitését.

X.TELJESITESI BIZTOSITEK

Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként a szerzédés szerinti teljes, tartalékkeret nélkili netto
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositek) kot ki.
Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti barmely formaban kételes
rendelkezésre bocsatani legkésdbb a Szerztdés hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy
Vallalkozo az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet. A Teljesitési Biztositeknak a jelen
Szerzédés hatalybalépésétél a jelen Szerzddéssel érintett kivitelezés miiszaki atadas-atvételi
eljarasnak sikeres lezarasat kévetd 30 napig kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot nem 6vadék formajaban biztositja, ugy a Teljesitési
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) aMegrendel6, mint kedvezményezett részere szdl,

b) a Teljesitési Biztositékbdl szarmazé igények - a pénzigyi intézmény/biztosito elézetes
hozzajarulasa nélkil - nem engedményezhetdk és nem atruhazhatdk,

18



X2

X.3.

X4,

X.5.

X.6.

X7.

X.8.

X1,

23/Ny/2022/SZTE

c) a Teljesitési Biztositékot kiallitd pénzigyi intézmény/biztosito Magyarorszag teriiletén
pénzigyi szolgaltatas nyljtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallité modosithatatlan és feltétel nélkili kotelezettségvallalasat a
kedvezmenyezett altali elsé felszdlitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallit6 nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Vallalkozot az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara, annak vitatasara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrél is, hogy a Vallalkozénak a
Szerz6deésbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybél eredé, a Megrendelével
szembeni kéveteléseit érvényesitse. A kiallitd a biztositék érvényesitésére vonatkozd
kedvezményezetti fizetési felszélitdst nem kétheti semmilyen olyan formai
kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve
a Teljesitési Biztositék lehivasara vonatkozo szabalyszeri alairas igazolasara vonatkozd
kévetelményeket.

f.) a Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskérében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Vallalkozé nem, vagy nem szerzédésszeriien teljesit.

A Vallalkozdé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Vallalkozénak felrohatd lehetetlentilés, a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok
nelkili megtagadésa, a Vallalkozé szerzédésszegé magatartasa miatt a Megrendeld altal jogszeriien
gyakorolt eléllas, a felmondas (meghilsulas) esetén, a Vallalkozo kartéritési felelésségének
biztositasara, tovabba a Megrendeld kotbér- és a kotbéren felil érvényesitett karigényeinek
fedezetére nyuijtja. A Vallalkozé nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendelé
feltétel nélklli igényérvényesitését korlatozna.

Amennyiben a Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem bocséatja a
Megrendelé rendelkezésére, lgy a Megrendeld elallhat a Szerzédéstél.

Felek régzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Teljesitési Biztositék, rendelkezésre allé
Osszege a Megrendel kovetelésének kielégitésével csdkken, Vallalkozénak nincs a Biztositékokra
vonatkozo feltoltési kitelezettsége.

Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes nettd ellenszolgaltatas 6sszege barmilyen okbél médositasra
kerdl, a Vallalkozé kételes a Szerzédés madositasanak hatalyba 1épésétél szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a Szerzédés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
alapjan szamitott Gsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az Uj 6sszegnek megfeleld
dsszegl Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbél meghosszabbitasra keril, Vallalkozé kételes
a Szerz6dés modositasanak hatalyba Iépésétél szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hataridéig szdlo biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot
az Uj teljesitési hatariddnek megfeleld idépontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kételezettségek barmelyikének elmulasztésa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék 6sszegére jogosultta valik.

Amennyiben Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot dvadékként bocsatja rendelkezésre, azt a Projekt
elkulénitett alszamlajara kell utalni. A kézlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosité szamat
és a jelen Szerzédésre utalast.

XI. JOTELJESITESI BIZTOSITEK

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Teljesitési Biztositék hatalyanak lejartaval egyidejlileg kételes a teljes
tartalékkeret nélkili nettd szerzddéses ellenérték 2,5%-anak megfelelé Joteljesitési Biztositékot
szolgaltatni a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont alapjan, az ott megjelslt barmely formaban. A Jételjesitési
Biztositék a Megrendeld azon igényeinek biztositasara szolgal, amely a jotallas idétartama alatt
felmerllhet, és a jotallasi idészak utolsé napjaig érvényes és hatalyos. A biztositék 6sszege a
Megrendel6 kdveteléseinek kielégitésével csdkken (nem feltéltendé). Amennyiben a biztositék nem
ovadékként keril szolgaltatasra, a Megrendel6 csak olyan biztositéki okiratot fogad el, mely alapjan
annak Kotelezettje vallalja, hogy a Megrendel6 elsé felhivasara, az alapjogviszony vizsgalata nélkil a
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fenti mértékig a Megrendeld felé kifizetést teljesit az igénybejelentés benyujtasat kévetd 5 banki napon
beliil anélkiil, hogy az igényelt 6sszeget sajat vagy a masik Fél, illetve harmadik személy kvetelésével
csokkentené.

Egyebekben a Joteljesitési Biztositékra a Teljesitési Biztositékra vonatkozo fenti X. fejezet
rendelkezései megfeleléen iranyaddk.

Xll. ELOLEG-VISSZAFIZETESI BIZTOSITEK
Az igényelhet6 eléleg biztositék nyljtdsahoz nem kotétt.

Xil. JOTALLAS

A Villalkozo egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hianytalan miiszaki atadas-atvétel napjatol
szamitott 24 hénap. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi idé a javitott/kicserélt részre
vonatkozoan ujrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezé jétallasi idétartamot
hataroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelzett jotallasi idétartam, Ggy az adott
termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly altal kdtelezéen el6irt jotallasi idétartam az
alkalmazando.

Vallalkozé jotall a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszer( teljesitéséert, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetlendl attdl, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozéja/kézremiikoddje, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Megrendelé a meghatarozott jétallasi idén belil barmikor, de legkésébb a hiba tudomaséra jutasatol
szamolt 5 munkanapon belll irasban értesiti Vallalkozét a jelen Szerzédés teljesitésével jotallas
keretében felmerilé barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogasardl. Vallalkozé az értesités
kézhezvételét kévetben késdelem nélkiil, de legkésébb 3 munkanapon belll kételes megkezdeni és a
miiszakilag indokolt legrévidebb idén belll elvégezni a jotallasi kotelezettség teljesitéset. Abban az
esetben, ha Vallalkozd elmulasztja a fentiek szerinti kotelezettségét, Megrendelé jogosult Vallalkozé
kockazatara és koéltségére megtenni a szilkséges intézkedéseket, anélkil, hogy Vallalkozé az altala
vallalt jotallasi kételezettség aldl mentestine. Véllalkozo kartéritési feleléssége jelen esetben is kiterjed
Megrendelé minden karara, felmer(lt tébbletkdltségére, amennyiben azok Vallalkozénak felrohaté okbal
kovetkeztek be.

Amennyiben Megrendelé utofeltlvizsgalati eljarast tart, arrél Vallalkozot megel6zéleg értesiti, és azon
Vallalkozd kételes részt venni, a felvett jegyzékényvben szerepldé hibakat az ott jelzett hataridében
kijavitani.

A jotallasra és szavatossagra a Polgari térvénykonyvrél széld 2013. évi V. térveény (Ptk.), valamint az
egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkéak koételezé alkalmassagi idejét meghatarozo
jogszabalyok rendelkezései iranyadok. Vallalkozo az altala felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az
alkalmazott technoldgia és a kivitelezéi munka mindségéért teljes szavatossaggal tartozik.

XIV. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Vallalkozé kételes felelésségbiztositast kétni 2 Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendelének, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni
karok kévetkeztében jelentkeznek.

Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik All Risks tipusu kivitelez6i felelésségbiztositassal minimum éves
100 milli6 HUF (azaz szaz millic Forint) limit 6sszegre és minimum 700 milli6 HUF (azaz sz4z millié
forint) /Akaresemény oOsszegre, mely fedezetet nyuljt a Szerzédés teljesitése folyaman az épitési
teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkez6 karokra, a meglévé
megmaradé épuletekben keletkezd karokra, harmadik szemelynek okozott dologi és személyi karokra.
A véllalkozé kijelenti, hogy a biztositas kiterjed a teljes szerzédés szerinti munkakra, a karesemeénnyel
kapcsolatos tébbletkéltségekre (romeltakaritas, szakértéi koltségek stb.), a meglévé és szomszédos
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épitményekre, és az épitkezéshez kapcsolédd ingatlanban keletkezett karokra. Vallalkozé a
felelésségbiztositast a sikeres és hianytalan miszaki-atadas atvétel napjat kéveté 30. napig hatalyban
tartja. A koétvény és a befizetést igazold pénziigyi dokumentum jelen Szerzédés 3. szamu
elvalaszthatatlan mellékletét képezi. A Biztositasi szerzédésben vagy kétvényben a jelen Szerzédésre
utalni kell.

Vallalkozé kételes a biztositasi kétvény masolatat a szerzédés hatalybalépését kovets 15 napon belill
leadni Megrendeld részére.

XIV.3.A biztositast a XIV.2. pontban jelzett iddpontig kételes a Vallalkozé megkétni és fenntartani. Megrendelé
jogosult a Szerzédés idétartama alatt a biztositas folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a
biztositotol — a Vallalkozo sziikség szerinti bevonasaval — az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

XIV.4.Vallalkozé munkalatokat kizardlag hatalyos és érvényes felelésségbiztositas birtokaban végezhet,
ennek hianyaban a munkalatokat a biztositasi szerzédés hatalybalépéséig kételes felfiiggeszteni. Az
ebbdl eredd késedelem Vallalkozé tigy- és érdekkorében felmerilt kériilményként értékelends, mely
kérben kimentésére lehetéség nincs.

XIV.5. Amennyiben Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés idétartama alatt az egyéb maédon
megszlnik, Megrendel& jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

XV.TITOKTARTAS

XV.1. Jelen Szerzédés alairasaval Felek kételezik magukat arra, hogy a teljesités soran tudomasukra jutott
adatokat, informaciokat, tzemi és Uzletpolitikai eseményeket és/vagy az informaciés 6nrendelkezési
jogrél és az informaciészabadsagrol sz6lé 2011. évi CXII. térvény rendelkezései értelmében személyre
vonatkozd vedett adatokat idékorlatozas nélkiil Gzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem
adjak ki, azokat csak a jelen Szerzédés teljesitéséhez szilkséges mértékben hasznaljak, és erre nézve
a feladatok elldtdsaban kézremikodd munkatarsaikat, alvallalkozéikat, teljesitési segédeiket is
nyilatkoztatjak.

XV.2. Felek vallaljak a fenti kotelezettség megszegésébdl eredéen keletkezd kozvetlen és igazolt karok masik
Fél részére vald teljes megtéritését.

XV.3. Vallalkoz6 az lizleti titok megtartasardl a feladatok ellatasaban kézremiikédé munkatarsai, alvallalkozoi,
teljesitési segédei tekintetében is koteles gondoskodni. Az informaciok és adatok tizleti titokként torténd
kezelésere vonatkozd kotelezettség a Vallalkozét jelen szerz6dés lejaratat kévetben is korlatlan ideig
terheli.

XV.4. Vallalkozé titoktartasi kotelezettsége nem vonatkozik azon informaciokra, amelyek mar nyilvanossagra
keriltek, vagy amelyeket a Vallalkozo jogszabaly alapjan kételes felfedni.

XVI. VEGYES RENDELKEZESEK

XVI.1. Irdnyadé jog: A jelen Szerzédés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni killénésen
ideértve a Polgari térvénykdnyvrél sz6ld 2013. évi V. térvény (Ptk.), az épitési beruhazasok, az épitési
beruhazasokhoz kapcsolédd vallalkozéi és mérnéki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes
szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl
szold 1997. évi LXXVIIL. térvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél széla 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, valamint a Kézbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLII. térvény (Kbt.) eléirasait.

XV1.2.Felek jelen Szerzédésbdl eredd esetleges jogvitaikat elsésorban targyalasos tton kételesek rendezni.
Felek jogvitajuk esetére kikétik Megrendeld székhelye szerint illetékes birésag kizardlagos
illetékessegét.

XVL.3.A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésbdl eredéd barmely jogvitajuk miatti birdsagi vagy
hatdsagi eljarasnak nincs halaszté hatalya Vallalkozo szerzédés szerinti teljesitési kotelezettségére,
ideértve killdnésen a szavatossagi igények tekintetében térténd helytallast.

XVI1.4.Részleges érvénytelenség: Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik
rendelkezése utobb érvénytelennek mindsiil, a Szerzédés tébbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha
Felek a Szerzédést az érvénytelen rész nélkiil nem kétoétték volna meg.
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Jogrél valé lemondas hianya: Jelen Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
illetve érvényesitésének elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitéserdl valo lemondast, illetve
valamely jog részleges vagy kizarélagos érvényesitése nem zarja ki a tébbi, illetve a fennmarado jog
érvényesitését.

Vallalkozd jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all a megel6zé kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt. Vallalkozo a szerzédes
megkétésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozék tekintetében - a szerzédeés
teliesitésének idétartama alatt kételes elézetesen Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjelSlésével),
amely részt vesz a szerzédés teljesitésében. Vallalkozé a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
koteles Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol.
Vallalkozé kételes Megrendelének az alvallalkozodi teljesitést kovetden az ajanlattevéi teljesitésen
belil az alvallalkozoi teljesités tényleges szézalékos aranyat, valamint az ellenszolgéltatas
teljesitésének idopontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értekét bejelenteni.

Vallalkozé eziton is megerdsiti minden kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat, tovabba
feleléssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzédés kézétt ellentmondés nem all
fenn.

Vallalkozé képviseléje kijelenti, hogy Vallalkozé képviseletére és a jelen szerzédés alairasara
megfelelé jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Osszefiiggesben felmeriild karokért a
polgari jog szabalyai szerint felelésséggel tartozik Megrendelé felé.

Felek a jelen Szerzédést elolvastak, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagyolag irtak ala. Jelen Szerzédés 22 sorszamozott oldalbél all és 4 darab egymassal sz6 szerint
megegyezé példanyban készilt, melybél Véllalkozét egy eredeti példany illet meg:

Mellékletek:

1. szamU melléklet: Vallalkozé arajanlata (fizikailag nem keril csatolasra)

2. szamu melléklet: Feladatleiras

3. szamu melléklet: Felel6sségbiztositas fennalltanak igazolasara szolgalé dokumentumok

‘Megrendels részéré: Vallalkozé részérél
- Kelt: Szeged, 2027. .. Oh:dinn. Kelt.: Zsombe, 2022. 1.%:.24.......

Péter Tamas Krisztian lgyvezetd
Integrated Engineering Solutions Kft.

J0ogi ellenjegyzés:

....... f U%?O-M/U’\—/

Dr. Nagy Paul
beszerzési igazgato
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