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Vallalkozasi szerzodés
20/E/2025/SZTE/1.
2. rész

Amely létrejétt egyrészrol az

Szegedi Tudomanyegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Intézményi azonosito: F1 62198

Addszam: 19308650-2-06

Intézmény statisztikai szamjele: 19308650 8542 563 06

Képviseli: Prof. Dr. Rové Laszlé rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
mint Megrendeld (a tovéabbiakban: Megrendel6)

masrészrol a

Klima és Hiitéstechnolégia Tervezd, Szerel6 és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

Levelezési cim: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

Adészam: 10396858-2-41

Ko6zdsségi adészam: HU10396858

Pénzforgalmi szdmlaszdm: 11600006-00000000-80572620
Pénzforgalmi szolgaltaté: ERSTE BANK Hungary Zrt.

Képviseli: Lukacsi Péter iigyvezetd, Robert Peter Cowlard ligyvezetd
Nyilvantarté cégbirésag neve: Fovéarosi Torvényszék Cégbirdsaga
Cégjegyzékszam: 01-09-069139

mint Vdllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

(a tovabbiakban egyiittesen: Felek, onall6an: Fél) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1.1.

1.2.

1.3.

2.1

1. ELOZMENYEK

Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd az ,,SZTE SZAKK osztilyos terek klimatizildsa”
(EKR000533692025) targyban a kdzbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti uniés értékhatar alatti nyilt kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) folytatott le.

Figyelemmel arra, hogy Véllalkozo lett a kozbeszerzési eljaras 2. rész: SZTE SZAKK Szemészeti Klinika
és Nyugati Telephely Arc-, Allesont osztalyok klimatizdldsa nyertese, a Felek a Kbt. szerinti t6rvényes
hataridén beliil szerzédést kotnek egymassal. Megrendeld rogziti, hogy a Polgari Torvénykonyvrdl sz616
2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz8d6 hatésagnak
mindsiil.

Jelen Szerzédés Megrendeld és a kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevd, mint Vallalkozo kozott, a
kézbeszerzési eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfeleléen jott létre.

A Felek rogzitik, hogy az 1. pontban meghatarozott munkék terjedelmét, miliszaki tartalmat az KE-
5145/2025. iktatoszama ajanlati felhivas és kozbeszerzési dokumentumok, a hozzd kapcsol6do
tervdokumentécié, adott esetben engedélyek, a hatosagi elbirdsok, adott esetben az eljards sordn
keletkezett kiegészitd tajékoztatasok és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

2. A SZERZODES TARGYA, TELJESITES HELYE

A Megrendeld megrendeli, a Villalkozo6 elvillalja a SZTE SZAKK Szemészeti Klinika és Nyugati
Telephely Arc-, Allcsont osztilyok klimatizdldsa munkainak elvégzését.
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Teljesités helye:
- 6720 Koranyi fasor 10-11. HRSZ: 3729
- 6725 Szeged, Kalvaria sgt. 57. II. emelet HRSZ: 25542

Véllalkozo feladata az ajanlati felhivas, ajénlati dokumentaci6, kiilénésen a kialakitési rajzok valamint a
Jelen Szerz6dés mellékletében is szereplé miiszaki dokumentécioban (a tovabbiakban: Feladatleiras)
meghatéarozottak, a Véllalkoz6 nyertes ajanlata és Megrendeld utasitdsai, valamint egyéb szakmai
szokdsoknak, hatélyos jogszabalyoknak megfelelden épitési kivitelezési tevékenység végzése.

Villalkoz6 kijelenti, hogy Megrendel® szerzédéses céljat megismerte, és elvéllalja a jelen szerzodésben
régzitett feladatok teljes korii elvégzését a jelen szerzddés 4.1. pontja szerinti dijért.

Vallalkozo kijelenti, hogy nincs olyan fiiggében levé kotelezettsége, amely kedvezétleniil hat a jelen
szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

Megrendel8 kijelenti, hogy az elvégzendd munka, nem épitési engedély koteles, tovabba hatdsagi
engedélyhez, jévahagyéshoz, bejelentéshez sem kotott épitési tevékenység,

Villalkoz6 a Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvélaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat és a Megrendelé 4ltal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakviéllalat sajat felelésségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkoz6 a
4.1 pont szerinti ellenértéket ezen informicidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Viéllalkoz6 a szerzddés szerinti munkalatokkal érintett épitmények funkcicjdnak,
céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatahoz és a teljes kordi, eldirt
mindségi  kovetelményeknek megfelelé megjelenési és mindségli megvaldsitasdhoz sziikséges
kivitelezési munkékat kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalanségokat is figyelembe
vette. Villalkoz6 a tervdokumentdcié esetleges hibdira, hidnyaira a szerzédés aldirdsa utdn nem
hivatkozhat, arra akadalykozlést, tobblet vagy poétmunka igényt, szerzédéses feltételek modositdsa iranti
igényt nem alapozhat.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan az aldbbiak a Villalkozé 4ltal az ellenértéken
kiviili — min8ségi értékelési — szempontokra tett ajanlati elemek, melyet a teljesités sordn a Vallalkozdénak
folyamatosan biztositania kell sulyos szerzddésszegés terhe mellett:

Ajénlat szerinti minéségi értékelési szempontok: Megajanlas

- _Tobbletjétallds a kivitelezési munkikra eléirt 12 hénapon feliil (hénap) 24

- M2, alkalmassagi kévetelményre bemutatott szakember 36
tébblettapasztalata (hénap)

3. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK
Szerzédéses okmanyok:

Felek teljes megéllapoddsat a jelen Szerzédés torzsszovege, a kozbeszerzési dokumentumok és
Villalkozé nyertes ajénlatanak teljes tartalma - a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV
torvényben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkérd a kozbeszerzés targya,
illetve a kdzbeszerzési eljaras leirdsa vagy meghatarozésa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
¢érdekében hivatkozik, igy kiilondsen az eljardst megindité felhivas, kialakitasi rajzok, Feladatleiras,
ismertetd, kiegészitd tajékoztatds, javasolt szerzédéses feltételek, a gazdasagi szereplSk 4ltal benydjtandé
dokumentumok mintai, részletes artdblazat.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjén a kiilfoldi adéilletéségii Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtol a magyar adéhatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Villalkoz6 vonatkozé adatokat az orszagok kozotti Jjogsegély igénybevétele
nélkiil.

Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok kozétti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés, ellentmondés,
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchi4ja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendiivel
kezdve) a kovetkezd: kiegészitd tajékoztatésra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor keriilt),
ajanlati felhivas és médositasa (ha erre sor keriilt), egyéb kozbeszerzési dokumentumok (kdzbeszerzési
dokumentum (KD), a kialakitési rajzok és a hozz4 kapcsolt miiszaki leiras és koltségvetés, Feladatleiras,
szerzodéstervezet, Vallalkozé mint nyertes ajanlattevé ajanlata) a Kbt, 44, §-anak (1) bekezdésében és a
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2018. évi LIV. torvény 1. §-ban foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban emlitett dokumentumok
egyiittesen: Szerzédéses okményok.
Felek rogzitik, hogy bar a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriiinek csatoldsra jelen
szerzbdéshez, azonban Felek szdméra ismert azok tartalma.
Felek rogzitik, hogy a SzerzOdés megkdtése és teljesitése sordn a kozbeszerzésekre vonatkoz6
szabélyozés céljdval dsszhangban, a kézbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartdsaval (Kbt. 2. §) kell
eljérni.

4. A VALLALKOZOI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

Véllalkozét a jelen Szerzédésben vallalt tevékenységekért az SZTE SZAKK Szemészeti Klinika és
Nyugati Telephely Arc-, Allesont osztdlyok Mimatizdldsa” tekintetében az aldbbi dijazas illeti meg:

Villalkozdi dij a kivitelezési munkékra:
netté dsszeg: 18.320.812,- Ft +27% AFA, azaz brutté 23.267.431 Ft

tartalékkeret (5%): 916.041,- Ft +27% AFA, azaz brutté 1.163.372 Ft

tartalékkerettel novelt villalkozéi dij Gsszesen: 19.236.853,- Ft +27% ATFA, azaz brutté 24.430.803
forint

an kra:
nettd tsszeg: 2.484.000,- Ft/6 alkalom + AFA, azaz brutté 3.154.680 Ft/6 alkalom.
A jelen pontban rdgzitett dfj fix és teljes korii, tartalmaz minden, a Szerz6dés targyat érinté munkdlat
megval6sitashoz sziikséges jérulékos koltséget, fuggetlentl] azok forméjatol, forrdsatol. Tartalmazza
tovébba mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen Szerzbdés térgyét képezd munka teljes kori
megvalésitdséhoz, a jelen Szerzddésben rogzitett feltételek betartdsahoz szlikségesek.
A Szerzbdés részét képezi Véllalkozé 4ltal bedrazott tételes kdliségvetés, mely a Szerzidés teljesitése
sorén pénziigyi elérehaladés mérésének alapja.
A Villalkozé jelen szerzodés alairdsaval nyilatkozza, hogy a véllalkozéi dij, a Szerzddés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvalésitaséra vonatkozik, Véllalkoz6 az érképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddsdhoz sziikséges, az dsszes kdliséggel egyiitt.
Felek rogzitik, hogy a véllalkoz6i dij dtalinydijas jellegli; a Véllalkozé ugyanakkor kételes vezetni,
kiallitani, beszerezni, biztositani a jogszabalyokban elbirt, munkavégzéshez szilkséges dokumentumokat.

Tartalékkeret:

4.4.1.Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan tartalékkeretet koinek ki. A tartalékkeret terhére

torténd megrendelések kezelésének tekintetében a Ptk., a 191/2009. (IX.15.) Korm, rendelet és a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet eldfrdsai irdnyadéak. A tartalékkeret sszege a kivitelezési
munkékra vonatkozdan a netté vallalkozéi dij 5%-a.

4.4.2.A tartalékkeret az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélathoz

sziikséges munkék ellenértékének elszdmoldséra hasznélhaté fel a vonatkozé jogszabilyok
rendelkezései szerint és keretei kozott.

A Megrendelét a tartalékkeret felett kizdrolagos rendelkezési jog illeti meg. A T artalékkeret az
esetleges pétmunkak elvégzésére is felhaszndlhaté. A vallalkozé koteles elvégezni az utélag
megrendelt, killsnsen tervmédositds miatt szlikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé (potmunka).

4.4.3.A kiegészitd épitési munka (a milszaki szilkségességbol felmeriild, elére nem lathaté tébbletmunka

és pétmunka) elszamoldsa tételesen tdrténik, a miszaki ellendr 4ltal elfogadott mennyiségekkel, a
Megrendeld 4ltal elézetesen elfogadott egységérakon. Amennyiben a Vallalkoz6 altal az ajanlat
részeként beny(jtott drazott kaltségvetds tartalmaz egységdrat az elrendelt kiegészito épitési munkéra,
ngy az elszdmolds ezen az egységédron torténik, Amennyiben a kdltségvetésben nincs vonatkoz6 ar az
adott munkéra, gy a TERC normagy(ijtemény aktuslis verziGja szerinti anyag- és idénormék,
valamint a mindenkor hatélyos jogszabély alapjén kotelez6en alkalmazand6 szak- és segédmunkds
rezsi6radfjak alapjén torténik, ennek hianyaban a Villalkozénak egységérelemzést kell készitenie ¢s
a Megrendelével jévdhagyatnia. Vita esetén a 9/2006. (I1. 27.) IM rendelet 11. szdmi melléklet B/2.
pontjdban meghatérozott épitési beruhdzds szakteriileten tevékenykedd igazsdglgyi szakértd
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szakvéleménye az irnyad6. A Villalkozé az elfogadott és elvégzett potmunkdk ellenériékét a
végszamlaban kitlsn soron vagy elkiilontilt szimldban tiintetheti fel.

4.4.4.A Tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendeld el6zetes irdsos hozzéjéruldsaval i
lehetséges. A Tartalékkeret elszémoldséra kizérblag a szerzédésszeriien megrendelt és elvégzett
munkatételek esetén van lehettség.

4.5. Elleg:

4.5.1. Megrendel$ a Kbt, 135. § (7)~(8) bek. alapjén a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és az 4ltaldnos
forgalmi adé nélkiil szémitott — kivitelezési munkakra vonatkozé ellenszolgéltatds 5%-anak megfelel
Gsszegli eldleg igénylésének lehetéségét biztositja, Az eldleg végszimlaban keriil elszdmoldsra. A
Szerzidés késBbbi esetleges mddositdsa a biztositandd eléleg Gsszegét nem érinti, {gy Megrendelt
tovébbi eldleg fizetésére nem koteles,

4.5.2. Az el8leget, a szerzodés hatalybalépését kévetden igényelheti a Véllalkozé tigynevezett eldleg bekérs
dokumentum benyijtisaval. Megrendel az értesitéstél szdmitott 5 munkanapon beltil jelezheti az
elleggel kapcsolatos fenntartisit. Ennek hidnydban az elSlegigénylést a Megrendeld részérél
elfogadottnak kell tekinteni, Megrendel6 kiteles az el8leget - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.
§ (1) bekezdése alapjan ~ a Vallalkoz6 kérésére legkéstbb az épitési munkateriilet dtadésat kévets 15
napon beliil kifizetni.

4.6. Alvillalkoz6 igénybevétele esetén a kifizetés specidlis feltételei:

Amennyiben a Villalkozé a teljesftéshez alvallalkozét vesz igénybe, vigy a Ptk. 6:130. § (1)=(2)
bekezdésété] eltérben a Kbt, 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm, rendelet 32/A §-a szerint térténik az alibbiak szerint:

32/4. § (1) Az ajanlatiéroként szerzbds Jél, ha az ajdniattevéként szevzédd fél a teljesttéshez alvdllalkozdt vesz
igénybe, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bekezdésétsl eltérben a kivethezs szabdlyok szerint kételes az
ellenszolgdltatdst telfesiteni

a) az ajdnlattevéként szerz6d6 felek annak megfeleléen nyijtjak be szamidjukat az ajdnlatkérének, hogy koziilife
melyik mekkora vsszegre jogosult az ellenszolgditatdsbol. Az egyes ajdnlattevéiént szerzdds Jelek a szdmia
benyiijtasival egyidejitfeg nyilatkoznal arrél, hogy az dltaluk a teljesitésbe bevont alvillatkozck egyenként
mekkora bsszegre jogosultak az ellenszolgdliatdshol;

b) az ajdnlaiteviként szer26d8 Jelek mindegyike az dltala kidllitots szdmldban részletezi az alvillalkozéi
teljesités, valamint az ajénlattevéi teljesités mériékei;

¢) a szamldhan feltiintetett alvillalkozsi teljesités ellenértékét az ajénlathkérdként szerzéds fél a szdmla
kézhezvételdt koverd tizenit napon belil dtutalja az gjanlattevinek;

d) az ajdnlattevéként szerzbdd f81 - amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor - haladélialanul Kdegyenliti
az alvdllalkozok szdmidit, vagy az alvillalkozéval kion szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy
részét visszatarija;

e) az ajdnlatteviként szerzédé felek dtadjdk az ajanlatkérének az alvillatkozéi kévetelések kiegyenlitését igazold
dtutaldsok igazoldsainak mésolatait;

1) az afanlattevdként szerzéds Jelek dltal benyijtott szdmldban megjeldlt, ajanlatlevéi teljesités ellendriékét oz
ajdnlatkéréként szerz6ds fél az e) pont szevinti dokumentumok beérkezését kivetd tizenst napon belill divtalja
az gjdnlattevélént szerz6dé feleknek;

2) ha az ajanlattevélént szerz6ds felek valamelyike a d) vagy az e) pont szevinti kitelezetiségét nem teljesiti, az
ellenszolgditatds fennmaradé részét az ajdnlatkérd visszatartja, és az akkor illeti meg az ajdnlattevdl, ha az
ajdnlatkérd részére igazolja, hogy a d) vagy az e) ponlt szerinti kiitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemis
irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd nem Jogosult az gjénlattevs dltal az a) pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére.

(2) A felek kizdrdlag az (1) bekezdés M) pontja szerinti ellenszolgdliatds halasztott telfesitésében dllapodhatnak
meg a Pth. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden,

(3) Ha az ellenszolgdltatist 16bb yvészlethen teljesiti az qjdnlathéréiént szerzédést hotd Jé, minden részlettel
kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. Eurdpai uniés tdmogatdsbél megvaldsitott kizbeszerzés
sordn alkalmazon sz4llitéi hifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti szabdlyokat az egyes eyrdpai unids alapokbdl
szdrmazd  tdmogatdsok felhaszndldsdnak rendjérdl szolé kormdnyrendeletben Joglalt eltérésekkel iell
alkalmazni.

(4) Ha a kizbeszerzési szerz6dés teljesitése érdekében a nyertes ajdnlattevs (ajanlattevél) projekttdrsasdgot
hoztak léire, e § allkalmazéséban a nyerltes ajdnlattevéként szerz6ds fél alatt a projekitarsasdgot kell érteni,

A Felek kizarolag a fenti g) pont szerinti ellenszolgéltatés halasztott teljesitésében allapodhatnak meg a
Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen,

Ha az ellenszolgéltatdst t6bb részletben teljesiti a Megrendel®, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni

kell a fenti eléirdsokat.
J/ 4 \&
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4.7. Fizetési hatirid0 és kifizetések:

4.7.1.A Villalkoz6 a kivitelezési munkdk elvégzésérél 1 db szamla benytjtasara jogosult az a miiszaki
tartalom 100%-o0s megvaldsitdsa esetén, a sikeres tadas-atvételt kvetden,
A szAmla benytijthatd, ha az elfrt készilltségi fok a Szerz6dés szerinti teljesftési helyszinen fennall.
A Villalkozé a karbantartdsi szolgéliatds elvégzésérdl fé] évente — az 1. sz, mellékletben foglalt
berendezések mindegyikére kiterjed$ karbantartds — igazolt teljesitését kovetéen, utélag a teljes
karbantartési dij 1/6-od ardnyéban jogosult szadmlat kidllitani. A karbantartdsi munkdalatok elvégzésérdl
a Villalkoz6 munkalapot 4llit ki, melyet Megrendeld 4ltal megbizott felelds személy, aldirdsdval
igazol.

4.7.2,Az elszdmolés, a Szerzdés &s a kifizetés pénzneme; HUF,

4.7.3.A kifizetés teljesitése a Megrendeld altal elfogadott teljesitést kdvetben torténik. A kifizetés teljesitése
tovabba Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben, és a 322/2015
(X.30.) Korm. rendelet 30-32/A § szerint, a szdmla kézhez vételéto] szamitott 30 naptiri napon beliil
dtutalds utjan torténik. A teljesitésigazolds kidllitdsat megelézben — az eldlegszamlit kivéve — a
Véllalkozd nem jogosult szdmla benyjtdséra.

4.7.4.Amennyiben a benytjtott szdmlakat a Megrendel® tartalmi meg nem felelés miatt visszautasitja, a
Villalkoz6 kiteles azt megfeleld tartalommal ismét benydjtani. A fenti hidnypétlds miatti késedelmes
fizetésbol eredd kartéritési, kdrtalanftdsi vagy késedelmi kamatfizetési kotelezettség nem terheli a
Megrendel6t,

4.7.5.A szamlak kidllitisakor a vonatkozé jogszabdlyok szerint kell eljrni. A szamldkon kotelezben
szerepeltetni kell a részteljesités megnevezését/szamat, a szerzddésre kézzel irt EOS és KV
azonositét, minden egyéb el6irt formai és tartalmi elemet.
Szémldzdsi cfm:
Név: Szegedi Tudoményegyetem
Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Szémlakilldési ofm:
Név: Szegedi Tudomanyegyetem Miiszaki Igazgatosig
Cim: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. (Martonosi Attila nevére cimezve)

Nem a fent megjelslt cimre kiilddtt szdmla esetén a Megrendeld késedelme kizért.

Az AFA tv. rendelkezései alapjdn Megrendeld mind a papir alapti, mind elektronikus szamlak
kiallitdsara lehetdséget biztosit. Elektronikus szdmla kidllitdsa esetén felhivjuk a Véllalkozé figyelmét,
hogy a szdmla befogadasdhoz a Megrendeld elfogadé nyilatkozatot allit ki, melynek feltétele, hogy a
Villalkoz6 a szdmlét elektronikusan az alébbi cimre killdje meg: beiovo.szamia@emf.u-szeged. hu
cimre. Az elektronikus szémldnak minden esetben tartalmaznia kell az adott tigylethez kapcsolddo
szerzbdés és/vagy kitelezettségvdllalds gazddlkoddsi figyviteli rendszerben (EOS) rbgzitett
nyilvéntartdsi szdmdt. Ennek hidnya esetén a szdmla nem azonosithat6é és nem kertil befogadésra,
feldolgozdsra, azt a partner részére a Pénziigyi Iroda kifizetés nélkill visszaforditja.
A Megrendeld cimének valtozasa esetén kiteles a cim valtozdsdrdl a Véllalkozét frdsban értesiteni,
aki koteles a szamlét ennek megfelelten kidllftani.

4.7.6.A bankszdmldk kozotti elszdmolds tjdn teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor
a pénzt a jogosult fizetési szamldjan a jogosult bankja jovairja.

4.7.7.A szamlak meg kell, hogy feleljenek a szamvitelr8] sz616 2000. évi C. torvény és az dltalinos forgalmi
adoré]l szolé 2007. évi CXXVIL torvény eldirdsainak, valamint a vonatkozd egyéb hatélyos
jogszabalyi eléirdsoknak. A jelen szerzédés 4.1. pontja szerinti dij AFA tartalméra és kifizetésének
kdriilményeire vonatkozdan a Felek a jelen szerzédésre érvényes, mindenkori ad6jogszabalyok szerint
jérnak el.

4.7.8.Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerz8dés teljesitésére vonatkozd jogszabilyok ~ ideértve a
tamogatés ny(jtdsa miatti jogszabdlyokat is — kifizetésre vonatkozé rendelkezései megvaltoznak,
abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatélyos jogszabélyi el6frdsokhoz.

4,7.9.Fizetési késedelem esetén Villalkozé a Ptk. 6:155. §-dban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetését jogosult kovetelni. Véllalkozé szdmldin szerepld minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylatdban.
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4.7.10. Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy megfelel a 2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjaban az 4tléthaté szervezetekre meghatérozott feltételeknek, tovabba kételezi magat
a szerz6dés fenndlldsi ideje alatt tdrtén8 valtozs esetén a valtozas haladéktalan bejelentésére,

4.7.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjén Vallalkozé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkoz6 adékételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesftésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szdmara
megismerhet6vé teszi és a Kbt 143, § (3) bekezdése szerinti Ugyletekr6l a Megrendelét
haladéktalanul értesiti,

5, A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESIGAZOLAS

5.1. A jelen Szerz6dés mindkét 21 4ltali alafrds napjén Iép hatdlyba. Amennyiben az alafrds nem egy idében
torténik, a hatélyba 1épés tekintetében a késbbi alafrds datuma irdnyadd. Véllalkozé feladatait a
Szerz6dés hatélyba lépését kbvetben haladéktalanul, illetve a konkrét épitési kivitelezési munkalatokat a
munkakezdési engedély birtok4ban haladéktalanul kételes megkezdeni. Villalkozé a feladatok a1l4sarél
kiteles a Megrendeldt folyamatosan tdjékoztaini.

5.2, A Szerzbdés szerinti feladatok teljesitési véghatdrideje a szerz6dés hatélybalépésétél szAmitott
legfeljebb 41 hénap. A szerz8dés teljesitését a hatélybalépést koveté napon meg kell kezdeni.

5.2.1.A kivitelezési munkakat a munkatertilet 4tadasénak napjén kell megkezdeni és 50 napon beliil kell
befejezni.

5.2.2.A bel- és kiiltéri egységek karbantartasét a sikeres miiszaki dtadés-atvételt kivetd 36 hénapon beliil
kell elvégezni.

5.3. A munkateriiletek dtadds-tvételének hatérideje: a Szerzodés hatélybalépését kiivetd 60 napon beliil,

5.4. A miiszaki atads-dtvételi eljdrdst Ggy kell lefolytatni, hogy az a teljesités 5.2.1. pontban jelzett
véghatéridejéig bezarélag elkezdBdjék és az att6] szamolt legfeljebb 30 napon beliil sikeresen befejezhetd
legyen, tehdt ez iddtartam alatt a rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas, Szerzédésben vagy
mellékleteiben, tovibbd a vonatkozéd jogszabilyi és egyéb elbirasokban megéllapltott mindségi
kévetelményeknek megfelelé, hiba- és hidnymentes m{iszaki 4tad4s- atvételi eljérds lezdrdsanak meg kell
torténnie,

3.5. A teljesités igazoldsa:

5.5.1.A teljesités médja a Megrendels képviseldje (miiszaki ellenér) Altal elfogadott teljesités igazolas
kiéllitdsa. Kivitelez6 a munka hataridére torténd elkésziiltérdl legaldbb a hatérid el6tti 5 munkanappal
frasbeli készre jelentéssel kdteles értesiteni Megrendeldt. Megrendeld kételes az elvégzett teljesités
mindségének és mennyiségének ellendrzését elvégezni és szerzodésszerli teljesités esetén a
teljesitésigazolast a teljesitésts] szdmitott 15 napon beliil kiadni vagy a hibék, hidnyossagok jegyzékét
a Villalkozo részére irdsban megkiildeni. A hibajegyzék megkiildése a teljesités elutasitasanak
tekintendd. A teljesités elutasitésa esetén szémla benyijtésira a Vallalkozé mindaddig nem jogosult,
amig a hibdkat nem javitotta ki, hidnyossagokat nem pétolta, és Megrendelé a teljesitést nem igazolta.

5.5.2.Részteljesités esetén a Vallalkozé altali készre jelentés alapjan Megrendel® az elvégzett részteljesiiést
ellendrzi és szerz6désszerli tészteljesités esetén a részteljesités igazoldst a teljesitésté] szémftott 15
napon belill kiadja. Amennyiben a részteljesités nem éri el a miiszaki Utemtervben meghatérozott
szintet, a részteljesités elutasitdsra kerill (hibajegyzék ilyen esetben nem készlll). Részszamla
benytijtésdra a Véllalkozé mindaddig nem jogosult, amig az adott részteljesités az fitemtervben
meghatdrozott miiszaki késziiltségi foknak megfeleld teljesftési szinteket el nem éri. A részteljesités
aldtdmasztasa részletes kimutatéssal torténik, aminek alapja az ajénlati kéltségvetés,

53.5.3.Villalkoz6 a szamlat, a Megrendelé altal kidllitott teljesitésigazoldsok alapjan, magyar forintban
(HUF) allitja ki.

5.5.4.Megrendeld részérdl jelen Szerzidés teljesitésének igazoldsdra jogosult személy - a Megrendeld
részérdl eljaré miiszaki ellenér, és Martonosi Attila miszaki igazgatShelyettes, (A teljesitésigazolds
alafrasdra/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesitésigazolds médjaban torténd valtozds nem
igényli jelen Szerz6dés modositésat)

L/“W
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5.6. Ha Villalkoz6 barmely, a jelen Szerzbdésben meghatérozott Vis Maior korébe tarfozé ok miatt
atmenetileg nem képes a jelen Szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, és az
esemény bekdvetkezését kovetd 2 (kettd) napon belill frasban, igazolhatéan értesfti az eseményr0l a
Megrendel8t, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a Vis Maior fennallasénak teljes idStartaméra
felfliggesztésre kerill, amely felfiggesztés idGtartaméval az érintett hatdridk meghosszabbodnak, Az
ilyen {rasbeli értesités elmulasztdsa esetén a mulaszt6 Fél viseli a késedelem kvetkezményeit,

6. A SZERZODES TELJESITESE

6.1. Villalkoz6 kitelezettségei és jogai:

6.1.1.Véllalkozé kételes a tevékenységét a vonatkozd jogszabélyok — kiilondsen az épitdipari kivitelezési
tevékenységrd] sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire figyelemmel ellétni.

6.1.2.Vllalkozé koteles épitési napolét vezetni és azt a jogszabélyban meghatérozottak szerint kezelni.
Felek a napl6bejegyzéste meghatalmazott személyeket kitelesek a napléban feltiintetni. Az épftési
napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kizérélag a megnevezett
személyek jogosultak. Az épftési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és
vizsgélatokkal, az Atadés-dtvétellel kapcsolatos korillményeket, az egyes munkak végrehajtasanak
kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

6.1.3.Viéllalkozé koteles a munkateriiletet dtvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az étvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassdgdt megvizsgdlni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos
észrevételeit az épitési napléban rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyosségok
megsziintetésére felhivni. Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkatertilet atvételétdl) a lezérasaig
(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) az épitési naplo vezetési kotelezettség folyamatos.

6.1.4.Véllalkozé koteles a kivitelezési munka irdnyitdséra szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal
rendelkezd felelés miiszaki vezetét kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni.

6.1.5.Véllalkoz6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi
tendszabilyok betartésat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajét kbltségére megteremten.

6.1.6.Véllalkozé koteles a munkaterilletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontb6] kifogéstalan 4llapotban tartani. Véllalkozé koteles a keletkezett épitési és egyéb hulladék
— engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszéllithsarél a munka végzése sordn rendszeresen
gondoskodni, Viéllalkozé koteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és
krnyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld telepre elszallitani.

6.1.7.Vallalkozé kételes biztositani a Megrendelé szdméra, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogét
gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minGségét.

Villalkoz6 kételes egyiittmiikidni Megrendeld miiszaki ellenérével, igy kiilondsen a munkateriiletre
t6rténd belépés és tartozkodas, valamint az épitési naploba és egyéb dokumentumokba torténd
betekintés biztositdsa tekintetében.

6.1.8.Vallalkozb kételes frisban kézbIni a Megrendel6vel a Szerzbdés teljesitését (készre jelentés).

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden hatérid6ben teljesit a Vallalkozd, ha a
miiszaki dtadas-atvétel a szerzédés 5.2. pontjdban eldirt teljesitési hatéridén belil megkezdddik. A
miiszaki 4tadds-Gtvételi eljdrds 5.4. pont szerinti idbtartaménak végéig az esetleges
prébatizem/tizemprobit is le kell folytatni. A miiszaki dtadis-dtvétellel egyidejiileg Vallalkoz6 koteles
a megvalosulasi dokumenticiét Megrendelonek étadni, melynek mindsitési dokumenticiot is
tartalmaznia kell.

6.1.9.Vallalkozo kételes a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan, de legfeljebb 2
naptari napon beltil dsszegy(ijteni és sajét koltségére elszéllitani, és a vonatkoz6 jogszabalyban elbirt
médon frdsban dokumentalni, a hasznélt kiilsd-bels6 szallitasi itvonalat folyamatosan téritésmentesen
letakarftani, tiszidn tartani.

6.1.10. Villalkozé koteles a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t (felelés miiszaki
vezetdt) és irdnylté(ka)t, tovibba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, amely a
Szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és iddben torténd elvégzéséhez szitkségesek,
gondoskodni arr6l, hogy a sajét és az alvallalkozok altal végzett munkdkban is csak szabalyosan
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szdrmazé dsszes kér
s felelosség egyedil Villalkozot terheli. Villalkozé koteles biztositani, hogy az épitési

1
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munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvantartasban szerepeinek.,
illetve erre jogosultsiggal rendelkeznek, és az épitési napld 4ltal igazoltan részt vesznek a napi
munkdban, annak ellenérzésében és iranyit4séban,

6.1.11. Villalkoz6 koteles a hasznalt eszkdzik biztonsagos allapotat ellendrizni.

6.1.12. A Villalkozo feladatinak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolods munka, személyzet, anyag,
g€p, berendezés, szociglis blokk (mobil wc), felszerelés, segédszerkezet, stb, teljes kérit biztositisa a
Villalkozé feladatat és kaltségét képezi, amelyet a jelen Szerz8dés szerinti egyUsszegll dij tartalmaz.
A kivitelezési munkdlatok elvégzéséhez esetlegesen sziikséges viz-, dram, egyéb anyag vételezése
vagy szolgéltatds megrendelése, az igénybe vétel méréséhez és a szolgéltaté véllalatok felé torténd
elszémolasihoz sziikséges feltételek biztositasa Vallalkozo feladata &s koltsége.

6.1.13. Villalkozé kételes a Szerzédés térgydt képezb beruhdzést a feladatlefrisban, jogszabalyokban és
egyéb szakmai elGirdsokban foglalt kvetelményeknek megfeleléen megvalésitani. Megrendels a
Villalkozé 4ltali véllalt megajénldsok teljesilését és betartisét a szerzédes teljesitése sordn
személyesen (mérndk, miiszaki ellenér), fokozottan és folyamatosan Jjogosult ellendrizni,

6.1.14. A Villalkozo kételes a kivitelezés sordn eltakardsra kerilld munkarészekrdl a Megrendel6t és
miszaki ellenbrét az eltakards elétt legaldbb 3 munkanappal megelézbleg értesiteni és a
munkarészeket az eltakards el6tt a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellenérek bemutatni,
Megrendelnek és/vagy miiszaki ellendrének § munkanap 4ll rendelkezésére, hogy észrevételeit,
esetleges kifogdsait Vallalkozéval kozolje, aki koteles azok figyelembevételével a hibat, hianyosssgot
14 napon beliil kijavitani, -

6.1.15. Villalkozé kételes a Feladatleirasban feltiintetett miiszaki megoldést hidnytalanul elé4llitani az
Osszes sziikséges kiegészité munkdval egyltt fuggetleniil attél, hogy a részlet megoldésok, illetve
kiegészitd munkalatok a terveken vagy a kiltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (teljes korliség
elve). Villalkoz a Feladatleiras hibdjéra, hidnyosségara nem hivatkozhat, ez Villalkozét a Szerz8dés
szerinti kotelezettségei al6l nem mentesiti, A Tobbletmunka meghatérozisa vonatkozdsdban a Pik.
rendelkezései irdnyadck.

6.1.16. A Villalkoz6 a Jelen szerzGdésben és amnak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal,
kifogéstalan minéségben, hiba- és hidnymentesen, hatdridében kteles teljesiteni, amelyek egytittesen
- a szerz0désszerli teljesftés feltételei.

6.1.17. Villalkoz6 kdtelezettséget véllal arra, hogy a munkat a vonatkozo kételezg Jjogi normék (térvények,
rendeletek, utasftisok, szabvényok stb.) alapjan a jelen szerzédés alairdsénak idSpontjdban érvényes
jogszabélyok, miiszaki elbirasok, engedélyek, gazati szabélyok, szabvanyok eléfrisai, a szakma
dltalénosan elfogadott eldirdsai alapjén végzi el.

6.1.18. Villalkozé jogosult arra, hogy a véllalt hatérid6k elstti teljesités esetén a miiszaki tadds-atvétel
kordbbi idépontra vals helyezését kérje, és jogosult a szémla el6bbi benytijtésara, azaz Megrendels —
elézetes egyeztetést kivetben - elételjesitést elfogad.

6.1.19. Felek kotelesek minden a masik Fél 4ltal kezdeményezett egyeztetésen részt venni, Felek —
lehetdség szerint — 2 (ketts) munkanappal a targyalds el6tt kitelesek egymast értesfteni a megbeszélés
idépontjérél. Felek az értesitéstél szamftott 1 (egy) munkanappal kételesek jelezni, amennyiben a
részvételben akadalyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményez6 Fél szilkségesnek
tartja, az akadalyoztatott résztvevd koteles helyettesitésr6l gondoskodni.

Megrendeld kateles a Villalkozs felhivésdra a teljesités szempontjabol lényeges kérdésekben 5 (6t)
munkanapon beliil all4st foglalni és/vagy utasitast adni,

6.1.20. Villalkozé kételessége Megrendel6t folyamatosan tijékoztatni az altala végzett munka
elérehaladdsarél, az adott id6szakban tortént és a tervezett egyeztetésekrdl, felmertilt szakmai
kérdésekr8l. A szerz8do felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések sordn az Altaluk
Iényegesnek tartott észrevételekrsl, kifogdsokrol, tajékoztatasokrdl frésbeli emlékeztetét kitelesek
felvenni, ezeket az épitési hapléban rogziteni. Kizarlag ezen irasbeli emlékeztetében, vagy irasban
kozblt kifogésok, észrevételek, tédjékoztatisok vehetdek figyelembe egy esetleges jogvita esetén,

6.1.21, Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitést ad, erre Vallalkozé koteles &t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasibol eredd karért Vallalkozs felelés. Ha azonban a
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitdsst fenntartja, Vallalkoz6 a szerzsdéstd! elallhat vagy a
feladatot a Megrendeld utasitésai szerint a Megrendel6 kockazatira ellathatja.
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6.1.22. Viéllalkozé koteles Megrendeldt minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesfteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kelld idore valé elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztdsabol eredd karért Véllalkozo felelosséggel tartozik. Véllalkozd tudomdssal bir arrdl, hogy
Megrendelének a szerz6dés hatéridoben torténé teljesitéséhez kiilonds érdeke filizodik.

6.1.23. Felek idében tdjékoztatjak egymdst nem csupén a jelen szerz8désben foglaltak teljesitésérél, hanem
minden olyan kérdéstél (tény, adat, kértlmény), amely a jelen szerzddés teljesitésére kihat4ssal lehet.

6.1.24. Villalkozd kiteles gondoskodni:

a) az dltala végzett munkéval @sszefliggésben sziikséges esetleges forgalomkorlétozas,
forgalomelterelés, (tlezdrds engedélyeztetésérdl, és koltségeinek viselésérdl, az esetleg
szilkségessé valo kozteriilet foglaldsi engedély beszerzésérdl és a koizteriilet foglalds kéltségeinek
viselésérdl,

b) a kivitelezés sorén a munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kbrnyezetvédelmi eldirdsok betartasarol

¢) aberuhézdsokhoz beépitésre keriilé anyagok taroldsardl és a térolassal kapcsolatos koltségek (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij) viselésérol

d) kivitelezési munkélatokhoz kapcsoléddé minden esetlegesen sziikséges engedély és/vagy
hozzéjarulds beszerzésérbl (pl. fakivégds, toronydaru éllftds, kézmii hozzéjarulds, kozteriilet
foglalds), valamint a szakfeltgyeletek biztosftésarél;

e) alvéllalkoz6jsnak cseréjérél, amennyiben a Szerzbdés teljesitése sordn a kormyezetvédelmi
kotelezettségeknek (killéndsen de nem kizérélag a 6.1.3., 6.1.4., 6.1.7. pontoknak) vald
megfelelése nem igazolt.

6.1.25. Villalkozo kijelenti, hogy

a) kész és képes Megrendel6 jelen szerzddéses céljanak megfeleld teljes kordl, gondos és magas
szinvonali, hatdrid6ben torténd teljesitésére;

b) a feladat teljesitéséhez sziikséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erbforrdsokkal
rendelkezik, és azokkal a jelen szerzbdés teljes idStartama alatt rendelkezni fog;

¢) rendelkezik a tevékenysége folytatdsahoz szilkséges Osszes hatésdgi és egyéb engedéllyel;

d) a Megrendeld altal rendelkezésére bocsétott informéciék alapjén a dij kialakitdséhoz szitkséges
lényeges informécidk rendelkezésére élltak.

6.1.26. Véllalkozé a jogosan igénybe vett alvéllalkozéért igy felel, mintha a munkét maga végezte volna.

6.1.27. Véllalkozd kizirlag a feladatai kdrében tehet jognyilatkozatot, a Megrendel6 nevében egyéb
jognyilatkozat tételére, kbtelezettségvéllaldsra, szerz0déskdtésre nem jogosult, sajtényilatkozatot,
sajtokdzleményt a jelen Szerzodéshez kapcsolédé feladatai kérében is csak a Megrendel6 elbzetes
frasbeli hozzajarulaséval tehet.

6.1.28. A Kbt. 138. § (1) bek. alapjdn a jelen szerzbdést a kbzbeszerzési eljards alapjan nyeries
ajanlattevbként szerz6d6 félnek, illetve adott esetben a kbzbsen ajanlatot teviknek kell teljesitenie.

6.1.29. Véllalkozé a jelen szerzodés teljesitéséhez az alkalmassdg igazolasara bevont szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljérisban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mobdon kbteles igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmasség igazolésahoz bemutatott szakembereket.

6.1.30. Véllalkozé legkésdbb a szerz6dés megkotésének idépontjdban, majd - a késbbb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles el6zetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvillalkozot bejelenteni (a megnevezésén, addszéman,
elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevdi teljesitésen belill az alvallalkozdi
teljesités vérhaté szézalékos ardnyédnak, valamint az alvéllalkozéi szerzddés szerinti ellenszolgdltatés
értékének megjelolésével), amely részt vesz a szerzbdés teljesitésében. Véllalkozé a szerzidés
teljesitésének idétartama alatt kbteles a Megrendel 6t tijékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt
adatainak véltozisarél. Véllalkozé jelen szerzbdés alairasaval nyilatkozik arrél, hogy a szerzddés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eléirt kizdré okok hatdlya alatt 4llé
alvéllalkozot.

6.2. A Megrendeld jogai és kiitelezettségei:
6.2.1. Megrendeld koteles a munkateriiletet atadas-atvételi jegyzokonyvvel atadni.
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6.2.2.Megrendel jogosult és kbteles az elvégzett és a folyamatban 16vé munkat ellendrizni, Megrendelé
képviseletében az egyes épitési beruhazasok kivitelezésének ellendrzése, tovabba a miiszaki stadés-
atvételi eljarés soran Megrendel6 4ltal megbizott miiszaki ellendr jarel,

6.2.3.Megrendelé miiszaki dtadds — dtvételi eljarast folytat le Villalkozé épitési napléban jelzett
kezdeményezése alapjan, Megrendeld kételes a miszaki dtadds-atvéte] kezd6 id6pontjat a Vallalkozoi
készre jelentés alapjdn, a készre jelentéstdl szAmitott legkésdbb 14. napra kitlizni a Villalkozéval
egyeztetettek szerint,

6.2.4.A kivitelezési munkékat lezéré miiszaki atadds-stvéte] s birtokba adédsi eljérdsra vonatkozé
szabalyokat Felek az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2000, (IX.15.) Korményrendelet
vonatkozé szakaszai alapjan hajtjdk végre. Megrendeld koteles a szerzddésszerien, hiba ds

foglaltaknak, a jogszabilyban eléirtak és a kivitelezési dokumentéciéban meghatdrozottak szerint,
vagy a teljesités eredményeként az ¢pilet rendeltetésszerti hasznalatra nem alkalmas. Ez esetben
Megrendeld a Villalkozéval egyeztetett iddpontra kételes v stadés-atvételi idépontot megjeldlni.

6.2.5.Megrendel6 koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

6.2.6.Megrendel6 koteles a Villalkozéval mindenkor egylittmiikddni. Megrendel véllalja, hogy
folyamatosan téjékoztatia Véllalkozot a jelen szerz8dés targyét érinté minden kbritlményrél, valamint
biztosftja a jelen szerz6dés teljesitéséhez a Megrendeld rész&r6l bevont szakemberek és szervezeti
egységek egytittmiiksdését,

6.2.7.Amennyiben Megrendel a szakszerlitlen utasitds végrehajtasshoz ragaszkodik - és ezt irdsba is adja
— akkor az ebb6] ad6dé minden kérért és hétrényért a felelosséget is véllalja. Megrendelé nem adhat
olyan utasitast Villalkozénak, amely az élet &s vagyonbiztonsigot veszélyezteti, illetve hatélyos
Jjogszabalyokba iitkozik,

6.2.8.Megrendelt koteles kdzremiikdni abban, hogy a Villalkozé, illetve a Villalkozé szerzédés
teljesftésében részt vevs munkatérsai, vagy alkalmazottai a szerz6dés teljesitése sordn a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak,

6.2.9.Szellemi alkotasokra vonatkozs Jjogosultsagok (adott esetben) -

Megrendel® a jelen Szerz8d&s aléiréséval — a kdzbsen megéllapitott Véllalkozsi Dij megfizetésének
feltételével, de egyéb kiilon ellenszolgéltatas nélkil— a Jelen Szerzddés teljesitése sordn keletkezd,
szerzi jogvédelem ald es8 mindennem szellemi alkotdson terlileti és id&beli korldtozas nélkiili,
kizérélagos és harmadik személynek é4tadhaté felhasznéldsi Jogot szerez, mely kiterjed az alkotds
dtdolgozésara is.

Felek régzitik, hogy amennyiben a Szerz8dés a Villalkozénak felréhat6 okbél ketiil megsziintetésre,

abban az esetben az elkésziilt, teljesitésigazoldssal atvett s a jelen Szerzédés szerinti Vallalkozoi Djj

ardnyos 8sszegének megfizetését kivetden, a kifizetett munkarészekre a korlatlan és kizdrélagos
felhasznaldsi jogok a Megrendel6t tovabbi térités nélkiil illetik meg,

6.2.10. Megrendeld kiteles a véllalkozsi feladattal kapcsolatos rendelkezésre 4116 iratokat a Villalkozé
rendelkezésére bocsstan. Megrendelé ezen kételezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
véllalkozéi feladat szakszer(i, fennakadds nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendel$
birtokdban vannak.

6.3. FelelGsség a szerzidés teljesitéséért:

6.3.1.Villalkoz6 felel8sséggel tartozik:

a) a jelen szerzédés alapjén elvégzett feladatok minbségi megfeleléségéért, szakszerliségéért, teljes
kérliségéért, Felel minden olyan hib4ért, hisnyossagért, kérért, amely abbél ered, hogy feladatait
gondatlanul, hidnyosan, szakmailag nem megfeleléen, nem szakszertien vagy nem teljes koriien
teljesitette. Véllalkozé felel tovabbs minden olyan kérért, amely a jelen szerzédésen vagy
jogszabalyon alapulé kotelezettségének megszegésébol ered. Vallalkozé kértéritési felel6ssége
kiterjed Megrendeld minden kérdra, ideértve az esetleges visszafizetésre vonatkozs
kdtelezettségbdl eredd kérait is, amennyiben a visszafizetési kételezettség Véllalkozénak felréhato
okbol kivetkezett be,

b) az dltala elvégzett munkalatok miiszaki-szakmai tartalmanak szakszer(iségéért, valos allapotnak
megfeleld tartalindért, a jogszabdlyok, szabélyzatok, ¢pitési eldirdsok, szabvanyok és egyéb

¢ ¥
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szakmai szabélyok betartésaétt;

¢) akivitelezésben részt vevd, a véllalkozdi feladat szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkezt tovabbi alvéllalkozé kivélasztasaért;

6.3.2.A Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerii magatartas hétranyos kovetkezménye al6l, ha bizonyitjdk,
hogy az a mésik Fél nem szerz6désszerl teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a
kotelezettség teljesitését vis maior korlilmény akadalyozta. Az ilyen korilmény felmeriilésekor a
kbrlilményre hivatkozni kivdnd Fél a mésik Felet haladéktalanul értesiteni kisteles.

6.3.3.Megrendel® a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzbdés megszegésébdl eredd, igazolt
kéranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabélyai szerint.

6.3.4.Villalkozo teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzbdés idotartama alatt bekdvetkezett minden
olyan kérért, amely a Véllalkozé munkavallalojanak és/vagy alvéllalkoz6jénak a Szerzodés teljesitése
sorén, vagy azzal Ssszefliggésben tandisitott magatartdsa, mulasztésa illetve egyéb szerzbdésszegd
tevékenysége kdvetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

6.3.5.Villalkozé koteles a Szerzbdés teljesitésével Osszefiggésben keletkezett vagy a Megrendel6t egyéb
kb6l fenyegett személyi sériilés vagy egyéb kér veszélyének elhdritdsahoz megtenni a szikséges
intézkedéseket.

y A A FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

7.1, Felek megallapodnak, hogy Villalkozé a Megrendel6vel a kapcsolatot elsésorban e-mail dsszekottetds
segltségével tartja. '

72. A fenti kbzlési formatél Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemi kbzlést

(értesitést, téjékoztatést) késedelem nélkul kell a mésik Fél kapcsolattartéja tudomésara hozni, amelyet
legkésébb 3 (hdrom) munkanapon beliil frasban is meg kell erbsiteni. Mivel a munka sorén gyors
dontések, allasfoglaldsok szilkségessége meriilhet fel, Felek megéllapodnak abban, hogy ezen rendkiviili
esetekben a kzléseket telefonon torténd szébeli egyeztetést kivetden is elfogadjék egymdstol.

7.3. A Szerzbdéssel kapcsolatos legfontosabb kozléseket irdsban, személyes (ideértve a futdrral torténd)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely étvettnek az atvétel igazolt
idspontjéban, illetve a tértivevényen ekként feltiintetett idépontban mindsiil, Amennyiben a levél ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitettnek mindsiil a masodszori kézbesités megkisérlését kdvetd
5. munkanapon.

7.4. Felek kijelolik a felelos személyt, - illetve késtbb sziikség esetén ennek helyettesét - a jelen Szerz0dés
teljesitése soran torténd kapcsolattartisra. A megjeldlt képviselok jogosultak a Felek operativ
kérdésekben torténd képviseletére a jelen Szerz6dés alapjan:

Megrendeld részérdl:

név: Martonosi Aftila

értesitési cim 6725 Szeped, Tisza Lajos krt. 107,
telefon +36 70/379-2087

e-mail martonosi.attilacszie.hu

név: Pil Dévid

értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107,
telefon +36 30/631-2516

e-mail pal.david @satehu

név: Onoz6 Andrés

€rtesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36 30/600-2478

e-mail onozo.andras i szie.hy

név: Téth Dométor

értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36 30/158-6756

e-mail toth.domotorii'szte.hu

Miiszaki ellendrik részérdl:

Miiszaki ellentr részérél (ME): Pintér Viktor

ME telefon +36 30/265-7615

ME e-mail pinter.viktor@szie.hu
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Villalkozo részéril:

név: _ Ramocsai Pél

értesitési cim 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.
telefon +36 30/351-5 233

e-mail sai.paliaklima.h

H-I képesitéssel rendelkezd szakember: | Molnar Béla

telefon +36 70 383 3562

e-mail molnar.belaigmail.com

7.5. A fenti személyek képviseleti jogosultsaguk kiterjed a jelen Szerzédés teljesitése vonatkozisaban
mindennemt kozlés és utasitas ataddsa-atvételére. A felek az €pftési napléba bejegyzésre jogosultként
tovdbbi személyeket is megjel6lhetnek, mely megjelslés nem mindsiil szerz6désmabdositésnak,

7.6. A képviseleti jogosultsig nem tetjed ki a jelen Szerz6dés modositasara, illetve olyan utasitds atadds-
dtvételére, amely kozvetleniil vagy kbzvetve a jelen Szerz8dés médositdsét eredményezné.

7.7. Felek rogzitik, hogy a kapcsolattarto személyben bekbvetkezett valtozésrél haladéktalanul tdjékoztatjak
egymast. A mésik Fél kapcsolattartdja részére megkiild6tt minden értesftést &s t4jékoztatdst mindaddig
hatélyosnak és érvényesnek kell tekinten, ameddig az adott fé] frasban be nem jelenti a masik Félnek a
kapcsolattarté személyében bekovetkezett valtozdsokat. Felek rogzitik, hogy a kapesolattarté
személyének véltozésa nem igényli jelen szerz6dés modositasdt, a véltozésrél Felek egymést tdjékoztatni
kttelesek.

8. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

8.1. Médositds:

A Felek a jelen Szerz0dést a Kbt. eléfrésainak megfelelben, a Kbt. 141. §-aban meghatérozott feltételek
fenndlldsa esetén, az abban foglaltakkal tsszhangban médosithatjdk.

Jelen Szerz6désben szabalyozottakat csak frésban (papir alapti dokumentum), a Felek cégszerit aldirasdval
lehet médositani. Széban, rautals magatartdssal vagy {rdsban, de a szerzédést aldiré képviseld
személyektdl eltérd beosztassal rendelkezé személyek dltal tett jognyilatkozat a Szerzédés médositaséra
nem alkalmas.

Semmis a Szerz6dés médositdsa, ha az arra iranyul, hogy a Véllalkoz6t mentesitsék az olyan
szerzodésszegés (illetve szerzbdésszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei — ide nem értve a
felmondss vagy el4llds joganak gyakorlasat — alkalmazésa alél, amelyért felelés (illetve felelés lenne),
vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Villalkozét terheld t8bbletmunkaksliségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerzodés alapjan a Viéllalkoz6t terhel8 kockézatokat.

8.2, Megsziintetés:
Altaldnos megsziintetés:

A Kbt. 143, § (1) bekezdése alapjan a Megrendels jelen szerzBdést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz8déstél eléllhat, ha;

a) feltétlenil szitkséges a Szerz8dés olyan Iényeges médositésa, amely esetében a Kbt. 141, § alapjan 4j
kbzbeszerzési eljarést kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138, §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6 személyében
érvényesen olyan jogutédlds kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt, 139, §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258, cikke alapjan a kizbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettsépszegési
eljards indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjén inditott eljardsban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbdl ered6 valamely kotelezettség tekintetében
kdtelezettségszegés 16rtént, és a birdsdg 4ltal megéllapitott Jjogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

8.3. Rendkiviili felmonddsi indokok:
8.3.1.Megrendel a szerzédést Villalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal

felmondhatja, ha a Véllalkozé szerzédéses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiiléndsen, de nem kizdrélagosan az alabbi esetekben:

a) ha Villalkozé a Megrendeld irasbeli felszolitdséra, a Megrendeld 4ltal kifogasolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hatdridén belill, vagy ismételten
szerzidésszegést kévet el,

b) Villalkoz6 késedelme eléri a 20 napot,
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Villalkozé kornyezetvédelmi, hulladékelszéllitdsi kotelezettségét megszegi,

Villalkozéval szemben felszamoldsi, végelszémoldsi eljrds indul, vagy az illetékes birésig
elrendeli a kényszerttrlését,

jogerds elmarasztal6 hatdrozatot hozak a Vallalkoz6 szakmai tevékenységét érintd szabdlysértés
vagy biincselekmény miatt;

ha a Villalkozé felelosségbiztositdsa a szerz6dés hatélya alatt megsziinik, vagy az eldirt mérték,
vagy tetjedelem ala csikken;

mas kbzbeszerzési eljirasban a Villalkozé hamis adatokat kdzblt, vagy az eljrds nyerteseként
szerzOdéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

az adott kitelezettségre el8irt hatéridé elott nyilvanvaléva vélik, hogy a Villalkozé a munkat csak
szdmottevd késéssel tudja elvégezni;

Az azonnali hatdly( felmondés ellenkez6 rendelkezés hidnyaban a felmondés napjétél kezdve sziinteti
meg a szerzbdést.

Véllalkozé silyos szerzidésszegése miatt bektvetkez6 felmondds esetén, a Villalkozé kérainak
megtéritésére nem tarthat igényt.

Ha a TAmogat6 vagy arra feljogositott més szerv, személy, vagy hat6ség olyan éltalénos érvényti, vagy
egyedi déntést hoz, mely a Projekt tovabbi megvalésitisat lehetetlenné teszi, a Megrendeld 30 napos
felmondési id6vel a jelen Szerzbdést felmondhatja.

8.3.2.A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjén a Megrendeld kteles a jelen Szerzidést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elllni, ha a Szerz6dés megkotését kveten jut tudomésdra, hogy a
Villalkozb tekintetében a kozbeszerzési eljards soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni
a kbzbeszerzési eljardsbol.

8.3.3.Megrendel a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a Szerzbdést felmondani -
ha szilkséges olyan hataridvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarl
gondoskodni tudjon - ha

a)

b)

Villalkozéban kdzvetetten vagy kbzvetlenil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott valamely feltétel;
Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott valamely
feltétel.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti felmondés esetén a Véllalkozd a szerz6dés megsziinése elétt mar
teljesitett szolgdltatds szerzédésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.
8.3.4.Villalkozé6 a Szerzddést Megrendelohdz intézett irésbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal
felmondhatja, ha a Megrendelé szerzédéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiiléndsen, de nem kizdrélagosan az aldbbi esetekben:

a) ismételt frdsbeli felszolitds ellenére nem fizeti meg a Véllalkozénak jéré — kordbban dltala
elfogadott teljesités utdn jaré dfjat, annak esedékességétdl szdmitott 30 nap eltelte utén sem;
b) ismételt frasbeli felszolitds ellenére sem teljesiti szerzédéses kotelezettségeit.
8.3.5.Elszimolds:

Amennyiben jelen Szerz6dés annak teljes korli teljesitése nélkiil szlinik meg, gy Felek kotelesek az
elszémolds érdekében egyméssal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni,
Felek megéllapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetlen szakértét vonnak be, amennyiben az elszdmoldsi
dsszeget nem tudjék kolcsonosen elfogadni. Vallalkozé kijelenti, hogy a fliggetlen szakértd szaméra tizleti
konyveibe, szerzodéseibe betekintést enged a jelen Szerzodéssel dsszefliggésben.

9, A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

9.1. Késedelem esetére kikititt kitbér:

9.1.1.Amennyiben a Villalkozé a Szerz6dés szerinti teljesitéssel olyan okbdl, amiért felelés késedelembe
esik, késedelmi ktbér fizetésére kiteles. (Ptk, 6:186. § (1) bekezdés)

A késedelem esetére kikotott kotbér mértéke: A Villalkozé koteles a netté vallalkozoi dij 1%/naptéri
nap, legfeljebb a nett6 villalkozéi dfj 20%-dnak Osszegéig késedelmi kotbért fizetni, amennyiben a
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késedelemért a Villalkozé felel6s. Megrendel® kétbérigényének érvényesitésén feliil jogosult az ezt
meghaladé kérét Vallalkozéval szemben érvényesiteni.

9.1.2.Megrendel jogosult a jelen szerzédéstsl indokolas nélkil eléllni vagy azt azonnali hatéllyal
felmondani abban az esetben, amennyiben a késedelem id6tartama a 20 napot meghaladja. Ebben az
esetben Megrendel® érdekmyildst nem kiteles bizonyitani,

A 20 napot meghaladé késedelem esetén térténd felmondds vagy eldllds és az ebbdl kivetkezs
teljesités elmarad4sa esetére kikststt kithér ervényesiiése a Megrendeld késedelem esetére kikotoitt
kotbér kovetelésének érvényesitését kizarja.

9.2. Hibds teljesités:

Villalkoz6 hibasan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités idopontjaban nem felel meg a jogszabélyban vagy
a szerzbdésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibés teljesités esetén a Megrendel a Vallalkozét a
szerzbdésszerli teljesitésre ésszeri hatérids tizésével felhivja. Ez idtartam alatt a késedelem
Jjogkdvetkezményei alkalmazandék a 9.1, pont szerint,

9.3. Meghitisuldsi kétbér:

A Megrendel6t a teljesités elmaraddsa esetére kotbér illeti meg, ha a jelen szerz&dés teljesftése olyan
okbol hitisul meg, amelyért Véllalkoz6 felelds (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).

Ha a késedelem ideje adott teljesftésre meghaladja a 20 napot, vagy ha a késedelem tibb teljesftési részt
is érint és a késedelem Usszességében meghaladja a 20 napot, akkor a Megrendelé a teljesités
meghilsuldsdra hivatkozhat. A teljesités elmaraddsa esetére kikotott kistbér Osszege a jelen Szerzédés
szerinti, AFA nélkill szAmitott ellenszolgaltatds 20%-a. A teljesités elmaraddsa esetén Megrendelé
Jjogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal megsziintetni.

A kotbérek a szerz6désszegések napjan esedékessé valnak, Megrendelé jogosult kétbérigényét a szémla
Osszegébbl torténd levondssal érvényesiteni,

A késedelmi kdtbér és a meghivisulasi kétbér egyiittesen nem alkalmazhat6.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradésa esetére kikotott kistbér érvényesitése a
teljesités kévetelését kizrja.

A Villalkozé a teljesités elmaraddsaért felelss kiiléndsen abban az esetben, ha a Vallalkozé a teljesitést
Jogos ok nélkiil megtagadja, a jelen Szerz5dést a Megrendeld a Villalkozs stilyos szerzbdésszegése miatt
felmondja, vagy a jelen Szerzddéstsl ilyen okbol eléll, vagy a jelen Szerzédés teljesitése olyan okbdl vilik
lehetetlenné, amelyért a Vallalkozé a felelés.

9.4. Kétbérre vonatkozé kizis szabilyok

9.4.1.Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld kétbérigényét kifogdsolja, kételes ezt haladéktalanul, frésban
megtenni. Jogszerli kitbérfizetési kotelezettség esetén Villalkozo a Megrendeld ilyen iranyt igényére
kételes kiilon nyilatkozatban is elismerni a Megrendelé ktvetelését, Amennyiben Villalkoz6 a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, illetve &rdemi indokol4ssal és
azt aldtdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendel8 jogosult érvényesfteni vele szemben
minden e kdtelezettsége megszegésébOl eredd karokat, kiltségeket, elmaradt hasznokat.

9.4.2.Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendel$ jogosult az esedékessé valt kotbért a Teljesitési
Biztositék, illetve Joteljesitési Biztositék Gsszegébdl levonni vagy értesftd levél Gtjn érvényesiteni,
illetve az elismert kotbért a ki nem egyenlitett szerz6déses ellenértékbe beszamitani, és abbol levonni.
Amennyiben Megrendelének a kétbér mértékét meghaladé kira keletkezik, jogosult azt a Véllalkozé
felé tovabb héritani. A kotbérigény nem érvényesitése, vagy nem hatdrid6ben térténd érvényesitése
nem jelent joglemonddst Megrendel6 részérél. A Megrendeld az elismert, lejdrt kitbérigényét a
Villalkozéhoz intézett egyoldal nyilatkozatdval a véllalkozéi dijba minden kétbér esetében
beszdmithatja.

9.4.3.Felek rogzitik, hogy amennyiben Villalkozé a kotbért a Megrendel$ irasbeli felszélitasanak
kézhezvételét kovetd 10 napon beliil nem vagy csak részben fizeti meg, €s érdemi indokol4ssal és az
azt aldtdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki magat, akkor a k&tbér elismertnek tekintends és
Megrendeld jogosultts vélik a kétbér vagy annak meg nem fizetett része tekintetében a vallalkozéi
szamldba térténd beszimitdsara az alabbiak szerint;

9.4.4.Amennyiben a Véllalkozénak kotbérfizetési kotelezettsége van, Megrendeld a kotbér sszegével
csBkkentve fizetheti ki a Vallalkozé aktudlis szémldjét. Egyebekben, amennyiben a Véllalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszerlitlenil megtagadja, Megrendel8 jogosult
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érvényesiteni vele szemben minden e kbtelezettsége megszegésébtl eredd kérokat, koltségeket,
elmaradt haszaokat.

9.4.5.A kotbér megfizetése semmilyen médon nem mentesiti Véllalkoz6t a jelen szerzbdés szerint

Villalkozét terheld egyéb kotelezettségek és felelbsségek alél. Megrendel6 kulondsen érvényesitheti
a Villalkozéval szemben a kbtbér dsszegét meghaladé esetleges karat,

9.4.6.Megrendeld koteles dokumentdlni a szerzidés teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében

10.1.

11.1,

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

kételes ellenbrizni ¢s dokumentdlni azon szerzédéses kotelezeftségek teljesitését, amelyeket a
kézbeszerzési eljdrdsban az értékelés sordn figyelembe vett, valamint minden, a szerz&désben
foglaltaktol eltérd teljesftést, annak okait és — adott esetben —a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények
érvényesitését,

10.  TELJESITESI BIZTOSITEK
Megrendel6 a Szerzbdés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos biztosftékot nem kot ki.
11.  JOTELJESITESI BIZTOSITEK
Megrendel® a Szerzbdés hibas teljesitésével kapcsolatos biztositékot nem kot ki.
12.  JOTALLAS

A Villalkozo jétallasi kotelezetisége a sikeres és hidnytalan miiszaki Atadds-atvétel napjatél
szdmitottan a Kivitelezési munk4kra vonatkozéan min, 12 + 24 hénap (tobbletjotdllas értékelési
szempont), a VRF rendszer bel- és killtéri egységeire vonatkozéan, valamint az uj Splitkdimak
bel- és kiiltéri egységeire vonatkozéan 36 hénap. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi
idé a javitott/kicserélt részre vonatkozéan fjrakezd6dik. Amennyiben valamely jogszabély magasabb
kételezb jotéllasi idotartamot hatdroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelzett
jotallési idotartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabély altal kételezden
eldirt j6tallasi idbtartam az alkalmazandd.

Villalkozé jétéll a Szerzbdésben foglalt kotelezettségeinek szerzbdésszeri teljesitéséért, tovibbé az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkaimasségaért és mindségéért fliggetlentll att6l, hogy azokat sajat
maga vagy alvéllalkozoja/kézremiikdddje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik szemsly
alkalmazza.

Megtendeld a meghatarozott j6tallasi idén belill barmikor, de legkésBbb a hiba tudoméséra jutisatél

szamolt 5 munkanapon beliil irdsban értesiti Vallalkoz6t a jelen Szerz6dés teljesftésével jotallds

keretében felmeriild barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogdsardl. Vallalkozé az értesités

kézhezvételét kévetden késdelem nélkiil, de legkésdbb 3 munkanapon beliil kételes megkezdeni és a
miiszakilag indokolt legrovidebb id6n beltil elvégezni a jétallasi kotelezettség teljesitését, Abban az
esetben, ha Villalkozd elmulasztja a fentiek szerinti kitelezettségét, Megrendeld jogosult Véllalkoz6

kock4zatéra és koltségére megtenni a sziikséges intézkedéseket, anélkill, hogy Véllalkozé az 4ltala

véllalt jotallasi kotelezettség alél mentesiilne. Vallalkozé kértéritési feleldssége jelen esetben is

kiterjed Megrendel® minden kérdra, felmertlit tobbletktltségére, amennyiben azok Véllalkozénak

felr6hatd okbdl kévetkeztek be.

Amennyiben Megrendel6 utéfeliilvizsgalati eljardst tart, arrél Vallalkoz6t megeldzoleg értesiti, és
azon Villalkozé koteles részt venni, a felvett jegyzokonyvben szerepld hibdkat az ott jelzett
hatérid6ben kijavitani.

A j6téllasra és szavatossdgra a Ptk., valamint az egyes beépftett anyagok, illetve elvégzett munkék

ktelezo alkalmassagi idejét meghataroz jogszabalyok rendelkezései iranyadok. Vllalkoz6 az éltala

felhasznlt, illetve bedpitett anyagok, az alkalmazott technoldgia és a kivitelez8i munka mindségéért

teljes szavatossaggal tartozik.

13. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Villalkozé kdteles felelésségbiztositast kitni a Megrendel6t éré minden olyan veszteséggel, kérral
&s koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzodés kapcsén a Megrendelonek, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni
kérok kévetkeztében jelentkeznek.

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik szakmai felel6sségbiztositéssal legalabb 3.000.000
Ft/kiresemény és 10.000.000 Fi/kivitelezési idszak, limit Ssszegre, mely fedezetet nyijt a
Szerz6dés teljesitése folyamén az épitési teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok,
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munka) keletkez karokra, a meglévé megmarado épliletekben keletkez6 kérokra, harmadik
személynek okozott dologi és személyi kérokra, A vallalkozé kijelenti, hogy a biztositds kiterjed a
teljes szerz8dés szerinti munkakra, a kéreseménnyel kapcsolatos tébbletksltségekre (romeltakarités,
szakértdi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos ¢épitményekre, és az épitkezéshez kapcsol6ds
ingatlanban keletkezett karokra, Véllalkozé a felelésségbiztositast a sikeres és hinytalan miiszaki-
atadds dtvétel napjét ktvets 30. napig hatélyban tartja. A kétvény vagy a biztositési szerz6dés jelen
Szerz6dés 4. szamn elvalaszthatatlan mellékletst képezi. A Biztositési szerzédéshen vagy kétvényben
a jelen Szerzédésre utalni kell.

A biztositdsi szerz6dés vagy kétvény bemutatdsa a szerz6déskotés feltétele.

A biztositdst a 13.2. pontban jelzett id6pontig kételes a Vallalkozé megkdtni és fenntartani.
Megrendelé jogosult a Szerzédés id6tartama alatt a biztositds folyamatosségdt és érvényességét
ellendtizni, a biztositétél — a Villalkozé szlikség szerinti bevondséval — az erre vonatkozd
nyilatkozatokat bekérni,

Villalkoz6 munkélatokat kizérélag hatélyos és érvényes felel8sségbiztositas birtokdban végezhet,
ennek hidnyéban a munkalatokat a biztostési szerz8dés hatdlybalépéséig kiteles felfiiggeszteni, Az
ebbdl ered6 késedelem Vallalkozé Uigy- €s érdekkdrében felmeriilt kortilménykeént értékelendd, mely
kiirben kimentésére lehetéség nincs.

Amennyiben Véllalkozé megsziinteti a biztositdst, vagy a Szerz6dés idétartama alatt az egyéb médon
megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

14. TITOKTARTAS

Jelen Szerz8dés alafrasaval Felek kotelezik magukat arra, hogy a teljesités sordn tudomdasukra jutott
adatokat, informdcidkat, lzemi és lizletpolitikai eseményeket és/vagy az informacids dnrendelkezési
jogrdl és az informécioszabadsagrél szélé 2011, évi CXIL torvény rendelkezései értelmében
szemelyre vonatkozé védett adatokat id6korldtozds néliiil lizleti titokként kezelik, azokat harmadik
félnek nem adjak ki, azokat csak a jelen Szerzodés teljesitéséhez szlikséges mértékben hasznéljsk, és
eme nézve a feladatok ellstdsdban kdzremiiksds munkatérsaikat, alvallalkozéikat, teljesitési
segédeiket is nyilatkoztatjak.

Felek villaljsk a fenti kdtelezettség megszegésébél eredden keletkezd kozvetlen és igazolt kérok
mésik Fél részére valé teljes megtéritését.

Villalkozé az {izleti titok megtartdsarél a feladatok elldtdsdban kézremiksdd munkatérsai,
alvallalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is koteles gondoskodni. Az informécick és adatok tizlet]
titokként tdrténd kezelésére vonatkozd kdtelezettség a Véllalkozét jelen szerzidés lejératdt kvetben
is korlatlan ideig terheli.

Villalkozé titoktartssi kdtelezettsége nem vonatkozik azon informdcidkra, amelyek mar
nyilvénosségra keriiltek, vagy amelyeket a Villalkozé jogszabaly alapjdn kdteles felfedni.

15, VEGYES RENDELKEZESEK

Iranyadé jog: A jelen Szerz6dés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kiiléntisen
ideértve a Ptk., az épitési beruhdzasok, az épitési beruhdzasokhoz kapcesolado vallalkozéi és mérnski
szolgaltatasok kdszbeszerzésének részletes szabalyairél sz616 322/2015. (X. 30.) Korm, rendelet, a
magyar €pitészetr6l sz6l6 2023. é&vi C. torvény az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szélé
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Kézbeszerzésekrél sz616 2015, évi CXLIII. tétrvény
(Kbt.) elbirssait.

Felek jelen Szerz6désbil ereds esetleges jogvitdikat els6sorban térgyaldsos titon kételesek rendezni,
Felek jogvitdjuk esetére kikstik Megrendel6 székhelye szerint illetékes birésdg kizarélagos
illetékességét.

A Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerzbdésbbl eredd barmely jogvitdjuk miatti birésagi vagy
hat6ségi eljdrasnak nincs halaszté hatalya Véllalkozé szerz8dés szerinti teljesitési kitelezettségére,
ideértve kiiléndsen a szavatossdgi igények tekintetében térténd helytallast,

Részleges érvénytelenség: Felek megéllapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés bérmelyik
rendelkezése utébb érvénytelennek mindsill, a Szerz6dés t6bbi részét érvényesnek tekintik, kivéve,
ha Felek a Szerz6dést az érvénytelen rész nélkill nem kétotték volna meg.
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Jogrél valé lemondéds hidnya: Jelen Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvénye?ftése,
illetve érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérél vald lemondést, illetve
valamely jog részleges vagy kizdrélagos érvényesitése nem zérja ki a tobbi, illetve a fennmaradé jog
érvényesitését.

Villalkoz6 eziiton is megersiti minden kdzbeszerzési eljérds sordn tett nyilatkozatat, tovibba
felel6ssége tudatdban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzbdés kozbtt ellentmondés nem 4l
fenn.

Villalkozo képviselbje kijelenti, hogy Vallalkozé képviseletére és a jelen szerzidés aldirdséra
megfeleld jogosultsiggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel dsszefliggésben felmerilld kérokért a
polgdri jog szabélyai szerint felelésséggel tartozik Megrendeld felé.

Felek a jelen Szerzidést elolvastdk, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezbt,
jévéhagyélag frték ald. Jelen Szerzédés 7 sorszdmozott oldalbol 41l és 4 darab egymassal sz6 szerint
megegyezd példanyban készillt, melybd] Villalkozot egy eredeti példany illet meg:

Mellékletek:

1. szdmii melléklet: Villalkozé drajénlata (fizikalisan f66sszesit6)

2. szémG melléklet: Feladatleirds

3. szémi melléklet: Felelosségbiztositds fennélltanak igazoldsara szolgdlé dokumentumok

Kelt;
Szeged, 2025......0%.:40........... @,41 2025588 B i o
Megrendel6 részérél: Villalkozé részér6l:
:-. lr'.« ‘ I/ / /"'
/ ; rd y /
....................................................... ;A:?:/./:-...’..(‘..‘:..:................
Prof. Dr. Rové Laszl6 rektor Lukécsi Péter igyvezets

KLIMA Kft.

Dr. Fendler Judit kancellér ‘ ."".f Robert Peter Cowlard ligyvezetd
o KLIMA Kft.
Pénzligyi ellenjegyz6: . g
25 JoL 02
l L&\\*

\ 92'1 (.Ei)

Jogi ellenjegyzés:

,‘

et Cw/w%\\_ta__

Dr Somosi Krisztina
beszerzési szakéns
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L KLIMA” KFT
SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM 1131 Budapest,

Reitter Ferenc u. 132.

Szegedi Tudomanyegyetem Készitette: KLIMA KFT
Miiszaki Igazgatosag Kelt. 2025. 05.21.
Klinikai Uzemeltetési Iroda

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

A munka leirasa:

2.részajanlati kor: Szemészeti Klinikén VRF rendszer kialakitisa 4 db klima
dthelyezéssel és a Nyugati Telephely Arc-dllesont osztalyokon 7 db splitklima
felszerelése + karbantartasa

Koltségvetés dsszesitod (kivitelezés)

Megnevezés Anyagkéltség Dijkdltség
1. Epitmény kdzvetlen koltségei 11279012 Ft 7041 800 Ft
1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 11279 012 Ft 7 041 800 Ft
2.1 AFA vetitési alap 18320 812 Fit
2.2 Tartalékkerettel novelt ar 5,00% 19236 853 Ft
2.3 Afa 27,00% 5193 950 Ft
3. A munka dra 24 430 803 Ft

Koltségvetés §sszesito (karbantartas)

Megnevezes Anyagkoltség Dijkoltség
1. Klimaberendezések karbantartasi koltségei 0 Ft 2 484 000 Ft
2.1 AFA vetitési alap 2 484 000 Ft

2.2 Afa 27,00% 670 680 Ft

3. A munka &ra 3 154 680 Ft

Koltségvetés foosszesito (kivitelezéstkarbantartas)

Megnevezés Osszesen

1. Kivitelezés 18320 812 Ft
2. Karbantartas 2 484 000 Ft
3 Kozvetlen 6nkoltség Osszesen 20 804 812 Ft
3.1 AFA vetitési alap 20 804 812 Ft
3.2 Afa 27,00% 5617 299 Ft
4. A munka ara 26422 111 Ft

/Z/






MUszAK! SPECIFIKACIO
2. részajanlati kor

Osztalyos terek klimatizalasa
Szemészeti Klinika VRF rendszer kialakitasa 4 db klima athelyezéssel,
Nyugati Telephely/Arc allcsont osztalyok 7 db splitklima felszerelése

Feladat részletezése:

szemészeti Klinika VRF rendszer kialakitasa

Alapésas a VRF rendszer kiiltéri egységének a Szemészeti Klinika hatso udvaraban
Alap kibetonozésa erdsitett acélhaléval

Kiiltéri egység villamos bekotése az alagsori villamos eloszto helyisegbdl

CsBhaldzat kiépitése az Osztalyon

15 db 2,8 kW-os beltéri egységek felszerelése a kortermekbe, névérdolgozdba, orvosi
szobakban (mellékelt alaprajz szerint)

Cseppvizhalézat kiépitése és bekdtése a meglévs mosdok szifonjaiba

Cséhaldzat atmosatasa N2-vel

Beltéri egységek villamos bekotése Uj biztositéktablaba

Erintésvédelmi jegyz6konyv készitése.

48 6ras lizemproba

Elvégzett munka dokumentalasa.

Regisztracié a Nemzeti Klimavédelmi Hat6sag rendszerében.

J6tallasi id6 alatti a bel- és kiilltéri egységek karbantartdsanak elvégzése 6
alkalommal (2 db/év) dokumentalva

Szemészeti Klinika 4 db klima athelyezés

Meglévs 4 db lakossagi splitklima (kill- és beltéri egység) szakszer( leszerelése az
érintett osztdlyrdl és atszerelése a Il. emelet posztoperativ osztalyra. 1 db
névérallomason lévé splitklima leszerelése, elszallitasa

Kiiltéri egységek homlokzatra rogzitése

Cseppvizhéldzat kiépitése

Villamos héldzatba bekotése

Uzempréba

Elvégzett munka dokumentalasa.

Nyugati Telephely/Arc allcsont osztély 7 db splitklima felszerelése

Meglévs 7 db lakossagi splitklima (kiil- és beltéri egység) szakszer( leszerelése és
elszallitdsa a MUR altal kijeldlt helyre

Uj splitklimak felszerelése a kértermekbe, szakambulanciakon

Kultéri egységek homlokzatra rogzitése

Cseppvizhaldzat kiépitése

Villamos héldzatba bekotése

Uzempréba

Elvégzett munka dokumentalasa



Munkavégzés helye: SZTE SZAKK Szemészeti Klinika/l. em./Osztély, 1l. em./Posztoperativ
osztaly (nappali klinika) és SZTE SZAKK Nyugati Telephely/”B” ép./I. em./Arc-allcsont osztaly

Altaldnos kévetelmények, elGirasok

A munkavégzésh6l adodd térmeléket, szemetet (bel- és kiiltéri egységek csomagoldsait) stb.
kivitelezének folyamatosan, legkésébb 2 naptari napon beliil el kell széllitani a teljesitési
helyszinr6l, és a hatdlyos jogszabélyi el6irdsoknak megfeleld hulladékkezelést kell alkalmazni.
Az ajanlatnak tartalmaznia kell a finomtakaritas koltségeit is. A hulladékszallitds sordn a
vonulasi Utvonalat az esetleges a hulladékszallitasbdl adédé szennyez&déstél mentesiteni

koteles a kivitelezd.

A munka koltségeinek 6sszedllitisdnal az arképzés iranyelvei szerint jarjanak el, vegyenek
figyelembe, a teljesitéshez sziikséges minden koltséget abban az esetben is, ha a kéltségvetés
tételeinél nem szerepel, de a megvaldsitashoz elengedhetetleniil sziikséges (anyag, munkadij,
szallitdsi- és gépkoltségek, kozteriilet-hasznalati dijak, toérmelékszallités, ideiglenes
melléklétesitmények, finomtakaritas koltségei, tervekben, engedélyekben szerepld
elGirasokat-, dijakat). A gépészeti, halézati rendszerek kiépitésénél a kivitelezé koteles a
meglévé rendszerhez legkozelebb Allé technolégiat alkalmazni attdl eltérni csak a
megrendeld kiilon kérésére vagy technoldgiai Osszeférhetetlenség okan lehet, tovabba ha a
rendszer kiépitésére van a megrendelének szerzédétt partnere, azzal szorosan
egyittmdikodve kell végezni a kivitelezést.

A kivitelezés id6tartamara a kézteriilet foglalasi engedély, utca, utcarész lezarasi, forgalom
elterelési engedély beszerzése és annak esetleges koltségei is az ajanlattevét terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszinén maradé berendezési targyak bevédésérdl a
kivitelez6nek kell gondoskodnia! A kivitelezés sordn figyelembe kell venni, hogy a
munkavégzés egészségiigyi ellatast végzé épiiletben torténik! A munka megkezdése
kizérdlag az osztaly Vezet6jével, ill. a Miiszaki Osztély projektre kijelolt személy egyeztetésével
indithatd!

A szakdgi (épitészet, gépészet, elektromos (erés és gyengedram) szereléseket a jelenleg
érvényben |év( jogszabalyi elGirasok, szabvédnyok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A szakszer(itlen kivitelezési tevékenységhél eredd karok a kivitelezét terhelik és a vétlen vagy
szandékos magatartasbdl ered6 kirokat kivitelezének az stadas napjaig meg kell sziintetni. A

kivitelezés (szerelés, iizembe helyezés) sorén a munka jellegének megfelelé dltalanos szerelési
munkavédelmi utasitasban elGirtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkdra benyijtott drajénlat nem tartalmozze o fentiekben tdrgyalt
koltségeket azok a megrendelé terhére el nem szamolhaték, minden esetben a kivitelezét
terhelik.

rr

A kivitelezd szamlat csak a megrendel§ altal kiallitott teljesitésigazolas utan nyujthat be.



-* Colonnade Insurance SA, Colonnade Insurance S. A. Magyarorszagi Fidktelepe
O LO N N ADE LU-2350 Luxembourg H-1134 Budapest
Rue Jean Piret 1 Véci ut 23-27.

A FAIRFAX COMPANY

Kivitelezoi felel6ssegbiztositas

KOTVENY

A biztositéasi fedezet — a Szerz8d6/Biztosltott alfal a szerz6déskotés soran megadolt adatok alapjén - megfelel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet rendelkezéseinek.

Ajanlat szama: H1382503819008

Kotvény szama: 138 0019084

Szerz6d6 neve: KLIMA ES HUTESTECHNOLOGIA TERVEZO, SZERELO ES KERESKEDELMI
KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

Szerz6dé cime: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132

Szerz6d6 adészama: 10396858-2-41

Netté arbevétel: 1100 000 000 Ft

Biztositott: Szerz6dé és a Szerzédével munkaviszonyban, munkavégzésre irdnyulé egyéb

jogviszonyban all6 személyek, valamint a Szerz6d6 szolgéltatés teljesitése érdekében
jogosan igénybevett kézrem(kodd személyek — Igy kulénésen a Szerz6d6 altal bevont
alvéllalkoz6 — tevékenységébél eredé olyan karokra, amelyekért a Szerz6dé kartéritési
felelésség terheli.

A kézremlikddé személyekre alvéllalkozdkra kizérélag a jelen szerzédésben /
kétvényen feltiintetett tevékenységek végzésével kapcsolatban vonatkozik a fedezet.

Biztositott tevékenység: 4329 Egyéb éplletgépészeti szerelés, 4321 Villanyszerelés, 4322 Viz-, gaz-, fltés-,
légkondicionalé-szerelés

Kockazatviselés kezdete: 2025. januar 15.

Evfordulé: januar 15.

Biztositas idétartama: Hatarozatlan, évenkénti automatikus megujitassal
Biztositott feltételek: + Altalénos felelssség

« Szolgaltatas felelésség (kiegészitve a szolgaltatas targyaban okozott karokkal)
* Tlzveszélyes tevékenységek

Kartéritési limit: 150 000 000 Ft/karesemény és 300 000 000 Ft/év

Onrészesedés: 10% min 500 000 Ft / karesemény

Kiterjesztett karbejelentési 1év

idészak:

Visszamendleges fedezet: 2025, januar 15.

Biztositasi dij: 1940 760 Ft

Dijfizetés iitemezése: Evente, egy 6sszegben, atutalassal

Terilleti hataly: Magyarorszég

Biztositasi feltételek: A Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepe Kivitelezi
Felel6sségbiztositasa Biztositasi Feltételei (KF-001-2024) szerint.

Biztosito: Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fioktelepe

1134 Budapest, Vaci ut 23-27.
Tel.: (36 1) 460 1400

Karbejelentés: vagyonkar@colonnade.hu
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COLONNADE

A FAIRFAX COMPANY

Datum: Budapest, 2025-01-16 01:01:23

Colonnade Insurance SA. Colonnade Insurance S. A. Magyarorsz4gi Fioktelepe
LU-2350 Luxembourg H-1134 Budapest
Rue Jean Piret 1 Vaci ut 23-27.

BN

Kéringer Csaba
fioktelep vezet§

Colonnade Insurance S. A.
Magyarorszagi ficktelepe



(COLONNADE

* Colonnade Insurance SA.
LU-2350 Luxembourg
Rue Jean Piret 1

Colonnade Insurance S. A. Magyarorszagi Fioktelepe
H-1134 Budapest
Véci ut 23-27.

A FAIRFAX COMPANY

Kivitelezdi felel6sségbiztositas

FEDEZETIGAZOLAS

Dijindikacié szama:
Koétvényszam:

Szerz6dd neve:

Szerz6do cime:
Szerz6dd6 adészama:
Netté arbevétel:

Biztositott:

Biztositott tevékenység:

Biztositasi id6szak:
Biztositas id6tartama:

Biztositott feltételek:

Kartéritési limit:
Onrészesedés:

Tartamkedvezmény:

Kiterjesztett karbejelentési

idészak:

Visszamendleges fedezet:

Teriileti hataly:
Biztositasi feltételek:

Biztosito6:

Karbejelentés:

Datum: Budapest, 2025-01-16 01:01:23

H1382503819008
138 0019084

KLIMA ES HUTESTECHNOLOGIA TERVEZ(, SZERELO ES KERESKEDELMI
KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132
10396858-2-41
1100 000 000 Ft

Szerzédé és a Szerzédével munkaviszonyban, munkavégzésre iranyuld egyeb
jogviszonyban all6 személyek, valamint a Szerz6d6 szolgaltatas teljesitése érdekében
jogosan igénybevett kézrem(ikodé személyek ~ igy kilonésen a SzerzGd6 altal bevont
alvallalkozé — tevékenységébdl ereds olyan karokra, amelyekért a Szerzédd karteritési
felelésség terheli.

A kézremlikids személyekre alvéllalkozdkra kizarélag a jelen szerzédésben /
kétvényen feltiintetett tevékenységek végzésével kapcsolathan vonatkozik a fedezet.

4329 Egyéb épliletgépészeti szerelés, 4321 Villanyszerelés, 4322 Viz-, gaz-, fiités-,
légkondicionalé-szerelés

2025. januar 15. - 2026. januér 14.

Hatarozatlan, évenkénti automatikus megtijitassal

« Altalanos felelésség
« Szolgaltatas felelésséy (kiegészitve a szolgaltatds targyaban okozott kérokkal)
« Tlizveszélyes tevékenységek

150 000 000 Ft/karesemény és 300 000 000 Ft/év
10% min 500 000 Ft / karesemeny

Nem

1év

2025. januar 15.
Magyarorszag

A Colonnade Insurance S.A. Magyarorszdgi Ficktelepe Kivitelez&i
Felelésségbiztositasa Biztositasi Feltételei (KF-001-2024) szerint.

Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepe
1134 Budapest, Véaci at 23-27.
Tel.: (36 1) 460 1400

vagyonkar@colonnade.hu

Kéringer Csaba
fioktelep vezet§

Colonnade Insurance S. A.
Magyarorszagi ficktelepe






