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Villalkozasi szerzddés
20/E/2025/SZTE/2.
3. rész

Amely létrejott egyrészrol az

Szegedi Tudomdnyegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Intézményi azonositd: FI 62198

Ado6szam: 19308650-2-06

Intézmény statisztikai szdmjele: 19308650 8542 563 06

Képviseli: Prof. Dr. Rovd Laszl6 rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Klima és Hiitéstechnolégia Tervezo, Szerel6 és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

Levelezési cim: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

Adészédm: 10396858-2-41

Ko6z6sségi adészém: HU10396858

Pénzforgalmi szamlaszdm: 11600006-00000000-80572620
Pénzforgalmi szolgaltaté: ERSTE BANK Hungary Zrt.

Képviseli: Lukacsi Péter ligyvezet6, Robert Peter Cowlard iigyvezetd
Nyilvantarté cégbirésag neve: Févarosi Térvényszék Cégbirosaga
Cégjegyzékszam: 01-09-069139

mint Villalkozd (a tovabbiakban: Villalkozd)

(a tovabbiakban egyiittesen: Felek, 6nall6an: Fél) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.
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1.2

1.3.

2.1.

1. ELOZMENYEK

Felek rogzitik, hogy Megrendel6, mint ajanlatkérd az ,,SZTE SZAKK osztilyos terek klimatizdldsa”
(EKR000533692025) targyban a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti uniés értékhatar alatti nyilt kozbeszerzési eljarast (a
tovébbiakban: kozbeszerzési eljaras) folytatott le.

Figyelemmel arra, hogy Vallalkozo lett a kézbeszerzési eljards 3. rész: Nyugati Telephely ,,C" ép. 4-5.
em. klimatizdldsa nyertese, a Felek a Kbt. szerinti torvényes hataridén beliil szerzédést kétnek egymassal.
Megrendel6 rogziti, hogy a Polgéri Torvénykonyvrol sz6l6 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 8:1.
§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dé hatésagnak mindsiil.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és a kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevd, mint Vallalkozo6 kozott, a
kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfeleléen jitt 1étre.

A Felek rogzitik, hogy az 1. pontban meghatérozott munkak terjedelmét, miiszaki tartalmat az KE-
5145/2025. iktatészamu ajanlati felhivas és kozbeszerzési dokumentumok, a hozzd kapcsolédo
tervdokumentacio, adott esetben engedélyek, a hatéségi eléirasok, adott esetben az eljards soran
keletkezett kiegészitd tajékoztatasok és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

2. A SZERZODES TARGYA, TELJESITES HELYE

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé elvéllalja a SZTE SZAKK Nyugati Telephely ,,C” ép. 4-5. em.
klimatizaldsa munkainak elvégzését.
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Teljesités helye:
- 6725 Szeged, Kélvaria sgt. 57. 1V, és V. em., HRSZ: 25542

Vallalkoz6 feladata az ajanlati felhivas, ajanlati dokumentacid, kiiléndsen a kialakitasi rajzok valamint a
jelen Szerzddés mellékletében is szereplé miiszaki dokumentéciéban (a tovébbiakban: Feladatleiras)
meghatarozottak, a Vallalkozd nyertes ajénlata és Megrendelé utasitasai, valamint egyéb szakmai
szokésoknak, hatalyos jogszabalyoknak megfelelden épitési kivitelezési tevékenység végzése.

Villalkozd kijelenti, hogy Megrendeld szerzédéses céljat megismerte, és elvallalja a jelen szerz8désben
rogzitett feladatok teljes korii elvégzését a jelen szerzodés 4.1. pontja szerinti dijért.

Villalkozé kijelenti, hogy nincs olyan fliggében levé kotelezettsége, amely kedvezétleniil hat a jelen
szerzbdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

Megrendeld kijelenti, hogy az elvégzendé munka, nem épitési engedély koteles, tovabba hatésagi
engedélyhez, jovahagyashoz, bejelentéshez sem kotott épitési tevékenység.

Villalkozé a Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezb
dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri. Véllalkoz6 a
4.1 pont szerinti ellenértéket ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatéra alapozva
allapitotta meg. Vallalkozé a szerz6dés szerinti munkalatokkal érintett épitmények funkci6janak,
céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalatahoz és a teljes kort, eléirt
minéségi kovetelményeknek megfelels megjelenésli és mindségli megvalodsitasdhoz sziikséges
kivitelezési munkékat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe
vette, Villalkozé a tervdokumentécié esetleges hibéira, hidnyaira a szerz0dés aldirisa utdn nem
hivatkozhat, arra akadélykézlést, tobblet vagy pétmunka igényt, szerz6déses feltételek médositésa iranti
igényt nem alapozhat.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan az al4bbiak a Vallalkoz6 4ltal az ellenértéken
kiviili — min8ségi értékelési — szempontokra tett ajanlati elemek, melyet a teljesités soran a Vallalkozénak
folyamatosan biztositania kel suilyos szerz6désszegés terhe mellett:

Ajénlat szerinti mindségi értékelési szempontok: Megajdnlds

- Tibbletj6tillds a kivitelezési munkakra eléirt 12 hénapon feliil (hénap) 24

- M/2. alkalmassagi kévetelményre bemutatott szakember 36
tébblettapasztalata (hénap)

3. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerzddéses okmanyok:

Felek teljes megéllapoddsat a jelen Szerzédés torzsszovege, a kozbeszerzési dokumentumok és
Villalkoz6 nyertes ajanlatdnak teljes tartalma - a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018, évi LIV
torvényben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajénlatkérd a kozbeszerzés targya,
illetve a kizbeszerzési eljaras lefrisa vagy meghatérozdsa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
¢rdekében hivatkozik, igy kiilondsen az eljarast megindité felhivas, kialakitasi rajzok, Feladatleiras,
ismertetd, kiegészitd tajékoztatas, javasolt szerzédéses feltételek, a gazdasagi szerepl6k 4ltal benyujtandé
dokumentumok mintai, részletes artablazat,

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a killféldi adéilletéségli Véllalkozé koteles a szerzbdéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtol a magyar addhatésdg
kozvetlentil beszerezhet a Villalkozé vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozéd barmely eltérés, ellentmondss,
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendiivel
kezdve) a kdvetkezd: kiegészito tajékoztatssra adott ajanlatkérdi vélaszok (amennyiben erre sor kerdilt),
ajanlati felhivés és modositdsa (ha erre sor keriilt), egyéb kizbeszerzési dokumentumok (kozbeszerzési
dokumentum (KD), a kialakitési rajzok és a hozz4 kapcsolt miiszaki leirds és kéltségvetés, Feladatleiras,
szerzOdéstervezet, Vallalkozé mint nyertes ajanlattev ajanlata) a Kbt. 44. §-4nak (1) bekezdésében és a
2018. évi LIV. torvény 1. §-ban foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban emlitett dokumentumok
egylittesen: Szerzédéses okimadnyok.
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Felek rogzitik, hogy br a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatoldsta jelen
szerzbdéshez, azonban Felek szamara ismert azok tartalma.
Felek rbgzitik, hogy a Szerzbdés megkdtése és teljesitése sordn a ktzbeszerzésekre vonatkozé
szabalyozas céljaval Osszhangban, a kdzbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasdval (Kbt. 2. §) kell
eljarni.

4, A VALLALKOZOI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

Véllalkozét a jelen Szerz6désben véllalt tevékenységekért az ,,SZTE SZAKK Nyugati Telephely ,C” ép.
4-5. em. klimatizdldsa” tekintetében az alabbi dfjazés illeti meg:

Villalkozéi dfj a kivitelezési munkakra;

netto sszeg: 29.971.416,- Ft + 27% AFA, azaz bruttd 38.063.698 Ft

tartalékkeret (5%): 1.498.571,- Ft + 27% AFA, azaz brutté 1.903.185 Ft

tartalékkerettel nivelt villalkozoi dij dsszesen: 31.469.987,- Ft +27% AFA, azaz brutté 39.966.883
forint

Villalkozoi dii 2 karbantartdsi munkikra:
nettd Bsszeg: 3.918.000,- Ft/6 alkalom + AFA, azaz brutt6 4.975.860 Ft/6 alkalom.

A jelen pontban régzitett dij fix és teljes kord, tartalmaz minden, a SzerzOdés targyét érintd munkalat
megval6sitdshoz szlikséges jérulékos koltséget, figgetleniil azok formdjétél, forrdsétdl. Tartalmazza
tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen Szerzbdés targyat képez6 munka teljes korli
megvaldsitdsahoz, a jelen Szerz6désben rogzitett feltételek betartdsihoz szilkségesek.

A Szerzédés részét képezi Villalkozo altal bearazott tételes koltségvetés, mely a Szerzbdés teljesitése
sordn pénziigyi elorehaladds mérésének alapja.

A Villalkozoé jelen szerzodés aldirasdval nyilatkozza, hogy a villalkozdi dij, a Szerzbdés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes koril
megvalésitdsira vonatkozik. Vallalkozd az frképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes dtaddsahoz szikséges, az 8sszes kéltséggel egylitt.
Felek rogzitik, hogy a véllalkozéi dij 4talanydijas jellegfi; a Vallalkozé ugyanakkor kdteles vezetni,
kiéllitani, beszerezni, bizlositani a jogszabalyokban el6irt, munkavégzéshez szilkséges dokumentumokat.

Tartalékkeret:

4.4.1.Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan a kivitelezési munkékra tartalékkeretet kétnek ki.

A tartalékkeret terhére torténd megrendelések kezelésének tekintetében a Ptk., a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet elbirasai iranyadoak. A tartalékkeret Gsszege
kizérélag a kivitelezési munkékra vonatkozéan a nettd véllalkozéi dij 5%-a.

4.4.2.A tartalékkeret az épitési beruhdzds teljesitéshez, a rendeltetésszeril és biztonsagos hasznélathoz

szitkséges munkdk ellenériékének elszdmoldsdra haszndlhaté fel a vonatkozé jogszabélyok
rendelkezései szerint és keretei kozott,

A Megrendelét a tartalékkeret felett kizdrolagos rendelkezési jog illeti meg. A Tartalékkeret az
esetleges potmunkak elvégzésére is felhasznalhato. A véllalkozo koteles elvégezni az utdlag
megrendelt, kiiléndsen tervmédositas miatt sziikségessé valé munkdt is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat ardnytalanul terhesebbé (p6tmunka).

4.4.3.A kiegészité épitési munka (a miiszaki szitkségességbol felmeriild, elbre nem lathat6 tébbletmunka

és pétmunka) elszAmolésa tételesen torténik, a miiszaki ellenér 4ltal elfogadott mennyiségekkel, a
Megrendeld altal elozetesen elfogadott egységarakon, Amennyiben a Vallalkoz6 éltal az ajanlat
részeként benyujtott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épftési munkara,
Nigy az elszamolds ezen az egységéron torténik. Amennyiben a kéliségvetésben nincs vonatkozé 4r az
adott munkara, ugy a TERC normagylijtemény akiuélis verziéja szerinti anyag- és idénormak,
valamint a mindenkor hatélyos jogszably alapjan kotelezden alkalmazandé szak- és segédmunkas
rezsiéradijak alapjan torténik, ennek hidnyaban a Véllalkozénak egységarelemzést kell készitenie és
a Megrendel8vel jévahagyatnia. Vita esetén a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 11. szdmi melléklet B/2.
pontjdban meghatérozott épftési beruhdzas szaktertileten tevékenykedd igazsdgiigyi szakértd
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szakvéleménye az irdnyads. A Véllalkozé az elfogadott és elvégzett potmunkdk ellenériékét a
végszimlaban kilon soron vagy elkiilniilt szimldban tiintetheti fel.

44.4.A Tartalékkeret tethére munkdt megkezdeni csak a Megrendelé elzetes {résos hozzajaruldsaval

lehetséges. A Tartalékkeret elszémolaséra kizérélag a szerzbdésszerlien megrendelt és elvégzett
munkatételek esetén van lehetéség,

4.5. Elbleg:

4.5.1.

4.52,

Megrendelé a Kbt. 135. § (7)-(8) bek. alapjén a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és az 4ltal4nos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott — kivitelezési munkdkra vonatkozo ellenszolgaltatés 5%-anak megfelelé
bsszegli elbleg igénylésének lehetdsépét biztosltja. Az elbleg végszadmlaban keriil elszamoldsra. A
Szerz6dés késobbi esetleges médositésa a biztositands elbleg dsszegét nem érinti, igy Megrendeld
tovabbi elbleg fizetésére nem kételes.

Az el6leget, a szerzddés hatdlybalépését kivetden igényelheti a Vallalkoz6 tgynevezett elleg bekérd
dokumentum benydjtasival. Megrendel6 az értesitéstd] sz4mitott 5 munkanapon belill jelezheti az
eldleggel kapcsolatos fenntartdsst. Ennek hidnydban az el6legigénylést a Megrendeld részérdl
elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld kételes az eléleget - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.
§ (1) bekezdése alapjan — a Villalkozo kérésére legkésdbb az épftési munkatertilet staddsat kivetd 15
napon belitl kifizetni,

4.6. Alvillalkoz6 igénybevétele esetén a kifizetés specidlis feltételei:

Amennyiben a Villalkozd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, lgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétd] eltérden a Kbt, 135, § (3) bekezdésében foglaltak alapjén a szerzddésben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint torténik az aldbbiak szerint:

32/4. § (1) Az gjdnlatkérdként szerzddé fél, ha az ajdnlatievként szerzdde fél a teljesitéshez alvdllalkozdt vesz
igénybe, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bekezdésétél cltérben a kovetkez8 szabdlyok szerint kételes az
ellenszolgdltatdst teljesiteni:

a) az qjdnlattevolként szerz6dé felek annak megfelelden nyiijtjdk be szdmldjukat az ajénlatkérének, hogy kézilliik
melyik mekkora ésszegre jogosult az ellenszolgdltatdsbil. Az egyes ajanlattevéiént szerz6ds Jelek a szdmla
benyijtasdval egyidejiileg nyilatkoznak arrdl, hogy az dhtaluk a teljesitésbe bevont alvillalkozdk egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgdltatdsbdl;

b) az ajanlattevéként szerz6d3 felek wmindegyike az dliala kidllitost szémlbban vészletezi az alvéllalkozdi
leljesités, valamint az ajénlatievdi teljesités mériékét;

¢) a szémidban feltintetett alvdllalkozéi teljesités ellenértékét az ajdnlatkéréhént szerzddd fél a szdmla
kézhezvételét kiveld tizendt napon belill dtntalja az ajdnlattevilnek;

d) az ajnlattevéként szevzGdé fél - amennyiben erve kordbban még nem kerillt sor - haladékalanul kiegyenliti
az alvdllalkozok szdmldit, vagy az alvéllalkozdval kétéitt szerz8désben Joglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy
részél visszatarija;

¢} az gidnlattevélent szevzéds Jelek dradjdk az ajaniathérének az alvallalkozoi kivetelésel kiegyenlitését igazoldé
diutaldsok igazoldsainak mdsolatait;

J) az ajdnlattevéként szerzGds felek dltal benyiijtont szdmldban megjelsl, ajonlattevsi teljesités ellenériékét az
ajdnlatkéréként szerzdd6 fél az e) pont szevinti dokumentumok bedrkezésél kivets tizendit napon beliil dtutalja
az gjdnlatteviként szerzddd feleknek;

&) ha az ajdnlatteviiént szerz6ds felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kiitelezettségér nem teljesiti, az
ellenszolgditatds fennmarads vészét az ajdnlathéré visszatarija, és az akkor illeti meg az ajanlattevés, ha az
ajdnlatkérs részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezeitségét teljesitette, vagy hitelt érdemls
irattal igazolja, hogy az alvdllalhozé nem Jogosull az ajdinlattevd dital az a) pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annalk egy részére.

(2) A felek kizdrolag az (1) bekezdés f) ponlja szerinti ellenszolgdltatds halasztott teljesitésében dllapodhatnalk
meg a Ptk 6:130. § (3) bekezdésének megfelelen.

(3) Ha az ellenszolgdltatdst tibb részletben teljesiti az ajdnlatkéréként szerzédést kots fél, minden vészleitel
kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. Eurdpal unids tdmogatdsbdl megvaldsitott kozbeszerzés
sordn alkalmazott szdllitdi kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti szabdlyokat az egyes eurdpai unios alapokbdl
szdrmazd  tdmogatdsok felhaszndlasdnak rendiérdl szélé kormdnyrendeletben foglalt eltérésekkel kel
alkalmazni.

(4) Ha a kizbeszerzési szerzédés teljesitése érdekében a hyertes ajdnlattev (ajdnlattevok) projektidrsasigol
hoztak létre, e § alkalmazdsdban a nyertes ajdnlattevéként szerz6dé fél alalt a projekitarsasdgot kell érteni.

A Felek kizarélag a fenti g) pont szerinti ellenszolgiltatés halasztott teljesitésében dllapodhatnak meg a

Ptk.

6:130. § (3) bekezdésének megfelelden,

Ha az ellenszolgéltatast tbb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni
kell a fenti eléfrdsokat.

</:
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4.7. Fizetési hatdridé és kifizetések:

4.7.1.A Vallalkozb a kivitelezési munkék elvégzésérdl 1 db szimla beny\jtaséra jogosult az a miiszaki
tartalom 100%-o0s megvaldsitasa esetén, a sikeres &tadas-dtvételt kbvetben.

A szémla beny(ijthat6, ha az eldirt készilltségi fok a Szerz8dés szerinti teljesitési helyszinen fenndll.

A Villalkoz6 a karbantartasi szolgéltatds elvégzésérol fél évente — az 1. sz. mellékletben foglalt
berendezések mindegyikére kiterjedd karbantartds — igazolt teljesftését kdvetben, utélag a teljes
karbantartasi dij 1/6-od arinydban jogosult szémlt kidllftani. A karbantartdsi munkélatok elvégzésérdl
a Véllalkozé munkalapot allft ki, melyet Megrendel6 dltal megbizott felelds személy, aldirdsaval
igazol.

4.7.2.Az elszdmolds, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

4.7.3.A kifizetés teljesitése a Megrendeld dltal elfogadott teljesitést kbvetben torténik. A kifizetés teljesitése
tovébba Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben, és a 322/2015
(X.30.) Korm. rendelet 30-32/A § szerint, a szimla kézhez vételété] szamitott 30 naptéri napon beliil
dtutalss Utjin torténik. A teljesitésigazolds kidllitisat megeldzéen — az elélegszamlat kivéve — a
Villalkozé nem jogosult szémla benytjtésara.

4,7.4.Amennyiben a benytjtott szamlékat a Megrendeld tartalmi meg nem felelés miatt visszautasitja, a
Villalkozé koteles azt megfeleld tartalommal ismét benyajtani. A fenti hidnyp6tlés miatti késedelmes
fizetésbdl eredd kértéritési, kértalanitdsi vagy késedelmi kamatfizetési ktelezettség nem terheli a
Megrendeldt.

4.7.5.A szimlék kiallitisakor a vonatkozé jogszabalyok szerint kell eljarni. A szamlakon kételezben
szerepeltetni kell a részteljesités megnevezését/szimit, a szerzidésre kézzel irt EOS é KV
azonositét, minden egyéb eléirt formai és tartalmi elemet,

Szimlazdsi cfm:
Név: Szegedi Tudoményegyetem
Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szdmlakiildési cim:
Név: Szegedi Tudoményegyetem Miiszaki Igazgatosag
Cim: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. (Martonosi Attila nevére cimezve)

Nem a fent megjelolt cimre kiildstt szdmla esetén a Megrendeld késedelme kizért.

Az AFA tv. rendelkezései alapjén Megrendel® mind a papir alapii, mind elektronikus szdmldk
kiallftaséra lehetdséget biztosit. Elektronikus szdmla kisllitdsa esetén felhivjuk a Villalkoz6 figyelmét,
hogy a szamla befogaddsihoz a Megrendeld elfogadé nyilatkozatot allit ki, melynek feltétele, hogy a
Villalkozé a szamlat elektronikusan az alabbi cimre kiildje meg: bejov g

cimre. Az elektronikus szamlanak minden esetben tartalmaznia kell az adott iigylethez kapcsolédo
szerzbdés ésivagy kotelezettségvallalas gazdélkoddsi Ugyviteli rendszerben (EOS) rdpzitett
nyilvéntartdsi szdmat. Ennek hidnya esetén a szimla nem azonosithaté és nem Kkerll befogadasra,
feldolgozésra, azt a partner részére a Pénziigyi Iroda kifizetés nélkiil visszaforditja.

A Megrendeld cimének valtozisa esetén koteles a cim valtozdsdr6l a Vallalkozét irdsban értesiteni,
aki koteles a szdmlat ennek megfelelden kiallitani,

4.7.6.A bankszamlak kozotti elszamolés Gitjn teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor
a pénzt a jogosult fizetési szdmléjén a jogosult bankja jévairja.

4.7.7.A szimlik meg kell, hogy feleljenek a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. torvény és az dltalanos forgalmi
adéré] szélé6 2007. évi CXXVIL torvény elbirdsainak, valamint a vonatkozo egyéb hatdlyos
jogszabalyi el6irasoknak, A jelen szerzbdeés 4.1. pontja szerinti dij AFA tartalméra és kifizetésének
koriilményeire vonatkozoéan a Felek a jelen szerzbdésre érvényes, mindenkori adéjogszabalyok szerint
jarnak el

4.7.8.Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzodés teljesitésére vonatkozo jogszabidlyok — ideértve a
tdmogatds nytjtasa miatti jogszabélyokat is — kifizetésre vonatkozé rendelkezései megvéltoznak,
abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatélyos jogszabélyi eldirdsokhoz.

4.7.9. Fizetési késedelem esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetését jogosult kivetelni. Véllalkozo szdmlain szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabdly érvényesiil a Felek viszonylatdban.
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4.7.10. Villalkozo jelen szerz8dés alairdséval kijelenti, hogy megfelel a 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjaban az 4tlathaté szervezetekre meghatarozott feltételeknek, tovabba kistelezi magét
a szerz0dés fenndlldsi ideje alatt tdrténd véltozas esetén a viltozds haladéktalan bejelentésére.

4.7.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Véllalkozd

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
térsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 adékdteles jévedelmének
cstikkentésére alkalmasak;

b) a szerzbdés teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld sziméra
megismerhetdvé teszi és a Kbt 143, § (3) bekezdése szerinti Ugyletekré] a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

5, A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESIGAZOLAS

5.1. A jelen Szerz6dés mindkét fé] 4ltali aldirds napjén 1ép hatdlyba. Amennyiben az aldfrds nem egy iddben
torténik, a hatdlyba 1épés tekintetében a késtbbi aldfrds détuma irdnyadé. Véllalkoz6 feladatait a
Szerz6dés hatélyba 18pését kivetden haladéktalanul, illetve a konkrét épftési kivitelezési munkélatokat a
munkakezdési engedély birtokaban haladéktalanul kételes megkezdeni. Villalkozé a feladatok 4ll4s4rsl
kételes a Megrendeldt folyamatosan tajékoztatni,

5.2, A Szerzbdés szerinti feladatok teljesftési véghatdrideje a szerzidés hatdlybalépésétsl szamitott
legfeljebb 41 hénap. A szerz6dés teljesftését a hatdlybalépést kvetd napon meg kell kezdeni.

3.2.1.A kivitelezési munkikat a munkatertilet 4tadasénak napjén kell megkezdeni és a 40 napon beliil kell
befejezni.

5.2.2.A bel- és killtéri egységek karbantartisét a sikeres miiszaki atadas-Atvételt kovetd 36 hénapon beliil
kell elvégezni.

5.3. A munkateriiletek 4tadis-Atvételének hatdrideje: a Szerz6dés hatélybalépését kévetd 60 napon beliil.

5.4. A miiszaki Atadas-dtvételi eljdrdst ugy kell lefolytatni, hogy az a teljesftés 5.2.1 pontban jelzett
véghatéridejéig bezérélag elkezdbdjék és az attél szamolt legfeljebb 30 napon beliil sikeresen befejezhet
legyen, tehét ez idétartam alatt a rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas, Szerzbdésben vagy
mellékleteiben, tovibbd a vonatkozd jogszabélyi és egyéb eldirdsokban megallapitott minéségi
kévetelményeknek megfeleld, hiba- és hidnymentes miiszaki atadds- atvételi eljérds lezérdsanak meg kell
torténnie,

5.5. A teljesités igazoldsa:

5.5.1.A teljesftés médja a Megrendel$ képviseldje (miiszaki ellendr) éltal elfogadott teljesités igazolds
kiallitdsa. Kivitelezd a munka hatdridére torténé elkésziltérsl legalabb a hatdridé elétti 5 munkanappal
irasbeli készre jelentéssel kisteles értesiteni Megrendelét. Megrendeld koteles az elvégzett teljesités
mindségének és mennyiségének ellendrzését elvégezni és szerzbdésszerli teljesités esetén a
teljesitésigazolast a teljesitéstdl szamitott 15 napon belill kiadni vagy a hibak, hidnyossdgok jegyzékét
a Villalkoz6 részére irdsban megkiildeni. A hibajegyzék megkilldése a teljesités elutasitdsanak
tekintendd. A teljesités elutasitdsa esetén szdmla benytjtdsédra a Vallalkozé mindaddig nem jogosult,
amig a hibékat nem javitotta ki, hidnyossdgokat nem pétolta, és Megrendeld a teljesitést nem igazolta.

5.5.2.Részteljesités esetén a Villalkozs altali készre jelentés alapjdn Megrendeld az elvégzeit részteljesitést
ellenérzi és szerzodésszerii részteljesités esetén a részteljesités igazolast a teljesitéstd] szamitott 15
napon belill kiadja. Amennyiben a részteljesités nem éri el a miiszaki Gitemtervben meghatirozott
szintet, a részteljesités elutasitdsra kerill (hibajegyzék ilyen esetben nem készill), Részszamla
benyijtdsdra a Viéllalkozé mindaddig nem jogosult, amig az adott részteljesités az {itemtervben
meghatdrozott miiszaki készilltségi foknak megfelels teljesitési szinteket el nem éri. A részteljesités
alétdmasztdsa részletes kimutatassal torténik, aminek alapja az ajanlati ksltségvetés.

5.5.3.Villalkozé a szdmldt, a Megrendeld &ltal kisllitott teljesitésigazoldsok alapjan, magyar forintban
(HUF) 4llitja ki.

3.5.4.Megrendel6 1észér6l jelen Szerzédés teljesftésének igazolisdra jogosult személy - a Megrendel
részérdl eljaré miiszaki ellendr, és Martonosi Attila miiszaki ipazgatéhelyettes. (A teljesftésigazolds
alirdsdra/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesitésigazolds médjdban torténé véltozas nem
igényli jelen Szerz8dés médositdsdt)
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5.6. Ha Villalkozo barmely, a jelen Szerzddésben meghatirozott Vis Maior korébe tartozé ok miatt
tmenetileg nem képes a jelen Szerzbdésben foglalt valamely ktelezettségének eleget tenni, és az
esemény bekovetkezését kivetd 2 (kettd) napon beliil frisban, igazolhatéan értesiti az eseményrol a
Megrendeldt, akkor az érintett kitelezetiség teljesitése a Vis Maior fennalldsanak teljes id6tartaméra
felfliggesziésre keriil, amely felfiggesztés idotartaméval az érintett hatdridSk meghosszabbodnak. Az
ilyen frasbell értesftés elmulasztésa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kivetkezményeit.

6. A SZERZODES TELJESITESE

6.1. Villalkozo kitelezettségei 6s jogais

6.1.1.Villalkozé kételes a tevékenységét a vonatkozd jogszabalyok — killéndsen az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire figyelemmel ellatni.

6.1.2.Villalkoz6 kdteles épitési napoldt vezetni és azt a jogszabdlyban meghatérozottak szerint kezelni.
Felek a napl6bejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési
napléban megéllapitisok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kizérolag a megnevezett
személyek jogosultak. Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellenbrzéssel és
vizsgalatokkal, az 4tadds-dtvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkdk végrehajtasanak
kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgélatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

6.1.3.Vallalkozé koteles a munkaterilletet atvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az dtvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassdgit megvizsgdlni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos
észrevételeit az épitési naploban rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossigok
megsziintetésére felhivni. Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkatertilet dtvételétdl) a lezbrisdig
(ameddig a tertileten barmilyen munka folyik) az épitési napl6 vezetési kitelezettség folyamatos.

6.1.4.Villalkozé koteles a kivitelezési munka irdnyitdsdra szakképzett, gyakorlott és jogosultsdggal
rendelkezé felel6s miiszaki vezett kijelélni, a helyszinen foglalkoztatni.

6.1.5.Véllalkoz6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi, tizvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat kiltségére megteremteni.

6.1.6.Véllalkoz6 kbteles a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbo kifogdstalan llapotban fartani. Véllalkoz6 kételes a keletkezett épftési és egyéb hulladék
— engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasdrd]l a munka végzése sordn rendszeresen
gondoskodni, Vallalkozé koteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és
kérnyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezelt telepre elszéllitani.

6.1.7.Vllalkozoé kiteles biztositani a Megrendeld szdméra, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét.

Villalkozé koteles egyiittmiikddni Megrendeld miiszaki ellendrével, fgy killéndsen a munkatertiletre
t6rténd belépés és tartézkodds, valamint az épitési napléba és egyéb dokumentumokba tbrténd
betekintés biztositasa tekintetében,

6.1.8. Villalkozé koteles irasban kozblni a Megrendelovel a Szerz8dés teljesitését (készre jelentés).

A Pik. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelten hatdridtben teljesft a Véllalkozo6, ha a
miiszaki atad4s-Atvétel a szerz6dés 5.2. pontjaban el6irt teljesitési hatdridon beliil megkezdbdik. A
miiszaki 4tadés-atvételi eljards 5.4. pont szerinti idbtartaménak végéig az esetleges
prébaiizem/iizemprobit is le kell folytatni. A miiszaki dtadas-atvétellel egyidejiileg Vallalkoz6 koteles
a megvalésuldsi dokumentici6t Megrendeldnek dtadni, melynek mindsitési dokumentéciét is
tartalmaznia kell.

6.1.9.Villalkoz6 koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan, de legfeljebb 2
naptari napon beliil 8sszegyiijteni és sajat koltségére elszéllitani, és a vonatkozo jogszabalyban el6irt
médon frasban dokumentdlni, a hasznalt kiils6-belso széllitdsi itvonalat folyamatosan téritésmentesen
letakaritani, tisztdn tartani.

6.1.10. Véllalkoz6 kételes a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t (felelés miiszaki
vezetst) és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt biztositani, amely a
Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében torténé elvégzéséhez szilkségesek,
gondoskodni arrél, hogy a sajat és az alvéllalkozok altal végzett munkdkban is csak szabdlyosan
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbl szdrmaz6 Ssszes kar
és felelésség egyedill Villalkozdt terheli. Villalkozé kteles biztositani, hogy az épitési
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munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a véllalkoz6i nyilvéntartasban szere[:nalnezkf
illetve erre jogosultséggal rendelkeznek, és az épitési naplé 4ltal igazoltan részt vesznek a napi
munkéban, annak ellenérzésében és irdnyitasaban,

6.1.11. Villalkozd kételes a hasznalt eszkdzok biztonsdgos allapotat ellenbrizni.

6.1.12. A Véllalkoz6 feladaténak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsol6dé munka, személyzet, anyag,
2€p, berendezés, szocialis blokk (mobil we), felszerelés, segédszerkezet, stb. teljes korii biztosftisa a
Villalkozé feladatit és koltségét képezi, amelyet a jelen Szerz8dés szerinti egydsszegl dij tartalmaz.
A Kivitelezési munkélatok elvégzéséhez esetlegesen sziikséges viz-, dram, egyéb anyag vételezése
vagy szolgéltatds megrendelése, az igénybe vétel méréséhez és a szolgéltaté véllalatok felé térténd
elszémolasahoz szllkséges feltételek biztositisa Villalkozo feladata és koltsége.

6.1.13. Villalkozé kételes a Szerz6dés targyét képezd beruhdzést a feladatleirdsban, jogszabalyokban és
egyéb szakmai el6irdsokban foglalt kdvetelményeknek megfeleléen megvalésitani. Megrendeld a
Villalkozé altali vallalt megajénlasok teljesiilését és betartisét a szerzodés teljesftése sordn
személyesen (mérnbk, miiszaki ellendr), fokozottan és folyamatosan jogosult ellendrizni.

6.1.14. A Villalkoz6 kbteles a kivitelezés soran eltakardsra kerlilé munkarészekrdl a Megrendelét és
miszaki ellen6rét az eltakards elétt legaldbb 3 munkanappal megeldzoleg értesiteni és a
munkarészeket az eltakards eldtt a Megrendeld képviseletében eljéré miiszaki ellenérnek bemutatni,
Megrendelonek és/vagy miszaki ellenérének § munkanap 4ll rendelkezésére, hogy észrevételeit,
esetleges kifogasait Vallalkozéval kézblje, aki kiteles azok figyelembevételével a hibat, hidnyossagot
14 napon beliil kijavitani.

6.1.15. Villalkozé kételes a Feladatleirésban feltiintetett méiszaki megoldést hidnytalanul el6allftani az
sszes szitkséges kiegészité munkdval egyltt figgetleniil attél, hogy a részlet megolddasok, illetve
kiegészitd munkélatok a terveken vagy a kéltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (teljes koriiség
elve). Véllalkoz6 a Feladatlefrés hibjara, hiényosségéra nem hivatkozhat, ez Véllalkozét a Szerz6dés
szerinti kStelezettségei alol nem mentesfti. A Tébbletmunka meghatérozdsa vonatkozisaban a Pik.
rendelkezései irdnyadck.

6.1.16. A Villalkozé a jelen szerzBdésben és annak mellékleteiben meghatérozott tartalommal,
kifogéstalan min8ségben, hiba- &s hidgnymentesen, hatéridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen
- a szerzddésszerd teljesités feltételei,

6.1.17. Villalkozo kitelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozé kételez jogi normak (térvények,
rendeletek, utasitdsok, szabvényok stb.) alapjén a jelen szerzddés alfrdsdnak id8pontjdban érvényes
jogszabalyok, miiszaki eléfrasok, engedélyek, dgazati szabalyok, szabvanyok el6itdsai, a szakma
dltalénosan elfogadott eléirasai alapjan végzi el,

6.1.18. Viéllalkozé jogosult arra, hogy a vallalt hataridék el6tti teljesités esetén a miiszaki 4tadas-gtvétel
kordbbi idépontra valé helyezését kérje, és jogosult a szdmla eldbbi benyjtiséra, azaz Megrendeld —
elozetes egyeztetést kivetben - eldteljesftést elfogad,

6.1.19. Felek kotelesek minden a mésik Fél 4ltal kezdeményezett egyeztetésen részt venni, Felek —
lehetdség szerint — 2 (kettd) munkanappal a targyalas elétt kitelesek egymdst értesfteni a megbeszélés
idépontjarsl. Felek az értesitéstdl szamitott 1 (egy) munkanappal kételesek jelezni, amennyiben a
részvételben akadélyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményezd Fél sziikségesnek
tartja, az akaddlyoztatott résztvevs kiteles helyettesitésrél gondoskodni.

Megrendel6 koteles a Villalkozé felhiviséra a teljesités szempontjabél lényeges kérdésekben 5 (6t)
munkanapon belill lldst foglalni és/vagy utasitast adni,

6.1.20. Villalkozé kotelessége Megtendelét folyamatosan tdjékoztatni az 4ltala végzett munka
elérehaladésér6l, az adott idészakban toértént és a tervezett egyeztetésekrdl, felmeriilt szakmai
kérdésekrdl. A szerz6dd felek a kivitelezds folyaman végzett egyeztetések sordn az &ltaluk
lényegesnek tartott észrevételekrdl, kifogasokrél, tdjékoztatasokrél frasbeli emlékeztetdt kitelesek
felvenni, ezeket az épitési napléban régziteni. Kizdrlag ezen irasbeli emlékeztetGben, vagy frasban
kozolt kifogdsok, észrevételek, téjékoztatdsok vehetdek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

6.1.21. Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszer{itlen utasitdst ad, erre Véllalkozo kételes &t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasdbs] ereds kérért Villalkozé felelés. Ha azonban a
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitést fenntartja, Véllalkozo6 a szerzédéstél elsllhat vagy a
feladatot a Megrendelé utasitasai szerint a Megrendel6 kockazatdra ell4thatja.
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6.1.22. Véllalkoz6 koteles Megrendelét minden olyan korlilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kell6 idbre val6 elvégzését veszélyezteti vagy gitolja. Az értesités
elmulasztasabs] eredd karért Véllalkoz6 felel6sséggel tartozik. Vallalkozé tudoméssal bir arrél, hogy
Megrendel6nek a szerzbdés hatérid6ben torténd teljesitéséhez kiilonds érdeke fliz6dik.

6.1.23. Felek id6ben t4jékoztatjak egymast nem csupan a jelen szerzbdésben foglaltak teljesitésérél, hanem
minden olyan kérdésrd! (tény, adat, kériilmény), amely a jelen szerz8dés teljesitésére kihatdssal lehet.
6.1.24, Villalkozb kiteles gondoskodni:

a) az dltala végzett munkdval Osszefliggésben sziikséges esetleges forgalomkorlatozés,
forgalomelterelés, ttlezdrds engedélyeztetésérdl, és koltségeinek viselésérdl, az esetleg
szitkségessé val6 kozterillet foglalési engedély beszerzésérél és a koztertilet foglalds kbltségeinek
viselésérdl,

b) a kivitelezés sordn a munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kdmyezetvédelmi eldirasok betartdsarél

¢) aberuhdzasokhoz beépitésre keriild anyagok téroldsér6l és a tarolassal kapesolatos kdltségek (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij) viselésérol

d) kivitelezési munkélatokhoz kapesolédé minden esetlegesen szitkséges engedély ésivagy
hozz4jarulds beszerzésérdl (pl. fakivégds, toronydaru allitds, kozm( hozzédjérulés, kozterilet
foglalas), valamint a szakfeltigyeletek biztosftasarol;

) alvillalkozojanak cseréjér8l, amennyiben a Szerzbdés teljesitése sordn a komyezetvédelmi
kitelezetiségeknek (killonosen de nem kizérélag a 6.1.3., 6.1.4., 6.1.7. pontoknak) valé
megfelelése nem igazolt.

6.1.25. Vallalkoz6 kijelenti, hogy

a) kész és képes Megrendel jelen szerzbdéses céljdnak megfeleld teljes korii, gondos és magas
szinvonali, hatdriddben t6rténd teljesitésére;

b) a feladat teljesitéséhez sziikséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi eréforrdsokkal
rendelkezik, és azokkal a jelen szerz6dés teljes idtartama alatt rendelkezni fog;

¢) rendelkezik a tevékenysége folytatdsahoz szilkséges dsszes hatésagi és egyéb engedéllyel;

d) a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsétott informécitk alapjén a dfj kialakitdséhoz sziikséges
Iényeges informécidk rendelkezésére lltak.

6.1.26. Villalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozért vigy felel, mintha a munkdt maga végezte volna.

6.1.27. Vallalkoz6 kizérolag a feladatai kérében tehet jognyilatkozatot, a Megrendel$ nevében egyéb
jognyilatkozat tételére, kotelezettségvéllalasra, szerzbdéskdtésre nem jogosult, sajtényilatkozatot,
sajtokdzleményt a jelen Szerzbdéshez kapcsoléds feladatai kirében is csak a Megrendeld elozetes
irdsbeli hozzajarulasaval tehet.

6.1.28. A Kbt. 138. § (1) bek. alapjan a jelen szerzBdést a kizbeszerzési eljdrds alapjan nyertes
ajanlatteviként szerz8d6 félnek, illetve adott esetben a kizosen ajénlatot tevoknek kell teljesitenie,

6.1.29, Villalkoz6 a jelen szerzddés teljesitéséhez az alkalmassdg igazolésdra bevont szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint a kizbeszerzési eljérasban bemutatott kbtelezettségvéllalasnak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe
venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolaséhoz bemutatott szakembereket.

6.1.30. Villalkozé legkésébb a szerzbdés megkétésének idGpontjdban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének idStartama alatt koteles elbzetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésén, adésziman,
elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tiil az ajanlattevbi teljesitésen beltll az alvéllalkozéi
teljesités vArhaté szézalékos aranyanak, valamint az alvéllalkozoi szerzGdés szerinti ellenszolgéltatds
értékének megjelolésével), amely részt vesz a szerzodés teljesitésében. Véllalkozé a szerzbdes
teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvéllalkoz6k bejelentésben kzblt
adatainak véltozasarél. Véllalkozé jelen szerz8dés alafrdséval nyilatkozik arrdl, hogy a szerz8dés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljardsban eldirt kizéré okok hatélya alatt allé
alvéllalkozdt.

6.2. A Megrendelé jogai és kistelezettségei:

6.2.1.Megrendel® koteles a munkateriiletet dtadas-atvételi jegyzokonyvvel atadni.
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6.2.2.Megrendeld jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban lévé munkét ellenbrizni. Megtendeld
képviseletében az egyes épitési beruhdzasok kivitelezésének ellendrzése, tovabba a miiszaki Atadés-
dtvételi eljdrds sorin Megrendeld 4ltal megbizott miiszaki ellentr jér el.

6.2.3.Megrendel6 miiszaki &tadds — Atvételi eljrast folytat le Véllalkozé épitési napléban jelzett
kezdeményezése alapjan. Megrendelé kételes a miiszaki 4tadds-dtvétel kezdd idépontjat a Véllalkozo6i
készre jelentés alapjan, a készre jelentésté] szamitott legkésdbb 14. napra kitlizni a Vallalkozéval
egyeztetettek szerint,

6.24.A kivitelezési munkékat lezAré miiszaki Atadds-tvétel és birtokba addsi eljardsra vonatkoz6
szabalyokat Felek az épftbipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (1X.15.) Korményrendelet
vonatkoz$ szakaszai alapjén hajtjak végre, Megrendelé kbteles a szerzbdésszeriien, hiba és
hiénymentesen teljesitett munkét stvenni. Véllalkozé teljesitése akkor hibas vagy nem szerzbdésszert,
ha a milszaki 4tadds-dtvétel sordn meggéllapitésra kerlil, hogy a teljesités nem felel meg a Véllalkozé
dltal vallalt szerz8dés térgya szerinti épitési tevékenységnek a szerzbdésben és a Feladatlefrésban
foglaltaknak, a jogszabélyban elirtak és a kivitelezési dokumentécioban meghatérozottak szerint,
vagy a teljesités eredményeként az épiilet rendeltetésszerl hasznalatra nem alkalmas, Ez esetben
Megrendelb a Villalkozéval egyeztetett idépontra kételes 1ij atadéds-atvételi idspontot megjeitini.

6.2.5.Megtendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

6.2.6.Megrendeld koteles a Véllalkozéval mindenkor egylttmiikddni. Megrendelé véllalja, hogy
folyamatosan téjékoztatja Vallalkoz6t a jelen szerz6dés térgyat érintd minden krtilményrsl, valamint
biztositja a jelen szerzédés teljesitéséhez a Megrendel® részérél bevont szakemberek és szervezeti
egységek egyiittmiilidésst,

6.2.7.Amennyiben Megrendel® a szakszer{itlen utasitis végrehajtésahoz ragaszkodik - és ezt irdsba is adja
— akkor az ebb6l adédé minden karért &s hétranyért a felelésséget is vallalja. Megrendel6 nem adhat
olyan utasftdst Vallalkozénak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatélyos
jogszabalyokba titkdzik,

6.2.8.Megrendel8 kételes kozremiikédni abban, hogy a Véllalkozé, illetve a Vallalkozé szerz6dés
teljesitésében részt vevd munkatérsai, vagy alkalmazottai a szerz6dés teljesitése sordn a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak.

6.2.9.Szellemi alkot4sokra vonatkozoé Jjogosultségok (adott esetben)

Megrendel6 a jelen Szerz8dés alafréséval — a kézbsen megdllapitott Véllalkozéi Dij megfizetésének
feltételével, de egyéb killon ellenszolgaltatas nélkiil- a jelen Szerzbdés teljesitése sordn keletkezd,
szerzbi jogvédelem ald es6 mindennemi szellemi alkotdson teriileti és idobeli korlatozas nélkiili,
kizér6lagos és harmadik személynek atadhaté felhasznaldsi jogot szerez, mely kiterjed az alkotds
dtdolgozésira is.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerz6dés a Villalkozénak felrohaté okbol keriil megsziintetésre,
abban az esetben az elkésziilt, teljesftésigazoldssal atvett és ajelen Szerz6dés szerinti Vallalkozoi Dij
arényos Osszegének megfizetését kiivetden, a kifizetett munkarészekre a korlétlan és kizarélagos
felhasznaldsi jogok a Megrendelst tovabbi térités nélkiil illetik meg.

6.2.10. Megrendeld kételes a véllalkoz6i feladattal kapcsolatos rendelkezésre all6 iratokat a Vaéllalkozé
rendelkezésére bocsétani, Megrendeld ezen ktelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
véllalkozoi feladat szakszerti, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendeld
birtokéban vannak.

6.3. Feleltsség a szerzidés teljesitéséért:

6.3.1.Villalkozo felel6sséggel tartozik:

a) a jelen szerz6dés alapjén elvégzett feladatok minéségi megfeleldségéért, szakszeriiségéért, teljes
kériiségéért. Felel minden olyan hibéért, hidnyosségeért, karért, amely abbél ered, hogy feladatait
gondatlanul, hidnyosan, szakmailag nem megfeleléen, nem szakszerlien vagy nem teljes kérlien
teljesitette. Vallalkozo felel tovabbé minden olyan kérért, amely a jelen szerzbdésen vagy
jogszabélyon alapulé kételezettségének megszegésébdl ered. Véllalkozé kartéritési telelbssége
kiterjed Megrendeld minden Kkérdra, ideértve az esetleges visszafizetésre vonatkozéd
kéitelezettségbol eredd kérait is, amennyiben a visszafizetési kételezettség Vallalkozénak felréhatd
okbol kivetkezett be.

b) az éltala elvégzett munkalatok miiszaki-szakmai tartalméanak szakszeriiségéért, valés allapotnak
megfeleld tartalmdért, a jogszabélyok, szabalyzatok, épitési eldirdsok, szabvanyok és egyéb

/¥
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szakmai szabélyok betartéiséért;

¢) akivitelezésben részt vevd, a villalkozéi feladat szakmai tartalménak megfelel6 szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkezd tovabbi alvéllalkozé kivalasztasaért,

6.3.2.A Felek mentesiilnek a nem szerzodésszer(i magatartés hétrinyos kévetkezményei al6l, ha bizonyitjék,
hogy az a mésik Fél nem szerzbdésszerll teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a
kotelezettség teljesitését vis maior korlilmény akaddlyozta. Az ilyen koriflmény felmeriilésekor a
korillményre hivatkozni kivéné Fél a mésik Felet haladéktalanul értesiteni koteles.

6.3.3.Megrendeld a ktbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz0dés megszegésébol eredd, igazolt
karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

6.3.4.Villalkoz6 teljes kértéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés id6tartama alatt bekévetkezett minden
olyan kérért, amely a Véllalkozé munkavéllaléjanak és/vagy alvallalkozéjénak a Szerz6dés teljesitése
sorén, vagy azzal sszefliggésben tanisitott magatartdsa, mulasztdsa illetve egyéb szerzbdésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeléné] keletkezik.

6.3.5.Vallalkoz6 koteles a Szerzddés teljesitésével tsszefuggésben keletkezett vagy a Megrendeldt egyéb
okb6l fenyegetd személyi séritlés vagy egyéb kér veszélyének elhdritdsahoz megtenni a szilkséges
intézkedéseket.

7% A FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

7.1. Felek megéllapodnak, hogy Véllalkozé a Megrendelével a kapcsolatot elsésorban e-mail dsszekdttetés
segitségével tartja,

7.2. A fenti kozlési formét6] Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemil kozlést
(értesitést, tajékoztatast) késedelem nélkiil kell a masik Fél kapcsolattartéja tudoméséra hozni, amelyet
legkésdbb 3 (hirom) munkanapon beliil frésban is meg kell erbsiteni. Mivel a munka sordn gyors
dontések, allasfoglalasok sziikségessége meriilhet fel, Felek megéllapodnak abban, hogy ezen rendkiviili
esetekben a kbzléseket telefonon térténd szébeli egyeztetést kivetden is elfogadjdk egyméstol.

7.3. A SzerzBdéssel kapcsolatos legfontosabb kdzléseket frasban, személyes (ideértve a futérral tOrténd)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely atvettnek az dtvétel igazolt
idépontjaban, illetve a tértivevényen ekként feltiintetett idépontban mindsiil. Amennyiben a levél ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitetinek minésiil a masodszori kézbesités megkisérlését kvetd
5. munkanapon,

7.4. Felek kijelolik a felelds személyt, - illetve késdbb sziikség esetén ennek helyettesét - a jelen Szerzodés
teljesitése soran torténd kapcsolattartdsra. A megjeldlt képviselok jogosultak a Felek operativ
kérdésekben torténd képviseletére a jelen Szerz6dés alapjin:

Megrendelf részérdl:
név: Martonosi Attila
értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36 70/379-2087
jemail ~|marlonosiattila@szie.hu
név: Pil Déavid
értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36 30/631-2516
e-mail pal.davidia'szte.hu
név: Onoz6 Andras
értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos ket. 107,
telefon +36 30/600-2478
e-mail onozo.andrastd'szie.hu
név: e Téth Démdtér
értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36 30/158-6756
e-mail oth.domotor szte.hu
Miiszaki ellendrok részérdl:
Miiszaki ellendr részérél (ME): Pintér Viktor
ME telefon +36 30/265-7615
ME e-mail pinter.viktor@szte. hu
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Villalkozd részéril:

név: Ramocsai Pil

ériesitési cim 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.
telefon +36 30/351-5 233

e-mail ramocsai.pal@klima. hy

H-I képesitéssel rendelkezd szakember: | Molnar Béla

telefon +36 70 383 3562

e-mail molnar.bela@gmail.com

A fenti személyek képviseleti jogosultsdguk kitetjed a jelen Szerzddés teljesitése vonatkozdsdban
mindennemti kozlés és utasitss tadasa-atvételére. A felek az épitési napldba bejegyzésre jogosultként
tovébbi személyeket is megjelslhetnek, mely megjeldlés nem mindsiil szerzédésmédositésnak.

A képviseleti jogosultsdg nem terjed ki a jelen Szerz8dés modositaséra, illetve olyan utasitds &tadés-
étvételére, amely kbzvetlenill vagy kézvetve a jelen Szerzddés médositdsét eredményezné.

Felek rbgzitik, hogy a kapcsolattarté személyben bekdvetkezett véltozdsrél haladéktalanul tdjékoztatjak
egymést. A masik Fél kapcsolattartéja részére megkiildstt minden értesitést és tjékoztatést mindaddig
hatélyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irasban be nem jelenti a mésik Félnek a
kapcsolattarté személyében bekivetkezett valtozdsokat. Felek rogzitik, hogy a kapcsolattarté
szemelyének valtozésa nem igényli jelen szerz6dés mddositasat, a valtozasrol Felek egymdst t4jékoztatni
kételesek.

8. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

Mddositds:

A Felek a jelen Szerzbdést a Kbt. eléirdsainak megfelel6en, a Kbt. 141, §-aban meghatdrozott feltételek
fenmalldsa esetén, az abban foglaltakkal sszhangban médosithatjdk.

Jelen Szerz6désben szabélyozottakat csak frasban (papir alapii dokumentum), a Felek cégszerii aldirdséval
lehet médositani. Széban, rautalé magatartdssal vagy irdsban, de a szerzddést alairé képviseld
személyektél eltérd beosztéssal rendelkezd személyek alta] tett jognyilatkozat a Szerz6dés médositésara
nem alkalmas.

Semmis a Szerz6dés modositdsa, ha az arra irAnyul, hogy a Véllalkozét mentesitsék az olyan
szerzbdésszegés (illetve szerzddésszegéshe esés) és annak jogkdvetkezményei — ide nem értve a
felmondés vagy elallds jogénak gyakorldsdt — alkalmazésa al6l, amelyért felelds (illetve felelés lenne),
vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendel atvallaljon a Véllalkoz6t terheld tébbletmunkakéltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozét terhels kockézatokat.

Megszilntetés:
Altaldnos megsziintetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld jelen szerz8dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstél elllhat, ha:

a) feltétlentll szitkséges a Szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt, 141. § alapjan Gj
kozbeszerzési eljérast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsét, vagy a Villalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjén a kézbeszerzss szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljards indult vagy az Eurépai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke alapjan indiftott eljardsban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbdl eredé valamely kotelezettség  tekintetében
kdtelezettségszegés tortént, és a birésag altal megidllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Rendkiviili felmondssi indokok:

8.3.1.Megrendel6 a szerzddést Villalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali _hatallyal

felmondhatja, ha a Villalkozé szerz6déses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi, igy

killéndsen, de nem kizdrélagosan az aldbbi esetekben:

a) ha Vallalkozé a Megrendel® irdsbeli felszolitésdra, a Megrendel ltal kifogésolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pétolia a megadott hatdridén belill, vagy ismételten
szerzodésszegést kbvet el,

b) Véllalkozé késedelme eléri a 20 napot,
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¢) Vallalkozé kdrnyezetvédelmi, hulladékelszallftdsi kitelezettségét megszegi,

d) Villalkozéval szemben felszdmoldsi, végelszamolasi eljards indul, vagy az illetékes birdsag
elrendeli a kényszertorlését, )

e) jogerds elmarasztalé hatérozatot hoznak a Véllalkoz szakmai tevékenységét érintd szabélysértés
vagy biincselekmény miatt;

f) ha a Villalkozd felelésségbiztositdsa a szerzbdés hatélya alatt megsziinik, vagy az eldfrt mérték,
vagy terjedelem ala cskken;

g) mids kizbeszerzési eljardsban a Vallalkoz6 hamis adatokat kbzblt, vagy az eljdrds nyertesekeént
szerzodéses kbtelezettségeinek nem tett eleget;

h) azadott kitelezettségre el6irt hataridd elétt nyilvanvaléva valik, hogy a Véllalkozd a munkat csak
szdmottevd késéssel tudja elvégezni;

Az azonnali hatdly felmondas ellenkez6 rendelkezés hisnyéban a felmondés napjétél kezdve sziinteti

meg a szerzddést,

Véllalkozd stilyos szerz8désszegése miatt bekdvetkezb felmondéds esetén, a Villalkozd karainak

megtéritésére nem tarthat igényt.

Ha a TAmogat6 vagy arra feljogositott més szerv, személy, vagy hatésag olyan dltalanos érvény, vagy

egyedi dontést hoz, mely a Projekt tovdbbi megvalositasat lehetetlenné teszi, a Megrendelé 30 napos

felmondési id8vel a jelen Szerzédést felmondhatja.
8.3.2.A Kbt. 143, § (2) bekezdése alapjén a Megrendel6 koteles a jelen Szerzddést felmondani, vagy - a

Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a Szerz6dés megkdtését kdvetben jut tudomdsara, hogy a

Villalkozé tekintetében a kizbeszerzési eljards sordn kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zérni

a kiszbeszerzési eljéarasbol.

8.3.3.Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerz6dést felmondani -
ha szilkséges olyan hatéridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasarél
gondoskodni tudjon - ha

a) Villalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott valamely feltétel;

b) Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott valamely
feltétel.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti felmondés esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgdltatds szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.
8.3.4.Villalkoz6 a Szerz6dést Megrendel6hdz intézett frdsbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Megrendeld szerz6déses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiilontsen, de nem kizdrélagosan az aldbbi esetekben:

a) ismételt frasbeli felszolitds ellenére nem fizeti meg a Villalkozénak jéré — korabban altala
elfogadott teljesités utan jar6 dijat, annak esedékességétél szamitott 30 nap eltelte utin sem;

b) ismételt irasbeli felszdlitds ellenére sem teljesiti szerzéidéses kistelezettségeit.

8.3.5.Elszfimolds:
Amennyiben jelen Szerzdés annak teljes korll teljesitése nélkil szlinik meg, igy Felek kbtelesek az
elszdmol4s érdekében egymdssal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni.
Felek megéllapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetlen szakértét vonnak be, amennyiben az elszdmoldsi
sszeget nem tudjak kélcsonosen elfogadni. Vallalkozé kijelenti, hogy a figgetlen szakérté szdméra izleti
kinyveibe, szerzbdéseibe betekintést enged a jelen Szerzbdéssel dsszefliggésben.

9, A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

9.1. Késedelem esetére kikatitt kiithér:

9.1.1.Amennyiben a Véllalkozd a Szerzddés szerinti teljesitéssel olyan okbél, amiért felel6s késedelembe
esik, késedelmi kotbér fizetésére kiteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

A késedelem esetére kikotoit kotbér mértéke: A Villalkozoé kételes a netté véllalkozoi dij 1%/naptéri
nap, legfeljebb a netté vallalkoz6i dij 20%-dnak Ssszegéig késedelmi kotbért fizetni, amennyiben a
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késedelemért a Villalkozé felel6s. Megrendeld kbtbérigényének érvényesitésén feliil jogosult az ezt
meghaladé karat Vallalkozéval szemben érvényesiteni.

9.1.2.Megrendelé jogosult a jelen szerzédéstél indokolds nélkiil elallni vagy azt azonnali hatéllyal
felmondani abban az esetben, amennyiben a késedelem idétartama a 20 napot meghaladja, Ebben az
esetben Megrendeld érdekmiilést nem koteles bizonyitani.

A 20 napot meghaladé késedelem esetén torténd felmondds vagy eldllds és az ebbd] kovetkezd
teljesités elmaraddsa esetére kikstott kotbér érvényesitése a Megrendeld késedelem esetére kikotott
kotbér kivetelésének érvényesitését kizérja.

9.2, Hibas teljesités:

Viéllalkoz6 hibdsan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités idépontjaban nem felel meg a jogszabalyban vagy
a szerzbdésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157, §) Hibés teljesités esetén a Megrendeld a Véllalkozot a
szerzOdésszerll teljesitésre ésszerli hatéridé tlizésével felhivia, Ez id6tartam alatt a késedelem
jogktvetkezményei alkalmazandék a 9.1. pont szetint,

9.3. Meghiisulisi kthér:

A Megrendeltt a teljesités elmaraddsa esetére ktbér illeti meg, ha a jelen szerzodés teljesitése olyan
okbo! hitisul meg, amelyért Véllalkozo felelés (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).

Ha a késedelem ideje adott teljesftésre meghaladja a 20 napot, vagy ha a késedelem tbb teljesftési részt
is érint és a késedelem Usszességében meghaladja a 20 napot, akkor a Megrendeld a teljesités
meghitisuldsdra hivatkozhat. A teljesités elmaraddsa esetére kikotott kétbér dsszege a jelen Szerzédés
szerinti, AFA nélkiil szimitott ellenszolgdltatas 20%-a. A teljesités elmaraddsa esetén Megrendel6
jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal megsziintetni.

A kotbérek a szerz6désszegések napjén esedékessé vélnak. Megrendel6 jogosult kétbérigényét a szémla
sszegebbl tortént levondssal érvényesiteni.

A késedelmi kitbér és a meghitisulési kbthér egyiittesen nem alkalmazhaté.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizirja.

A Villalkoz6 a teljesités elmaraddsaért felelés kitllsnssen abban az esetben, ha a Villalkozé a teljesitést
Jjogos ok nélkiil megtagadia, a jelen Szerz6dést a Megrendel6 a Véllalkozo stlyos szerzédésszegése miatt
felmondja, vagy a jelen Szerzodésts] ilyen okbol eléll, vagy a jelen Szerzbdés teljesitése olyan okbél vélik
lehetetlenné, amelyért a Vallalkozé a felelés.
9.4. Kotbérre vonatkozé kizos szabdlyok
9.4.1.Amennyiben a Véllalkozé a Megrendeld kbtbérigényét kifogdsolja, kételes ezt haladéktalanul, frésban
megtenni. Jogszerl kitbérfizetési kdtelezettség esetén Villalkozé a Megrendelé ilyen irdny\ igényére
kételes killén nyilatkozatban is elismerni a Megrendel6 kivetelését. Amennyiben Véllalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszer(itlentiil megtagadja, illetve érdemi indokoldssal és
azt alatémaszté bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendel jogosult érvényesiteni vele szemben
minden e kételezetisége megszegésébbl eredd kérokat, kéltségeket, elmaradt hasznokat.

9.4.2.Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendelé jogosult az esedékessé vélt kotbért a Teljesftési
Biztositék, illetve Jételjesitési Biztositék Bsszegcbdl levonni vagy értesitd levél ttjén érvényesiteni,
illetve az elismert kétbért a ki nem egyenlitett szerzbdéses ellenértékbe beszémitani, &s abbél levonni.
Amennyiben Megrendelének a kitbér mértekét meghaladé6 kéra keletkezik, jogosult azt a Véllalkozé
felé tovabb héritani. A kdtbérigény nem érvényesitése, vagy nem hatéridében térténd érvényesitése
nem jelent joglemonddst Megrendeld részérdl. A Megrendelé az elismert, lejart kotbérigényét a
Villalkozéhoz intézett egyoldalt nyilatkozatédval a villalkozéi dfjba minden kdtbér esetében
beszamithatja.

9.4.3.Felek rogzitik, hogy amennyiben Villalkozé a kétbért a Megrendeld irdsbeli felszolitdsanak
kézhezvételét kivetd 10 napon beliil nem vagy csak részben fizeti meg, és érdemi indokoléssal és az
azt alatdmasztd bizonyitékokkal nem menti ki magdt, akkor a kotbér elismertnek tekintendd és
Megrendel$ jogosultts vélik a kétbér vagy annak meg nem fizetett része tekintetében a véllalkozéi
szamldba t8rténd beszdmitésara az aldbbiak szerint:

9.4.4.Amennyiben a Véllalkozonak kétbérfizetési kotelezettsége van, Megrendeld a kotbér Osszegével
csbkkentve fizetheti ki a Véllalkozé aktuglis szdmldjét. Egyebekben, amennyiben a Véllalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését Jogszertitlentil megtagadja, Megrendeld Jjogosult
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érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébol eredd kérokat, kbltségeket,
elmaradt hasznokat.

9.4.5.A kotbér megfizetése semmilyen médon mem mentesfti Véllalkozot a jelen szerzodés szerint

Vallalkozét terheld egyéb kotelezettségek és felelosségek alol. Megrendel6 killéntsen érvényesitheti
a Villalkozéval szemben a kotbér 8sszegét meghaladé esetleges karat,

9.4.6.Megrendel6 koteles dokumentélni a szerzddés teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek keretében

10.1.

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

kdteles ellenérizni és dokumentélni azon szerzbdéses kiotelezeftségek teljesitését, amelyeket a
kozbeszerzési eljarisban az értékelés sordn figyelembe vett, valamint minden, a szerzbdésben
foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és —adott esetben — a szerzbdésszegéssel kapesolatos igények
érvényesitését,

10.  TELJESITESI BIZTOSITEK
Megrendel® a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcesolatos biztositékot nem kot ki,
11.  JOTELJESITESI BIZTOSITEK
Megrendel a Szerz6dés hibés teljesitésével kapcsolatos biztositékot nem kot ki,
12. JOTALLAS

A Villalkozé jotéllasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki dtadds-dtvétel napjatél
szdmitottan a kivitelezési munkdkra vonatkozoan min. 12 + 24 hénap (t10bbletjétdllds értékelési
szempont), a VRF rendszerek bel- és kiiltéri egységeire vonatkozdan 36 honap. Esetleges javitas
vagy kicserélés esetén a jotdllasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan (Gjrakezdddik.
Amennyiben valamely jogszabdly magasabb kotelezd jétdllasi idbtartamot hatiroz meg egyes
termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelzett jotallasi idétartam, gy az adott termékre vagy
szerkezetre vonatkozéan a jogszabily altal kotelezéen eldirt j6talldsi idétartam az alkalmazand6.

Villalkozo jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassgaért és mindségéért fiiggetlenill attél, hogy azokat sajat
maga vagy alvéllalkoz6ja/ktzremiikodbje, esetleg egyéb jogszerfien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Megrendeld a meghatérozott jétallasi iddn beliil barmikor, de legkésébb a hiba tudom4séra jutdsatol
szamolt 5 munkanapon beliil irasban értesiti Véllalkoz6t a jelen Szerzddés teljesitésével jotallas
keretében felmeriild barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogasarél. Véllalkozé az értesités
kézhezvételét kbvetben késdelem nélkill, de legkés6bb 3 munkanapon belill kételes megkezdeni és a
miiszakilag indokolt legrévidebb id6n belill elvégezni a jotallasi kotelezettség teljesitését. Abban az
esetben, ha Villalkoz6 elmulasztja a fentiek szerinti kttelezettségét, Megrendel6 jogosult Véllalkoz6
kockézatéra és koltségére megtenni a szlikséges intézkedéseket, anélkill, hogy Véllalkozé az éltala
véllalt jotallasi kotelezettség al6l mentesiilne. Villalkozé kartéritési felelossége jelen esetben is
kiterjed Megrendel minden kéréra, felmerlilt tobbletkoltségére, amennyiben azok Vallalkozénak
felrbhaté okbdl kiivetkeztek be.

Amennyiben Megrendel6 utéfeltlivizsgdlati eljardst tart, arrél Vallalkozét megeldzbleg értesiti, és
azon Villalkozé koteles részt venni, a felvett jegyzokonyvben szereplé hibdkat az oft jelzett
hatérid6ben kijavitani.

A jétélldsra és szavatossagra a Ptk., valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkék
kotelezd alkalmassagi idejét meghatarozo jogszabalyok rendelkezései irdnyaddk. Vallalkozé az dltala
felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technoldgia és a kivitelezdi munka mindségéért
teljes szavatossaggal tartozik.

13. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Villalkozé kételes feleldsségbiztositast kétni a Megrendel6t éré minden olyan veszteséggel, kérral
és koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsdn a Megrendelének, illetve harmadik
személynek okozott személyi sérillések és dologi kérok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni
kérok kivetkeztében jelentkeznek.

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik szakmai felelésségbiztositdssal legaldbb 3.000.000
Ft/kiresemény és 10.000.000 Fe/kivitelezési iddszak, limit osszegre, mely fedezetet nyujt a
Szerzbdés teljesitése folyamdn az épitési teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok,
munka) keletkezt kérokra, a meglévl megmarad6 épiiletekben keletkez6 kérokra, harmadik
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személynek okozott dologi és személyi kérokra. A vallalkozé kijelenti, hogy a biztosités kitetjed a
teljes szerz6dés szerinti munkakra, a kéreseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritas,
szakértdi kdltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és az épitkezéshez kapcsolédéd
ingatlanban keletkezett kdrokra. Vallalkozd a felelésségbiztositést a sikeres és hidnytalan miiszaki-
atadds atvétel napjt kdveté 30, napig hatdlyban tartja, A kotvény vagy a biztositasi szerz6dés jelen
Szerzodés 4. szam elvilaszthatatlan mellékletét képezi. A Biztosftdsi szerz8désben vagy kitvényben
a jelen Szerzdésre utalni kell.

A biztositési szerzodés vagy kétvény bemutatésa a szerz8déskotés feltétele.

A biztositdst a 13.2, pontban jelzett idépontig kételes a Véllalkozd megkotni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerz8dés idétartama alatt a biztosftas folyamatossdgét és érvényességét
ellenrizni, a biztos{toté] — a Véllalkoz6 szllkség szerinti bevondsdval — az erre vonatkozo
nyilatkozatokat bekérni.

Villalkozé munkalatokat kizirélag hatalyos és érvényes felelésségbiztositds birtokdban végezhet,
ennek hidnydban a munkalatokat a biztositasi szerz8dés hatélybalépéséig koteles felfiiggeszteni. Az
ebbdl eredd késedelem Véllalkozs iigy- és érdekkdrében felmeriilt kariilményként értékelend6, mely
kérben kimentésére lehetdség nincs.

Amennyiben Véllalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az egyéb médon
megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatéllyal felmondani.

14. TITOKTARTAS

Jelen SzerzGdés aldfrasaval Felek kotelezik magukat arra, hogy a teljes{tés soran tudomdsukra jutott
adatokat, informéci6kat, tizemi és iizletpolitikai eseményeket és/vagy az informéci6s dnrendelkezési
jogrél és az informéci6szabadsagrél szolé6 2011, évi CXIL torvény rendelkezései értelmében
személyre vonatkoz6 védett adatokat idSkorlatozés nélkiil tizleti titokként kezelik, azokat harmadik
féinek nem adjak ki, azokat csak a jelen Szerzédés teljesftéséhez szitkséges mértékben hasznaljak, és
erre nézve a feladatok ellatasdban koézremiiksds munkatdrsaikat, alvéllalkozbikat, teljesitési
segédeiket is nyilatkoztatjak.

Felek villaljik a fenti kbtelezettség megszegésébbl eredden keletkezd kdzvetlen és igazolt kérok
mésik Fél részére valo teljes megtéritését,

Villalkozd az tizleti titok megtartdsérél a feladatok elldtdséban kozremiksds munkatérsai,
alvallalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is koteles gondoskodni. Az informéci6k és adatok tizleti
titokként t§rténd kezelésére vonatkoz kitelezettség a Vallalkozot jelen szerzbdés lejaratat ktveten
is korldtlan ideig terheli,

Villalkoz6 titoktartdsi kotelezettsége nem vonatkozik azon informéciékra, amelyek mér
nyilvénossdgra kerliltek, vagy amelyeket a Véllalkozé Jjogszabaly alapjan kteles felfedni.

15. VEGYES RENDELKEZESEK

Irényad6 jog: A jelen Szerzodés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kiilondsen
ideértve a Ptk., az épitési beruhazésok, az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do vallalkozoi és mérniski
szolgaltatisok kbzbeszerzésének részletes szabilyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
magyar épitészetrd] sz6l6 2023. évi C. térvény az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szélo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Kozbeszerzésekrd! sz616 2015. évi CXLIIL térvény
(Kbt.) eléirssait.

Felek jelen Szerz6désbdl eredd esetleges jogvitdikat elsésorban targyalasos fiton kételesek rendezni.
Felek jogvitdjuk esetére kikdtik Megrendels székhelye szerint illetékes birésag kizarélagos
illetékességét.

A Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerz8désbél ereds barmely jogvitdjuk miatti birésdgi vagy
hatéségi eljérasnak nincs halaszté hatdlya Véllalkozé szerzédés szerinti teljesitési kotelezettségére,
ideértve kiiléndsen a szavatossagi igények tekintetében torténd helytallast.

Részleges érvénytelenség: Felek megéllapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés bérmelyik
rendelkezése utdbb érvénytelennek mindsill, a Szerzédés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve,
ha Felek a Szerz6dést az érvénytelen rész nélkiil nem kotoiték volna meg.

Jogrél valé lemondas hidnya: Jelen Szerzédésben foglalt bérmely jog késedelmes érvényesitése,
illetve érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérsl valé lemondast, illetve
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valamely jog részleges vagy kizarélagos érvényesitése nem zirja ki a tébbi, illetve a fennmaradé jog
érvényesitését.
156. Véllalkozé eziton is megerdsiti minden kdzbeszerzési eljaras sordn tett nyilatkozatédf, tovabba

feleldssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzédés kozbtt ellentmondds nem 4ll
fenn.

15.7. Villalkozé képviseldje kijelenti, hogy Villalkozé képviseletére és a jelen szerzodés aldirisdra
megfeleld jogosultsiggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel sszefliggésben felmeriild karokért a
polgari jog szabalyai szerint felelosséggel tartozik Megrendelb felé.

15.8. Felek a jelen Szerzbdést elolvastik, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyez0t,
jovahagyolag irték ald. Jelen Szerzédés 17 sorszdmozott oldalbol 4ll és 4 darab egymadssal sz6 szerint
megegyezd példinyban késziilt, melybdl Véllalkozét egy eredeti példény illet meg:

Mellékletek:

1. szam melléklet: Vallalkozd drajénlata (fizikdlisan f66sszesitd)

2. szédma melléklet: Feladatleirds

3. szdmi melléklet: Feleldsségbiztosfids fennélltdnak igazoldsdra szolgdld dokumentumok

Kelt:
OF: At 2 25,
Szeged, 2025.....0). 2.\ Bt ooty 20250 B Tt
Megrendeld részérol: Villalkozo részérdl:
= . /]
(-. V') d /
™ / / .
g\/t\ { S
................. T D iy """'%="""'"""""""""""'"'""
Prof. Dr. Rové Lészlo rektor Lukécsi Péter ligyvezetd
: KLIMA Kft.

2 \\
4 1]
..... L esivins solanmuasinons Aa e ansnarains

Dr. Fendler Judit kancellr | ;” Robert Peter Cowlard tigyvezett
g KLIMA Kft.
Pénziigyi ellenjegyzb:
2075 JOL 0 3./.(;’\; OMAR

AN Fhip, &
] (L_“ L\._/[ o ;;;;v.‘lf. "'-’,:;,f \.
T T T I T DL LI ERTINS [ il < 5 UL o
s

Técsi 1diks gazdasigi foigazgato
\p

f———

« 2. */
N SZEGED.
Jogi ellenjegyzés: o

PSP CDW\Q\&

Dr. Somosi Krisztina
beszerzési szakértd
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SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM

Szegedi Tudoményegyetem Készitette:

Miiszaki Igazgatoség Kelt: 2025 05 21

Klinikai Uzemeltetési Iroda

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107,

A munka leirésa:

3.részajanlati kor: SZTE Nyugati Telephely C épiilet 4.-5. emelet VRF rendszer
kialakitdsa + karbantartdsa

Kéltségvetés dsszesité (kivitelezés)

Megnevezés Anyagkoéltség Dijkoltseg

1. Epitmény kozvetlen koltségei 20 225 666 Ft 9 745 750 Ft
1.1 Kozvetlen 6nkoltség Gsszesen 20 225 666 Ft 9 745 750 Ft
2.1 AFA vetitési alap 29 971 416 Ft

2.2 Tartalékkerettel nvelt ar 5,00% 31 469 987 Ft

2.3 Afa 27,00% 8 496 896 Ft

3. A munka ara 39 966 883 Ft

| Koltségvetés osszesitoé (karbantartdis) |
Megnevezés Anyagkéltség Dijkoltség
1. Klimaberendezések karbantartasi koltségei 0 Ft 3918 000 Ft
2.1 AFA vetitési alap 3 918 000 Ft

2.2 Afa 27,00% 1 057 860 Ft

3. A munka ara 4 975 860 Ft

Koltségvetés foosszesité (kivitelezés+karbantartas)

Megnevezés Osszesen

1. Kivitelezés 29 971 416 Ft

2. Karbantartés 3918 000 Ft

3 Kozvetlen Onkoltség Osszesen 33 889416 Ft

3.1 AFA vetitési alap 33 889 416 Ft

3.2 Afa 27,00% 9 150 142 Ft

4. A munka ara 43 039 558 Ft







MUszAKI SPECIFIKACIO
3. részajanlati kor

Osztalyos terek klimatizalasa

SZTE SZAKK Nyugati telephely (,,C” épiilet, 4. és 5. emelet (leend& Geriatria)) VRF rendszer

kialakitasa 2 darab kiiltéri és 40 darab beltéri egységgel

Feladat rovid leirasa:

2 db 56 kW-os kiltéri egység kihelyezése és allvanyon rogzitése, a ,C” épiilet
lapostetdn, daruzasi lehetdség biztositasa mellett,

2 db 56 kW kiiltéri VRF részére elektromos UV allé betap., nyomvonal kiépitéssel,

2 db kozponti vezérl6egységek felszerelése,

40 darab oldalfali beltéri egység felszerelése (sszesen 14 darab 2,8 kW-os és 26 darab
3,6 kW-o0s),

Beltéri egységek cseppvizhaldzatanak kiépitése, sziikség esetén cseppvizszivattyuval
kértermi vizesblokkokhoz/kozos strangokhoz,

Beltéri egységekhez tartozd vezérélGegységek falra felhelyezése

Elektromos haldzat fejlesztése a rendszerhez, sziikséges elektromos csatlakozdk
kialakitasa a falon a beltéri egységek részére,

48 6ra probalizem elvégzése és dokumentalasa.

Erintésvédelmi jegyz6konyv készitése.

Szivargasi vizsgdlat dokumentacio készitése

Elvégzett munka dokumentaldsa.

Regisztracio a Nemzeti Klimavédelmi Hatdsag rendszerében.

Jotallasi id6tartam alatti a bel- és kiltéri egységek karbantartdsanak elvégzése 6
alkalommal (2 db/év), melyrél jegyz6konyvet kell késziteni. Ennek elvégzését a
Megrendeld és az érintett Osztdly egylittes engedélyezésével szabad megkezdeni.

Helyiség lista a telepitendd berendezések teljesitményével:

»C” éplilet, 4. emelet (leend6 Geriatria)

- 05 Fénévér: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 08 Télalé: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység

- 09 NGvér: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 10 N&vér: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 11 Kezel6: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység

- 12 Orvosi: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység

- 13 El6készit6: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 26 Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 27 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 28 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 29 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 30 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység



- 31 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 32 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 33 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 34 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 35 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 36 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 40 Orvos: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 43 Orvos: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

e ,C"épiilet, 5. emelet (leendé Geriatria)
- 05 Fénévér: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 08 Talalé: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 09 N6vérdolg.: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 10 Névérall.: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 11 Kezel6: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 12 Kérterem: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 13 El6készité: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 26 Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 27 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 28 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 29 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 30 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 31 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 32 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 33 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 34 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 35 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 36 Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység
- 40 Ugy. orvos: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 43 Férvos: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

Kivitelezés helye: SZTE SZAKK Nyugati telephely (,C” épiilet, 4. és 5. emelet) (6725 Szeged,
Kalvaria sgt. 57.)

Altalanos kévetelmények, elirasok

A munkavégzésh6l adodd térmeléket, szemetet stb. kivitelez6nek folyamatosan el kell széllitania a
teljesitési helyszinr6l, és a hatdlyos jogszabdlyi elSirasoknak megfelel6 hulladékkezelést kell
alkalmazni. Az ajénlatnak tartalmaznia kell a finomtakaritds kéltségeit is. A hulladékszallitas sordn a
vonulasi utvonalat az esetleges a hulladékszdllitdsb6l ad6dé szennyez&déstl mentesiteni koteles a
kivitelezo.

Bontassal, feldjitassal, atépitéssel jaro épitési teriileten a tiizjelz6 és tiizvédelmi berendezések,
lekapcsoldsardl, sziineteltetésérdl (a munkavégzés idejére), illetve a rendszer dtadast megelzé
fellilvizsgélatardl/ismételt lizembehelyezésérsl a kivitelezé feladata gondoskodni a Megrendel
kijelolt karbantarté partnerével kézremiikodve. Minden esetben a kivitelez6 koteles gondoskodni az
érzékeldk, tiizjelz6 kozpont teljes korl bevédésérdl. Amennyiben a bevédés elmulasztasra keriil a
csere/javitas koltsége a kivitelez6t terheli. Lekapcsolds, illetve az lizembe helyezés koltsége a



kivitelez6t terheli. A rendszer sziineteltetésérdl, kikapcsoldsrél/visszakapcsoldsrél a Védelmi Iroda
munkatdrsait, valamint a Megrendel6 képvisel6jét tdjékoztatni kell.

A munka kdltségeinek dsszedllitasanal az ar képzés iranyelvei szerint jarjanak el, vegyenek figyelembe,
a teljesitéshez sziikséges minden koltséget abban az esetben is, ha a koltségvetés tételeinél nem
szerepel, de a megvalositashoz elengedhetetleniil sziikséges (anyag, munkadij, széllitasi- és
gépkoltségek, kozteriilet-haszndlati dijak, tormelékszallitas, ideiglenes melléklétesitmények,
finomtakaritds koltségei, tervekben, engedélyekben szereplé eldirasokat-, dijakat). Kiemelt
figyelemmel a munka megvaldsitdsa sordn a gépészeti, haldzati rendszerek kiépitésénél a mar
meglévd rendszerhez vald csatlakozasra, tekintettel arra, hogy a csatlakozéas szamos esetben nem
kozvetlen a kivitelezés helyszinén adott, az elosztoszekrény, bekotési pont attél tavolabb esik. A

e

gépészeti, haldzati rendszerek kiépitésénél a kivitelezé kiteles a meglévé rendszerhez legkdzelebb
éllé technolégiat alkalmazni attdl eltérni csak a megrendelé killon kérésére vagy technolégiai
osszeférhetetlenség okdn lehet, tovabba, ha a rendszer kiépitésére van a megrendel&nek szerz&dott

partnere, azzal szorosan egyiittm(ikddve kell végezni a kivitelezést.

Az épitkezés idStartamara a kozteriilet foglaldsi engedély, utca, utcarész lezarasi, forgalom elterelési
engedély beszerzése és annak esetleges kéltségei is az ajanlattevét terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszinén maradd berendezési targyak bevédésérél a kivitelezének kell
gondoskodnia! A kivitelezés sorén figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés miikodé kozosségi
épliletben torténik!

A szakagi (épitészet, gépészet, elektromos (ers és gyengedram)) szereléseket a jelenleg érvényben
lévé jogszabalyi elGirasok, szabvanyok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabvanyos szerelésrél
és a megfelel6 ,D” tervi komplett, lizemhe-helyezett rendszer dtadasrél és dokumentaltsagardl a

szakagi felel6s miiszaki vezet§ gondoskodjon, irasosan nyilatkozzon!

A szakszeriitlen kivitelezési tevékenységhdl eredé karok a kivitelezét terhelik és a vétlen vagy
szandékos magatartashdl ered6 kdarokat kivitelez6nek az atadds napjaig meg kell sziintetni. A
kivitelezés (szerelés, lizembe helyezés) sordn a munka jellegének megfelelé altaldnos szerelési

ree

munkavédelmi utasitasban el&irtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkdra benyujtott drajdnlat nem tartalmazza o fentiekben tdrgyalt kéltségeket
azok a megrendel6 terhére el nem szamolhatdk, minden esetben o kivitelezét terhelik.

A kivitelez6 szamlat csak a megrendeld altal kidllitott teljesitésigazolds utan nydjthat be.






Colonnade Insurance SA. Colonnade Insurance S. A. Magyarorszagi Fidktelepe

e
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A FAIRFAX COMPANY

Kivitelezoi felelosségbiztositas

KOTVENY

A biztositasi fedezet — a Szerz$dé/Biztositott altal a szerzédéskotés sordn megadoft adatok alapjan - megfelel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet rendelkezéseinek.

Ajanlat szama:
Koétvény szama:

Szerz6dd neve:

Szerzddé cime:
Szerz6dd addészama:
Netté arbevétel:

Biztositott:

Biztositott tevékenység:

Kockazatviselés kezdete:
Evfordulé:
Biztositas idétartama:

Biztositott feltételek:

Kartéritési limit:
Onrészesedés:

Kiterjesztett karbejelentési
idészak:

Visszamendleges fedezet:
Biztositasi dij:

Dijfizetés iitemezése:
Teriileti hataly:
Biztositasi feltételek:

Biztosito:

Karbejelentés:

H1382503819008
138 0019084

KLIMA ES HUTESTECHNOLOGIA TERVEZO, SZERELO ES KERESKEDELMI
KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132
10396858-2-41
1 100 000 000 Ft

Szerz8d6 és a Szerztddvel munkaviszonyban, munkavégzésre iranyulé egyéb
jogviszonyban all6 személyek, valamint a Szerz6dd szolgaltatas teljesitése érdekeben
jogosan igénybevett kézrem(ikodé személyek — igy kilondsen a Szerzédé altal bevont
alvéllalkozo — tevékenységébdl eredé olyan karokra, amelyekért a Szerz6dd kartéritési
felelésség terheli.

A kézremiikods személyekre alvallalkozékra kizérolag a jelen szerzédésben /
kotvényen feltiintetett tevékenységek végzésével kapcsolatban vonatkozik a fedezet.

4329 Egyéb épuletgépészeti szerelés, 4321 Villanyszerelés, 4322 Viz-, gaz-, flités-,
légkondicionalo-szerelés

2025. januér 15.
januar 15.

Hatérozatlan, évenkénti automatikus megujitassal

+ Altalanos felelésség
+ Szolgéltatas feleldsség (kiegészitve a szolgéltatas targyaban okozott karokkal)
+ Tiizveszélyes tevekenységek

150 000 000 Ft/karesemény és 300 000 000 Ft/év
10% min 500 000 Ft/ karesemény
1év

2025. januér 15.
1940 760 Ft

Evente, egy dsszegben, atutalassal
Magyarorszag

A Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepe Kivitelezéi
Felelésségbiztositasa Biztositasi Feltételei (KF-001-2024) szerint.

Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fiktelepe
1134 Budapest, Vaci Gt 23-27.
Tel.: (36 1) 460 1400

vagyonkar@colonnade.hu




Colonnade Insurance SA. Colonnade Insurance S. A, Magyarorszagi Fioktelepe

we
C OLONNAD = LU-2350 Luxembourg H-1134 Budapest

Rue Jean Piret 1 Vaéci ut 23-27.
A FAIRFAX COMPANY

ROy

Kéringer Csaba
Datum: Budapest, 2025-01-16 01:01:23 fidoktelep vezetd

Colonnade Insurance S. A.
Magyarorszagi fiéktelepe
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COLONNADE

Colonnade Insurance SA.
LU-2350 Luxembourg
Rue Jean Piret 1

Colonnade Insurance S. A. Magyarorszagi Fiéktelepe
H-1134 Budapest
Véaci at 23-27.

A FAIRFAX COMPANY

Kivitelezoi felel6sségbiztositas

FEDEZETIGAZOLAS

Dijindikacié szama:
Kotvényszam:

Szerz6dé neve:

Szerzédd cime:
Szerz6ddé adészama:
Netté arbevétel:
Biztositott:

Biztositott tevékenység:

Biztositasi id6szak:
Biztositas id6tartama:
Biztositott feltételek:

Kartéritési limit:
Onrészesedés:

Tartamkedvezmény:

Kiterjesztett karbejelentési

idészak:

Visszamendleges fedezet:

Teriileti hataly:
Biztositasi feltételek:

Biztosito:

Karbejelentés:

Datum: Budapest, 2025-01-16 01:01:23

H1382503819008
138 0019084

KLIMA ES HUTESTECHNOLOGIA TERVEZO, SZERELO ES KERESKEDELMI
KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132
10396858-2-41
1100 000 000 Ft

Szerz6d6 és a Szerzédbdvel munkaviszonyban, munkavégzésre iranyuld egyéb
jogviszonyban all6 személyek, valamint a Szerz6dé szolgaltatas teljesitése érdekében
jogosan igénybevett kdzrem(kédd személyek — igy kulénésen a Szerz6dd altal bevont
alvallalkozo — tevékenységéhdl eredé olyan karokra, amelyekért a Szerz8dé kartéritési
felelésség terheli.

A kbzrem(ikédé személyekre alvéllalkozbkra kizérolag a jelen szerz6désben /
kotvényen feltiintetett tevékenységek végzésével kapcsolatban vonatkozik a fedezet.

4329 Egyeb epliletgépészeti szereles, 4321 Villanyszerelés, 4322 Viz-, géz-, flités-,
légkondicionalé-szerelés

2025. januar 15. - 2026. januar 14.

Hatarozatlan, évenkénti automatikus megujitassal

* Altalanos felelésség
+ Szolgéltatas felelésség (kiegészitve a szolgaltatas targyaban okozott karokkal)
+ Tlzveszélyes tevékenységek

150 000 000 Ft/karesemény és 300 000 000 Ft/év
10% min 500 000 Ft / karesemény

Nem

1év

2025, januar 15.
Magyarorszag

A Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepe Kivitelez6i
Felelésségbiztositasa Biztositasi Feltételei (KF-001-2024) szerint.

Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fiéktelepe
1134 Budapest, Véaci at 23-27,
Tel.: (36 1) 460 1400

vagyonkar@colonnade.hu

S\

Kéringer Csaba
fioktelep vezetd

Colonnade Insurance S. A.
Magyarorszagi fidktelepe






