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Villalkozasi szerzodés
25/E/2025/SZTE

Amely létrejétt egyrészrol az

Szegedi Tudomanyegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Intézményi azonositd: F1 62198

Adoészam: 19308650-2-06

Intézmény statisztikai szamjele: 19308650 8542 563 06

Képviseli: Prof. Dr. Rovo Lészl6 rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

T-Invest '91 Fovallalkozo, Epitﬁipari és Kivitelezo Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Osz utca 11.

Levelezési cim: 6724 Szeged, Osz utca 11.

Adoszam: 13580234-2-06

Kozosségi adoszam: HU13580234

Pénzforgalmi szamlaszam: 10702040-22643906-51100005
Pénzforgalmi szolgaltato: CIB Bank Zt.

Képviseli: Téth Istvan ligyvezetd

Nyilvantart cégbirosag neve: Szegedi Térvényszék Cégbirosiga
Cégjegyzékszam: 06-09-010155

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

(a tovébbiakban egyiittesen: Felek, dnalloan: Fél) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.
1. ELOZMENYEK

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd az ,,SZTE Mérnéki Kar Fi ermentdcios labor kialakitdsi
munkdinak elvégzése” (EKR000699622025) targyban a kozbeszerzésekrol szolo 2015, évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti uniés értékhatar alatti nyilt
ko zbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) folytatott le.

1.2. Figyelemmel arra, hogy Villalkozo lett a kézbeszerzési eljards nyertese, a Felek a Kbt. szerinti torvényes
hatariddn beliil szerzddést kotnek egyméssal. Megrendel6 rogziti, hogy a Polgari Torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6d6 hatosagnak
mindsiil.

Jelen Szerzédés Megrendeld és a kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevd, mint Vallalkozo kozott, a
kizbeszerzési eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jott létre.

1.3. A Felek rogzitik, hogy az 1. pontban meghatarozott munkak terjedelmét, miiszaki tartalmat az KE-
6790/2025. iktatészami ajénlati felhivas és kozbeszerzési dokumentumok, a hozzd kapcsolodo
tervdokumentécio, adott esetben engedélyek, a hatosagi eldirasok, adott esetben az eljaras soran keletkezett
kiegészité tajékoztatasok és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

2, A SZERZODES TARGYA, TELJESITES HELYE

2.1. A Megrendelé megrendeli, a Véllalkozé elvallalja az SZTE Mérniski Kar Fermentdcios labor kialakitdsi
munkdinak elvégzését.
2.2. Teljesités helye: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7. sz. alatti 5. sz. épiilet foldszint, (hrsz: 25192/1)

2.3. Véllalkozo feladata az ajénlati felhivas, ajanlati dokumentécié, kiilonosen a kialakitasi rajzok valamint a
jelen Szerz8dés mellékletében is szereplé miiszaki dokumentdcioban (a tovabbiakban: Feladatleiras)

meghatarozottak, a Villalkozo nyertes ajénlata és Megrendeld utasitésai, valamint egyéb szakmai
szokasoknak, hatélyos jogszabéalyoknak megfeleléen épitési kivitelezési tevékenység végzése.
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Véllalkozo kijelenti, hogy Megrendeld szerzédéses celjat megismerte, és elvallalja a jelen szerzédésben
rogzitett feladatok teljes kérii elvégzését a jelen szerzédés 4.1. pontja szerinti dijért.

Villalkozé kijelenti, hogy nincs olyan fiiggében levé kotelezettsége, amely kedvezGtleniil hat a jelen
szerzGdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.
Megrendel8 kijelenti, hogy az elvégzends munka, nem ¢pitési engedély koteles, tovabba hatosagi
engedélyhez, bejelentéshez, jovahagéshoz sem kotott tevékenység.

Villalkoz6 a Szerzédés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezb
dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felel8sségére ellenérizte, az azokban foglalt ténycket, eldirasokat ismeri. Véllalkozé a
4.1 pont szerinti ellenértéket ezen informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatéra alapozva
allapitotta meg. Véllalkozé a szerz6dés szerinti munkélatokkal érintett ¢épitmények funkciojénak, céljainak
megfeleld, valamint a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznélatahoz és a teljes kord, eldirt mindségi
kovetelményeknek megfeleld megjelenésti &s mindségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési
munkdkat kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Vallalkozo a tervdokumentacié esetleges hibira, hianyaira a szerz6dés alairdsa utan nem hivatkozhat, arra
akadalykozlést, tobblet vagy pdtmunka igényt, szerzédéses feltételek modositasa iranti igényt nem
alapozhat,

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan az alabbiak a Vallalkozo altal az ellenértéken
kiviili — minéségi értékelési — szempontokra tett ajanlati elemek, melyet a teljesités sordn a Vallalkozonak
folyamatosan biztositania kell stilyos szerz6désszegés terhe mellett:

Ajanlat szerinti min8ségi értékelési szempontok: Megajanlas
Tobbletjotdllds az eldirt 12 hénapon feliil (honap) 24
M/1.1. szakember (MV-E) tobblettapasztalata (honap) 36
M/1.2. épitésvezetd szakember szakmai tapasztalata (honap) 36

3. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerzédéses okmanyok:

Felek teljes megéllapodését a jelen Szerzédés torzsszévege, a kizbeszerzési dokumentumok és Vallalkozé
nyertes ajanlatdnak teljes tartalma - a Kbt. 44, §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV torvényben
foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkéré a kézbeszerzés targya,
illetve a kozbeszerzési eljaras leirasa vagy meghatérozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
erdekében hivatkozik, igy kiilsnosen az eljarast megindito felhivas, kialakitasi rajzok, Feladatleiras,
ismertetd, kiegészitd tajékoztatas, javasolt szerz6déses feltételek, a gazdaségi szereplék 4ltal benytijtando
dokumentumok mintai, részletes artablizat,

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjin a kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozo kételes a szerzédéshez arra
vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adGhatésagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozé vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Dokumentumbhierarchia:

A fenti dokumentumok kdzotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés, ellentmondés, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendiivel kezdve) a
kovetkezd: kiegészité tajékoztatisra adott ajénlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor keriilt), ajanlati
felhivds és modositasa (ha erre sor keriilt), egyéb kozbeszerzési dokumentumok (kozbeszerzési
dokumentum (KD), a kialakitasi rajzok és a hozza kapcsolt miiszaki leiras és koltségvetés, Feladatleiras,
szerzOdéstervezet, Vallalkozé mint nyertes ajanlattevé ajanlata) a Kbt. 44. §-dnak (1) bekezdésében és a
2018. évi LIV. térvény 1. §-ban foglaltakra figyelemmel. A Jjelen alpontban emlitett dokumentumok
egylittesen: Szerzédéses okmanyok.

Felek rogzitik, hogy bar a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra jelen
szerzodéshez, azonban Felek szaméra ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés megkétése és teljesitése soran a kizbeszerzésekre vonatkozé szabalyozis
celjaval dsszhangban, a kozbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartisaval (Kbt. 2. §) kell eljarni.
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4. A VALLALKOZOI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

Vallalkozot a jelen Szerzédésben vallalt tevékenységekért az ,,SZTE Mérnéki Kar Fermentdcios labor
kialakitasi munkdinak elvégzése” tekintetében az alabbi dijazas illeti meg:

nettd osszeg: 31.894.422,- Ft + AFA,

azaz harmincegymillié-nyolcszézkilencvennégyezer-négyszﬁzhuszonkett6 Ft + AFA

tartalékleret (10%): 3.189.442,- Ft + AFA,

azaz hﬁrommil]ié-egyszéznyolcvanldlencezer-négyszéznegyvenkettﬁ Ft+ AFA

tartalékkerettel novelt vallalkozéi dij dsszesen: 35.083.804,- Ft + AFA,

azaz harminciitmilli()-nyolcvanhéromezer-nyo!cszﬂzhatvannégy forint + AFA.

A jelen pontban rogzitett dij fix és teljes kérii, tartalmaz minden, a Szerzédés targyat érinté munkalat
megvalésitashoz sziikséges jarulékos koltséget, fiiggetleniil azok forméjatol, forrasatol. Tartalmazza
tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen Szerzédés targyat képezé munka teljes korl
megvalositasahoz, a jelen Szerzddeésben rogzitett feltételek betartdsahoz sziikségesek.

A Szerzbdés részét képezi Véllalkozo altal bearazott tételes kéltségvetés, mely a SzerzOdés teljesitése soran
pénziigyi elérehaladds mérésének alapja.

A Villalkozé jelen szerzédés alairdsaval nyilatkozza, hogy a véllalkozoi dij, a Szerzddes minden
feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korQ
megvalositisara vonatkozik. Villalkoz6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes itadasahoz sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt.
Felek rogzitik, hogy a vallalkozoi dij atalanydijas jellegli; a Vallalkozé ugyanakkor koteles vezetni,
kiallitani, beszerezni, biztositani a jogszabalyokban elirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Tartalékkeret:

4.4.1.Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan tartalékkeretet kotnek ki. A tartalékkeret terhére

torténé megrendelések kezelésének tekintetében a Ptk., a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet es a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet el&irdsai iranyadoak. A tartalékkeret Gsszege a nettd vallalkozoi dij
10%-a.

4.42.A tartalékkeret az épitési beruhdzis teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalathoz

sziikséges munkdk ellenértékének clszamoldsdra hasznélhato fel a vonatkozd jogszabalyok
rendelkezései szerint és keretei kozott.

A Megrendelét a tartalékkeret felett kizarélagos rendelkezési jog illeti meg. A Tartalékkeret az
esetleges potmunkak elvégzésére is felhasznalhato. A vallalkozéd koteles elvégezni az utdlag
megrendelt, kiilondsen tervmddositas miatt sziikségessé valo6 munkdt is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatét aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

4.4.3.A kiegészité épitési munka (a miiszaki sziikségességbol felmeriild, elére nem lathatd tobbletmunka és

potmunka) elszdmolasa tételesen torténik, a miiszaki ellendr altal elfogadott mennyiségekkel, a
Megrendel§ 4ltal eldzetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozo altal az ajanlat
részeként benytjtott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési munkara,
gy az elszamolds ezen az egységaron térténik. Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozo ar az
adott munkara, igy a TERC normagytijtemény aktualis verzi6ja szerinti anyag- és idonormak, valamint
a mindenkor hatélyos jogszabély alapjan kotelezden alkalmazand6 szak- és segédmunkis rezsioradijak
alapjan torténik, ennek hidnyaban a Villalkozénak egységarelemzést kell készitenie és a
Megrendeldvel jovahagyatnia. Vita esetén a 9/2006. (IL 27.) IM rendelet 11. szam@ melléklet B/2.
pontjaban meghatarozott épitési beruhazas szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakértd
szakvéleménye az iranyadd. A Vallalkozd az elfogadott és elvégzett potmunkak ellenértékét a
végszamlaban kiilon soron vagy elkiiloniilt szamlaban tiintetheti fel.

4.4.4.A Tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendeld elozetes irdsos hozzajarulasaval

4.5,

lehetséges. A Tartalékkeret elszamoldsara kizérolag a szerzddésszerien megrendelt és elvégzett
munkatételek esetén van lehetdség.

Eloleg:

4.5.1, Megrendeld a Kbt. 135. § (7)-(8) bek. alapjan a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és az altalanos

forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes cllenszolgaltatas 5%-dnak megfeleld dsszegl elbleg igénylésének
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lehetSségét biztositja. Az eldleg a végszamlaban keriil elszamoldsra. A Szerzédés késdbbi esetleges
modositdsa a biztositandé eldleg Osszegét nem érinti, igy Megrendel$ tovabbi eloleg fizetésére nem
koteles,

Az elbleget, a szerz8dés hatdlybalépését kovetden igényelheti a Vallalkoz6 igynevezett eléleg bekérd
dokumentum benyujtasdval. Megrendeld az értesitéstdl szdmitott 5 munkanapon beliil jelezheti az
eldleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennck hianydban az elélegigénylést a Megrendel§ részérél
elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld koteles az eldleget - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §
(1) bekezdése alapjan — a Vallalkoz6 kérésére legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kbvetd 15
napon beliil kifizetni.

4.6. Alvillalkozé igénybevétele esetén a kifizetés specialis feltételei:

Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozoét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétol eltéréen a Kbt. 135, § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint torténik az alabbiak szerint:

32/4. § (1) Az ajanlatkérdként szerzédd Jél, ha az ajanlattevéként szerz6dé fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétdl eltéréen a kévetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatdst
teljesiteni: .

a) az ajanlattevéként szerz6ds felek annak megfeleléen nyiijtjak be szamldjukat az ajanlatikérének, hogy kaziiliik
melyik mekkora Gsszegre jogosult az ellenszolgaltatdashol. Az egyes ajanlattevéként szerzGdé felek a szamla
benyiijtasival egyidejitleg nyilatkoznak arrol, hogy az dltaluk a teljesitésbe bevont alvillalkozék egvenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatdshol;

b) az ajdnlattevéként szerz6de felek mindegyike az dltala kidllitott szamlaban részletezi az alvéllalkozsi teljesités,
valamint az ajdnlattevéi teljesités mértékét;

¢) a szamldban feltiintetett alvdllalkozéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzéds fél a szdmla
kézhezvételét kivetd tizenot napon beliil dtutalia az ajanlattevéimek;

d) az ajanlattevéként szerz6dé fél - amennyiben erre kordbban m ég nem keriilt sor - haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozék szamlait, vagy az alvallalkozéval kétitt szerzédésben Joglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét
visszatartjia,

€) az ajanlattevéként szerzédé felek dtadjdak az ajanlatkérének az alvdllalkozci kévetelések kiegyenlitését igazolo
atutaldsok igazoldsainak masolatait;

B az ajanlattevéként szerzédd felek altal benyiijtott szamlaban megjelslt, ajanlattevéi teljesités ellenértékét az

ajanlatkéréként szerzédé fél az e) pont szerinti dokumentumolk beérkezését kivetd tizenct napon beliil dtutalja az
ajanlattevéként szerz6ds feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatds fennmaradd részét az ajanlatkérd visszatartia, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy a d) vagy az €) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemls
irattal igazolja, hogy az alvdllalkozé nem jogosult az ajanlattevé dltal az a) pont szerint bejelentett asszegre vagy
annalk egy részére.

(2) A felek kizardlag az (I) bekezdés M) pontja szerinti ellenszolgdltatis halasziott teljesitésében allapodhatnak
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelSen.

(3) Ha az ellenszolgdltatdst t6bb részietben telfesiti az ajanlatkéréként szerzédést kotd Jel minden részlettel
kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. Eurdpai uniés tamogatdsbol megvaldsitott kbzbeszerzés
sordn alkalmazott szallitoi kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti szabalyokat az egyes eurdpai unios alapokbol
szdrmazo tamogatdsok felhasznalasénak rendjérdl szolé kormdnyrendeletben foglalt eltérésekiel kell alkalmazni.
(4) Ha a kozbeszerzési szerzédés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevék) projekttirsasdgot
hoztak létre, e § alkalmazdsdban a nyertes ajanlattevéként szerz6ds fél alatt a projekttarsaséigot kell érteni,

A Felek kizarélag a fenti g) pont szerinti ellenszolgéltatas halasztott teljesitésében allapodhatnak meg a Ptk.
6:130. § (3) bekezdésének megfelelden.

Ha az ellenszolgéltatast tobb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel kapesolatban alkalmazni

o

kell a fenti el8irasokat.
4.7. Fizetési hatdridé és kifizetések:
4.7.1.A Véllalkoz6 - a 4.4.3 pontban meghatérozott, potmunkdhoz kapcsoléd esetleges szamlazast kivéve -

legfeljebb 4 db részszdmla és 1 db végszamla benytjtisdra az igazolt teljesitést kovetben biztosit
lehet6séget az alabbiak szerint:

- 1. sz részszdmla: a véllalkozasi dij 15 %-arél, a miiszaki ellendr Altal igazolt 15 %-os teljesitésnél
- 2.sz részszémla: a vallalkozisi dij 20 %-4rél, a miiszaki ellendr ltal igazolt 35 %-os teljesitésnél
- 3. sz részszamla: a vallalkozési dij 20 %-4rél, a miiszaki ellendr altal igazolt 55 %-os teljesitésnél
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- 4 sz részszamla: a véllalkozasi dij 25 %-4rol, a miiszaki ellendr 4ltal igazolt 80 %-0s teljesitésnél
- végszémla: a vallalkozési dij fennmarado 20%-16l, a miiszaki tartalom 100%-0s megvalositasa
esetén, a sikeres atadas-atvételt kovetden.
A végszamla benytjthatd, ha az eldirt késziiltségi fok a Szerzédés szerinti teljesitési helyszinen fennall.
4.7.2.Az elszamolas, a Szerzédés és a kifizetés pénzneme: HUF.

4.7.3.A kifizetés teljesitése a Megrendeld altal elfogadott teljesitést kévetden torténik. A kifizetés teljesitése
tovabbé Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben, és a 322/2015
(X.30.) Korm, rendelet 30-32/A § szerint, a szamla kézhez vételétd] szamitott 30 naptari napon beliil
Atutalas Utjan torténik. A teljesitésigazolds kiallitasat megel6zéen — az cldlegszamlat kivéve — a
Villalkozd nem jogosult szamla benyijtasara.

4.7.4. Amennyiben a benyijtott szdmlékat a Megrendeld tartalmi meg nem felelés miatt visszautasitja, a
Vallalkozo koteles azt megfelelé tartalommal ismét benyujtani. A fenti hianypotlas miatti késedelmes
fizetésbdl eredd kartéritési, kartalanitasi vagy késedelmi kamatfizetési kotelezettség nem terheli a
Megrendelot.

475.A szamlak kiallitasakor a vonatkozé jogszabalyok szerint kell eljarni. A szamldkon kotelezéen
szerepeltetni kell a részteljesités megnevezését/szamat, a szerzoédésre kézzel irt EOS és KV

e

azonositot, minden egyéb eldirt formai és tartalmi elemet.

Szadmlazasi cim:
Név: Szegedi Tudomanyegyetem
Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szamlakildési cim:
Név: Szegedi Tudomanyegyetem Miiszaki [gazgatosag
Cim: 6723 Szeged, Rémai krt. 21. (Szész Norbert nevére cimezve)

Nem a fent megjel6lt cimre kiildott szamla esetén a Megrendeld késedelme kizart.

Az AFA tv. rendelkezései alapjan Megrendelé mind a papir alapu, mind elektronikus szamlak
kiallitaséra lehet8séget biztosit. Elektronikus szamla kiallitasa esetén felhivjuk a Véllalkozo figyelmét,
hogy a szémla befogadasihoz a Megrendeld elfogadé nyilatkozatot allit ki, melynek feltétele, hogy a
Vallalkozé a szamlat elektronikusan az alabbi cimre kiildje meg: bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu
cimre. Az elektronikus szamlinak minden esetben tartalmaznia kell az adott tigylethez kapcsol6do
szerzbdés és/vagy kotelezettségvallalis gazdalkodasi ligyviteli rendszerben (EOS) rogzitett
nyilvantartasi szdmat. Ennek hianya esetén a szamla nem azonosithaté és nem keriil befogadasra,
feldolgozasra, azt a partner részére a Pénziigyi Iroda kifizetés nélkiil visszaforditja.

A Megrendeld cimének valtozasa esetén koteles a cim véltozasarol a Vallalkoz6t irasban értesiteni, aki
koteles a szamlat ennek megfeleléen kiallitani.

4.7.6.A bankszamlak kozotti elszamolés Gtjan teljesitett fizetést akkor kell megtdrténtnek tekinteni, amikor a
pénzt a jogosult fizetési szamldjan a jogosult bankja jovairja.

4.7.7.A szamlak meg kell, hogy feleljenek a szdmvitelrdl $z616 2000, évi C. torvény és az altalanos forgalmi
ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL térvény eldirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hatélyos jogszabalyi
eléirasoknak. A jelen szerzddés 4.1. pontja szerinti dij AFA tartalméra és kifizetésének koriilményeire
vonatkozéan a Felek a jelen szerzédésre érvényes, mindenkori ad6jogszabalyok szerint jarnak el.

4.7.8 Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzodés teljesitésére vonatkozo jogszabélyok — ideértve a
tamogatas ny(jtasa miatti jogszabalyokat is — kifizetésre vonatkozo rendelkezései megvaltoznak, abban
az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatélyos jogszabalyi el6irasokhoz.

4.77.9 Fizetési késedelem esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. §-dban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetését jogosult kovetelni. Véllalkozd szamlain szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabély érvényesiil a Felek viszonylataban.

4.7.10. Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy megfelel a 2011. évi CXCVL torvény 3. § (D
bekezdés 1. pontjaban az 4tlathaté szervezetekre meghatéarozott feltételeknek, tovabba kotelezi magat a

o

szerz6dés fennallasi ideje alatt torténd véltozas esetén a véltozas haladéktalan bejelentésére.
47.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozd
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a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adékételes jévedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel§ szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti igyletekrél a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

5, A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESIGAZOLAS

A jelen Szerzédés mindkét fél altali alairas napjén Iép hatalyba. Amennyiben az aldiras nem egy idGben
torténik, a hatalyba 1épés tekintetében a késébbi aliras datuma irdnyado. Vallalkozé feladatait a Szerzédés
hatdlyba lépését kovetéen haladéktalanul, illetve a konkrét épitési kivitelezési munkalatokat a
munkakezdési engedély birtokaban haladéktalanul kételes megkezdeni. Villalkozé a feladatok 4llasarél
kételes a Megrendelét folyamatosan tajékoztatni.

A Szerzddés szerinti feladatok teljesitési véghatdrideje a munkateriilet dtadasdnak idépontj&tél szamitott
120 naptari nap. Teljesitési részhataridéket az 5.5. pont szerinti milszaki iitemterv tartalmazza.

A munkateriiletek atadds-Atvételének hatarideje: a Szerzédés hatélybalépését kivetd 10 napon beliil.

A miiszaki Atadds-atvételi eljarast gy kell lefolytatni, hogy az a teljesités 5.2. pontban jelzett
véghatdridejéig bezarolag elkezdédjék és az attél szamolt legfeljebb 30 napon beliil sikeresen befejezhets
legyen, tchit ez idStartam alatt a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, Szerz8désben vagy
mellékleteiben, tovabba a vonatkozé jogszabélyi és egyéb el6irasokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek megfeleld, hiba- és hidnymentes miiszaki atadés- 4tvételi eljards lezardsanak meg kell
torténnie.

Villalkozé miiszaki iitemtervet készit a Megrendeldvel valé szoros egylittmiikodés alapjan a SzerzGdés
hatdlybalépésétsl szamitott 10 napon beliil. A Felek, vagy az altaluk kijelslt személyek 4ltal alairt miiszaki
Utemterv - annak elfogadasit kdvetSen - a jelen Szerzédés mellékletét képezi. A miiszaki iitemterv
moédositdsa nem igényli a jelen Szerzédés médositasat,

A teljesités igazolasa:

5.6.1.A teljesités modja a Megrendeld képviseldje (miiszaki ellendr) altal elfogadott teljesités igazols

rr

kiallitasa. Kivitelezé a munka hatéridére torténé elkésziiltérsl legalabb a hatéridd el8tti 5 munkanappal
irasbeli készre jelentéssel koteles értesiteni Megrendeldt. Megrendeld koteles az elvégzett teljesités
mindségének és mennyiségének ellendrzését elvégezni és szerzOdésszerli teljesités esetén a
teljesitésigazolast a teljesitéstél szamitott 15 napon beliil kiadni vagy a hibék, hianyossagok jegyzékét
a Villalkozo részére irasban megkiildeni. A hibajegyzék megkiildése a teljesités elutasitasanak
tekintendd. A teljesités elutasitasa esetén szamla benyujtisdra a Vallalkozé mindaddig nem jogosult,
amig a hibdkat nem javitotta ki, hidnyossagokat nem potolta, & Megrendel6 a teljesitést nem igazolta.

5.6.2.Részteljesités esetén a Vallalkozé éltali készre Jelentés alapjan Megrendel§ az elvégzett részteljesitést

ellendrzi és szerzGdésszerll részteljesités esetén a részteljesités igazolast a teljesitéstdl szémitott 15
napon beliil kiadja. Amennyiben a részteljesités nem éri el a miiszaki iitemtervben meghatérozott
szintet, a részteljesités elutasitdsra keriil (hibajegyz¢k ilyen esetben nem késziil). Részszimla
benyujtisara a Véllalkozé mindaddig nem Jjogosult, amig az adott részteljesités az iitemtervben

meghatarozott miiszaki késziiltségi foknak megfeleld teljesitési szinteket el nem éri. A részteljesités
alatdmasztasa részletes kimutatassal torténik, aminek alapja az ajanlati kéltségvetés.

5.6.3.Villalkozo6 a szamlat, a Megrendelé 4ltal kiallitott teljesitésigazolasok alapjan, magyar forintban (HUF)

allitja ki.

5.6.4.Megrendeld részérél jelen Szerzddés teljesitésének igazolasdra jogosult személy - a Megrendeld

5.7.

részér6l  eljar6 miiszaki ellendr, és Csoti Ferenc miiszaki igazgato. (A teljesitésigazolds
aldirasdra/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesitésigazolas modjaban torténd valtozas nem
igényli jelen Szerz8dés madositasat)
Ha Villalkoz6 barmely, a jelen Szerzddésben meghatdrozott Vis Maior korébe tartozd ok miatt
dtmenetileg nem képes a jelen Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, és az
esemeny bekovetkezését kdvetd 2 (kettd) napon beliil irdsban, igazolhatoan értesiti az eseményrdl a
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Megrendelét, akkor az érintett kotelezettseg teljesitése a Vis Maior fenndllasanak teljes id6tartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartamaval az érintett hataridék meghosszabbodnak. Az
ilyen irésbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezmenyeit.

6. A SZERZODES TELJESITESE

6.1. Vallalkozo kotelezettségei és jogai:
6.1.1.Vallalkozo koteles a szerzbdés hatélyba lépését kdvetd 10 napon beliil organizacios tervet késziteni,
mely kiterjed a munkavégzés, a raktdrozas, a szallitasi atvonalak teriiletének és idGtartamanak
biztositasara, és azt a Megrendeldvel — aki a folyamatba az egészségligyi intézményt bevonja -
elfogadtatni, jovahagyatni, az épitési munkak enélkiil nem kezdheték meg.

Villalkozé kdteles a munkateriilet ataddsatol szamitott 5 munkanapon beliil 4llapotfelvételi
dokumentaciét késziteni, mely tartalmazza a munkékkal érintett épiiletek, épitmények, utak, és egyéb
létesitmények, illetve a kornyezd szomszédos épiiletek allapotanak rogzitését. Amennyiben az
organizacios terv alapjan ennek készitése nem indokolt, akkor etté]l Megrendelé eltekinthet.

6.1.2.Vallalkozé koteles a tevékenységét a vonatkozo jogszabalyok — kiilonosen az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire figyelemmel ellatni.

6.1.3.Vallalkozo kételes épitési napolét vezetni és azt a jogszabalyban meghatarozottak szerint kezelni. Felek
a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni. Az épitési naploban
megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek
jogosultak. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel &s vizsgalatokkal, az dtadas-

atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasdnak kezdetét és befejezését, az

ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

6.1.4.Véllalkozé koteles a munkateriiletet atvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az atvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassdgat megvizsglni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos

észrevételeit az épitési naploban rogziteni és ebben a Megrendelé figyelmét a hidnyossagok
megsziintetésére felhivni. Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkaterilet atvételétol) a lezarasaig

(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) az épitési napld vezetési kotelezettség folyamatos.

6.1.5.Vallalkozo koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsiggal
rendelkezd felelés miiszaki vezet6t kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni.

6.1.6.Vallalkozé kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tiizvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat kdltségére megteremteni.

6.1.7.Véllalkozé6 koteles a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi ¢és munkavédelmi

szempontbol kifogastalan allapotban tartani. Vallalkozé kiteles a keletkezett épitési és egyéb hulladék
— engedéllyel rendelkez6 kezeldhdz torténd — elszallitasarol a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladek mennyiségét és fajtajat
folyamatosan vezetni az épitési naploban. Vallalkozé koteles az elbontott anyagokat érvenyes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld telepre

elszallitani.

6.1.8.Vallalkozo kételes biztositani a Megrendel$ szdméra, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés helyszinét, az

anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindséget.

Vallalkozo kiteles egyiittmiikddni Megrendeld miiszaki ellenbrével, igy kiilondsen a munkateriiletre
torténd belépés és tartozkodas, valamint az épitési naploba és egyéb dokumentumokba torténd

betekintés biztositasa tekintetében.
6.1.9.Vallalkoz6 kdteles irasban kozolni a Megrendel6vel a Szerzédés teljesitését (készre jelentés).

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden hataridében teljesit a Vallalkozé, ha a
miiszaki dtadas-atvétel a szerz8dés 5.2. pontjaban eldirt teljesitesi hataridén beliil megkezdédik. A
miiszaki atadds-atvételi eljaras  5.4. pont szerinti idétartamanak végéig az esetleges
probaiizem/iizemprobat is le kell folytatni. A miiszaki 4tadas-atvétellel egyidejiileg Véllalkozo koteles
a megvalosuldsi dokumentaciot Megrendelének atadni, melynek minésitési dokumentaciot is

tartalmaznia kell.
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6.1.10.  Villalkozo kételes a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan Osszegylijteni és
sajat koltségére elszéllitani, és a vonatkozo jogszabélyban el6irt modon irasban dokumentélni, a
hasznalt kiilsé-belsd széllitasi utvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

6.1.11. Villalkoz6 kételes a munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezeté(ke)t (felelés miiszaki
vezetot) é€s iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt biztositani, amely a
Szerz0dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és iddben (drténd elvégzéséhez sziikségesek,
gondoskodni arrél, hogy a sajat és az alvallalkozok altal vegzett munkakban is csak szabalyosan
foglalkoztatott munkaeré vegyen részt. E feltétel be nem tartisa esetén az ebbél szarmazo Osszes kar és
felelésség egyediil Véllalkozot terheli. Véllalkozo kételes biztositani, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartdzkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvantartisban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplé éltal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak
ellendrzésében és iranyitasaban.

6.1.12.  Villalkoz6 koteles a hasznalt eszkozok biztonsagos allapotit ellendrizni.

6.1.13. A Villalkozé feladatinak teljesitéséhez szilkséges minden kapcsolodéd munka, személyzet, anyag,
gep, berendezés, szocialis blokk (mobil we), felszerelés, segédszerkezet, stb. teljes korii biztositasa a
Vallalkozo feladatat és koltségét képezi, amelyet a jelen Szerz6dés szerinti egyosszegii dij tartalmaz. A
kivitelezési munkalatok elvégzéséhez esetlegesen szitkséges viz-, dram, egyéb anyag vételezése vagy
szolgaltatis megrendelése, az igénybe vétel méréséhez és a szolgaltatd vallalatok felé torténd
elszdmolasahoz sziikséges feltételek biztositasa Vallalkozé feladata és koltsége.

6.1.14. Villalkozé koteles a Szerzddés targyét képezd beruhazast a feladatleirasban, jogszabalyokban és
egyéb szakmai elirdsokban foglalt kovetelményeknek megfeleléen megvalésitani. Megrendel6 a
Vallalkozo éltali vallalt megajénlasok teljesiilését és betartasat a szerzédés teljesitése soran személyesen
(mérndk, miiszaki ellendr), fokozottan és folyamatosan Jjogosult ellenérizni.

6.1.15. A Villalkozo koteles a kivitelezés soran eltakarasra keriils munkarészekrl a Megrendel6t és
miiszaki ellendrét az eltakards el6tt legaldbb 3 munkanappal megelézdleg értesiteni és a munkarészeket
az eltakards el6tt a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellenérnek bemutatni. Megrendelének
és/vagy miiszaki ellenérének 5 munkanap all rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogdsait
Villalkozoval kozélje, aki koteles azok figyelembevételével a hibat, hidnyossagot 14 napon beliil
kijavitani.

6.1.16. Vallalkozo kételes a Feladatleirasban feltiintetett miiszaki megoldast hidnytalanul el8allitani az
Osszes szilkséges kiegészitd munkaval egyiitt fiiggetleniil attol, hogy a részlet megoldasok, illetve
kiegészité munkélatok a terveken vagy a kéltségvetésben kifejezetten szerepeltek-¢ (teljes korliség
elve). Villalkozo a Feladatleiras hibdjéra, hidnyossagara nem hivatkozhat, ez Véllalkozot a Szerz6dés
szerinti kotelezettségei alol nem mentesiti. A Tobbletmunka meghatarozisa vonatkozisiban a Ptk.
rendelkezései irdnyadok.

6.1.17. A Véllalkozo a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal, kifogastalan
min8ségben, hiba- és hidnymentesen, hatéridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen - a
szerzOdeésszerl teljesités feltételei.

6.1.18. Vallalkozo kételezettséget véllal arra, hogy a munkat a vonatkozé kételez6 jogi norméak (térvények,
rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen szerz6dés alairdsénak idépontjaban érvényes
jogszabalyok, miiszaki elirdsok, engedélyek, agazati szabélyok, szabvényok elirésai, a szakma
altaldnosan elfogadott el6irdsai alapjan végzi el.

6.1.19. Villalkozo jogosult arra, hogy a véllalt hataridék elétti teljesités esetén a miiszaki atadds-atvétel
korabbi idépontra valé helyezését kérje, és jogosult a szdmla el6bbi benytjtaséra, azaz Megrendeld —
elézetes egyeztetést kvetden - elételjesitést elfogad.

6.1.20. Felek a kivitelezési munkak id6tartama alatt heti rendszerességii kooperaciét tartanak, melyet a
Megrendeld képviseléje vagy az altala megbizott Miiszaki ellendr vezet. A heti kooperacidkon kiviil a
Felek kételesek minden a masik Fél 4ltal kezdeményezett egyeztetcsen részt venni. Felek — lehet3ség
szerint — 2 (kett6) munkanappal a targyalds elétt kotelesek egymast értesiteni a megbeszélés
idpontjarol. Felek az értesitést] szamitott 1 (egy) munkanappal kételesek jelezni, amennyiben a
részvételben akadélyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményez6 Fél sziikségesnek
tartja, az akadalyoztatott résztvevd koteles helyettesitésrsl gondoskodni.
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Megrendeld koteles a Vallalkozo felhivasara a teljesités szempontjébol lényeges kerdésekben 5 (ot)

munkanapon beliil allast foglalni és/vagy utasitast adni.

6.1.21. Vallalkozo kotelessége Megrendelét folyamatosan tajékoztatni az altala végzett munka
elérehaladasérdl, az adott idészakban tortént ¢s a tervezett egyeztetésekrdl, felmeriilt szakmai
Kkérdésekr8l. A szerz6dé felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk Iényegesnek
tartott észrevételekrdl, kifogasokrol, tajékoztatisokrol irdsbeli emlékeztetét kotelesek felvenni, ezeket
az épitési naploban rogziteni. Kizardlag ezen irasbeli emlékeztetSben, vagy irasban kozolt kifogasok,
észrevételek, tajékoztatasok vehetéek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

6.1.22. Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre Vallalkozo koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés clmulasztasabol eredd kérért Vallalkozo felelds. Ha azonban a
Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozo a szerzodéstl elallhat vagy a
feladatot 2 Megrendeld utasitasai szerint a Megrendel6 kockézatéra ellathatja.

6.1.23. Vallalkozo koteles Megrendelét minden olyan kérilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kell§ idore valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo feleldsséggel tartozik. Vallalkozo tudomassal bir arrol, hogy
Megrendelének a szerz8dés hatéridében torténé teljesitéséhez kiilonds érdeke fiizodik.

6.1.24. Felek idében tajékoztatjik egymast nem csupan a jelen szerzbdésben foglaltak teljesitésérdl, hanem
minden olyan kérdésrél (tény, adat, koriilmény), amely a jelen szerzédés teljesitésére kihatéssal lehet.

6.1.25. Vallalkozo kételes gondoskodni:

a) az altala végzett munkaval osszefiiggésben  sziikséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, atlezarés engedélyeztetésérdl, és koltségeinek viselésérol, az esetleg sziikségessé
valo kozteriilet foglalasi engedély beszerzésérdl és a kozterillet foglalas koltségeinek viselésérdl,

b) az éltala végzett munkéval osszefiiggésben sziikséges esetleges a geodéziai kitlizésekrol,
bemérésekrél, laboratoriumi vizsgalatokrol, és azok koltségeinek viselésérdl,

¢) a Kkivitelezés sordn a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, —tiizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi el8irasok betartasarol

d) aberuhazasokhoz beépitésre keriild anyagok tarolasarél és a tarolassal kapcsolatos koltségek (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij) viselésérdl

e) kivitelezési munkélatokhoz kapcsolédd minden esetlegesen  sziikséges engedély és/vagy
hozzajarulds beszerzésérél (pl. fakivagds, toronydaru allitas, kézmil hozzjdrulas, kozteriilet
foglals), valamint a szakfeltigyeletek biztositasarol;

f) esetleges haszndlatba vételi engedélyhez és/vagy szakhatésagi hozzajarulisok megszerzéséhez
sziikséges valamennyi dokumentum (pl. hulladékkezelés, mérési jegyzOkonyvek, teljesitmény
nyilatkozatok, kivitelez6i nyilatkozatok stb,) Megrendelé rendelkezésére bocsétasa)

g) alvéllalkozdjanak cseréjérdl, amennyiben a Szerzédés teljesitése soran a kornyezetvédelmi
kotelezettségeknek (kiilondsen de nem kizarélaga 6.1.5., 6.1 .6., 6.1.9. pontoknak) valo megfelelése
nem igazolt.

6.1.26. Vallalkozo kijelenti, hogy
a) kész és képes Megrendelé jelen szerzbdéses céljanak megfeleld teljes korli, gondos ¢s magas

szinvonald, hataridében torténd teljesitésére;

b) a feladat teljesitéséhez sziikséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erdforrasokkal rendelkezik,
és azokkal a jelen szerz8dés teljes idGtartama alatt rendelkezni fog;

¢) rendelkezik a tevékenysége folytatasahoz sziikséges Osszes hatosagi €s egyéb engedéllyel;

d) a Megrendeld altal rendelkezésére bocsétott informaciok alapjan a dij kialakitdsihoz sziikséges
1ényeges informaciok rendelkezésére alltak.

6.1.27. Villalkozé a jogosan igénybe vett alvéllalkozoért Gigy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

6.1.28. Vallalkozo kizarélag a feladatai kérében tehet jognyilatkozatot, a Megrendel6 nevében egyéb
jognyilatkozat tételére, kotelezettségvallalasra, szerz8déskotésre nem jogosult, sajtonyilatkozatot,
sajtokozleményt a jelen Szerzédeshez kapcsol6dé feladatai korében is csak a Megrendeld elbzetes
irasbeli hozzajarulasaval tehet.
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6.1.29. A Kbt. 138. § (1) bek. alapjan a jelen szerz6dést a kézbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlattevoként szerz6do félnek, illetve adott esetben a kézésen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

6.1.30. Villalkozo a jelen szerz6dés teljesitéséhez az alkalmassag igazolasara bevont szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint a kiozbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen,
valamint a Kbt. 65, § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmasség igazoldsdhoz bemutatott szakembereket.

6.1.31. Vallalkozo legkésébb a szerzédés megkdtésének idépontjdban, majd - a késibb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzddés teljesitésének idStartama alatt kdteles elézetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezesén, adoszaman, elérhetdségén, a képviseletre
jogosult személyén til az ajanlattevi teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités varhatéd szazalékos
aranyanak, valamint az alvallalkozoi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értékének megjelolésével),
amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében. Vallalkozo a szerzédés teljesitésének idStartama alatt
kételes a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozélt adatainak véltozasarol.
Villalkozé jelen szerzddés alairaséval nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatélya alatt 4116 alvallalkozdt,

6.2. A Megrendelé jogai és kotelezettségei:
6.2.1.Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban  Atadas-atvételi
Jjegyzbékonyvvel atadni.
6.2.2.Megrendeld jogosult és kételes az elvégzett s a folyamatban 1évé munkét ellenérizni. Megrendels
képviseletében az egyes épitési beruhdzasok kivitelezésének ellendrzése, tovabba a miiszaki tadas-
atveteli eljards soran Megrendeld 4ltal megbizott miiszaki ellenér jarel.

6.2.3.Megrendeld miiszaki 4tadas — atvételi eljarast folytat le Viéllalkozé épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan. Megrendelé kételes a miiszaki atadas-atvétel kezdd idépontjat a Vallalkozoi
készre jelentés alapjan, a készre jelentéstdl szamitott legkésdbb 14. napra kitiizni a Vallalkozéval
egyeztetettek szerint.

6.2.4. A kivitelezési munkakat lezar6 miiszaki atadds-atvétel és birtokba ad4si eljarasra vonatkozé szabalyokat
Felek az épitdipari kivitelezési tevékenységrsl szolo 191/2009. (IX.15.) Korményrendelet vonatkozé
szakaszai alapjan hajtjdk végre. Megrendeld koteles a szerzodésszerlien, hiba és hidnymentesen
teljesitett munkat atvenni. Villalkozo teljesitése akkor hibas vagy nem szerzddésszerli, ha a miiszaki
atadas-dtvétel soran megéllapitasra keriil, hogy a teljesités nem felel meg a Villalkozo altal vallalt
szerz8dés targya szerinti épitési tevékenységnek a szerzédésben és a Feladatleirasban foglaltaknak, a
jogszabélyban eldirtak és a kivitelezési dokumenticidban meghatérozottak szerint, vagy a teljesités
eredményeként az épiilet rendeltetésszerli hasznélatra nem alkalmas. Ez esetben Megrendel6 a
Villalkozéval egyeztetett idépontra kiteles 0 dtadés-atvételi idépontot megjeldlni.

6.2.5.Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

6.2.6. Megrendel6 koteles a Villalkozéval mindenkor egytttmitkodni. Megrendel8 vallalja, hogy
folyamatosan téjékoztatja Véllalkozét a jelen szerzdés targyat €rinté minden kériillményrél, valamint
biztositja a jelen szerz6dés teljesitéséhez a Megrendel6 részérél bevont szakemberek és szervezeti
egységek egytittmiikodését.

6.2.7.Amennyiben Megrendel a szakszeriitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt irasba is adja—
akkor az ebbél adodé minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja. Megrendels nem adhat olyan
utasitast Villalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsdgot veszélyezteti, illetve hatalyos
Jjogszabalyokba titkézik.

6.2.8.Megrendelé koteles kézremiikodni abban, hogy a Villalkozo, illetve a Vallalkozé szerzédés
teljesitésében részt vevé munkatérsai, vagy alkalmazottai a szerz8dés teljesitése soran a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak.

6.2.9.Szellemi alkotésokra vonatkozé jogosultsagok (adott esetben)

Megrendel a jelen Szerzdés alairdsaval — a kézésen megallapitott Vallalkozéi Dij megfizetésének
feltételével, de egyéb kiilon ellenszolgaltatds nélkiil— a Jelen Szerzédés teljesitése soran keletkezé,
szerzoi jogvédelem ala esd mindennemii szellemi alkotéson teriileti és id&beli korlatozas nélkiili,
kizarolagos és harmadik személynek &tadhaté felhasznalasi Jjogot szerez, mely kiterjed az alkot4s
atdolgozasara is.

10




SZTE Mérndki Kar Fermentdcios labor kialakitasa
25/E/2025/SZTE — EKR000699622025

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés a Vallalkozonak felréhaté okbol keriil megsziintetésre,
abban az esetben az elkésziilt, teljesitésigazolassal atvett és a jelen Szerzédés szerinti Vallalkozoi Dij
ardnyos Osszegének megfizetését kovetden, a kifizetett munkarészekre a korlatlan és kizarolagos
felhasznalasi jogok a Megrendeldt tovabbi térités nélkiil illetik meg.

6.2.10. Megrendelé koteles a vallalkozoi feladattal kapesolatos rendelkezésre allo iratokat a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
véllalkozoi feladat szakszer(i, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendeld
birtokaban vannak.

6.3. Feleldsség a szerzodés teljesitéséért:

6.3.1.Vallalkozé felelosséggel tartozik:

a) a jelen szerzédés alapjén elvégzett feladatok minGségi megfeleloségéért, szakszeriiségéért, teljes
kérliségéért. Felel minden olyan hibaért, hidnyossagért, kérért, amely abbol ered, hogy feladatait
gondatlanul, hidnyosan, szakmailag nem megfeleléen, nem szakszeriien vagy nem teljes kortien
teljesitette. Véllalkozé felel tovdbbd minden olyan kérért, amely a jelen szerzodésen vagy
jogszabalyon alapulé kételezettségének megszegésébdl ered. Vallalkozd kartéritési feleldssége
kiterjed Megrendeld minden karira, ideértve az esetleges visszafizetésre vonatkozo
kételezettségbl eredd krait is, amennyiben a visszafizetési kotelezettség Villalkozonak felrohato
okbol kovetkezett be.

b) az altala elvégzett munkélatok miiszaki-szakmai tartalménak szakszeriiségéert, valos allapotnak
megfeleld tartalmaért, a jogszabalyok, szabalyzatok, épitési elSirdsok, szabvanyok és egyéb
szakmai szabalyok betartasaért;

¢) a kivitelezésben részt vevd, a vallalkozoi feladat szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkezd tovabbi alvéllalkozé kivalasztaséert,

6.3.2.A Felek mentesiilnek a nem szerz8désszerti magatartas hatrdnyos kovetkezményei alél, ha bizonyitjak,
hogy az a masik Fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a
kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény akadalyozta. Az ilyen kériilmény felmertilésekor a
kériilményre hivatkozni kivané Fél a mésik Felet haladéktalanul értesiteni kételes.

6.3.3.Megrendel8 a kotbérigény érvényesitésén tiil kovetelheti a Szerzédés megszegesébol eredd, igazolt
karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

6.3.4.Vallalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz8dés idétartama alatt bekdvetkezett minden
olyan karért, amely a Vallalkozé munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozdjanak a Szerzodés teljesitése
sordn, vagy azzal Osszefliggésben taniisitott magatartasa, mulasztisa illetve egyeb szerzdésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

6.3.5. Vallalkozo koteles a Szerzédés teljesitésével dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendelét egyeb
okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elharitasihoz megtenni a sziikséges
intézkedéseket.

7. A FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

7.1. Felek megéllapodnak, hogy Vallalkozé a Megrendelével a kapesolatot elsdsorban e-mail Osszekottetés
segitségével tartja,

7.2. A fenti kozlési formatél Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemii kézlést
(értesitést, tajékoztatast) késedelem nélkiil kell a masik Fél kapcsolattartdja tudoméséra hozni, amelyet
legkés6bb 3 (harom) munkanapon beliil irdsban is meg kell er8siteni. Mivel a munka soran gyors dontések,
allasfoglalasok sziikségessége meriilhet fel, Felek megéllapodnak abban, hogy ezen rendkiviili esetekben
a kozléseket telefonon torténd szobeli egyeztetést kovetden is elfogadjak egymastol.

7.3. A Szerzédéssel kapcsolatos legfontosabb kozléseket irasban, személyes (ideértve a futarral torténd)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely atvettnek az atvétel igazolt
iddpontjéban, illetve a tértivevényen ekként feltiintetett idépontban minésiil. Amennyiben a levél ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitettnek mindsiil a masodszori kezbesités megkisérlését kovetd
5. munkanapon.
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7.4. Felek kijeltlik a felelds személyt, - illetve késdbb sziikség esetén ennek helyettesét - a jelen Szerzédés
teljesitése sordn térténd kapcsolattartasra. A megjeldlt képviselSk jogosultak a Felek operativ kérdésekben
torténd képviseletére a jelen Szerz6dés alapjan:

Megrendelé részérdl:

név: Darvas Imre

értesitési cim 6723 Szeged, Romai krt. 21.
telefon +36 70/331-8589

e-mail darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Miiszaki ellendrok részérol:

Miiszaki ellenér részérdl (ME):

Szasz Norbert

ME telefon

+36 30/265-5005

ME e-mail szasz.norbert(@szte.hu
Gépész miiszaki ellenér: Juhasz Imre

ME telefon +36 30/146-4373

ME e-mail jubhasz.imre.03@szte.hu
Epitész miiszaki ellendr: Stammer Arpad

ME telefon +36 70/439-9373

ME e-mail stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu
Villalkozé részérol:

név: Toth Istvan

értesitési cim 6724 Szeged, Osz utca 11.
telefon +36 30/701-9964

e-mail tinvest(@tinvest.hu

Epitész Felel6s miiszaki vezeté (FMV):

Kurtos Krisztidn

FMYV telefon

+36 30/562-4707

FMYV e-mail t-kurtos@tinvest.hu
Epitésvezetd: Kurtos Krisztian
telefon: +3630/562-4707
E-mail: t-kurtos(@tinvest.hu

7.5. A fenti személyek képviseleti jogosultsiguk kiterjed a jelen Szerzédés teljesitése vonatkozaséban
mindennemii kozlés és utasitas atadésa-atvételére. A felek az épitési naploba bejegyzésre jogosultként
tovabbi személyeket is megjeldlhetnek, mely megjelslés nem mindsiil szerz6désmadositasnak.

7.6. A kepviseleti jogosultsag nem terjed ki a jelen Szerz6dés modositasara, illetve olyan utasités 4tadés-
atvételére, amely kdzvetleniil vagy kozvetve a jelen Szerzédés modositésat eredményezné.

7.7. Felek rogzitik, hogy a kapcsolattarté személyben bekovetkezett valtozasrél haladéktalanul tajékoztatjak
egymast. A mésik Fél kapcesolattartéja részére megkiildétt minden értesitést és tajékoztatast mindaddig
hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irdsban be nem jelenti a mésik Félnek a
kapcsolattarté személyében bekovetkezett valtozésokat. Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd
személyének véltozdsa nem igényli jelen szerz8dés modositasat, a valtozasrol Felek egymdst tajékoztatni
kotelesek.

8. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

8.1. Modositas:

A Felek a jelen Szerz6dést a Kbt. elSirasainak megfelelSen, a Kbt. 141. §-4ban meghatarozott feltételek
fennallésa esetén, az abban foglaltakkal 6sszhangban modosithatjik.

Jelen Szerzddésben szabalyozottakat csak irdsban (papir alapti dokumentum), a Felek cégszerdi alairdsaval
lehet médositani. Szoban, rdutalé magatartéssal vagy irdsban, de a szerzédést aldird képviseld személyektol
eltérd beosztdssal rendelkezo személyek altal tett jognyilatkozat a Szerz6dés modositasara nem alkalmas.
Semmis a Szerz6dés moédositisa, ha az arra irdnyul, hogy a Villalkozét mentesitsék az olyan
szerzOdésszegeés (illetve szerzodésszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei — ide nem értve a felmondés
vagy elallds jogénak gyakorlésat — alkalmazisa alél, amelyért felelds (illetve felelés lenne), vagy amely
arra irdnyul, hogy a Megrendel6 atvillalion a Véllalkozét terhels tobbletmunkakoltségeket vagy
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indokolatlanul egyéb, a szerz8dés alapjan a Vallalkozot terhel6 kockazatokat.

Megsziintetés:
Altalanos megsziintetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld jelen szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzodéstél eldllhat, ha:

a)
b)

c)

feltétleniil sziikséges a Szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjén 0j
kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkozé személyeben
érvényesen olyan jogutédlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknalk; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapjén a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettscgszegési
cljaras indult vagy az Eurépai Unio Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbol eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

8.3. Rendkiviili felmondasi indokok:
8.3.1.Megrendeld a szerzédést Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondhatja,

ha a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, igy kiillondsen, de nem

kizarolagosan az alabbi esetekben:

a) ha Vallalkozé a Megrendeld irasbeli felszolitdsara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hatdridén beliil, vagy ismételten
szerzbdésszegést kovet el,

b) Villalkozo keésedelme eléri a 20 napot,

¢) Vallalkozé kémyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kbtelezettségeét megszegi,

d) Vallalkozéval szemben felszdmolasi, végelszamolési eljaras indul, vagy az illetékes birosag
elrendeli a kényszertorlését,

¢) jogerds elmarasztalé hatérozatot hoznak a Véllalkozé szakmai tevékenységet érintd szabalysértés
vagy biincselekmény miatt;

f) haa Vallalkozo feleldsségbiztositésa a szerz6dés hatilya alatt megsziinik, vagy az eldirt mértek,
vagy terjedelem ala csokken;

g) mas kizbeszerzési eljarasban a Vallalkozo hamis adatokat kézolt, vagy az eljaras nyerteseként
szerzbdéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

h) azadott kotelezettségre elirt hatéridé el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozo a munkét csak
szémottevd késéssel tudja elvégezni;

Az azonnali hatalyt felmondas ellenkezé rendelkezés hidnyaban a felmondas napjatél kezdve sziinteti

meg a szerz6dést.

Vallalkoz6 sulyos szerzédésszegése miatt bekovetkezd felmondés esetén, a Villalkozo karainak

megtéritésére nem tarthat igényt.

Ha a Tamogat6 vagy arra feljogositott mas szerv, személy, vagy hatésag olyan éltalinos érvényl, vagy

egyedi dontést hoz, mely a Projekt tovabbi megvalositasat lehetetlenné teszi, a Megrendel6 30 napos

felmondasi iddvel a jelen Szerzddést felmondhatja.

8.3.2.A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjdn a Megrendel® koteles a jelen Szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-

ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a Szerzédés megkotését kévetden jut tudomasara, hogy a
Villalkoz6 tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol.

8.3.3.Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani -

ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) Villalkozoban kozvetetten vagy kézvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) Villalkozo kdzvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott valamely feltétel.
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Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti felmondas esetén a Villalkozd a szerzddés megszinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3.4.Villalkoz6 a Szerzodést Megrendel6hoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondhatja,
ha a Megrendeld szerz8déses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, igy kiillonosen, de
nem kizarolagosan az alabbi esetekben:
a) ismételt irasbeli felszolitds ellenére nem fizeti meg a Vallalkozénak jaré — korabban altala
elfogadott teljesités utan jaro dijat, annak esedékességétdl szamitott 30 nap eltelte utan sem;
b) ismételt irdsbeli felszolitds ellenére sem teljesiti szerz6déses kotelezettségeit.
8.3.5.Elszamolas:
Amennyiben jelen Szerzodés annak teljes korii teljesitése nélkiil sziinik meg, igy Felek kételesek az elszdmolds
¢rdekében egymdssal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek
megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértst vonnak be, amennyiben az elszamolasi Osszeget
nem tudjak kdlcséndsen elfogadni. Vallalkozé kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértd szamara iizleti konyveibe,
szerz6déseibe betekintést enged a jelen Szerzédéssel osszefiiggésben.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

9.1. Késedelem esetére kikotott kothér:

9.1.1.Amennyiben a Villalkozé a Szerzédés szerinti teljesitéssel olyan okbol, amiért felelés késedelembe
esik, késedelmi kotbér fizetésére koteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

A kesedelem esetére kikotott kotbér mértéke: A Vallalkozo koteles a nettd vallalkozoi dij 1%/maptari
nap, legfeljebb a netté vallalkozdi dij 20%-énak &sszegéig késedelmi kotbért fizetni, amennyiben a
késedelemért a Villalkozo felel6s. Megrendeld kotbérigényének érvényesitésén feliil jogosult az ezt
meghaladé karat Vallalkozdval szemben érvényesiteni.
9.1.2.Megrendeld jogosult a jelen szerzddéstdl indokolds nélkiil elallni vagy azt azonnali hatallyal felmondani
abban az esetben, amennyiben a késedelem idétartama a 20 napot meghaladja. Ebben az esetben
Megrendeld érdekmulast nem koteles bizonyitani.
A 20 napot meghalad6 késedelem esetén térténd felmondas vagy eléllds és az ebb6l kévetkezd teljesités
elmaraddsa esetére kikotott kotbér érvényesitése a Megrendelé késedelem esetére kikdtott kotbér
kovetelésének érvényesitését kizérja.
9.2. Hib4s teljesités:
Vallalkoz6 hibésan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités id8pontjaban nem felel meg a jogszabalyban vagy
a szerzbdésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibas teljesités esctén a Megrendelé a Villalkozét a
szerzOdésszerl teljesitésre ésszerli hataridd tlizésével felhivia. Ez iddtartam alatt a késedelem
Jjogkdvetkezményei alkalmazanddk a 9.1. pont szerint.
9.3. Meghitisulasi kitbér:
A Megrendelét a teljesités elmaraddsa esetére kotbér illeti meg, ha a jelen szerzédés teljesitése olyan okbol
hitisul meg, amelyért Véllalkozo felelds (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).
Ha a késedelem ideje adott teljesitésre meghaladja a 20 napot, vagy ha a késedelem tobb teljesitési részt is
Crint és a késedelem dsszességében meghaladja a 20 napot, akkor a Megrendeld a teljesités meghidsulasara
hivatkozhat. A teljesités elmaradésa esetére kikstott kdtbér 9sszege a jelen Szerzédés szerinti, AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 20%-a. A teljesités elmaradasa esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést
azonnali hatallyal megsziintetni.
A kotbérek a szerzédésszegésck napjan esedékessé valnak. Megrendels jogosult kotbérigényét a szamla
0Osszegébdl torténd levonassal érvényesiteni.
A késedelmi kotbér és a meghitisuldsi kotbér egyiittesen nem alkalmazhato.
APtk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradésa esetére kikotott kétbér érvényesitése a teljesités
kovetelését kizérja.
A Vallalkoz6 a teljesités elmaradasaért felelds kiilongsen abban az esetben, ha a Vallalkozé a teljesitést
jogos ok nélkiil megtagadja, a jelen Szerz6dést a Megrendels a Véllalkozé sulyos szerzddésszegése miatt
felmondja, vagy a jelen Szerzodéstol ilyen okbol elall, vagy a jelen Szerzédés teljesitése olyan okbél valik
lehetetlenné, amelyért a Véllalkozo a felel6s.
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9.4, Kotbérre vonatkozo6 kozos szabalyok

9.4.1. Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul, irdsban
megtenni. Jogszerii kotbérfizetési kotelezettség esetén Villalkozé a Megrendeld ilyen iranyt igényére
koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni a Megrendeld kovetelését. Amennyiben Vallalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszer(itleniil megtagadja, illetve érdemi indokolassal és
azt alatdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden
e kistelezettsége megszegésébdl eredd kéarokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

9.4.2 Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt kotbért a Teljesitési
Biztositék, illetve Joteljesitési Biztositék dsszegébdl levonni vagy értesitd levél Gtjan érvényesiteni,
illetve az elismert kotbért a ki nem egyenlitett szerzédéses ellenértékbe beszamitani, és abbél levonni.
Amennyiben Megrendel6nek a kotbér mértékét meghaladé kara keletkezik, jogosult azt a Vallalkozo
felé tovabb haritani. A kotbérigény nem érvényesitése, vagy nem hataridében térténd érvényesitése nem
jelent joglemondast Megrendel részérdl. A Megrendeld az elismert, lejart kotbérigenyét a
Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozataval a vallalkozéi dijba minden kétbér esetében
beszamithatja.

9.4.3.Felek rogzitik, hogy amennyiben Véllalkozé a kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitasanak
kézhezvételét kovetd 10 napon beliil nem vagy csak részben fizeti meg, és érdemi indokolassal és az
azt alatdémaszté bizonyitékokkal nem menti ki magat, akkor a kotbér elismertnek tekintendé és
Megrendeld jogosulttd valik a kotbér vagy annak meg nem fizetett része tekintetében a vallalkozoi
szamlaba torténd beszamitdsara az alabbiak szerint:

9.4.4. Amennyiben a Vallalkozénak kétbérfizetési kotelezettsége van, Megrendelé a kotbeér osszegével
csékkentve fizetheti ki a Véllalkozé aktudlis szdmléjat. Egyebekben, amennyiben a Vallalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitlenil megtagadja, Megrendel6 jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket,
elmaradt hasznokat.

9.4.5.A kétbér megfizetése semmilyen moédon nem mentesiti Vallalkozot a jelen szerzdés szerint
Villalkozot terheld egyéb kitelezettségek és feleldsségek alol. Megrendeld kiilonosen érvényesitheti a
Vallalkozoval szemben a kotbér dsszegét meghaladd esetleges karat.

9.4.6.Megrendeld koteles dokumentélni a szerzédés teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében koteles
ellenérizni és dokumentélni azon szerzédéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési
eljarasban az értékelés sordn figyelembe vett, valamint minden, a szerzodésben foglaltaktol eltérd
teljesitést, annak okait és — adott esetben — a szerzodésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

10.  TELJESITESI BIZTOSITEK
10.1.  Megrendelé a Szerz6dés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos biztositekot nem ir eld.
11.  JOTELJESITESI BIZTOSITEK

11.1. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Teljesitési Biztositék hatdlyanak lejartaval egyidejlileg koteles a
teljes tartalékkeret nélkiili nettd szerzOdéses ellenérték 2,5%-anak megfeleld J Gteljesitési Biztositékot
szolgaltatni a Kbt, 134, § (6) bekezdés a) pont alapjdn, az ott megjelolt barmely formaban. A
Joteljesitési Biztositék a Megrendel® azon igényeinek biztositasara szolgal, amely a jotallas idotartama
alatt felmeriilhet, és a jotallasi idészak utolsé napjaig érvényes és hatalyos. A biztositék dsszege a
Megrendel$ koveteléseinek kielégitésével csokken (nem feltdltendd). Amennyiben a biztositék nem
ovadékkeént keriil szolgéltatisra, a Megrendelé csak olyan biztositéki okiratot fogad el, mely alapjan
annak Kotelezettje véllalja, hogy a Megrendeld elsé felhivasara, az alapjogviszony vizsgalata nélkiil a
fenti mértékig a Megrendeld felé kifizetést teljesit az igénybejelentés benyujtasat kovetd 5 banki napon
beliil anélkiil, hogy az igényelt dsszeget sajat vagy a masik Fél illetve harmadik személy kovetelésével
csokkentené.

11.2.  Amennyiben a Villalkozd a Joteljesitési Biztositékot nem ovadek forméjaban biztositja, ugy a
Joteljesitési Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) aMegrendeld, mint kedvezményezett részére szol,
b) a Joteljesitési BiztositékbOl szarmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztosité eldzetes
hozzéjarulasa nélkiil - nem engedményezheték és nem atruhdzhatok,
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¢) aloteljesitési Biztositékot kidllité pénziigyi intézmény/biztositd Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatds nyujtisara jogosult,

d) tartalmazza a kiallito médosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvéllalasat a kedvezményezett
altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallito nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a Vallalkoz6t az
alapjogviszony alapjan megillet§ bérmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartdsara, annak vitatdsara vagy beszdmitasira vonatkozé
valamennyi jogérdl, tovébba arrél is, hogy a Viéllalkozénak a Szerz8désbdl vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendel6vel szembeni kéveteléseit
érvenyesitse. A kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési
felszolitdst nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett
ervényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Joteljesitési Biztositék lehivasira vonatkozd
szabalyszerii alairas igazolasara vonatkozé kivetelményeket.

f) a Joteljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositék
felhaszndldsara, amennyiben a Villalkozé a jotallisi kotelezettségét nem, vagy nem
szerzodésszerlien teljesiti

12. JOTALLAS

A Villalkoz6 egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvétel napjatél
szamitott 12 hénap + 24 hénap (t6bbletjotdllas értékelési szempont). Esetleges javitas vagy kicserélés
esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan tjrakezdSdik. Amennyiben valamely
jogszabély magasabb kételezd jotallisi idétartamot hatdroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre,
mint a jelzett jotallasi idétartam, (igy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a jogszabaly 4ltal
kotelezéen eldirt jotallasi idétartam az alkalmazandé.

Vallalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megolddsok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attél, hogy azokat sajat
maga vagy alvéllalkozdja/kdzremiikédje, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Megrendel6 a meghatdrozott jotallési id6n beliil barmikor, de legkéssbb a hiba tudomésara jutasatol
szamolt 5 munkanapon beliil frdsban értesiti Vallalkozot a jelen Szerzédés teljesitésével jotallas
keretében felmeriilé barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogasardl. Vallalkozé az értesités
kézhezvételét kovetden késdelem nélkiil, de legkésdbb 3 munkanapon beliil koteles megkezdeni és a
miiszakilag indokolt legrévidebb idon beliill elvégezni a jotallasi kotelezettség teljesitését. Abban az
esetben, ha Villalkozé elmulasztja a fentiek szerinti kotelezettségét, Megrendelé jogosult Vallalkozo
kockézatara és kdltségére megtenni a sziikséges intézkedéseket, anélkiil, hogy Vallalkozé az éltala
vallalt jotallasi kotelezettség alol mentesiilne. Villalkozd kartéritési feleldssége jelen esetben is
kiterjed Megrendel6 minden karara, felmeriilt tobbletkdltségére, amennyiben azok Vallalkozonak
felrohato okbodl kovetkeztek be.

Amennyiben Megrendeld utofeliilvizsgilati eljarast tart, arrol Vallalkozot megelézéleg ériesiti, és azon
Villalkozé koteles részt venni, a felvett jegyzokonyvben szereplé hibdkat az ott jelzett hatéridében
kijavitani,

A jotallasra és szavatossagra a Ptk., valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkék
kételez6 alkalmassagi idejét meghatarozo jogszabélyok rendelkezései iranyadok. Vallalkozo az 4ltala
felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technolégia és a kivitelez6i munka min8ségéért
teljes szavatossaggal tartozik,

13. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Vallalkozo kételes felelosségbiztositast kotni a Megrendel6t éré minden olyan veszteséggel, kérral
¢s koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzddés kapcsdn a Megrendelének, illetve harmadik
szemeélynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni
kérok kovetkeztében jelentkeznek.

Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik szakmai felel8sségbiztositassal legalabb 500 000 Ft/kar és
10 milli6 Ft/év limit 6sszegre, mely fedezetet nyijt a Szerzédés teljesitése folyaman az épitési
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teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévo
megmaradé épiiletekben keletkezd kérokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi karokra.
A vallalkozé kijelenti, hogy a biztositas kiterjed a teljes szerz8dés szerinti munkakra, a kireseménnyel
kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos
épitményekre, és az épitkezéshez kapcsolodd ingatlanban keletkezett karokra. Vallalkozo a
felelésségbiztositast a sikeres és hidnytalan miiszaki-atadés atvétel napjat kovetd 30. napig hatalyban
tartja. A kotvény vagy a biztositasi szerzédés jelen Szerzédés 4. szamu elvalaszthatatlan mellékletét
képezi. A Biztositasi szerz6désben vagy kotvényben a jelen Szerzédésre utalni kell.

A biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatasa a szerzodéskotés feltétele.

A biztositist a 13.2. pontban jelzett idpontig kételes a Véllalkozé megkdtni és fenntartani.
Megrendelé jogosult a Szerzddés idétartama alatt a biztositas folyamatossagat €s érvényességét
ellendrizni, a biztositotol — a Villalkozo szikség szerinti bevonasival — az erre vonatkozo
nyilatkozatokat bekérni.

Vallalkozé munkalatokat kizarélag hatalyos és érvényes feleldsségbiztositas birtokdban végezhet,
ennek hianyaban a munkélatokat a biztositasi szerz6dés hatilybalépéséig koteles felfiiggeszteni. Az
ebbél eredd késedelem Vallalkozo ligy- és érdekkorében felmeriilt koriilményként értékelendd, mely
korben kimentésére lehetdség nincs.

Amennyiben Vallalkozé megsziinteti a biztositést, vagy a Szerzédés id6tartama alatt az egyéb modon
megsziinik, Megrendelé jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

14. TITOKTARTAS

Jelen Szerzédés aldirasaval Felek kitelezik magukat arra, hogy a teljesités soran tudomésukra jutott
adatokat, informacidkat, iizemi és {izletpolitikai eseményeket és/vagy az informacios onrendelkezési
jogrél és az informéciészabadsagrol szol6 2011. évi CXII. torvény rendelkezései értelmében személyre
vonatkozo védett adatokat idékorlatozas nélkiil iizleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem
adjak ki, azokat csak a jelen Szerzddés teljesitéséhez szilkséges mértékben hasznaljak, és erre nézve a
feladatok ellatisdban kozremiikodd munkatérsaikat, alvéallalkozoikat, teljesitési segédeiket is
nyilatkoztatjak.

Felek véllaljak a fenti kotelezettség megszegésébol eredden keletkezd kzvetlen és igazolt karok masik
Fél részére valo teljes megtéritését.

Viallalkozé az iizleti titok megtartasarol a feladatok ellatasdban kozremiikodd munkatérsai,
alvallalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is kiteles gondoskodni. Az informéaciok és adatok tizleti
titokként torténd kezelésére vonatkozo kotelezettség a Vallalkozot jelen szerzédés lejaratit kovetden
is korlatlan ideig terheli.

Villalkozé titoktartdsi kotelezettsége nem vonatkozik azon informacidkra, amelyek mar
nyilvénossagra keriiltek, vagy amelyeket a Véllalkozo jogszabaly alapjan kételes felfedni.

15. VEGYES RENDELKEZESEK

Iranyadé jog: A jelen Szerzddés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kiildndsen
ideértve a Ptk., az épitési beruhdzasok, az épitési beruhazdsokhoz kapesol6dé vallalkozoi és mémdki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabilyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, , a
magyar épitészetrdl szolé 2023. évi C. torvény az épitdipari kivitelezési tevékenységrol 52016
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Kézbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény
(Kbt.) elbirasait.

Felek jelen Szerz6désbdl eredd esetleges jogvitdikat elsésorban targyaldsos uton kdtelesek rendezni.
Felek jogvitdjuk esetére kikotik Megrendel6 székhelye szerint illetékes birésag kizdrolagos
illetékességét.

A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz8désbél eredd barmely jogvitajuk miatti birosagi vagy
hatéségi eljarasnak nincs halaszté hatalya Villalkozo szerzodés szerinti teljesitési kotelezettségére,
ideértve kiilonosen a szavatossagi igények tekintetében torténd helytallast.
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15.4.  Részleges érvénytelenség: Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik
rendelkezése utobb érvénytelennek mindsiil, a Szerzddés t6bbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha
Felek a Szerzédést az érvénytelen rész nélkiil nem kététték volna meg.

15.5. Jogrol valo lemondds hidnya: Jelen Szerz6désben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve
érvényesitésének elmulasztisa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl valé lemondast, illetve valamely
jog részleges vagy kizarolagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmaradd jog
érvényesitését,

15.6.  Villalkoz6 ezlton is megerdsiti minden kozbeszerzési eljaras sordn tett nyilatkozatat, tovabba
felelossége tudatdban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzddés kozétt ellentmondas nem all fenn.

15.7. Villalkozo képviseldje kijelenti, hogy Vallalkozé képviseletére és a jelen szerzOdés alairasara
megfeleld jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel 6sszefiiggésben felmeriil karokért a polgéri
Jjog szabalyai szerint felel6sséggel tartozik Megrendels felé.

15.8. Felek a jelen Szerzédést elolvasték, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezat,
jovahagyolag irtdk ala. Jelen Szerzédés /8 sorszamozott oldalbol 4ll és 4 darab egymassal szé szerint
megegyezd példanyban késziilt, melybdl Vallalkozit egy eredeti példany illet meg:

Mellékletek:

1. szam® melléklet: Véllalkozd arajanlata (fizikalisan fé6sszesitd)

2. szami melléklet: Feladatleiras

3. szami melléklet: Felelosségbiztositas fennallténak igazolésara szolgald dokumentumok

Kelt: c

Szeged, 2025..... 0¥ 46 ... \JZ(;‘/K/ 1 2025..06.3C.. ..
Megrendel6 részérdl: Vallalkozé részérél:

T-Invest ‘91 Kfe.

' i 6/24 Szeged, &zu 11,
W_ : PREE- ._.“.C_ =%

Prof. Dr. Rové Laszlo rektor—.- Téth Istvan ligyvezet
2T DOM T-INVEST '91 Kft

Dr. Fendler Judl}kancellal : /

Pénzigyi ellenjegy s

()'\M\
\'} \‘mg ’

Dr. Somosi Knszuna
beszerzési szakérd
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dprs Epitésziroda Kft.

6726 Szeged D P
Bérkert utca 29.

dprs.epitesziroda@gmail.com R S

+36-62/670-094

Epitésziroda Kit.
Kelt: 2024, december 02.

Megrendeld:
Szegedi Tudomanyegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A munka leirdsa:

SZTE Mérniki kar épiiletében

6721 Szeged Moszkvai kirit 5-7. (hrsz: 25192/1)
Fermentacios labor kialakitasa

Ajanlatadé neve: T-Invest '91 Kft.
Ajanlatadé székhelye: 6724 Szeged, Osz utea 11.
Kapcsolattarto neve. Toth Istvin
Kapesolattarto telefon: 0630/701-9964
Kapcsolattarté email: tinvest@tinvest.hu
Koltségvetés foosszesitd
Megnevezés Anyagkdltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 20 745 075 11 149 347
1.1 Ko6zvetlen 6nkoltség dsszesen 20 745 075 11 149 347
2. Tartalékkeret 10,00% 3 189 442
3.1 AFA vetitési alap 35 083 864 Ft
3.2 Afa 27,00% 9 472 643 Ft
4. A munka ara 44 556 507 Ft

Ajénlatado kell§ alaposséggal dttanulményozta a rendelkezésére bocsatott dokumentéciot,

Ajénlatadé letisztazott minden felmertlt kérdést a projekt megval6sithatoség szempontjabol, megértette, hogy mit kell megval6sitani,
Az ajanlat elfogadasat kbvetden nincs lehetdség ttbbletmunkak érvényesitésére, és potmunkékat csakis kulon megrendelés esetében
szamolhatok el.

Jelen ajnlattal megvalosithaté a fenn megnevezett és cimii projekt, a tervek és mellékletei szerinti kivitelben, szabvényok szerinti I,
oszialyd minbségben, betartva az érvényben lévé jogszabilyokat és szakmai clvarsokat.

Ajénlatom 30 napig érvényes!

A koliségvetési kiiras egyltt kezelendd és értelmezendt a tervdokumentécioval, tervekkel, miiszaki leirasokkal és specifikaciokkal,
rétegrendekkel, konszigndciokkal, részletrajzokkal. Ezek szerves részei a projekinek és egylttesen alkotnak egy egészet.

Ajénlatado sajat feleldsségére hasznalhatja a kifrést, és kotelezettsége, hogy felulvizsgélja a miiszaki tartalom, a mennyiségek és az arak
megfeleloségétl

T-invest ‘91 Kft.
6724 SzEg! ,(ﬂf}sz W11,
sdéezE: 13580894208
Alairés

Szeged, 2025. 05. 19.




SZTE Mémoki Kar Fobsszesilod Fermentdcids labor
kialakitésa
FOOSSZESITO

Munkanem megnevezése Anyag tsszege Dij osszege Osszesen

01  Epitészet 11618 559 6 424 726 18 043 285

02 Erbésaram 1 905 874 1079 820 2 985 694

03  Gyengedram 1 435 507 280 760 1716 267

04 Gépészet 5785135 3364 041 9149 176

Osszesen: 20 745 075 11 149 347 31 894 422
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IX. Kozbeszerzési miiszaki leiras

A kozbeszerzés targyanak leirdsa:

Figyelem! Amennyiben a kizbeszerzési dokumentum (kdzbeszerzési miiszaki leirds) meghatdrozott
szabvanyra, miiszaki engedélyre, miiszaki eléirasokra, miiszaki ajdnldsra, illetve gydrtmdnyra, bizonyos
eredetli vagy tipusti dologra, eljdrdsra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatlozik,
ligy a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmii meghatdarozasa érdekében tortént, és a megnevezés
mellett a "vagy azzal egyenértékii" kifejezést is érteni kell, mely alapjan az ajanlatkérd kiteles elfogadni az
egyenértélii vagy a dokumentdcidban rogzitetteknél jobb megoldast is. Az ajanlatkérd az egyenértékiiség
igazoldsa kirében - sziikség szerint - a dokumentdcioban, illetve a feltételek fenndlldsa esetén kiegészito
tajékoztatas dtjdn hatdrozza meg azon minimdlis elvarast, legfontosabb jellemzéket, amelyeket az
ajdnlatkérd az egyenértékiiség vizsgalata korében ellendriz. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §(3))

Amennyiben az ajanlattevé a Kbt.-vel dsszhangban miiszakilag egyenértékii megajdanldst kivan tenni, az
ezzel érintett tétel/tételek mellett/mogott koteles konkrétan feltiintetni a miiszakilag egyenéritékii
megajanldsanak pontos anyag/termék/stb. megnevezését. Az ajanlattevé - amennyiben a hivatkozdssal
érintett miiszaki tartalom helyett egyenértékii eszkozt, megolddst, stb. kivan megajanlani ajanlataban - a
szakmai ajénlatéban kiteles benyijtani az egyenértékiiség alatamaszidsdra szolgalo dokumentumo(ka)t.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4))

Az egyenértékiiség megdllapitisa az ajanlatkérd kompetencidja.
Miiszaki leiras:

A beruhazéassal érintett épiilet az SZTE Mérmoki Kar 6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7. sz. alatti 5. sz. épiilet
A épitéssel érintett teriilet nagysaga: 81,91 m2.

Az épiilet a 253/1997. (XIL. 20.) Korm. rendeletben meghatérozottak szerint nevelési, oktatasi rendeltetésii
intézmeény.

A korszeriisités keretében megvaldsitandd feltjitasi munkak:

o Kpitészet kialakitasa kiviteli terv és miiszaki dokumentacié alapjan

o erds és gyengedrami rendszer kialakitasa kiviteli terv és miiszaki dokumentécié alapjan
o  gépész rendszer kialakitdsa kiviteli terv és miiszaki dokumentécié alapjan

SZTE MK Fermentaci6s laboratérium miiszaki tartalma:

- Cstszésmentes ipari padl6 kialakitasa (hiit6k és fagyasztok tervezett helyénél padozat emelése 80 cm
mélységben (5-10 cm magassagban), a berendezések vizvédelme miatt.

— A laborat6rium teriiletén klimakamra kialakitdsa a miiszaki rajz alapjan.

— 2+ 1 db Splitklima beépitése (2 db a laboratorium terében, valamint a harmadik a Idimakamraban)

—  Elektromos tervekben 125 A-es 0 eloszté kiépitése. 230 V csatlakozasok biztositisa a vézlatrajzon
jelltek szerint. Tovabba 1 db 3 fazisa csatlakozds biztositdsa a bejarat kozelében.

— 6+ 1 db helyen padléosszefolyd kiépitése, min. 50 cm hosszti (6 db a laboratorium terében, valamint a
hetedik a klimakamraban)

—  Meleg viz: oszlop, mosd6, mosogatotalca, 3-fazisi mosogatd, amelyet 100 literes hétarolés bojler
biztosit (kidllisok jeldlve a csatolt vazlatrajzon)

— 2 db ventilator | passziv C02 eltavolitaséra padlo felett max. 20 cm (klimakamrabol is szilkséges az
elvezetés kialakitasa)

— Nyilaszaré ablak csere a hidroprés oldalan

- Ajté magassadgaban kirbe csempe, mosolab kialakitasa

—  Bgész helyiség megtaplalésa 1j elektromos szekrény segitségével, védelemmel elldtva.

—  3,5m-ig az Almennyezet kiépitése (ablak magassigdig)

— A meglévé fodém attorések megsziintetése, valamint a felesleges csOvezeték és elektromos rendszer
eltavolitasa.

~ Vilagitas: a laboratérium teriiletén homogén, &rnyékolasmentes megvildgitas biztositasa (a
munkaasztalok felett az oldalfalakon, valamint az Almennyezeten kialakitva; klimakamréaban is)
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—  Fiitési rendszer helyreallitisa (az ablak alatt)

— A meglévé siiritett levegd rendszerének megtartasa (csatlakozdsi pontok a vézlatrajzon jeléltek szerint,
a klimakamra kézelében 1év6 oszlopi csatlakozonal kondenzviz-lecsapatasi lehetoségének biztositdsa)

— A kialakul6 helyiségekben a padlé szintkiilonbségeinek kiegyenlitése, majd a csliszdsmentes ipar
padloburkolat elkészitése a laborban

— Az udvar ¢s a kbzlekedd, valamint labor és a kizlekeds kozé duplaszarnya kizlekedést biztosito ajtok
cseréje.

—  Atervrajzon feltiintetett el6térben (a laboratorium bejaratanal 16vé kiilsé helyiség) - fiités, radiator csere,
-nyildszaré csere (legfelsé ablakrész nélkiil, 1 db buké-nyilé ablak), - padléburkolds, - elektromos
csatlakozok elhelyezése, ha sziikséges, a fal vizesedésének megsziintetése, vizzard réteggel torténd
lekezelése.

Az clvégzend6 munka, nem épitési engedély kételes tevékenység, tovibba hatosagi engedélyhez,
bejelentéshez, jovahagyashoz sem kotott tevékenység,

A részletes miiszaki leirdst a kiilon mellékletként csatolt miiszaki tartalom témoritett mappa
tartalmazza.

Altaldnos miiszaki lefrds:

A munkavégzésbdl adédé tormeléket, szemetet stb. kivitelezének folyamatosan el kell szallitania a
teljesitési helyszinrdl, és a hatalyos jogszabalyi el6irasoknak megfelel§ hulladékkezelést kell alkalmazni.
Az ajénlatnak tartalmaznia kell a finomtakaritas koéltségeit is. A hulladékszallitas sordn a vonulasi itvonalat
az esetleges a hulladékszallitdsbol ad6dé szennyezédésté]l mentesiteni kiteles a kivitelezd.

Bontéssal, feltjitdssal, 4tépitéssel jaro épitési teriileten a tiizjelz6 és tilizvédelmi berendezések,
lekapesolasardl, sziineteltetésérdol (a munkavégzés idejére), illetve a rendszer Atadast megel6z6
feliilvizsgalatardl/ismételt lizembehelyezésérol a kivitelezé feladata gondoskodni a Megrendelé kijelslt
karbantarto partnerével kozremiikddve. Minden esetben a kivitelezd kiteles gondoskedni az érzékelok,
tlizjelzd kozpont teljes korli bevédésérdl. Amennyiben a bevédés elmulasztisra keriil a csere/javitds
koltsége a kivitelezdt terheli.

Lekapcsolas, illetve az {izembe helyezés kéltsége a kivitelezot terheli. A rendszer sziineteltetésérsl,
kikapcsolasrol/visszakapesolasrdl a Védelmi Iroda munkatarsait, valamint a Megrendel6 képvisel&jét
tajékoztatni kell.

A munka kéltségeinek Osszedllitdsandl az ar képzés irdnyelvei szerint jarjanak el, vegyenek figyelembe, a
teljesitéshez sziikséges minden koltséget abban az esetben is, ha a koltségvetés tételeinél nem szerepel, de
a megvalositashoz elengedhetetleniil sziikséges (anyag, munkadij, szallitisi- és gépkoltségek, kozteriilet-
haszndlati dijak, tdrmelékszallités, ideiglenes melléklétesitmények, finomtakaritas koltségei, tervekben,

wr

engedélyekben szerepld eldirdsokat-, dijakat).

Az épitkezés iddtartamara a kozteriilet foglaldsi engedély, utea, utcarész lezarisi, forgalom elterelési
engedély beszerzése és annak esetleges koltségei is az ajanlattevit terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszinén marado berendezési targyak bevédésérél a kivitelezének kell
gondoskodnia! A kivitelezés soran figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés miikods kozosségi
éptiletben torténik!

A szakagi (épitészet, gépészet, elektromos (er6s és gyengearam) szereléseket a jelenleg érvényben 16vé
jogszabalyi eldirasok, szabvinyok, és rendeletek szerint kell kivitelezni, A szabvényos szerelésrél
Kivitelez8 irdsban nyilatkozni koteles! A szakszerlitlen kivitelezési tevékenységbél eredé karok a
kivitelezdt terhelik és a vétlen vagy szdndékos magatartisbol eredd karokat kivitelezének az Atadds
napjaig meg kell sziintetni. A kivitelezés (szerelés, izembe helyezés) soran a munka jellegének megfeleld

altalanos szerelési munkavédelmi utasitasban eldirtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkdra benyijtott drajanlat nem tartalmazza a fentiekben tirgyalt koltségeket azok a
megrendeld terhére el nem szdmolhatok, minden esetben a kivitelezdt terhelik.

A kivitelezd szamlat csak a megrendelé Altal kidllitott teljesitésigazols utin nyujthat be.

26




SZTE Mérniki Kar Fermentdciés labor kialakitasa
25/E/2025/SZTE — EKR000699622025

Mellékletek:

- miiszaki leiras

- 4razatlan koltségvetes

- kiviteli tervdokumentacio

Arazott kiltségvetés:

Az ajanlatkérd a kozbeszerzési dokumentumok részeként, a dokumentécidban megjeldlt épitési
feladatokhoz Arazatlan koltségvetést biztosit az ajanlattevdk részére. Az ajanlattevd koteles ajanlatahoz
benytjtani a bedrazott koltségvetést, melyet szerkesztheté formaban (xls.) is kériink benyijtani.
Ervénytelennek mindsiil az ajanlat, amely nem tartalmazza a bearazott koltségvetést, tovabba amelyik nem
a dokumentdcidban meghatarozottak szerint keriil benyujtasra.

Az ajanlatkéré az arazatlan koltségvetési Fedlap téblazat , 2. Tartalékkeret nélkiili dsszesen nettd dij”
cellaban feltiintetett, tartalékkeret nélkiili nettd dsszeget birdlja egydsszegli ajénlati arként, ezt kérjiik a
felolvasélapon ,.Véllalkozéi dij”-ként feltiintetni.

Felhivjuk az ajanlattevék figyelmét, hogy a koltségvetésben tilos az egyes sorokat dsszevonni,
valamint tilos az egyes tételekhez tartozé mennyiségeket, vagy a mennyiség egységét megvaltoztatni.

Jelen szerzédés atalanydijas, a kiboesatott kiltségvetés vonatkozasaban a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja
adott esetben alkalmazasra kertil.

Az 4razott koltségvetés, teljes hidnya az ajanlat érvénytelenségét vonja maga utin (Kbt. 71. § (8)
bekezdés b) pontja alapjan).
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GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

P8 Groupama

szerzddésszam: 517/753227131

[ALTALANOS ADATOK

Biztosito: Groupama Biztosité Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné dtja 1/C.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071

Cégbirésag: Févarosi Torvényszék Cégblrésaga
Call Center: +36 1 467 3500

Internet cim: www.groupama.hu

Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049
Szerztdéskezelt egység: 341101 - Dél-Alféldi Uzleti Igazgatéséag
NEM TERMESZETES SZEMELY

Cégnév: T-INVEST '91 Kft.

Vallalkozas tipusa: KA.

Adbészam: 13580234-2-06

Székhely: 6724 Szeged, Osz u. 11

Levelezési cim:
Tovabbi Biztositottak:

Kockéazatviselés kezdete:

Médositas kezdete:
Biztositasi évfordulé:
Dijfizetés médja:
Kockéazatviselés helye:
Biztositasi id6szak:

Biztositott épitési munka:

Biztositas rendszere:

A fedezetbe vonni kivént teljesitésekre (épitési-szerelési) munkékra vonatkozéan, azok megkezdését megelézéen legaléabb

6724 Szeged, Osz u. 11

valamint a kivitelezésben résztvevt valamennyi olyan alvéllalkoz6, amelyek a jelen
biztositasi szerzédésben biztositott épités-szerelési munkék valamelyikére
alvallalkoz6i szerzédéssel rendelkeznek, azzal a kikétéssel, hogy ezeknek az
alvallalkozéi szerzédéseknek az ellenértékét tartalmazza a biztositasi szerzbdés

biztositasi sszege
2011.05.13. 00:00 6ra

2023,09.06. 00:00 6ra

minden évben a kockazatviselés kezdetének megfelels naptari nap
negyedévente, atutaldssal

Magyarorszag terilletén véltozé

1 év, tovabbi 1 évre tériént automatikus magujitdssal, ha a felek

a VASZF-nek megfelelden évforduléra nem mondjék fel

Atlagos kockézat( magasépitési munkékra

jellemzéen csaladi hazak, tarsashazak, kézintézmények épitése, felljitasa

elszamolasos.

5 munkanappal a szerz6dé kételes a biztosité részére megkUldeni:

- a fedezetbe vonni kivant épités-szerelési munkardl kitltstt adatkozlit,

- a fedezetbe vonni kivant épitési-szerelési munkahoz kapcslédé alvéllalkozoi jegyzéket,

- a fedezetbe vonni kivant épitési-szerelési munkara vonatkozo tervdokumentaciét,
miiszaki lefrast.

A szerz6dés a kévetkez6 biztositasokat, zaradékokat tartalmazza:

- Vagyonbiztositas Altalanos Szerzédési Feltételei (VASZF)

- Véllalkozasok Felelésségbiztositasanak Altalanos Szerzédési Feltételei (VF ASZF)

- GB517 jelii Epités- és Szerelésbiztositasi Feltételei
- Dologi kéarok biztositasa
- Felelésségbiztositasi kdrok biztositasa
- Védelmi eléiras: VED zaradék, minimélis mechanikai védelem
- zaradékok kozlll az alabbiakban megjeléitek, valamint

A biztosité a biztositott vagyontargyak eltulajdonitasa esetén csak akkor fizet kartéritést, ha azok megfelelen lezart
helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimalis mechanikai védelem eldirasa teljeslilnek és a szdndékos

eltulajdonitas kériiményei bizonyithatéan megallapithatoak.
A minimalis mechanikai védelemnek a VED zéradékban foglalt kévetelményeket kell kielégitenie.

A biztositott Konténerek védetségének Biztosité elfogadja az ajtokon az egy biztonsagi zérat, és az (ivegezett nyilaszard
szabvany szerinti racsozatat.

Kartéritési imit zart helyen tarolt vagyontéargyakra 2,000,-E Ft./kérlid6szak.
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|l. VAGYONBIZTOSITASOK

Biztositott vagyon, biztositasi 6sszegek:
1. Vérhato6 éves épitési teljesités ( 1.a. + 1.b. ):

(A végleges és ideglenes épitési teljesités 6sszege beleérive

az Osszes beépitésre kerlilé anyagot) 1160 000 E Ft

1. a. vallalasi dij ( AFA nélkil ): 1 150 000 E Ft

1. b. a megrendelé 4ltal rendelkezésre bocsétott anyagok, ill, épitési

teliesitések ( AFA nélkil ) -EFt

2, Szerz8dé tulajdonat képezb épitési segédszerkezetek,
segédeplletek, épltészerszamok ( tényleges avult értéken) E Ft
3. Kareseménnyel kapcsolatos romeltakaritasi kéltségek: 10 000 E Ft
4. Aszerz8do tulajdonat képezd épitbgépek ( lista szerint, tényl. Avult értéken ) 3000 EFt
5. A 119, zaradék biztositasi 6sszege 10 000 E Ft
1173 000 E Ft

Biztositasi 6sszeq:

Onrészesedés (Ft/kar, levonéasos): Kareseményenként: 10% min. 50,000.-Ft/karesemény
Kartéritési limit dologi kérokra: a projekt biztositési dsszege/kar/projekt, de maximum 25 000,-E Ft/kéar/projekt

A biztosité a biztositott vagyontargyak eltulajdonitasa esetén csak akkor fizet kartéritést, ha azok megfelelen lezart

helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimalis mechanikai védelem eléirdsa teljesiiinek és a szandékos

eltulajdonités kérilményei bizonyithatéan megéllapithatéak. Kértéritési limit 2,000,-E Ft./kar/idészak.

A minimalis mechanikai védelemnek a VVED zaradékban foglalt kévetelményeket kell kielégitenie.

[FELELGSSEGBIZTOSITASOK ]

Kartéritési limit: E Ft/kér E Ft/év
Dologi és személyi sérilléses karok esetén: 300 000 600 000

Onrészesedés (Ft/kér, levonésos):

Dologi és személyi sériléses karok esetén: 10%, de min. 300 000 Ft/kdresemény

lll. ZARADEKOK

m 002. Keresztfeleldsség
Biztosltasi 6sszeg: a felelésségbiztositdssal megegyezéen

Onrészesedés: a feleldsségbiztositassal megegyezben
004.  Karbantartdsi munk&k kiterjesztett fedezete
Szavatosségi munkék tartama: a bejelentett beruhazas szerinti, épitési tartam végétdl szamitott tovabbi ekét év
Onrészesedés kéreseményenként (levonasos): 100,000,-Ft

[X] o0s. Epitésiésivagy szerelési iitemtervtsl valé eltérés

Az ltemterviél vald eltérés maximélis mériéke: 4 hét
006.  Tulérak, éjszaka vagy munkaszlineti napon végzett munkak, expresszfuvarok
légi széllitédsok tobbletksltségel
Maximalis kartérités kareseményenként:  a vagyonkar 20%-a, de max. 5,000,-E Ft.
) Onrészesedés kareseményenkeént ( levonésos ); 100,000,-Ft
| X] 008. ' Foldrengésveszélyes svezetekben létesiils épitményekre vonatkozé kikétés
[ X] 009. Féldrengés kérok kizarasa
| X] 010.  Arviz vagy magas vizéllas okozta veszteségek, kérok és felelSsségi karigények kizarasa
| X| 102. Foldkabelek, cs6vezetékek és egyéb berendezések kiilon feltételei
- kézmiitérképen feltiintetett helyen, az 6nrészesedés mértéke a kartérités 20%-a, de min. 200,000,-Ft
- Féld alatti berendezésekben bekévetkezo karok esetében, melyet a kizmiitérképen nem tuntettek fel:
10%,de minimum 200,000,-Ft
Optikai kabelt ért kar esetén:
Onrészesedés kéreseményenként (levonésos): a karérités 20%-a, de min. 300,000,-Ft
106.  Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas épitési munkakra vonatkozé kikbtés
Maximélis szakaszhossz; 200 méter
[X] 107. Felvonulasi épiletekre és anyagtarol6kra vonatkozé kikétés
Maximalis kartérités kareseményenként: 5,000,-E Ft
110.  Csapadék, magas vizéllas és arviz elleni biztonsagi intézkedések
112,  Tlizvédelmi intézkedésekre vonatkoz6 el6irasok g
Raktaregységenként tarolhatd maximalis értek: 5,000,-E Ft
[X] 115 Tervezési kockazat fedezete
Kartérités felst hataral karesemény: 5,000{E Ft
Kartérités felst hatara/ idészak: 10,000,-E Ft
Onrészesedés kareseményenként ( levondsos ): 500,000,-Ft
. 10%, de min. 250 000 Ft/kdresemény .
117.  Viz- és szennyvizvezetékek, valamint egyéb f6ld alatti cs6vezetékek fektetésére
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Maximalis szakaszhossz: 200 méter
118. Az épittetd azon ingatlanai, amelyek a biztositott feliigyelete, ellenérzése alatt allnak,
illetve gondjaira vannak blzva

a l. fejezetben megadott bizt.bsszeg Maximalis kartérités/ kdresemény: 10,000,-E Ft
Maximalis kartérités/ év: 10,000,-E Ft
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): I, fejezettel megegyezden

120. Rezgések valamint alétdémaszidsok elmozdulasa meggyenglilése,
kérnyezd vagyontargyak fedezete

a Il. fejezet limitjével kbzés, kombinalt Maximalis kartérités/ kdresemény: 10,000,-E Ft.
Maximaélis kértérités/ idészak: 10,000,-E Ft.
Onrészesedés kareseményenként ( levonésos ): Il. fejezettel megegyezfen

A veszélyeztett objektumrdl allapotrégzité jegyzékényvet kérlimk késziteni,

Zaradék kézutakon végzeit munkélatokhoz
Az épitési munkélatok sorén a kbzutak allapotéval tsszefiiggésben bekévetkezett karesemények kizarélag abban az
esethen keriiinek téritésre, amnnyiben:

- az épitési munkalatok helyszinén a kézlekedési rendszabalyok médjarél (Utterelés, utsziikités,
sebességkorlafozas stb.) az illetékes engedélyezési szerv &ltal meghatarozott és jovahagyott
jegyz6ktnyv készilt,

- a meghatérozott rendelkezések betartasardl, ellentrzésérél a szerz6dé gondoskodott.

Kockézatba Iépés el6tti idGszak: ;

A kockézatbalépés idépontja elétt munkara visszavezethett kizvetlen és kévetkezményi karok,

a kockézatviselést megléz6 id6szak alatt keletkezt ktzvetlen és kévetkezményi kérok, valamint a [l. fejezet
(felelbsségbiztositas) fedezetébbl a repedéskarok (a kérnyezd idegen tulajdont ingatlanok vonatkozéséban), amelyek sem az
épillet allékonységat, sem pedig hasznéléjanak biztonsagat nem veszélyeztetik a kockazatviselésébél ki vannak zérva.

Csapadékhatés
A biztosité szolgéltatasi kttelezettsége nem terjed ki a csapadékhatassal 8sszefiiggésben bektvetkezt kizvetlen és

kovetkezményi karokra. Ezen kizéras a kbvetkezd karokra vonatkozik:
- a héjazat teljes vagy részleges megbontaséaval és a nem elégséges ideiglenes fedéssel tsszefliggésben keletkezett

- a még be nem épitett épitéanyagokat érte.
A biztositas nem terjed ki az alabbi kivitelezési munkalatokra:

- Csak tetéfelujitas és -beépités

- Foghijbeépltés

- Alagutés, tarnabeépités

- Duzzasztégatak és viztarozok

- Katfuras, atépltés, tetébontassal jaro feldjitas

Keretszerzédésre vonatkozo feltételek

A keretszerz6dés id6tartamra hatérozatlan. A biztositasi évfordulé idépontja minden évben a szerzédés alairdsanak

hénap és nap szerinti napja.

A biztosltott kbteles el6zetesen, legalabb 5 nappal az adott épités-szerelési munka megkezdése elétt értesiteni a biztositét
kitsltétt biztositasi ajanlat és kockazatfelméré adatlap bekiildésével minden olyan épités-szerelési munkéarél, amelyet
fedezetbe kivan vonni. "

A biztosité jogosult a bejelentett épités-szerelési munkéara vonatkozéan - annak jellegétél filggben - a jelen szerzédés szerinti

kockézati viszonyoktél val jelentds eltérés esetében a keretszerzédésben rogzitett feltételektsl, dijtételektél eltérni,
a fedezetbe vonast megtagadni, mely tényrél a munkélatok megkezdése elétt koteles értesiteni a biztositottat.

Amennyiben a fedezetbe vont épitési-szerelési munkék tsszértéke (biztositasi 6sszegeinek 6sszege) eléri a szerzédés keret-
Gsszegét, a keretszerzbdés kimerill. Ha ezen id6pontig a szerzéd6 az éves dijat még nem egyenlitette ki teljesen, kételes azt
azonnali hatallyal kiegyenliteni, Ujabb dijfizetéssel a keretszerzédés (jratéithets.

Egy adott épités-szerelési munka esetén a biztosité kockézatviselésének kezdete a biztositasi feltételek szerint szabélyozott

idépont, de legkorabban az adatkézlén az épitkezés kezdeteként megjeldit id6pont. Azon beruhazasokat, ahol az épltkezesi
munkak mar megkezd6dtek, csak abban az esetben lehet fedezetbe venni, ha a biztositott irdsban nyllatkozik arrél, hogy a

fedezetbe vonas idépontjaig a biztositasi események kbrébe tartozd kér nem kovetkezett be.

Egy adott épités-szerelési munak tekintetében a biztosité kockazatviselése a biztositasi feltételek szerint megallapitott
idépontig, de legkéstbb az adatkézldn feltiintetett a biztositott épités-szerelési munka befejezésekent megjeldit idépontig tart.

A keretszerzédés megsz(inése esetén a megsziinés elétt fedezetbe vont objektumokra vonatkozo épités-szerelesi r_nunkék
fedezete csak akkor terjed ki, ha az azokra vonatkozé teljes dijat a biztositott a keretszerzédés megszlinéséig megfizette.

Ha a befizetett dij a biztosito ltal elsirt dijnal kevesebb, a biztosito téritési kitelezetisége a befizetett dij és az el6irt dij

arényaban all fenn.
A keretszerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé jogszabalyok az iranyadok.

A biztosité a fedezetbe vont épités.szerelési munkalatok biztositasi fedezetbevételérol igazolast 4llit ki.

-3/4 oldat -




Biztositasi dij
Tartam dij (Ft)
Zéaradékok szerinti biztositasok 2 561 832
OSSZESEN: 2 561 832
Eves minimum dij : 2561832 -Ft

A biztositasi id6szak végén a bizlositasi dija elszamolésra keril.

A biziosité adatkezelési nyilvantartasi szama; 59292-59318/2012.

e =

Biztositas kézvetito: Horvéth-Czinger Zoltan Jozsef BABORLL BT 08D BaT
Budapest, 2023.09.14 _ ﬂf“’i‘%
,-"} V ) :. l !
C':\n 3 {lﬁ.s‘ P
Alexandre Jeanjean Szalma Gyula
vezérigazgald termékmenedzsmeni és
marketing igazgatd
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Groupama Biztosité Zrt. — 1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné dtja 1/C

Nyomtatvanyszam: 14177/1

G rou pa ma Az OTP Csoport partnere

Biztosito

IGAZOLAS VAGYONBIZTOSITASROL

Szentesi lgyfélpont

6600 Szentes Horvath M u 4/B
Telefon: 1 3814699, Fax:
E-mail:

Szerz6do6 adatai

Neve (megnevezése): T-INVEST '91 Kft.
Lakcime (székhelye): 6724 Szeged, Osz utca 11
Levelezési cime; 6724 Szeged, Osz utca 11

Sziiletési ideje:

Biztositasi 0sszegek

Biztositott vagyontargyak és kockazatok biztositasi 6sszeg
Epités- és szerelésbiztositas |. fejezet (517) IGEN
Epltés- és szerelésbiztositas Il. fejezet (517) IGEN

Szerzddés adatai

Kockazatviselés helye: 6724 Szeged, Osz utca 11
Biztosité neve: Groupama Biztosité Zrt.
Kétvény szam/ajanlat szama: 753227131

Kockazat viselésének kezdete: 2011.05.13

Kockazat viselésének vége: hatarozatlan

Dijfizetés rendezve: 2025.08.16

A szerzédésre a(z) kedvezményezetti joga, a mindenkori hitel 6sszege és jarulékai ertékben bejegyzésre keriilt.

Kiallitotta: PETESNE TRUPULAI ERZSEBET
Kelt: Szentes, 2025.06.27
- Groupama Biztosito Zrt.
2z BronSbeT fdull

Dr. Kalézdi Tamas Istvan Berentés Laszl6 Csaba
vezérigazgatd-helyettes igazgaté

A Groupama Biztosité Zrt. nevében alairt jelen igazolds a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések és a biztosité Alapszabalya
alapjan cégbélyegz nélkil is érvényes.







