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Vallalkozasi szerzodés
Szerz6dés szama: 2/E/2021/SZTE

mely létrejott a

Név: Szegedi Tudomanyegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Addszam: 15329815-2-06

Keépviseld: Prof. Dr. Rové Lészl6 rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
Pénzforgalmi szamla szama: 10028007-00282802-00000000
Pénzforgalmi szolgaltaté: MAK

mint Megrendeld, valamint

Név: FoldgépTrans Kft.

székhely: 6724 Szeged, Traf6 koz 5.

ad6szam: 13039594-2-06 :

Pénzforgalmi szdmla szdma: 12067008-01383253-00100004

Pénzforgalmi szolgaltaté: Raiffeisen Bank Rt.

Képviseli: Purak Szabolcs

Cégjegyzékszam: 06-09-008570

mint Villalkozé kivitelezd,

- tovabbiakban ,,Villalkezé” - (egyiittes emlitésiik esetén: »ozerzédé Felek” vagy ,,Felek”) kozott az
alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

Elézmények
A szerz8d§ Felek rogzitik, hogy Megrendels 2021.01.29. napjan a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti, unids értékhatar alatti nyilt

kozbeszerzési eljarast inditott “SZTE Science Park teriiletén legénységi épiiletek bontisa”
targyaban.

A kizbeszerzési eljarasban a Megrendeld szdmara az Osszességében legkedvez6bb érvényes ajanlatot a
Villalkoz6 tette. Megrendeld nem teszi lehetévé projekttirsasag létrehozasat.

A Felek rogzitik, hogy az 1. pontban meghatérozott munkak terjedelmét, miiszaki tartalmat a
2/E/2021/SZTE eljarési szAml ajanlattételi felhivas és kozbeszerzési dokumentumok, a hozza
kapcsolodo tervdokumentacio, adott esetben engedélyek, a hatésagi eldirasok, adott esetben az eljaras
sordn keletkezett kiegészitd tajékoztatasok és a nyertes ajénlat foglaljak magukban.

1. A szerzddés targya:
1.1. A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvallalja a Science Park Szeged teriiletén taldlhato

hasznalaton kiviili legénységi épiiletek (panel- és téglaépiilet) bontdsat a melléklet szerinti miiszaki
tartalommal.

1.2. A Villalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatirozisihoz sziikséges mértékben
¢s az elvarhat6 gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

1.3. Az igényelt teljesités a legjobb minSségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatdsagi
eléirasoknak, szabvinyoknak megfelelé, valamint a rendeltetésszerfi hasznalatot biztositd
terjedelemben és minSségben torténik.

1.4. Megrendel kijelenti, hogy a kivitelezés (bontés) nem engedély koteles tevékenység.
1.5. Az ajanlat értékelésre keriilt mindségi részszempontok szerinti tartalmi elemei:

- M/3. alkalmassigi kovetelményen tal, tovabbi tevékenységre vonatkozd hulladékgazdalkodasi
engedély a felsorolt hulladékfajtak vonatkozasaban: 10
Nem veszélyes hulladék gyiijtése, hasznositdsa:
010408 kétormelék és hulladék kavics, amely kiilonbézik a 010407-t51
101208 kiégetett kerdmidk, téglak, cserepek és épitGipari termékek hulladékai
101314 hulladék beton és betonkészitési iszap
170101 beton /

170102 tégla i
) 1



170103 cserép és keramia

170107 beton, tégla, cserép és keramia frakciok vagy azok keveréke, amely kiilonbézik a
170106-tol

170504 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 170503-t61

170302 bitumen keverékek, amelyek kiilonboznek a 170301-t61170904 kevert épitési és bontdsi
hulladékok, amelyek kiilonboznek a 170901-t61, 170902 és 170903-tol

2. Vallalkozasi dij:
2.1. A teljes vallalasi ar:
nettd osszeg:  163.815.050,-Ft + AFA
tartalékkeret (5%): 8.190.753,-Ft + AFA ,
tartalékkerettel novelt vallalkozo6i dij dsszesen: 172.005.803,-Ft + AFA
azaz netto szazhetvenkétmillié — 6tezernyolcszazharom forint + AFA.

2.2. A vallalkozoi dij tartalmazza a miiszaki dokumentumoknak megfeleld, és az érvényben 1évd
jogszabélyok és egyéb miiszaki elbirdsok szerinti megvalositishoz szilkséges valamennyi munka
ellenértékét, a Véllalkozo valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt valamennyi egyéb koltséget (kilonosen szallitasi koltségeket, addkat a
Villalkoz6 munkavallaléinak munkabérét és jarulékait, kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi kdltségeket, vamkoltségeket, vampotlékot, a teljesitéshez sziikséges teljesitési koltségeket,
ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasi épiiletek és teriiletek megvalositisi koltségeit, ezek
hasznalati, illetve ilizemeltetési koltségeit, jelen szerzodésben rogzitett szolgiltatisok ellenértékét,
illetve a vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas koltségeit, a Véallalkoz6 éltal hasznalt munkateriilet
6rzési koltségeit, a Villalkozo altal végzett munkék megdvasi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal
kapcsolatos dsszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kozben esetlegesen okozott karok
helyreallitasi koltségeit is és minden egyéb mellékkoltséget ugy, mint pl. biztositds, ideiglenes
energiacllatas, engedélyezési /hitelesitési koltségek, kozteriilet igénybevételi dijat, ajanlattételi
felhivasban megemlitett feladatok koltségét) fliggetlenill azok jellegétdl magiban foglalja. A
szerzbdésben nevesitett jogcimeken feliil Vallalkoz6 egyéb cimen dijazasra nem tarthat igényt.

2.3. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatdrozott vallalkozo6i dij 4talanydij, a
szerzbdésszerli teljesités vonatkozasédban minden, a 2.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak megfeleld
munka koltségét magaba foglalja.

A Viallalkozénak a leirt miiszaki tartalomban elvart kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a
kozbeszerzési eljarasban kiadott koltségvetés csak alapul szolgalt az ajanlat bearazasihoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalinydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A
Véllalkoz6 az ataldnydijért elvégzi az esetleg felmeriild tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de
a terv koltségvetési részébdl hianyzik. A tobbletmunka koltsége csak akkor szamolhat6 fel, ha az a
szerz6dés megkotésének idOpontjdban nem volt elérelathaté (Ptk. 6:244-245. §). A Vallalkozd a
szerz6désben meghatdrozott dijért mindazokat a szolgéltatisokat koteles nyujtani, amelyek a
szerzodésszerli teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszerli hasznalatinak biztositasahoz
szilkségesek. Ha a felvéllalt munkaeredményt allitja el6, az ehhez sziikséges tevékenység terjedelmétél,
mennyiségi dsszetevoitdl fliggetleniil az el6re kikotott dij érvényesithetd. A Vallalkozénak a tervtdl
részben eltérd tartalommal valé kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamol4sra. Az atalanydijbol
levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel
kapcsolatos dijtételeket tartalmazzak.

Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a kdltségvetési kiirasban nincs ra utalés, illetve forditott esetben,
ha koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, agy a terv, vagy a koltségvetési kiiras alapjan a
megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati 4rba beleértends, igy az része a szerzédésnek. Helytelen,
hibas, vagy hianyos tervez6i koltségvetés kiiras miatt potmunka nem szdmolhat6 el.

A Villalkoz6 az ajénlati dokumenticioban részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a teljes
dokumentacioé feliilvizsgalatat kovetSen adta meg,

3. Fizetési feltételek:

3.1. A Megrendel$ a szerz6dés teljesitésének clismerésérél (teljesitésigazols) vagy az elismerés
megtagadasardl a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfeleléen koteles nyilatkozni.

A teljesitésigazolast a miiszaki ellendr llitja ki a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben eldirt miiszaki
atadis atvétel alapjan.

3.2. A szamla kiallitasa a hatdlyos AFA torvénynek megfelelden torténik. Alkalmazhaté a Kbt. 27/A §.



A szerzGdés teljesitése soran alkalmazand6 a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (5) bekezdései szerinti
eloirasok is.

3.3. Fizetési iitemezés

Szamlazas:

A. Villalkozo jogosult 3_db részszamla, és 1 db véeszamla benyljtasara az igazolt teljesitést kdvetben
biztosit lehetdséget, az alabbiak szerint:

- L. sz részszamla: a véllalkozasi dij 25 %-4rél, a miiszaki ellendr altal igazolt 25 %-os
késziiltséghez igazodban,

2. sz. részszamla: a vallalkozasi dij 25%-4r6l, a miiszaki ellendr altal igazolt 50%-os
késziiltséghez igazododan,
3. sz. részszdmla: a vallalkozasi dij 25%-ar6l, a miiszaki ellendr 4ltal igazolt 75%-os
7 késziiltséghez igazoddan,
- vegszémla: a véllalkozasi dij fennmaradé 25%-r6l, a miiszaki tartalom 100%-os megvalositasa
esetén, a sikeres 4tadas-atvételt kovetden.

3.4. Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bek. szerint a szerz8désben foglalt — tartalékkeret és az 4ltalanos
forgalmi ad6 nélkiil szdmitott — teljes ellenszolgéltatis 5%-anak megfeleld Osszegli el6leget biztosit,
biztositék rendelkezésre bocsajtasa nélkiil. Véllalkozé minden egyes részszamldban és a végszdmléban
jogosult az eldleget elszdmolni. Vallalkozénak az elleget a benytjtasra keriilé résszdmlik és a
végszamla 6sszegébbl kell levonnia az elbleg elszamolasakor addig, ameddig az el6leg teljes mértéke
elszamolasra nem keriil, ugyanakkor az adott részszamla és a végszamla maximum 50%- it szamolhatja

el elSlegként. Villalkoz6 az elleg igénylésérél legkéstbb a szerzodéskotést kivetd 5 munkanapon beliil
nyilatkozik.

Szamlézasi cim: Szegedi Tudomanyegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szémlakiildési cim: SZTE Miiszaki Igazgatosig Miliszaki és Beruhazasi Iroda, 6723 Szeged ROomai krt.
21. IL emelet

Az Eladé kételes a szamlan feltiintetni a szerzédés szimat, a kézzel irt EOS azonositot és
kdtelezettségvallalasi (KV) szamot is.

3.5. A Megrendel6 kijeleﬁti, hogy a szerzddés targyat képez6 munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

3.6. A szamla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Véllalkozé Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett
12067008-01383253-00100004 szami szdml4jara.

3.7. Fizetési folyamat:

A fizetési folyamat a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A -32/B §-ai szerint zajlik.
32/A. § (1) Az ajanlatkérdként szerzédd fél, valamint - eurépai unids tdmogatds esetén szallitéi kifizetés
sordn - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajdnlattevéként szerz6d6 fél a teljesitéshez alvéllalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétSl eltéréen a kivetkezd szabdlyok szerint kiteles az
ellenszolgdltatdst teljesiteni:
a) az ajanlattevéként szerzddo felek legkésébb a teljesités elismerésének idbpontidgig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajdnlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgdltatdsbél;
b) az dsszes ajanlattevéként szerzédd fél legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjdaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozdk egyenként mekkora Osszegre
Jjogosultak az ellenszolgdltatasbol, egyidejiileg felhivia az alvallalkozdkat, hogy adllitsdak ki ezen
szamldikat; :
¢) az ajdnlattevéként szerzodd felek mindegyike a teljesités elismerését kivetden dllitja ki szamlajat, a
szamldban részletezve az alvdllalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértéket;
d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvdllalkozéi teljesités ellenériékét az ajénlatkéréként
szerz6dd fél — eurdpai unios tdmogatds esetén szdllitoi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet —
tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevéknek;
e) az ajanlattevéként szerzédé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozok szamldit, vagy az
alvéllaikozéval kititt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dif egy részét visszatartja;
) az ajdnlattevélként szerz6d6 felek dtadjak az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak mdsolatait; ’
g) az ajanlattevként szerz8ds felek altal benyijtott szémliban megjeldlt, févdllalkozoi teye{ftes
ellenértékét az ajanlatkérbként szerz6d6 fél — eurdpai unids tdmogatds esetén szdllitoi kifizetés soran a
kifizetésre kiteles szervezet — tizendt napon beliil dtutalja az ajnlatteviként szerz6dé feleknek;

e




h) ha az ajanlattevéként szerzodd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinii kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre kiteles szervezet) 6rzi,
és az akkor illeti meg az ajanlattevdt, ha az ajdnlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy azf) pont szerinti
kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvédllalkozé vagy szakember nem
Jogosult az ajanlattevé dital a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unios tamogatdsbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén a d) pont szerinti
hataridé harminc nap.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatds halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelben. 4 32/B. § (2) bekezdését az
ajanlatteviként szerzodé féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti Gsszegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgdltatdst t6bb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzédést koté fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden résziettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
32/B. § (1) A 32/4. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta netté modon szamitott
200 000 forintot meghalado kifizetésnél ajanlattevé az igénybe vett alvillalkozonak a teljesitésért -
visszatartdsi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvdllalkozé az ajanlattevé rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés idbpontjdtol szamitott 30
napnadl nem régebbi nemleges adédigazoldst,

b) az alvdllalkozé a kifizetés idGpontjiban szerepel a kéztartozdsmentes adézoi adatbézisban, vagy

¢) az gajanlattevé rendelkezésére bocsitja az addigazgatdsi eljdrds részletszabdlyairél sz6lé
kormanyrendelet szerinti koztartozdsmentes adézoi mindségrél sz616 igazoldst.

(2) Az ajdnlattevé az dltaldnos addigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utdn az abban szerepld kioztartozds
erejéig visszatartia a kifizetést. Ha az dltaldnos addigazoldsban szerepls koztartozds ellenére az
ajanlattevé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvdllalkozdt a kifizetés

idépontjdban terheld koztartozdsért. A visszatartdsi kotelezettség az dltalanos forgalmi adéra nem terjed
ki.

Amennyiben a Villalkoz0 a teljesitéshez alvéllalkoz6t nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kovetben benyljtott szerz6désszerli és a
jogszabalyoknak megfelel6 szdmla alapjén, leigazolt szerz6désszerli teljesitést kovetden 30 napon
beliil.

A szerz6des teljesitése soran alkalmazandok az ad6zas rendjérdl sz616 2017. évi CL. torvény 260. § és
az adbigazgatasi eljarés részletszabélyairdl sz616 465/2017. (XIL. 28.) Korm. rendelet 24. § el8irdsai is.

3.8. Tartalékkeret és potmunka elszamolasa:

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan tartalékkeretet kotnek ki. A tartalékkeret 8sszege a
nett6 vallalkozo6i dij 5%-a.

Felek a Ptk. 6:244.§ (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles elvégezni az utblag
megrendelt, kiiléndsen tervmodositas miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé.

A tartalékkeret kizardlag a rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalathoz sziikséges, alabb felsorolt
feladatokkal kapcsolatban szimolhat6 el:

a) abontasi munkalatokra jut6 tartalékkeret nélkiili nett6 véllalkozéi dijon, mint 4talanydijon feliil
csak olyan pétmunka ellenéricke szamolhaté el, amely a szerz6déskotés alapjat képezd
kozbeszerzési dokumentumokban kimutathatoan nem szerepld, a Megrendeld altal a szerzodés
megkotése utédn kiilon megrendelt munkatételként (munkatébblet) jelentkezik, és ha az eset
korilményeire, a munka természetére, nagysigrendjére, az 4talanydijhoz viszonyitott
koltségvonzatara figyelemmel arra, hogy azzal a Vallalkozé az atalanydij meghatarozasakor
elozetesen kelld gondossdg mellett sem szdmolhatott (igy kiilonosen tervmodosités esetén);

b) pétmunka elrendelését kezdeményezheti a Vallalkozé, a Megrendeld nevében a miiszaki ellendr
is kérhet be potmunka javaslatot a Vallalkozotol;

c) Villalkozé csak akkor végezheti el a potmunkét, ha azt - a miiszaki ellendr el8zetes
jovéhagyasaval — a Megrendeld kifejezetten megrendelte;

d) pétmunka dijanak megéllapitisahoz a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges a Vallalkozo Altal
benyujtott és a miiszaki ellenér valamint a Megrendeld altal elfogadott drajanlat alapjan;

e) a pbétmunka ellenéri¢kének meghatirozisa sordn figyelembe kell venni a pétmunkaval
Osszefliggésben esetlegesen elmaradé munkékat is.

Felek rogzitik, hogy a tobbletmunka és a pétmunka fogalma alatt kizar6lag a Ptk. szerinti fo galmat értik.

3.9. A Vallalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan véllalja, hogy
a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel



tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Viallalkozd adékoteles Jjovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;
b) a szerzdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel szaméara

megismerhetvé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4. A teljesités helye, ideje, hataridék:

4.1. A teljesités helye:

Science Park Szeged teriiletén a Szeged, Budapesti Gt 7. (hrsz: 01392/6): 45. szimu panel €s 34. szdmn
téglaépiilet (NUTS-k6d: HU333)

4.2. Munkilatok kezdete és befejezése: :

Munkateriilet dtadésa a szerz8dés hatalybalépését kovets 10 napon beliil torténik.

A Kivitelezést a szerz6dés hatdlybalépését kéveten atadott munkateriilet atvételének napjén kell
megkezdeni és 5 hénapon beliil sikeres miiszaki atadas stvétellel befejezni.

4.3. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendel6 hib4jabol vagy egyik
félnek sem felrhatéan akadalyba iitkdzik, Ugy ezen id6szakban a teljesitési hatérids naptari napja
nyugszik, az a teljesitési hatarid6 foly4sat megakasztja és az akadily megsziinésekor Ujraindul. Ezen
akadalyoztatds miatti véghataridé modosulds nem mindsiil szerzddésmédositasnak, azt a felek az épitési
naploban rogzitik.

4.4. A felek a munkateriilet atadasakor heti bontasi kivitelezési iitemtervet készitenek, melyet 2 hetente
aktualizalnak.

4.5. Amennyiben a szitkséges hat6sagi engedélyezési eljaras/16szermentesitési/régészeti munkélatok a
teljesitési hataridd lejarta elStt ésszerti idSben nem fejez6dnek be, Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a)
pontja alapjén a teljesités hatdridejét pothataridé tiizése nélkiil automatikusan meghosszabbitjak, A
hosszabbitisok szima legfeljebb 2 db, és azok Gsszes idétartama legfeliebb 2 honap. A fentiekre

tekintettel Vallalkozo6 véllalja, hogy a meghosszabbitas lehetséges maximalis id6tartamaig Megrendeld
rendelkezésére All.

4.6. A szerz6dés hatalybalépését felfiiggeszts feltétel nincs.

3. A Villalkoz6 jogai és kotelezettségei:

5.1. E szerz6dés keretében — tekintettel a szerzédés atalanydijas természetére — a Vallalkoz6 elvégzi
mindazon munkéikat is, amelyekkel ajénlata elkészitésekor, a helyszin és a dokumenticié miiszaki
tartalma (a 2.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kelld szakmai gondossiga mellett szimolhatott, az
igényelt teljesitéshez sziikséges (miiszaki sziikségesség), még akkor is, ha azt a koltségvetés tételesen
nem tartalmazza.

5.2. Villalkoz6 a munkavégzés kdrnyezetét rendszeresen karban és tisztin tartja, a munkateriiletet
rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.

5.3. Az épitkezésen (bontassal érintett teriileten) be kell tartani az epitkezéssel kapcsolatos biztonsagi
és egészségiigyi kérdésekrdl sz616, a Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan
elfogadott 167. szami Egyezmény kihirdetésérdl sz616 2000. évi LXXX. torvényben foglaltakat.

5.4. A munkateriilet 6rzésérdl, tiiz- és vagyonveédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetden, a sikeres
miiszaki atadés-atvétel lezarasaig, a Vallalkozé gondoskodik.

5.5. A bontissal kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi elbirasok megszegésebdl szarmazd
kovetkezmények a Villalkoz6t terhelik.

5.6. A munkateriiletre vonatkozé karveszély a munkateriilet atadasival egyidejiileg szall at a
Villalkozora, ett6] az id6ponttl kezd6dden a Vallalkozo tevékenysége nyoméan a munkateriilet, vagy
az azon 4ll6 épiiletek, az azon elhelyezett gépek, berendezések, anyagok, segédanyagok, stb. 4llagaban,
szerkezetében, berendezéseiben bekdvetkezett minden kar és sériilés a Vallalkozé kizar6lagos kockazata
és koltsége.

5.7. Munkavégzés kozben fokozott gondot kell forditani a bontds kozben esetleg eldkeriild
haditechnikéra, robbandeszkozokre, 16szerre, valamint az esetleg elSkeriild régészeti leletekre.

5.8. Villalkoz6 koteles biztositani a folyamatos egyiittmiikodést a 16szermentesitést végzd cég
képviselbivel.



5.9. Vallalkoz6 koteles a 10szermentesitési feladatot végzo cég képviseldjének haladéktalanul jelezni
amennyiben haditechnika, robbandeszkoz, 16szer keriil el6, figyelemmel a tlizszerészeti mentesitési
feladatok ellatasarol sz6l6 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet.

5.10. Vallalkoz6 koteles a régészeti feladatokat végzd szakembereknek haladéktalanul jelezni,
amennyiben munkak végzése kozben régészeti vonatkozasi lelet keriil €l6.

5.11. Vallalkoz6 koteles tiirni és elésegiteni az esetleges hatosagi kontrollvizsgélatok elvégzését.

5.12. Az épitési tormelék és hulladék kezelésével kapcsolatban a Vallalkozd koteles betartani a 45/2004.
(VIL26.) BM-KVVM rendeletet, valamint veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyair6l sz6l6 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben foglaltakat.

5.13. Villalkozé koteles a jelen szerzddésben foglalt munkalatokra is kiterjedd feleldsségbiztositast
ko6tni minimum 10 milli6 forint/kér és 100 milli6 forint/év biztositasi dsszeggel, melynek Megrendel6
részére tortén® Atadisa a szerzOdéskotés feltétele. A biztositas hatilyinak kezdete legkésébb a
szerz8déskotés idOpontja, és annak a teljes teljesitési iddszakot le kell fednie.

5.14. Targyi munkéalatokkal kapcsolatos hat6sagi intézkedésekbol, birsagokbol eredd kovetkezmények
a Villalkozo6t terhelik.

5.15. Véllalkozd koteles sajat koltségén, amennyiben felelds, a hatdsdgok részérdl eldirt munkak
elvégzésére.

5.16. A Vallalkozé a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztositani és fenntartani az dsszes figyelmeztetd jelzést, amelyek a beruhazas védelmére, vagy
masok biztonsaga és kényelme érdekében sziikségesek,

b) megtenni az Osszes ésszeri lépést a komyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil a
beruhdzassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozisiban, valamint elkeriilni a személyek,
kozvagyon, vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok
eredményez €s az 6 tevékenységének kovetkezménye.

5.17. A Villalkozé kezdeményezésére a Megrendeld elézetes hozzajarulasival térténd miiszaki
megoldas, véltoztatas tobbletkdltsége a Viallalkozot terheli.

5.18. A Villalkozénak és alvallalkozbinak az anyagok és eszkozok mozgatasat ugy kell végrehajtania,
hogy a szallitds soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A
szallitasi, mozgatasi tevékenység sordn eldidézett kornyezetkarosodasért, vagy szennyezésért, az épiilet
egyéb helyiségeiben keletkezett karokért a Vallalkozét terheli minden felel6sség és kvetkezmény.

A kivitelezés soran, ha barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kért vagy sériilést okoz, a
Vallalkozo kételes értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét, valamint megtenni a sziikséges
intézkedéseket, az okozott kart megtériteni.

5.19. A Villalkozo koteles allando helyszini képviselSje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
szakmai iranyitast a kivitelezés teljes idGtartama alatt. Vallalkoz6 koteles munk4jat olyan gondosan
megszervezni, hogy minden eldrelathaté akadaly id6ben megsziintethet6 legyen és ennck érdekében
Megrendel6 figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

5.20. Vallalkoz6 a munkalatok irdnyitasat helyszini képviseldjén keresztiil folyamatosan biztositja. Az
Megrendel heti egy alkalommal koordinici6s bejarast tart, melyen Vallalkozod koteles felelds
intézkedések megtételére felhatalmazott személlyel képviseltetni magét. A koordinaciék megtartasanak
targyi feltételeit a Vallalkozd biztositia. A Megrendelé részt vesz a menet kdzben szervezett
egyeztetéseken, konzultacidkon, meghozza a sziikséges dontéseket.

5.21. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, melyet a
Vallalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie az alabbiaknak:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkéinak a Magyar Szabvanyokban el6irt legjobb
mindséglieknek, tovdbbd a Megrendel6 utasitasaival és a szerzédés miiszaki tartalmaval,
valamint annak mellékleteivel 6sszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miszaki atadas-dtvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatdsagi) engedélyek
megléte.

5.22. A Villalkozo feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek



A Vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassagénak igazoldsiban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § 9
bekezdésében foglalt esetekben és modon kbteles igénybe venni, valamint kiteles a teljesitésbe bevonni
az alkalmassig igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa
akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas
Gtjan tortént jogut6dlas eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
amelyeknek a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

5.23. Villalkoz6 a szerz6dés megkétésének idépontjaban, majd - a késdbb bevont alvallalkozdk
tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idbtartama alatt koteles elézetesen az ajanlatkér6nek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni - a megnevezésen til az elérhet6ség, valamint a képviseletre
jogosult megjeldlésével -amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, ha a megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban az adott alvéllalkoz6t még nem nevezte meg. Vallalkozé a szerzédés alairisival kijelenti,

hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6zo kdzbeszerzési eljarasban elbirt Kbt.
szerinti kizar6 okok hatalya alatt.!

5.24. A szerzOdést a kozbeszerzési eljdras alapjan nyertes ajanlattevoként szerz0d6 félnek, illetve
k6zdsen ajinlatot tevknek vagy - ha az ajanlatkérd gazdalkod6 szervezet létrehozasénak kotelezettségét
eléirta vagy azt lehet6vé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajanlattevd (ajanlattevok), vagy az
ajanlatkérd és a nyertes ajanlattevé (ajanlattevk) kizar6lagos részesedésével 1étrehozott gazdalkodd
szervezetnek (a tovabbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenie. (Kbt. 138. § (1) bek.)

5.25. A Vallalkoz6 a Kbt. 136.§ (1) b) pont és a (2) bekezdése értelmében a szerzédés teljesitésének
teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhet6vé teszi és a 143. §
(3) bekezdése szerinti iigyletekr6] Megrendeldt haladéktalanul ertesiti, valamint a kiilf6ldi adéillet&ségii
Villalkoz6 koteles a szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége szerinti

addhatésagtol a magyar addhat6sag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az
orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

6. A Megrendelé jogai és kitelezettségei:
6.1. Megrendel6 elSteljesitést elfogad.

6.2. Megrendel6 a szerzdés hatalybalépését kovets 10 napon beliil biztositja a munkateriiletet.

6.3. Megrendel6 a kivitelezési feladatok tekintetében kijelslt munkateriiletet a bontds végzésére
alkalmas 4llapotban a Véllalkoz6 rendelkezésére bocsatja.

6.4. Megrendel6 biztositja a folyamatos egyiittmiikédés feltételeit Vallalkozo &s a 16szermentesitést
végzd ceg kozott.

6.5. Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Vallalkozo a Ptk. eldirasai alapjan késedelmi kamatot
jogosult felszamitani.

6.6. Megrendel§ utasitsi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.7. A Megrendel6 4ltal alkalmazott miiszaki ellendrok a szerzédéses feltételek tekintetében
Jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A Megrendelé nevében az ¢pitési naploban jognyilatkozat tételre
¢s kotelezettség vallaldsra vagylagosan jogosult személy: Darvas Imre, elérhet6ség: +3662 545-644

6.8. Megrendeld a Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében koteles dokumentalni a szerzodés teljesitésére
vonatkozo adatokat, ennek keretében koteles cllendrizni és dokumentilni azon szerzodéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési cljardsban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerz6désben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a
szerzOdesszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését. Megrendel6 jogosult az épitési naplé adati
alapjén ellen6rizni az ajanlatban megajanlott szakember(ek) teljesitésbe torténd bevondsanak tényét.

7. Egyiittmiikodés: -

7.1. A kivitelezés (bontés) sordn a felek egyiittmiikdni kételesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténé bejegyzéssel, telefonon és irsban), ha szerz6déses
vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva, illetve veszélyeztetve van vagy lehet. A
generalkivitelez6 Vallalkozo, esetlegesen alvallalkoz6i, valamint a Megrendeld és képviseldi, szabalyos

! A kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIL tv. és egyes kapcsol6dé torvények médositasardl szol6 2020. évi CXXVIIL

torvénnyel megéllapitott Kbt. 138. § (3) bek. szerint.
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id6kézonként - a kiviteli munka haladasi {itemét is figyelembe véve — altaldban hetente, koordinacios
helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka el6rehaladésat, és hogy az azzal kapcsolatban
szilkséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetbket a Véllalkozo 2 munkanapon beliil elkésziti, a
miszaki ellenér ellenjegyzi.

Megrendeld képviselbije:

Név: Milihovszki Karolina

Beosztés: épitész tigyvivo szakértd

Tel.: +3662-545-625

Email: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu
Villalkozb képviselbje:

Név: Purak Szabolcs

Beosztas: ligyvezeto

Tel.: +36 20-365-5537

Email: purakszabolcs.foldgep@gmail.com

7.2. A Villalkozo koteles épitési naplét vezetni, és azt a jogszabalyban meghatirozottak szerint kezelni.
Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1. pontban meghatérozott személyek, valamint a 6.7. pontban
megnevezettek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyaddk. Felek az épitési naploban irasban
rogzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a megvalositassal kapcsolatos. A felek nyolc

napon belill tehetnek egymas bejegyzésére joghatilyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben
azonnali értesités kotelezo.

7.4. Az eltakarasra keriild munkarészek elézetes ellenérzésére a Vallalkozd a Megrendeldt az eltakaras

elétt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint telefon és email
értesitéssel.

7.5. Villalkozo koteles allandé helyszini képviselGje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet, iranyitast,
valamint az 6rzést a kivitelezés folyaman.

7.6. A Megrendeld a szerzodés teljesitése soran az épitési napl6 adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy
a teljesitésben a Kbt. 138. § (2) - (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo6 vesz részt.

8. A szerzddést biztositéo mellékkotelezettségek:

8.1. Villalkoz6 a kivitelezésért teljes koril jotallast vallal 12 hénap idétartamra. A jotallasi idén beliil
a Villalkozo6 a Megrendel6 altal jelzett hibakat a bejelentést kdveté 2 munkanapon beliil, azt kdvetden
pedig a kotelezd szavatossagi idon beliill a Megrendel6 altal bizonyitottan a Vallalkozd érdekkorébe
tartozo hibdk kijavitasat 10 napon beliil megkezdi €s a miiszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi.
Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult a munkét méssal elvégeztetni a Viéllalkozo terhére. A jotallasi
idészakban semmilyen koltség (pl. kiszallasi dij, kilométerdij, munkadij, a javitaskor kotelezden
cserélendd fogydanyagokon feliil egyéb anyagkdltség stb.) nem szdmolhato fel.

A Villalkozo ezen feliil biztositja a Megrendeld a Ptk. 6:171. -. 6:174. §- ban foglalt jogait a szavatossigi
igényének érvényesitésére a Ptk 6:177. § szerint.

8.2. Késedelmi és meghitsulasi kiotbér:

8.2.1. Késedelmi kotbér mértéke: amennyiben Véllalkozo a teljesitéssel késedelembe esik, Megrendeld
késedelmi kdtbérre jogosult. A Vallalkozé koteles a nettd vallalkozdi dij 1 %/naptari nap, legfeljebb a
nettd vallalkoz6i dij 30 %-anak Gsszegéig késedelmi koétbért fizetni, amennyiben a késedelemért a
Vallalkoz6 felel6s.

Amennyiben a Villalkoz6 késedelme eléri a kotbérmaximumot, gy Megrendeld jogosult — anélkiil,

hogy érdekmulésat bizonyitania kellene — a szerz6dest a Viéllalkozohoz intézett egyoldalii nyilatkozattal,
azonnali hatéllyal felmondani.

8.2.2. Amennyiben a Vallalkozé hibasan teljesit és a megadott hataridéig a hibit nem vagy nem
megfelelden javitja, gy Ajanlatkérd jogosult arra az idére, amely a kifogéstalan mindségben toérténd
atadasig eltelt, késedelmi kotbeért alkalmazni.

8.2.3. Meghinsulasi kdtbér mértéke: Amennyiben Vallalkozé a szerzddésbol eredd teljesitési hataridoket
barmely okbol elmulasztja és a Megrendelovel egyetértésben nem keriil sor pothataridé tiizésére vagy a
teljesitésre kit{izott pothataridd eredményteleniil telik el, vagy a Vallalkozo a szerzddés teljesitését jogos
ok nélkiil megtagadja, vagy olyan okbol, amelyért felelds, nem teljesit, vagy a szerzédést a Megrendeld




azonnali hatallyal felmondja, illetve elall a szerzodéstol, akkor a szerzédést nem teljesitettnek
(meghitisultnak) kell tekinteni. Ebben az esetben a Vallalkozo meghitsulasi kotbért koteles fizetni,
melynek mértéke a teljes nett vallalkoz6i dij 30%-a.

A kotbérek a szerz6désszegések napjan esedékessé valnak.

A késedelmi kotbér és a meghitsuldsi kétbér egylittesen nem alkalmazhat6.

8.3. Vevl késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazandé.

9. A munka atadis-atvétele

9.1. A Felek a bontési tevékenység befejezésekor miiszaki 4tadis-atvételi eljarast folytatnak le. A
Villalkoz6 a munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasarol az atad4s-atvételi eljéras megkezdésére
megjelolt iddpont eldtt legalabb 5 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt és Megrendel6t,
megjelolve az el6zetes bejaras és a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miiszaki ellendr a miiszaki Atadis-atvétel megkezdésekor megallapitja, hogy a munkak
befejezédtek, illetve, hogy a szolgéltatas megfelel a tdrvényes és a szerzédéses kellékeknek, errdl azzal
értesiti a MegrendelSt és a Vallalkoz6t, hogy a miiszaki atadis-atvételi eljaras lefolytatidsanak a
Villalkoz6 éltal jelzett idSpontban nincs akadélya. Ellenkezs esetben az épitési naploban vagy az ahhoz
csatolt hianypétlasi jegyzékben meghatérozza azokat a javitasokat és hidnypétlasokat, amelyeket az
¢pitmény étvételre alkalmass4 tételéhez a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozénak
még el kell végeznie.

9.3. A jogszabilyban megjelslt szervek meghivasa a Villalkozé kotelezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magéban fo glalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast. Az eljdrds
soran a Villalkozénak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hatosagi elSirasoknak, valamint az esetlegesen menetkozben elrendelt megrendel6i
moédositasoknak, Valtoztatasoknak megfelelen, hiény- és hibamentesen elkésziilt,

b) az atvételt megel6z6 {izemprobak sikeresen befejezbdtek.

¢) Villalkozénak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az Altala beépitett anyagok,

szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelel6ségére, valamint az elvégzett
munkék szakszerliségére.

9.5. A Szerz6d6 Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban késziilg
jegyz8konyvben kell rogzitenie, jegyzikonyvnek tartalmaznia kell:
a) a Véllalkozo teljesitésének hidny- és hibamentessé gét vagy,
b) aMegrendel§ szerint még fennall6 hibak, hianyok felsorolasét &s értéket,
c) a Villalkoz6 nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendeld megallapitasait elfogadja-e, ha nem,
ennek indokait,
d) ha a Megrendel§ a szolgaltatast a megéllapitott hibakkal, hi4dnyokkal atveszi,
€) a Miiszaki ellendmek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitisdra, potlasira sziikséges
hatéridére vonatkoz6 javaslatat, amelyet Felek irdnyadénak tekintenek,
f) az &tadds-dtvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.

g) a191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhaté meg az 4tvétel a munkak olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jar6 munkak folytin sem
akadalyozzék a rendeltetésszerii hasznalatot. Véllalkoz6 szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja
az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarisanak a napja. A miiszaki dtadas-atvételi eljarast 15
napon beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadés-atvétel esetén a teljesitést késedelmi k6tbér nem
terheli akkor sem, ha a miiszaki Atadés-atvétel befejezésének a napja a szerz6dés szerinti teljesités
napjanal késobbi id6pontra esik.

9.7. Véllalkoz6 koteles a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani a vonatkozé jogszabélyban el6irtakon
tilmenden a bontasi munkak megvalésitasat igazold dokumentumokat.

9.8. A sikeres atadés-atvételi eljarasrol felek jegyz8konyvet vesznek fel.
9.9.E Szerz6désnek meg nem feleld teljesités elfogadésa nem jelent lemondast a szerzddésszegésbol
eredd egyéb igényekrdl.



10. Szerzodés megsziinésének esetei:
10.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerz6désszeril teljesitésével.

10.2. A Villalkoz6é a munkateriilet atadasat kovetd napon koteles a kivitelezést megkezdeni, ennek
elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerz6déstol elallhat.

10.3. Amennyiben a Villalkoz6 neki felrohatdé okb6l 2 hetet meghaladd késedelembe esik az
iitemezésben elbirthoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. Ezen tilmenden
kételes a Vallalkozd a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriilé karokat megtériteni.

10.4. A Megrendelé a szerzodést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkoz6val szemben jogerdsen
felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Viallalkozo végelszdmolasi eljards meginditasat kezdeményezte,
illetve ha egyéb olyan korilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését nyilvanvald modon
meghifsitja.

10.5. A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6] el4llni,

ha a szerz0dés megkotését kovetden jut tudomdsira, hogy Villalkozo tekintetében a kézbeszerzési
eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

10.6. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —
ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

b) a Vaillalkozd kozvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Villalkozé a szerzédés megsziinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerz8désszeril pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.7. Barmelyik Fél jogosult a Szerz6dést azonnali hataridével a masik Fél silyos szerzédésszegése
esetén felmondani. Felek kiilonosen az alabbi szerz6désszegéseket tekintik stilyosnak:
a) A Villalkoz6 az 6sszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kotelezettségét megszegi;
b) Barmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;
c) Villalkozé a jelentési, informacidszolgaltatasi kotelezettségét Megrendeld ismételt kérésére
sem teljesiti az igényelt hataridére;
d) Barmelyik fél jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, ha vis major kériilmény miatt
a szerzOdés teljesitése 30 napot meghaladdan sziinetel.

11. A Szerzodés modositasa

A szerzbdésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatasara irdnyuld
szandék esetén a szerz6dést a Felek csak kozos megegyezéssel, a Kbt. 141. §-dban foglaltak szerint,
irasban médosithatjak.

12. Egyéb megallapodasok:

12.1. A szerz8dd felek a jelen szerz6dés teljesitése soran egymas jogos gazdasigi érdekeinek szem el6itt
tartdsaval, a szerzOdésszerli teljesités els6dleges figyelembevételével jarnak el. E szerzodés
értelmezésével, hatalyosulasaval, alkalmazasaval, moédositasival kapcsolatban felmeriils esetleges

jogvitaikat szerz6d9 felek elsésorban békés Gton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a

szerz0dO felek a vitas kérdések eldontésére a Megrendelé székhelye szerinti birdsag kizarélagos
illetékességét kotik ki.

12.2. Mentesiil a kotbér fizetése, és az egyéb hibés teljesitési szankciok és kotelezettségek aldl a
Villalkozé és a Megrendeld vis major esetén, illetSleg a Vallalkozé akkor, ha a késedelem a
MegrendelOnek felrohato, vagy a Megrendelé miikddési korébe tartozd ok miatt kovetkezik be. Ha vis
major esemény jon létre, Villalkozénak haladéktalanul irasban értesitenie kell a Megrendelét a
helyzetr6l, annak okdrol és virhaté id6tartamérol, valamint haladéktalanul intézkednie kell a

karmegel8zés, karenyhités érdekében. Vallalkozonak haladéktalanul értesitenie kell a Megrendelét a vis
major események megsziintérdl is.



12.3. Szerz6d6 felek magukra nézve kitelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az 4llamhéztartasrél sz616
1992. évi XXXVIIL térvény szerinti illetékes ellendrzs szervezetek feladat- és hataskoriiknek
megfelelden, illetve a palyazati korben illetékes Kozremiikddd Szervezet vagy az EU erre jogositutt
szervezetei a kozbeszerzési eljarisokat és az azok alapjan megkodtott szerz6dések teljesitését

rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabély szerinti informéacié megadasa iizleti titokra
valé hivatkozéssal nem tagadhat6 meg.

12.4. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. hatalyos rendelkezései az
iranyadok.

12.5. A Szerz8dés teljesitése soran keletkezs barmilyen szellemi alkotdshoz fliz6d8 (szerzéi jogi,
ipatjogvédelmi, stb.) jog a Megrendel6 kizérélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a Megrendel6t
illetik meg, aki ezeket (fel)hasznélhatja, kézzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatésa szerint atengedheti,
modosithatja truhazhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek
a jelen szerz6désben rogzitett dij megfizetésével kiegyenlitettnek tekintik.

12.6. Felek rogzitik, hogya Szerz6dés teljesitése sorn barmely személyes adathoz vagy bizalmas
inform4cidhoz valé hozzaférés soran a vonatkozé jogszabalyoknak megfelel6en janak el. A személyes
adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekben a hatalyos magyar jogszabalyok, valamint az informécios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrél sz6l6 2011. évi CXIL torvény rendelkezései,
tovabba az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete az irdnyadék.

13. Zaro6 rendelkezések:

13.1. A Villalkozé jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik atlathaté szervezetnek

mindsiil. Vallalja tovibb4, hogy amennyiben a fentickkel kapcsolatban valtozas torténik, arr6l a
Megrendel6t haladéktalanul tijékoztatja.

Szerz8do felek jelen szerzédést elolvasés és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovéhagyoélag irtédk ala. E szerzdés 4 eredeti példanybdl és 11 szdmozott oldalbél 4ll.

Mellékletek:

- feleldsségbiztositasi kétvény

- miiszaki leiras (fizikélisan nem része a szerz6désnek)

- darazott kdltségvetés (fizikalisan nem része a szerzédésnek)

Ditum: 2024 QL4 28.
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Vagyondr vallalkozéi vagyonbiztositds — Datum: 2021.04.27.

Modositott biztositasi kétvény

Kétvenyszam: 95465001237352800

Szerz46do:
Foldgép Trans Kit.

Szeged
Trafo kdz 5
6724

2021.04.26.

Ugyfélszam: 46520235

Kozvetité neve: EURORISK KFT

Generali Biztosité Zrf.
144

2016.02.24. 2022.03.01. Hatarozatlan

A biztositasi szerz6dest a szerzdd? felek a biztositas évforduldjdra 30 napos felmondasi idével felmondhatjak.

749 349

Negyedévente 187 339 Atutalas dijertesitdvel

Cégpaletia csomag

Vagyonér vallalkozdi vagyonbiztositas

Vallalkoz6i tevékenység
felelbssegbiztositasa

Vagyondér véallalkozasok felel6sségbiztositési feltételei (VFF)
Hatélyos: 2015.09.25-16] Nysz: 17950

Vallalkozéi munkéltatoi felelésség

Vagyondr véllalkozésok felel6sségbiztositasi feltételei (VFF)
Hatélyos: 2015.09.25-t81 Nysz: 17950

Véllalkozdi krnyezetszennyezési
feleltsseg

Vagyonér vallalkozdsok feleldsségbiztositasi feltételei (VFF)
Hatalyos: 2015.09.25-t6! Nysz: 17950

Feleldsségbiztositas kiegésziid
kockazatok

Vagyonor véllalkozasok felelésségbiztositasi feltételei (VFF)
Hatalyos: 2015.09.25-t61 Nysz: 17950

Tliz- és elemi karok biztositasa

Vagyondr véllalkozdsok vagyonbiziositasi feltételei (VVF) Hatalyos:
2015.09.25-161 Nysz:17947

?Jelen fedezet kiterjed a Science Park terliletén |6szermentesités
folyaman talalt felszin alatti betonelemek bontasa, épitési tormelék,
egyéb hulladék kitermelése, elszallitasa tevékenységre is. A fedezet
nem terjed ki l6szermentesitésre és |6szer altal okozott személyi
seriiléses és dologi karokra."

Betdréses lopas- és rablds biztositas

Vagyondr véllalkozdsok vagyonbiztositasi feltételei (VVF) Hatélyos:
2015.09.25-18! Nysz:17947

Uvegtdrés-biztositas

Vagyon6r véllalkozdsok vagyonbiztositasi feltételei (VVF) Hatalyos:
2015.09.25-t6] Nysz:17947

Irodai elektronikus berendezések
biztositasa

Vagyondr vallalkozasok vagyonbiztositasi feltételei (VVF) Hatalyos:
2015.09.25-t61 Nysz:17947

01/953625/(75/001651/003677/02/03/0000 m
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Kockézatviselési hely szama: 000001 Cime: 6724 SZEGED Trafé kdz 5

Biztositott tevékenység: Epitéipari bontds, romeltakaritas, fdldmunka, kivéve egyszeri bejelentéshez kotott épitési
tevékenységekre

Cégpaletta csomag

Zaradékok: ZA1304
H20 plusz csomag 100 000 000

Véllalkoz6i tevékenység feleldsségbiztositasa

Epitéipari bontas, romeltakaritas, féldmunka, kivéve egyszerii bejeleniéshez kétoit
epitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente 100 000 000

Karkifizetési limit karonként 20 000 000

Karonkenti onrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Vallalkozéi munkéltatoi feleldsség

Epitéipari bonids, romeltakaritas, féldmunka, kivéve egyszerli bejelentéshez koiott
épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente 100 000 000

Karkifizetési limit karonként 20 000 000

Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Vallalkozoi kérnyezetszennyezési feleldsség

Epitéipari bontas, romeltakaritas, f6ldmunka, kivéve egyszerii bejelentéshez kitott
épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente 20 000 000

Karkifizetési limit kdronként 4 000 000

Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 100 000 Ft
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Felelésségbiztositas kiegészité kockazatok

Generali Biztosite Znt
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Zaradékok: 505.5Z, 504.SZ, 503.5Z

Felelgsségbiziositas szerzddésszegéssel okozott karokra

Karkifizetési limit évente 100 000 000
Karkifizetési limit karonként 20 000 000
Karonként! 6nrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Szolgaltatasi feleldsségbiztositas

Karkifizetési limit evente 100 000 000
Karkifizetési limit karonkent 20 000 000
Karonkénti onrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Gépjarmiivekben szerzGdésszegéssel okozott karok felelésségbiztositasa

Karkifizetési limit évente 100 000 000
Karkifizetési limit karonként 20 000 000
Karonkénti onrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Tiiz- és elemi karok biztositasa

Zaradékok: KF 140, TUZALA, ViZ, KATASZ, ELEMI

Epulet, épitmény sajat tulajdon 129 842 694
Ipari és kereskedelmi Gzemi berendezések sajat tulajdon 5672 313
Mellékkdltség 6 557 056
Betoréses lopas- és rablds biztositas

Zaradékok: KF 140, ELVISZ

Ipari és kereskedelmi Gzemi berendezések 20%-0 részértéke 1 134 463
Uvegtbrés-biztositas

Epliletatalany 2 000 000
Irodai elektronikus berendezések biztositdsa

Hordozhatd szamitogépek 1 000 000

Irodai elektronikus berendezések

1 000 000

01/952625/75/001551/003679/02/03/0000 m
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Tarsbiztositotli és/vagy Zélogjogi adatok

DARFU Dél-Alfoldi Regiondlis Fejlesztési Ugynikseég 6726 Szeged Kdzép fasor 1-3

50 000 000 Sajat épllet, épitmény (000001 2012.05.24. | 2050.01.01. | 2010/KSZ/11.11.E.2010.P/96-6K

Raiffeisen Bank Zrt. 1133 Budapest Vaci it 116-118

65 000 000 Sajat épllet, épitmény (000001) 2018.01.31. SME_XSZG_BH_14/2017

Kockazati kérik / zaradékok részietezése

KF 140 Tlz- és elemi karok biztositdsa (54927) -
Tartamengedmény

TUZALA Tliz- és elemi kérok biztositdsa (54927) -
Biztositasi fedezet tliz alap kockazatokra

KF 140 Betdréses lopds- és rablas biztositas (54930) -
Tartamengedmény

viz Tliz- és elemi kérok biztositasa (54927) -
Biztositasi fedezet kiterjesztése vezetékesviz-kockazatokra

KATASZ Tiliz- és elemi karok biztositasa (54927) -
Biztositasi fedezet kiterjesztése katasztrofa kockazatokra

ELEMI Tiiz- és elemi karok biztositdsa (54927) -
Biztositasi fedezet kiterjesztése elemikér kockazatokra

ELVISZ Betdréses lopds- és rablas biztositas (54930) -
A tevékenységhez elfirt vagyonvédelmi szint: 2

Erdds Mihaly flics Laszlo
elnbk-vezérigazgatd vezérigazgato-helyettes

Generali Biztosito Zrt.






