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Vallalkozasi szerzodés
31/E/2023/SZTE

Amely létrejitt egyrészrol az

Szegedi Tudomanyegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Intézményi azonositd: F1 62198

Addszam: 19308650-2-06

Intézmény statisztikai szamjele: 19308650 8542 563 06

Képviseli: Prof. Dr. Rové Laszlo rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendels)

masrészrél a

Sziki-Ep Kft.

Székhely: 6725 Szeged, Kélvaria Sugarut 96/G.
Levelezési cim: 6725 Szeged, Kélvaria Sugarat 96/G.
Adoszam: 14101094-2-06

Kozosségi adoszam: HU14101094

Pénzforgalmi szdmlaszdm: 57400011-10007242-00000000
Pénzforgalmi szolgaltatd: MBH Bank Nyrt.

Képviseli: Abraham-Tiires Istvan Zoltan iigyvezetd
Nyilvéntarté cégbirésag neve: Szegedi Térvényszék Cégbirdsaga
Cégjegyzékszam: 06-09-011766

mint Véllalkozo (a tovédbbiakban: Villalkozé)

(a tovabbiakban egylittesen: Felek, 6nalldan: Fél) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.
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1. ELOZMENYEK

Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkéré az ,SZTE Mesterséges Intelligencia Labor
kialakitdsa” targyban a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112,
§ (1) bekezdés b) pont szerinti unids értékhatar alatti nyilt kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
kézbeszerzési eljaras) folytatott le.

Figyelemmel arra, hogy Villalkozo lett a kdzbeszerzési eljaras nyertese, a Felek a Kbt. szerinti térvényes
hatéaridén beliil szerzédést kotnek egymassal. Megrendeld régziti, hogy a Polgari Térvénykdnyvrél szolo
2013. évi V. tdrvény (tovabbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6d6 hatosagnak
mind6siil.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és a kiizbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevd, mint Vallalkozo kézott, a
kozbeszerzeési eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jott létre.

A Felek rogzitik, hogy az 1. pontban meghatarozott munkék terjedelmét, miiszaki tartalmat az KE-
9022/2023. iktatoszamu ajanlati felhivas és kozbeszerzési dokumentumok, a hozza kapcsolodé miiszaki
leiras, koltségvetés, alaprajzok, butortervek és vezetdsdv nyomvonalterv, adott esetben engedélyek, a
hatdsagi eldirasok, adott esetben az eljards sordn keletkezett kiegészit$ tajékoztatisok és a nyertes ajanlat
foglaljak magukban.

2. A SZERZODES TARGYA

A Megrendelé megrendeli, a Véllalkozé elvéllalja az SZTE Mesterséges Intelligencia Labor
kialakitasat.

Véllalkozé feladata az ajanlati felhivas, ajanlati dokumentacio, kiilonosen a jelen Szerz6dés
mellékletében vonatkozd miszaki leirds, koltségvetés, alaprajzok, butortervek és vezetdsdv
nyomvonalterv (a tovabbiakban: Feladatleiras) meghatarozottak, a Véllalkozd nyertes ajanlata és
Megrendelé utasitdsai, valamint egyéb szakmai szokdsoknak, hatédlyos jogszabalyoknak megfeleléen
épitési kivitelezési tevékenység végzése.
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Vallalkoz6 kijelenti, hogy Megrendeld szerzbdéses céljat megismerte, és elvallalja a jelen szerz6désben
rogzitett feladatok teljes korii elvégzését a jelen szerzddés 4.1. pontja szerinti dijért.

Villalkozoé kijelenti, hogy nines olyan fliggben levd kételezettsége, amely kedvezédtleniil hat a jelen
szerzbdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.
Villalkozo a Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezod
dokumentumokat és a Megrendeld ltal a rendelkezésére bocsitott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felelosségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Véllalkozoé a
4.1 pont szerinti ellenértéket ezen informécick figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Vallalkozé a szerzodés szerinti munkalatokkal érintett épitmények funkcidjdnak,
céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerl és biztonsdgos hasznalatdhoz és a teljes kort, eloirt
minbségi  kovetelményeknek megfeleld megjelenésti és minOségli megvaldsitasahoz sziikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe
vette.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjén az aldbbiak a Vallalkozo éltal az ellenérteken
kiviili — min6ségi értékelési — szempontokra tett ajanlati elemek, melyet a teljesités soran a Véllalkozonak
folyamatosan biztositania kell sulyos szerzddésszegés terhe mellett:

Ajanlat szerinti mindségi értékelési szempontok: Megajanlas
M/1.1. alkalmassag korében bemutatott szakember szakmai tobblettapasztalata 12
(hoénap)

M/1.2. alkalmassiag korében bemutatott épitésvezetd szakember szakmai 12
tibblettapasztalata (honap)

Tobbletjotallas (honap, 36 honapon feliili vallalas) 24

3. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerz6déses okmanyok:

Felek teljes megallapoddsat a jelen Szerzodés torzsszovege, a kdzbeszerzési dokumentumok ¢és
Vallalkoz6 nyertes ajanlatanak teljes tartalma - a Kbt. 44. §-dnak (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV
torvényben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkérd a kbzbeszerzés targya,
illetve a kozbeszerzési eljaras lefrasa vagy meghatirozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
érdekében hivatkozik, igy killondsen az eljardst megindito felhivas, Feladatleiras, ismertet6, kiegészitd
tajékoztatas, javasolt szerzodéses feltételek, a gazdasagi szereplok altal benydjtando dokumentumok
mintai, részletes artablazat.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra
vonatkozé meghatalmazist csatolni, hogy az illetosége szerinti adéhatosagtol a magyar adohatosag
kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozé vonatkozoé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok kozétti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés, ellentmondas,
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchigja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendtivel
kezdve) a kévetkezd: kiegészitd tajékoztatasra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor keriilt),
ajanlati felhivds és modositasa (ha erre sor kerilt), egyéb kézbeszerzési dokumentumok (kdzbeszerzési
dokumentum (KD), a Feladatleiras, szerz6déstervezet, Vallalkozd mint nyertes ajanlattevé ajanlata) a
Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV. térvény 1. §-ban foglaltakra figyelemmel. A jelen
alpontban emlitett dokumentumok egyiittesen: Szerzédéses okmanyok.

Felek rogzitik, hogy bar a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra jelen
szerzbdéshez, azonban Felek szamara ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a Szerzddés megkotése és teljesitése sordn a kozbeszerzésekre vonatkozo
szabalyozas céljaval dsszhangban, a kozbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasaval (Kbt. 2. §) kell
eljarni.
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4. A VALLALKOZOI DiJ, TELJESITESI HATARIDOK, FIZETESI FELTETELEK,
TELJESITES HELYE

Villalkozot a jelen Szerzédésben vallalt tevékenységekért az  SZTE Mesterséges Intelligencia Labor
kialakitdsa” tekintetében az alabbi dijazas illeti meg:

netté dsszeg: 39.650.133,- Ft + AFA,

azaz harminckilencmillié-hatsz4zotvenezer-szazharmincharom forint + AFA

tartalékkeret (5%): 1.982.507,- Ft + AFA,

azaz egymillid-kileneszaznyolcvankétezer-6tszazhét forint + AFA

tartalékkerettel ndvelt vallalkozoi dij sszesen: 41.632.640,- Ft + AFA,

azaz negyvenegymillio-hatszizharminckétezer-hatszaznegyven forint + AFA.

Jelen szerzodés szerinti munka a forditott adozis hatilya ala tartozik, ezért az dltaldnos forgalmi
adordl sz6l6 2007, évi CXXVIL tv. 142. §- a alapjin az Afa-t a Megrendel6 fizeti meg.

A jelen pontban rdgzitett dij fix és teljes korti, tartalmaz minden, a Szerzédés targyat érintd munkalat
megvaldsitashoz szikséges jarulékos koltséget, fliggetleniil azok formdjatél, forrasatél. Tartalmazza
tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen Szerzodés targyat képezd munka teljes kord
megvalositasahoz, a jelen Szerzédésben rogzitett feltételek betartasahoz sziikségesek.

A Szerzddés részét képezi Vallalkozo altal bearazott tételes koltségvetés, mely a Szerzodés teljesitése
sordn pénziigyi eldrehaladds mérésének alapja.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozdt, hogy a munka ellenértékének kifizetése az RRF-2.3.1-21-2022-
00004 szamu, ,Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratorium létrehozasa és komplex fejlesztése
(MILAB)” cim(l tamogatasbol (tamogatas intenzitasa: 100,00 %), utdfinanszirozassal torténik.

A Villalkoz6 jelen szerzodés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozoi dij, a Szerzédés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kori
megvaldsitdsara vonatkozik. Vallalkozé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadisdhoz sziikséges, az dsszes kéltséggel egyiitt.
Felek rogzitik, hogy a véllalkozoi dij atalanydijas jellegii; a Vallalkozo ugyanakkor kételes vezetni,
kiallitani, beszerezni, biztositani a jogszabalyokban el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Tartalékkeret:

4.5.1.Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan tartalékkeretet kitnek ki. A tartalékkeret dsszege a

netto vallalkozoi dij 5%-a.

4.5.2.A tartalékkeret az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznélathoz

szilkséges munkak ellenértékének elszamoldsara hasznalhatd fel a vonatkozo jogszabélyok
rendelkezései szerint és keretei kzott.

4.5.3.A Megrendel6t a tartalékkeret felett kizdrolagos rendelkezési jog illeti meg. A Tartalékkeret az

esetleges potmunkak elvégzésére is felhasznalhato.

454 A kiegészitd épitési munka (potmunka) elszdmoldsa tételesen térténik, a miszaki ellendr &ltal

elfogadott mennyiségekkel, a Megrendel$ altal el6zetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a
Vallalkozo altal az ajanlat részeként benyujtott arazott kéltségvetés tartalmaz egységdrat az elrendelt
kiegészitd ¢pitési munkdra, ugy az elszdmolds ezen az egységaron torténik. Amennyiben a
kéltségvetésben nincs vonatkozo ar az adott munkara, gy TERC normagyjtemény aktualis verzidja
alapjan torténik, ennek hidnyaban a Vallalkozénak egységérelemzést kell készitenie és a
Megrendelovel jovahagyatnia. A Véllalkozd az elfogadott és elvégzett pdtmunkak ellenértékét a
végszamlaban kiilon soron vagy elkiiloniilt szamléban tiintetheti fel.

4.5.5.A Tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendeld el6zetes irdsos hozzajarulasaval

4.6.

lehetséges. A Tartalékkeret csak a ténylegesen elvégzett munka utan keriilhet elszamolasra.
Eldleg:

4.6.1.A Kbt. 135. § (7) bekezdése Megrendel az eldleg igénybevételének lehetségeét biztositja. Az eléleg

Osszege a Szerzodésben foglalt, tartalékkeret nélkiili teljes ellenérték 10%-anak megfeleld 6sszeg. Az
eloleg a végszamlaban keriil elszamolasra.

4.6.2.Az elbleget, a szerz6dés hatalybalépését kivetden igényelheti a Vallalkozd Ggynevezett eléleg bekérd

dokumentum benytjtasaval. Megrendeld az értesitéstdl szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az
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el6leggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hianyaban az eldlegigénylést a Megrendel6 részérol
elfogadottnak kell tekinteni.

4.7. A teljesités igazolisa:

4.7.1.A teljesités modja a Megrendeld képvisel6je (miiszaki ellentr) éltal elfogadott teljesités igazolas
kiallitisa. Megrendelé koteles az elvégzett teljesités minoségének és mennyiségének ellenbrzését
elvégezni és szerzédésszeri teljesités esetén a teljesitésigazolast a teljesitéstdl szamitott 15 napon beliil
kiadni vagy a hibak, hianyossagok jegyzékét a Vallalkozo részére irasban megkiildeni. A hibajegyzék
megkiildése a teljesitésigazolas elutasitasanak tekintendé. A teljesités elutasitdsa esetén szamla
benyujtasara a Vallalkoz6 mindaddig nem jogosult, amig a hibdkat nem javitotta ki, hidnyossagokat
nem potolta, és Megrendel6 a teljesitést nem igazolta.

4.7.2.Véllalkozo a szamlat, a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolasok alapjan, magyar forintban
(HUF) allitja ki.

4.7.3 Megrendelé részérél jelen Szerzédés teljesitésének igazolasara jogosult személy - a Megrendeld
részérdl eljar6 miszaki ellendr, és Csoti Ferenc miiszaki igazgaté. (A teljesitésigazolas
alairasara/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesitésigazolas modjaban térténd valtozas nem
igényli jelen Szerzodés modositasat).

4.8. Alvallalkozé igénybevétele esetén a kifizetés specidlis feltételei:

Amennyiben a Véllalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint térténik az aldbbiak szerint:
32/4. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6dé fél, ha az ajanlatievéként szerzéds fél a teljesitéshez alvdllalkozot vesz
igénybe, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bekezdésétél eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint kiteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:
a) az ajanlattevéként szerz6dé felek annak megfelelden nyvjtjdk be szamldjukat az ajdnlatkérének, hogy koziiliik
melyik mekkora ésszegre jogosult az ellenszolgdltatasbil. Az egyes ajanlattevéként szerz6dé felek a szamla
benyijtasaval egyidejiileg nyilatkoznak arrdl, hogy az dltaluk a teljesitésbe bevont alvdllalkozok egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;
b) az ajanlattevéként szerzédd felek mindegyike az ditala kidllitott szamlaban részletezi az alvallalkozoi
teljesités, valamint az ajanlatlevdi teljesités mértékét,
¢) a szamldban feltintetett alvdllalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzédd fél a szamla
kézhezvételét kivet6 tizenit napon beliil dtutalja az ajanlattevéknek,
d) az ajaniattevéként szerz6dé fél - amennyiben erre korabban még nem keriilt sor - haladéktalanul kiegyenliti
az alvallalkozék szamldit, vagy az alvallalkozdval kététt szerzédésben foglaltak szerint az alvédllalkozoi dij egy
részét visszatartja;
e) az gjanlatteviként szerz6dé felek dtadjak az ajanlatkérének az alvdllalkozoi kivetelések kiegyenlitését igazolo
atutalasok igazoldsainak masolataii;
/) az ajanlattevéként szerzédd felek dltal benyijtott szamliaban megjeldlt, ajanlatievdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerzods fél az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kovet6 tizendt napon belil datutalja
az ajdnlatteviéként szerzodo feleknek;
g) ha az gjdnlattevéként szerz6dd felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kitelezetiségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltaids fennmarado részét az ajanlatkéré visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlatievdl, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé
irattal igazolja, hogy az alvdllalkozd nem jogosult az ajanlattevé altal az a) pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére.
(2) A felek kizarélag az (1) bekezdés f) pontja szerinti ellenszolgdltatds halasziott teljesitésében allapodhatnak
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden.
(3) Ha az ellenszolgdltatdst tobb részletben teljesiti az ajanlatkérdként szerzédést kotd fél, minden részlettel
kapesolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. Eurdpai uniés tamogatdsbol megvalésitoit kozbeszerzés
soran alkalmazett szallitéi kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti szabdlyokat az egyes eurdpai uniés alapokbol
szdrmazé  tamogatdasok felhaszndldsdnak rendjérdl szolé  kormdnyrendeletben foglalt  eltérésekkel kel
alkalmazni.
(4) Ha a kizbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajdnlattevé (ajanlattevck) projekitdrsasdgot
hoztak létre, e § alkalmazdsaban a nyertes ajanlattevéként szerzédé fél alatt a projekiidrsasdgot kell érteni.

A Felek kizarolag a fenti g) pont szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében éallapodhatnak meg a Ptk.
6:130. § (3) bekezdésének megfelelden.

Ha az ellenszolgaltatast t6bb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell

a fenti el6irasokat.
pil 4



SZTE Mesterséges Intelligencia Labor kialakitdsa
3I/E2023/SZTE — EKR000750392023

4.9. Fizetési hataridé és kifizetések:

4.9.1.A Vallalkozo legfeljebb 1 db végszamla és 1 db elélegszamla benytijtasara jogosult. A végszamla az
igazolt teljesitést kdvetden a miiszaki tartalom 100%-0s megvaldsitasa esetén, a sikeres dtadas-atvételt
kévetden nyujthato be.

A végszamla benyujthato, ha az el6irt késziiltségi fok a Szerzodés szerinti teljesitési helyszinen fennall.
4.9.2. Az elszamolas, a Szerzodés és a kifizetés pénzneme: HUF.

4.9.3.A kifizetés teljesitése a Megrendelo altal elfogadott teljesitést kovetoen torténik. A kifizetés teljesitése
tovabba Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135.§ (1), (6) bekezdéseiben, és a 322/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 30-32/A § szerint, a szamla kézhez vételétél szamitott 30 naptiri napon beliil atutalés
Gtjan torténik. A teljesitésigazolas kiallitisat megel6z6en — az eldlegszamlat kivéve — a Vallalkozd
nem jogosult szamla benyjtasara.

4.9.4. Amennyiben a benyujtott szdmlakat a Megrendeld tartalmi meg nem felelés miatt visszautasitja, a
Villalkozo koteles azt megfeleld tartalommal ismét benytjtani. A fenti hidnypétlas miatti késedelmes
fizetésbol eredd kartéritési, kartalanitisi vagy késedelmi kamatfizetési kdtelezettség nem terheli a
Megrendelot.

4.9.5.A szamlak kiallitisakor a vonatkozd jogszabalyok szerint kell eljarni. A szamldkon kételezben
szerepeltetni kell a részteljesités megnevezését/szimat, a szerzodésre kézzel irt EOS és KV
azonositét, minden egyéb el6irt formai és tartalmi elemet.
Szamlazasi cim:
Név: Szegedi Tudomanyegyetem
Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Szamlakiildési cim:
Név: Szegedi Tudoményegyetem Miiszaki Igazgatdsig
Cim: 6723 Szeged, Romai krt. 21. II. em.

Nem a fent megjelslt cimre kiildott szamla esetén a Megrendeld késedelme kizart.

Elektronikus szamla kiallitdsa esetén szamlakiildési cim:
bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu és masolatban rosu.brigitta@szte.hu
Vevo kizardlag erre a cimre érkezd elektronikus szamldkat fogadja be.

A Megrendeld cimének véltozasa esetén koteles a cim valtozasarol a Vallalkozot irdsban értesiteni,
aki koteles a szamlat ennek megfelel6en kiallitani.

4.9.6.A bankszamlak kozotti elszamolas atjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor
a pénzt a jogosult fizetési szaml4djan a jogosult bankja jovairja.

4.9.7.A szamlak meg kell, hogy feleljenek a szamvitelrél szol6 2000, évi C. torvény és az altalanos forgalmi
adorol szolo 2007. évi CXXVIL tdrvény eldirdsainak, valamint a vonatkozo egyéb hatalyos
jogszabalyi eléirasoknak. A jelen szerzédés 4.1. pontja szerinti dij AFA tartalmara és kifizetésének
koriilményeire vonatkozoan a Felek a jelen szerzddésre érvényes, mindenkori addjogszabélyok szerint
jarnak el.

4.9.8.Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzidés teljesitésére vonatkozd jogszabalyok — ideértve a
tamogatas nyljtdsa miatti jogszabélyokat is — kifizetésre vonatkozo rendelkezései megvaltoznak,
abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatélyos jogszabalyi el6irdsokhoz.

4.9.9 Fizetési késedelem esetén Vallalkozéd a Ptk. 6:155. §-dban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetését jogosult kdvetelni. Véllalkozd szamldin szerepld minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

4.9.10. Véllalkozd jelen szerzdés alairasaval kijelenti, hogy megfelel a 2011. évi CXCVL térvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pontjaban az atlathato szervezetekre meghatarozott feltételeknek, tovabba kotelezi
magat a szerzddés fenndllasi ideje alatt térténd valtozas esetén a valtozas haladéktalan bejelentésére.

49.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Villalkozo
a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével sszefiiggésben olyan koltségeket,

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;
1 ;
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b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrél a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

Teljesités helye: 6720 Szeged, Arpad tér 2. sz. épiilet alagsor jobb oldal (Hrsz: 3772)
5. A SZERZODES IDOTARTAMA

A jelen Szerzédés mindkét fél altali alairas napjan lép hatalyba az 5.1.2. pontban foglalt eltéréssel.

5.1.2. A szerzddés hatdlyba 1épését felfiigoeszté feltétel: Megrendeld a 4.2. pont szerinti eurépai unios

5.2

5.3.

5.4

5.5.

6.1.

palyazat vonatkozaséban Tamogatasi Szerzodés modositasa irdnti kérelmet kivan benytjtani. Jelen
szerz6dés a hivatkozott Tamogatési Szerzédés modositasi kérelem elfogadasardl szolo Megrendel6i
értesités napjat kovetd napon 1ép hatalyba. Megrendeld a szerzddés hatalyba 1épésének napjarol,
Vallalkozot elektronikus tdton haladéktalanul kételes értesiteni. Amennyiben jelen szerzddés
kolesdnds alairasanak napjatol szamitott 6 hénapon beliil a Tamogatasi Szerzédés moédositas iranti
kérelem nem keriil elfogadasra, Gigy a szerzodés a Ptk. 6:119. § (1)-(2) bekezdése szerint nem lép
hatalyba. A szerz6dés hatalybalépésének e pontban foglaltak szerinti elmaradasa miatt Megrendelot
kartéritési kotelezettség nem terheli.

A Szerzédés szerinti feladatok teljesitési véghatarideje a munkateriilet atadasanak idépontjatdl szamitott
120 naptari nap.

A munkateriiletek 4tadas-atvételének hatérideje: a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 10 napon beliil. A
miszaki atadas-atvételi eljarast gy kell lefolytatni, hogy az a teljesités 5.2. pontban jelzett
véghataridejéig bezarolag elkezdédjék és az attol szamolt legfeljebb 30 napon beliil sikeresen befejezhet6
legyen, tehat ez iddtartam alatt a rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas, SzerzOdésben vagy
mellékleteiben, tovabba a vonatkozé jogszabalyi és egyéb eldirasokban megéllapitott mindségi
kovetelményeknek megfelelé és hiba és hianymentes miiszaki dtadds- atvételi eljaras lezarasanak meg
kell torténnie.

Ha Vallalkozo barmely, a jelen Szerzodésben meghatarozott Vis Maior kérébe tartozo ok miatt
atmenetileg nem képes a jelen Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, ¢és az
esemény bekovetkezését kovetd 2 (kettd) napon beliil irdsban, igazolhatéan értesiti az eseményrél a
Megrendelét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a Vis Maior fennallésdnak teljes idStartamara
felfiggesztésre kerill, amely felfiiggesztés idotartamaval az érintett hataridék meghosszabbodnak. Az
ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszté F¢l viseli a késedelem kévetkezmeényeit.

Vallalkozo feladatait a Szerzodés hatalyba lépését kovetden haladéktalanul, illetve a konkrét épitési
kivitelezési munkalatokat a munkakezdési engedély birtokdban haladéktalanul koteles megkezdeni.
vallalkozé a feladatok dllasarél koteles a Megrendel6t folyamatosan tdjékoztatni.

6. A SZERZODES TELJESITESE

Villalkozo kitelezettségei és jogai:

6.1.1.Vallalkozo koteles a tevékenységét a vonatkozd jogszabalyok — kiildndsen az épitdipari kivitelezési

tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire figyelemmel ellatni.

6.1.2.Vallalkozo koteles épitési napoldt vezetni és azt a jogszabalyban meghatérozottak szerint kezelni.

Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban feltiintetni. Az épitési
naploban megdllapitisok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett
személyek jogosultak. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és
vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak
kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

6.1.3.Vallalkozo koteles a munkateriiletet atvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az atvételkor annak

munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgdlni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit az épitési naploban rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok
megsziintetésére felhivni. Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a lezarasaig
(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) az épitési naplo vezetési kitelezettség folyamatos.

6.1.4.Vallalkozé koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal

rendelkezé felelés miiszaki vezetdt kijelsIni, a helyszinen foglalkoztatni.

6.1.5.Vallalkoz6 kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi

rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez szitkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.

W ;
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6.1.6.Véllalkozo koteles a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbol kifogdstalan allapotban tartani. Villalkozd koteles a keletkezett épitési és egyéb hulladék
— engedéllyel rendelkez6 kezeldhoz torténd — elszallitasardl a munka végzése sordn rendszeresen
gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat
folyamatosan vezetni az épitési napléban. Vallalkozo kételes az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosdgi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld telepre
elszallitani.

6.1.7.Vallalkozo kételes biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét.

Vallalkozo kételes egyiittmiikddni Megrendelé miiszaki ellenérével, igy kiilondsen a munkateriiletre
torténd belépés és tartézkodas, valamint az épitési naploba és egyéb dokumentumokba térténd
betekintés biztositasa tekintetében.

6.1.8.Vallalkozo koteles irdsban k6zdIni a Megrendelével a Szerzodés teljesitését (készre jelentés).

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen hataridében teljesit a Vallalkozd, ha a
miiszaki atadas-dtvétel a szerz0dés 5.2. pontjaban eldirt teljesitési hataridén beliil megkezdadik. A
miiszaki atadas-atvételi eljaras 5.3. pont szerinti idétartamanak végéig az esetleges
probaiizem/lizemprobat is le kell folytatni. A miszaki atadas-atvétellel egyidejlileg Vallalkozo koteles
a megvalosulasi dokumentdciot Megrendelonek atadni, melynek mindsitési dokumentaciot is
tartalmaznia kell.

6.1.9.Vallalkozo koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan dsszegyfijteni és
sajat koltségére elszallitani, és a vonatkozo jogszabdlyban eléirt modon irasban dokumentélni, a
hasznalt kiils6-belso szallitasi utvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztin tartani.

6.1.10. Véllalkozo koteles a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t (felelds
miszaki vezetdt) és irdnyitd(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt biztositani,
amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd elvégzéséhez sziikségesek,
gondoskodni arrol, hogy a sajat és az alvéllalkozok altal végzett munkdkban is csak szabalyosan
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo Osszes kar
és felelosség egyedil Vallalkozot terheli. Villalkozé koteles biztositani, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozoi nyilvantartasban szerepelnek,
illetve erre jogosultsiggal rendelkeznek, és az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi
munkéban, annak ellendrzésében és irdnyitasaban,

6.1.11. Vallalkozé koteles a hasznalt eszk6zdk biztonsdgos allapotat ellenérizni.

6.1.12. A Villalkozo6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolédd munka, személyzet,
anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil wc), felszerelés, segédszerkezet, stb. teljes korl
biztositasa a Vallalkozo feladatat és koltségét képezi, amelyet a jelen Szerz6dés szerinti egydsszegi
dij tartalmaz. A kivitelezési munkalatok elvégzéséhez esetlegesen sziikséges viz-, aram, egyéb anyag
vételezése, vagy szolgdltatds megrendelése, az igénybe vétel méréséhez és a szolgaltato vallalatok felé
torténd elszamolasdhoz sziikséges feltételek biztositasa Véllalkozé feladata és kiltsége.

6.1.13. Felek az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az alibbi elvek mentén hatarozzak meg:

a) Vallalkozd altal a Feladatleirds alapjan készitett, bedrazott tételes koltségvetés egységdrai,
amennyiben tartalmaz az elvégzendé munkanak megfeleltetheto tételt;

b) TERC normagytjtemény aktudlis verzidja;

c) egységarelemzés alapjan (miszaki ellendr, és a Felek altal elfogadott)

d) vita esetén a 9/2006. (1. 27.) IM rendelet 11. szamu melléklet 2. pontjaban meghatarozott épitési
beruhazas szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakértd.

A pdétmunkak kezelésének tekintetében a Ptk, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet és 322/2015. (X.

30) Korm. rendelet eléirasai irdnyaddak. Pétmunkat a Vallalkozo erre vonatkozd drajanlata birtokaban

kizarolag Megrendelo, vagy el6zetes irasos jovahagyasaval a miiszaki ellendér rendelhet meg

Vallalkozdtol. A pétmunka csak az elozéek szerinti megrendelést kivetben végezhetd el, kivéve, ha

egészség-, vagy balesetvédelmi okok miatt valik sziikségessé.

6.1.14. Villalkozo koteles a Szerzddés targyat képezo beruhazast a feladatleirasban, jogszabalyokban
¢és egyéb szakmai eloirdsokban foglalt kovetelményeknek megfeleléen megvaldsitani. Megrendel6 a

§u) ;
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Vallalkozo 4ltali vallalt megajanldsok teljesillését és betartisat a szerzdeés teljesitése soran
személyesen (mérndk, miszaki ellenér), fokozottan és folyamatosan jogosult ellendrizni.

6.1.15: A Villalkozo koteles a kivitelezés soran eltakarasra keriild munkarészekrél a Megrendel6t és
miiszaki ellenérét az eltakaras elétt legalabb 3 munkanappal megelozoleg értesiteni €s a
munkarészeket az eltakaras eldtt a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellendrnek bemutatni.
Megrendelének és/vagy miszaki ellenérének 5 munkanap éll rendelkezésére, hogy észrevételeit,
esetleges kifogésait Vallalkozoval kozolje, aki koteles azok figyelembevételével a hibat, hidnyossagot
14 napon beliil kijavitani.

6.1.16. Villalkozo kételes a Feladatleirasban feltiintetett miiszaki megoldast hidnytalanul el6allitani
az 6sszes szikséges kiegészité munkdval egyiitt fiiggetleniil attél, hogy a részlet megoldasok, illetve
kiegészité munkalatok a terveken vagy a koltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (teljes korliség
elve). Véllalkozo a Feladatleiras hibjara, hidnyossagara nem hivatkozhat, ez Véllalkozét a Szerzodés
szerinti kotelezettségei alél nem mentesiti. A Tébbletmunka meghatdrozasa vonatkozasaban a Ptk.
rendelkezései iranyadok.

6.1.17. A Villalkozé a jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal,
kifogastalan mindségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen
- a szerzOdésszer(i teljesités feltételei.

6.1.18. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozd kotelezd jogi normak
(térvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen szerzodés alairdsanak idpontjaban
érvényes jogszabalyok, miiszaki eldirdsok, engedélyek, agazati szabalyok, szabvanyok el6irasai, a
szakma dltaldnosan elfogadott eldirdsai alapjan végzi el.

6.1.19. Vallalkozé jogosult arra, hogy a vallalt hataridok elotti teljesités esetén a miiszaki atadas-
4tvétel korabbi idopontra vald helyezését kérje, és jogosult a szamla el6bbi benyujtasara, azaz
Megrendel6 — elozetes egyeztetést kivetden - eloteljesitést elfogad.

6.1.20. Felek a kivitelezési munkék id6tartama alatt heti rendszerességii kooperaciot tartanak, melyet
a Megrendelé dltal megbizott Miszaki ellendr vezet. A heti kooperacidkon kiviil a Felek kotelesek
minden a masik Fél altal kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek — lehetoség szerint — 2 (kettd)
munkanappal a targyalds elétt kotelesek egymast értesiteni a megbeszélés iddpontjarol. Felek az
értesitéstdl szamitott 1 (egy) munkanappal kotelesek jelezni, amennyiben a részvételben
akadélyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményezd Fél szilkségesnek tartja, az
akadalyoztatott résztvevod koteles helyettesitésrél gondoskodni.

Megrendelé koteles a Vallalkozo felhivasara a teljesités szempontjabol lényeges kérdésekben 5 (6t)
munkanapon beliil allast foglalni és/vagy utasitast adni.

6.1.21. Villalkozd kotelessége Megrendelot folyamatosan tdjékoztatni az altala végzett munka
elérehaladasardl, az adott iddszakban tortént és a tervezett egyeztetésekrdl, felmeriilt szakmai
kérdésekrdl, A szerzddd felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk
lényegesnek tartott észrevételekrdl, kifogdsokrol, tajékoztatasokrol irdsbeli emlékeztetét kotelesek
felvenni, ezeket az épitési naploban régziteni. Kizarolag ezen irdsbeli emlékeztetdben, vagy irasban
kozolt kifogasok, észrevételek, tdjékoztatasok vehetdek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

6.1.22. Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, erre Vallalkozo
koteles ot figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztdsabol eredd karért Vallalkozo felelés. Ha
azonban a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Véllalkozé a szerzdéstol
elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint a Megrendel6 kockézatara ellathatja.

6.1.23. Vallalkozd kételes Megrendelét minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely
a teljesités eredményességét, vagy kelld idére valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo felel6sséggel tartozik. Vallalkozé tudomadssal bir arr6l, hogy
Megrendeldnek a szerz6dés hataridében torténd teljesitéséhez killonds érdeke flizodik.

6.1.24. Felek iddben tajékoztatjdk egymast nem csupan a jelen szerzédésben foglaltak teljesitésérol,
hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, kériilmény), amely a jelen szerzodés teljesitésére kihatassal
lehet.

6.1.25. Véllalkozé koteles gondoskodni:

a) az altala végzett munkédval Osszefiiggésben sziikséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, Utlezards engedélyeztetésérol, és koltségeinek viselésér6l, az esetleg
szitkségessé valo kozteriilet foglalasi engedély beszerzésérol és a kozteriilet foglalds koltségeinek
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viselésérol,
b) az dltala végzett munkdval Gsszefliggésben sziikséges esetleges a geodéziai kitlizésekrdl,
bemérésekrél, laboratériumi vizsgalatokrol, és azok koltségeinek viselésérol,

¢) a kivitelezés sordan a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kérnyezetvédelmi eldirasok betartasarol

d) aberuhazasokhoz beépitésre keriil6 anyagok taroldsarol és a téarolassal kapesolatos kéltségek (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij) viselésérdl

e) kivitelezési munkélatokhoz kapcsolodd minden esetlegesen szitkséges engedély és/vagy
hozzdjarulas beszerzésérdl (pl. fakivagas, toronydaru éllitas, kézmii hozzjarulas, kozteriilet
foglalés), valamint a szakfeliigyeletek biztositasarol;

) esetleges haszndlatba vételi engedélyhez és/vagy szakhatdsagi hozzajarulasok megszerzéséhez
sziikséges valamennyi dokumentum (pl. hulladékkezelés, mérési jegyzékonyvek, teljesitmény
nyilatkozatok, kivitelezéi nyilatkozatok stb,) Megrendeld rendelkezésére bocsatasa)

g) alvallalkozojanak cseréjér6l, amennyiben a Szerzodés teljesitése soran a kornyezetvédelmi
kotelezettségeknek (kiilondsen de nem kizardlag a 6.1.5., 6.1.6., 6.1.9. pontoknak) vald
megfelelése nem igazolt.

6.1.26. Vallalkozé kijelenti, hogy

a) kész és képes Megrendeld jelen szerzodéses céljanak megfeleld teljes korli, gondos és magas
szinvonald, hataridében torténd teljesitésére;

b) a feladat teljesitéséhez sziikséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi eréforrdsokkal
rendelkezik, és azokkal a jelen szerz8dés teljes id6tartama alatt rendelkezni fog;

c) rendelkezik a tevékenysége folytatdsahoz sziikséges Gsszes hatosagi €s egyéb engedéllyel;

d) a Megrendel6 éltal rendelkezésére bocsatott informéaciok alapjan a dij kialakitasahoz sziikséges
lényeges informaciok rendelkezésére alltak.

6.1.27. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna.
6.1.28. Villalkozo kizarélag a feladatai kérében tehet jognyilatkozatot, a Megrendeld nevében egyéb

Jjognyilatkozat tételére, kotelezettségvallalasra, szerzodéskotésre nem jogosult, sajtonyilatkozatot,
sajtokdzleményt a jelen Szerzddéshez kapcsolodo feladatai korében is csak a Megrendeld eldzetes
irasbeli hozzajarulasaval tehet.

6.1.29. A Kbt. 138. § (1) bek. alapjan a jelen szerzddést a kiozbeszerzési eljards alapjan nyertes
ajanlattevoként szerz6do félnek, illetve adott esetben a kizdsen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.

6.1.30. Vallalkoz6 a jelen szerz6dés teljesitéséhez az alkalmassag igazolasara bevont szervezetet a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvéllalasnak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe
venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket.

6.1.31. Villalkozo a szerzédésszerl teljesités érdekében koteles bevonni a teljesitésbe legaldabb 1 £6
épitésvezetd szakembert, aki a kivitelezési tevékenységet a munkateriileten a kivitelezés teljes
idotartama alatt feltigyeli, irdnyitja és koordinalja, valamint a Megrendel6 képvisel6jével a kapcsolatot
tartja, napra készen vezeti az épitési naplot.

6.1.32. Vallalkoz6 legkésobb a szerzodés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt koteles elGzetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a2 megnevezésén, adoszaman,
elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén til az ajanlattevoi teljesitésen beliil az alvallalkozoi
teljesités varhaté szazalékos aranyanak, valamint az alvallalkozdi szerz8dés szerinti ellenszolgéltatds
értékének megjeldlésével), amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. Vallalkozo a szerzddés
teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendel6t tdjékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt
adatainak valtozasardl. Vallalkozé jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljardsban elbirt kizaré okok hatédlya alatt all6

alvallalkozot.
|/
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6.2. A Megrendelé jogai és kitelezettségei:
6.2.1.Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban atadas-atvételi
jegyzokdnyvvel atadni.
6.2.2.Megrendeld jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban lév6 munkat ellenérizni. Megrendeld
képviseletében az egyes épitési beruhazasok kivitelezésének ellendrzése, tovabba a miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras sordn Megrendelé altal megbizott miiszaki ellendr jar el.

6.2.3.Megrendelé miiszaki 4tadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozo épitési napldban jelzett
kezdeményezése alapjan. Megrendel6 kételes a miiszaki dtadds-atvétel kezdé idopontjat a Vallalkozoi
készre jelentés alapjan, a készre jelentéstdl szamitott legkésobb 14. napra kitlizni a Vallalkozdval
egyeztetettek szerint.

6.2.4.A Kkivitelezési munkakat lezaré miiszaki atadas-atvétel és birtokba adasi eljarasra vonatkozo
szabalyokat Felek az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet
vonatkozé szakaszai alapjan hajtjak végre. Megrendeld koteles a szerzOdésszertien, hiba ¢s
hianymentesen teljesitett munkat atvenni. Vallalkozo teljesitése akkor hibas vagy nem szerzddésszerd,
ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités nem felel meg a Vallalkozo
altal vallalt szerz6dés targya szerinti épitési tevékenységnek a szerzodésben és a Feladatleirasban
foglaltaknak, a jogszabalyban eldirtak és a kivitelezési dokumentéciéban meghatérozottak szerint,
vagy a teljesités eredményeként az épilet rendeltetésszerti hasznélatra nem alkalmas. Ez esetben
Megrendel a Véllalkozéval egyeztetett id6pontra koteles j dtadds-atvételi idSpontot megjeldini.

6.2.5.Megrendel6 koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

6.2.6.Megrendeld koteles a Véllalkozoval mindenkor egyiittmiikédni. Megrendelé villalja, hogy
folyamatosan tajékoztatja Vallalkozot a jelen szerz6dés targyat érinté minden kériilmenyrol, valamint
biztositja a jelen szerzodés teljesitéséhez a Megrendeld részérdl bevont szakemberek és szervezeti
egységek egylittmiikddését.

6.2.7.Amennyiben Megrendelé a szakszeriitlen utasitas végrehajtasihoz ragaszkodik - és ezt frasba is adja
— akkor az ebbél adédd minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja. Megrendeld nem adhat
olyan utasitast Véllalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos
jogszabalyokba titkozik.

6.2.8.Megrendelé kételes kozremiikodni abban, hogy a Vallalkozo, illetve a Villalkozo szerzodés
teljesitésében részt vevé munkatarsai, vagy alkalmazottai a szerzédés teljesitése sorén a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak.

6.2.9.Szellemi alkotasokra vonatkozo jogosultsagok (adott esetben)

Megrendelé a jelen Szerzdés alairdsaval — a Vallalkozoi Dij megfizetésének feltételével, de egyeb
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil— a jelen Szerz6dés teljesitése soran keletkezo, szerz6i jogvédelem ala
esé mindennemt szellemi alkotdson teriileti és idébeli korlatozas nélkiili, kizarélagos €s harmadik
személynek atadhaté felhaszndlasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotas atdolgozasara is.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés a Vallalkozénak felréhato okbol keriil megsziintetésre,
abban az esetben az elkésziilt, teljesitésigazoldssal 4tvett és a jelen Szerzodés szerinti Viéllalkozoi Dij
arinyos Osszegének megfizetését kivetden, a kifizetett munkarészekre a korlatlan és kizardlagos
felhasznalasi jogok a Megrendeldt tovabbi térités nélkiil illetik meg.

6.2.10. Megrendeld koteles a vallalkozoi feladattal kapcsolatos rendelkezésre allo iratokat a
Villalkozé rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki,
melyek a véllalkozoéi feladat szakszerd, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a
Megrendeld birtokaban vannak.

6.3. Felelosség a szerzodés teljesitéséért:
6.3.1.Vallalkozo felel6sséggel tartozik:

a) a jelen szerzodés alapjan elvégzett feladatok mindségi megfeleloségéert, szakszerliségeert, teljes
koriiségéért. Felel minden olyan hibaért, hianyossagért, karért, amely abbol ered, hogy feladatait
gondatlanul, hidnyosan, szakmailag nem megfeleléen, nem szakszeriien vagy nem teljes kortien
teljesitette. Vallalkozé felel tovédbbd minden olyan karért, amely a jelen szerzOdésen vagy
jogszabdlyon alapuld kotelezettségének megszegésébol ered. Vallalkozo kartéritési felelossege
kiterjed Megrendeld minden kardra, ideértve az esetleges visszafizetésre vonatkozo
kotelezettségbol eredd kérait is, amennyiben a visszafizetési kotelezettség Véllalkozonak felrohat6

e
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okbol kivetkezett be.

b) az dltala elvégzett munkdlatok miiszaki-szakmai tartalménak szakszer(iségéért, valos allapotnak
megfelelé tartalméért, a jogszabalyok, szabélyzatok, épitési el8irasok, szabvanyok és egyéb
szakmai szabalyok betartasaért;

¢) akivitelezésben részt vevo, a véllalkozoi feladat szakmai tartalmanak megfelel6 szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkezd tovabbi alvallalkozo kivalasztasaért;

6.3.2.A Felek mentesiilnek a nem szerzodésszer(i magatartas hatranyos kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy az a mésik Fél nem szerzodésszer(i teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a
kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény akadalyozta. Az ilyen kériilmény felmeriilésekor a
kortilményre hivatkozni kivanoé Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni koteles.

6.3.3.Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tal kivetelheti a Szerzé6dés megszegésébdl eredd, igazolt
karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

6.3.4.Villalkozo teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzédés idétartama alatt bekovetkezett minden
olyan karért, amely a Vallalkozé munkavallalojanak és/vagy alvallalkozéjanak a Szerzddés teljesitése
soran, vagy azzal Osszefiiggésben tanusitott magatartdsa, mulasztasa illetve egyéb szerzodésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

6.3.5.Vallalkozo koteles a Szerzodés teljesitésével dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendelét egyéb
okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kér veszélyének elharitasahoz megtenni a sziikséges
intézkedéseket.

T A FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

7.1. Felek megallapodnak, hogy Véallalkoz6 a Megrendelével a kapcsolatot elsésorban e-mail dsszekottetés
segitségével tartja.

7.2. A fenti kozlési formatdl Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemii kozlést

(€rtesitést, tajékoztatast) késedelem nélkiil kell a masik Fél kapcsolattartéja tudomasara hozni, amelyet
legkésébb 3 (hdrom) munkanapon belill irdsban is meg kell erdsiteni. Mivel a munka sorin gyors
doéntések, allasfoglalasok sziikségessége meriilhet fel, Felek megdllapodnak abban, hogy ezen rendkiviili
esetekben a kézléseket telefonon térténd szobeli egyeztetést kivetben is elfogadjak egymastol.

7.3. A SzerzOdéssel kapcsolatos legfontosabb kozléseket irdsban, személyes (ideértve a futarral torténd)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely atvettnek az atvétel igazolt
idépontjaban, illetve a tértivevényen ekként feltlintetett idépontban minésiil. Amennyiben a levél ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitettnek min&siil a masodszori kézbesités megkisérlését kivetd
5. munkanapon.

7.4. Felek kijelolik a felelos személyt, - illetve késdbb sziikség esetén ennek helyettesét - a jelen Szerz6dés
teljesitése sordn torténé kapcsolattartdsra. A megjelolt képvisel6k jogosultak a Felek operativ
kérdésekben torténd képviseletére a jelen Szerzédés alapjan:

Megrendel6 részérol:

név: Darvas Imre

értesitési cim 6723 Szeged, Romai krt. 21.
telefon +36 62/545-644

e-mail darvas.imre(@gmf.u-szeged.hu
név: Készd Péter

értesitési cim 6723 Szeged, Romai krt. 21.
telefon +36 62/545-605; +36 30/371-7517
e-mail koszo.peter@gmf.u-szeged.hu
Miiszaki ellen6rok részérol:

Miiszaki ellendr részérdl (ME): Koszd Péter

ME telefon +36 62/545-605; +36 30/371-7517
ME e-mail koszo.peter(@gmf.u-szeged.hu
Villalkozé részérol: '

neév: Abraham-Tiires Rébert Viktor
értesitési cim 6725 Szeged, Kalvaria Sugérut 96/G.
telefon +36 30/675-9092
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e-mail benedek. kozbeszerzes@gmail.com
abraham@tures.hu

név; Abrahdm-Tiires Istvan Zoltan

értesitési cim 6725 Szeged, Kélvéria Sugarut 96/G.

telefon +36- 30/870-6838

e-mail benedek kozbeszerzes@gmail.com
abraham(@tures.hu

Epitész Felelds miiszaki vezetd Lovaszi Istvan

(FMV):

FMYV telefon +36-30-303-1881

FMYV e-mail lovasziistvan@gmail.com

Epitésvezetd: Abraham-Tiires Rébert Viktor

Epitésvezetd telefon +36 30/675-9092

Epitésvezetd e-mail abraham@tures.hu

A fenti személyek képviseleti jogosultsaguk kiterjed a jelen Szerzodés teljesitése vonatkozasaban
mindennemii kzlés és utasitas atadasa-atvételére. A felek az épitési naploba bejegyzeésre jogosultként
tovabbi személyeket is megjeldlhetnek, mely megjelolés nem min6siil szerzddésmodositasnak.

A képviseleti jogosultsag nem terjed ki a jelen Szerzédés médositésara, illetve olyan utasitds atadas-
atvételére, amely kozvetleniil vagy kdzvetve a jelen Szerzodés médositasat eredményezné.

Felek rogzitik, hogy a kapesolattartd személyben bekovetkezett valtozasrol haladéktalanul téjékoztatjak
egymdst. A masik Fél kapesolattartdja részére megkiildstt minden értesitést és tdjékoztatast mindaddig
hatélyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irdsban be nem jelenti a mésik Félnek a
kapcsolattartd személyében bekovetkezett valtozasokat. Felek rogzitik, hogy a kapcsolattarto
személyének véltozasa nem igényli jelen szerzodés modositasat, a valtozasrol Felek egymast tédjékoztatni
kotelesek.

8. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE
Moédositas:
A Felek a jelen Szerzddést a Kbt. eldirdsainak megfelelden, a Kbt. 141. §-dban meghatdrozott feltételek
fennalldsa esetén, az abban foglaltakkal §sszhangban médosithatjak.

Jelen Szerzédésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapu dokumentum), a Felek cégszer(i alairasaval
lehet médositani. Széban, rautalé magatartassal vagy irdsban, de a szerzodést aldird képviseld
személyektol eltérd beosztassal rendelkezé személyek éltal tett jognyilatkozat a Szerz6dés modositasara
nem alkalmas.

Semmis a Szerzddés modositdsa, ha az arra iranyul, hogy a Vaillalkozot mentesitsék az olyan
szerzbdésszegés (illetve szerzOdésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei — ide nem értve a
felmondas vagy elallds jogdnak gyakorlasat — alkalmazasa alél, amelyért felelés (illetve felelés lenne),
vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendeld atvéllaljon a Vallalkozot terheld tobbletmunkakdltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerzodés alapjan a Vallalkozot terhel6 kockdzatokat.

Megsziintetés:
Altaldnos megsziintetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld jelen szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzédéstél elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerz8dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan gj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Furépai Unié jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzddés nem semmis.

Rendkiviili felmondasi indokok:
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8.3.1.Megrendeld a szerzédést Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiiléndsen, de nem kizérdlagosan az alabbi esetekben:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g

h)

ha Vallalkozo a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendelé éltal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén belill, vagy ismételten
szerzodésszegest kovet el,

Vallalkoz6 késedelme eléri a 20 napot,

Vallalkoz6 kirnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kitelezettségét megszegi,

Vallalkozéval szemben felszamolasi, végelszimolasi eljaras indul, vagy az illetékes birdsag
elrendeli a kényszertorlését,

Jogerds elmarasztal6 hatdrozatot hoznak a Vallalkoz6 szakmai tevékenységét érinté szabalysértés
vagy biincselekmény miatt;

ha a Villalkozo felelésségbiztositdsa a szerzGdés hatalya alatt megsziinik, vagy az eldirt mérték,
vagy terjedelem ala cstkken;

mas kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé hamis adatokat kozolt, vagy az eljards nyerteseként
szerzddéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

az adott kotelezettségre eloirt hataridd elétt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozd a munkat csak
szamottevd késéssel tudja elvégezni;

Az azonnali hatalyt felmondas ellenkezé rendelkezés hianydban a felmondas napjatol kezdve sziinteti
meg a szerzddeést.

Vallalkozo silyos szerzédésszegése miatt bekdvetkezd felmondas esetén, a Vallalkozé karainak
megtéritésére nem tarthat igényt.

Ha a Tamogatd vagy arra feljogositott mas szerv, személy, vagy hatdsag olyan dltalanos érvényti, vagy
egyedi dontést hoz, mely a Projekt tovabbi megvaldsitasat lehetetlenné teszi, a Megrendeld 30 napos
felmondasi idével a jelen Szerzédést felmondhatja.

8.3.2.A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendeld koteles a jelen Szerzddést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a Szerzédés megkotését kivetden jut tudomasara, hogy a
Villalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol.

8.3.3.Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani -
ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a)

b)

Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25 %-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel;
Viallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott valamely
feltétel.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti felmondas esetén a Véllalkozé a szerz6dés megszlinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerzédésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.
8.3.4.Vallalkozé a Szerzddést Megrendelohdz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Megrendeld szerzodéses kitelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbi esetekben:

a)

b)

ismételt irasbeli felszolitas ellenére nem fizeti meg a Vallalkozdénak jaré — korabban dltala
elfogadott teljesités utan jaro dijat, annak esedékességétdl szamitott 30 nap eltelte utdn sem;
ismételt irasbeli felszolitas ellenére sem teljesiti szerzodéses kitelezettségeit.

8.3.5.Elszamolas:

Amennyiben jelen Szerzddés annak teljes kort teljesitése nélkiil sziinik meg, Ugy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni.
Felek megéllapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetlen szakértét vonnak be, amennyiben az elszamoldsi
Osszeget nem tudjak kolcséndsen elfogadni. Villalkozo kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértd szaméra tzleti
konyveibe, szerzddéseibe betekintést enged a jelen Szerzbdéssel dsszefiliggésben.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
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Késedelem esetére kikitott kotbér:

9.1.1.Amennyiben a Véllalkozé a Szerzédés szerinti teljesitéssel olyan okbol, amiért felelds késedelembe

esik, késedelmi kotbér fizetésére koteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

A késedelem esetére kikotott kotbér mértéke: A Vallalkozo kételes a netto vallalkozoi dij 1%/naptari
nap, legfeljebb a nett6 véllalkozoi dij 20%-anak dsszegéig késedelmi kétbért fizetni, amennyiben a
késedelemért a Villalkozo felelds. Megrendeld kotbérigényének érvényesitésén feliil jogosult az ezt
meghaladd kérat Véllalkozéval szemben érvényesiteni.

9.1.2.Megrendeld jogosult a jelen szerz6déstdl indokolds nélkiil elallni vagy azt azonnali hatéllyal

9.2,

9:3:

9.4.

felmondani abban az esetben, amennyiben a késedelem idétartama a 20 napot eléri. Ebben az esetben
Megrendel6 érdekmulast nem kételes bizonyitani.
A 20 napi késedelem elérése esetén torténd felmondas vagy elallas és az ebbdl kovetkezo teljesités
elmaradasa esetére kikotstt kotbér érvényesitése a Megrendeld késedelem esetére kikotott kotbér
kovetelésének érvényesitését kizarja.
Hibas teljesités:
Villalkozé hibasan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités idopontjdban nem felel meg a jogszabalyban vagy
a szerzbdésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibas teljesités esetén a Megrendelé a Vallalkozot a
szerzbdésszerli teljesitésre ésszerli hatdridd tlizésével felhivia. Ez idétartam alatt a késedelem
jogkovetkezményei alkalmazandok a 9.1. pont szerint.
Meghivisulasi kdtbér:
A Megrendelét a teljesités elmaradasa esetére kitbér illeti meg, ha a jelen szerz6dés teljesitése olyan
okbdl hitisul meg, amelyért Vallalkozo felelés (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).
Ha a késedelem ideje adott teljesitésre meghaladja a 20 napot, vagy ha a késedelem tobb teljesitési részt
is érint és a késedelem Osszességében meghaladja a 20 napot, akkor a Megrendel6 a teljesités
meghitsulésara hivatkozhat. A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér osszege a jelen Szerzodés
szerinti, AFA nélkiill szamitott ellenszolgaltatas 20%-a. A teljesités elmaraddsa esetén Megrendeld
jogosult a Szerzodést azonnali hatdllyal megsziintetni.
A kotbérek a szerzbdésszegések napjan esedékessé valnak.
A késedelmi kotbér és a meghitisulasi kitbér egyiittesen nem alkalmazhato.
A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.
A Vallalkoz6 a teljesités elmaradasaért felelds kiilonosen abban az esetben, ha a Vallalkozo a teljesitést
jogos ok nélkiil megtagadja, a jelen Szerz6dést a Megrendeld a Vallalkozo sulyos szerzodésszegése miatt
felmondja, vagy a jelen Szerz8déstl ilyen okbol elall, vagy a jelen Szerzodés teljesitése olyan okbol valik
lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo a felelds.

Kitbérre vonatkoz6 kozos szabalyok

9.4.1.Amennyiben a Vallalkoz6 a Megrendeld kitbérigényét kifogdsolja, koteles ezt haladéktalanul, irasban

megtenni. Jogszerti kotbérfizetési kotelezettség esetén Villalkozo a Megrendeld ilyen iranyu igényére
koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni a Megrendeld kovetelését. Amennyiben Vallalkozd a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszerlitleniil megtagadja, illetve érdemi indokolassal és
azt aldtdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden e kitelezettsége megszegésébol eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

9.4.2.Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé vélt kdtbért a Teljesitési

Biztositék, illetve Joteljesitési Biztositék dsszegébdl levonni vagy értesitd levél utjan érvényesiteni,
illetve az elismert kotbért a ki nem egyenlitett szerzédéses ellenértékbe beszamitani, és abbdl levonni.
Amennyiben Megrendel6nek a kotbér mértékét meghalado kara keletkezik, jogosult azt a Vallalkozo
felé tovabb haritani. A kotbérigény nem érvényesitése, vagy nem hataridoben torténd érvényesitése
nem jelent joglemondast Megrendel$ részérél. A Megrendeld az elismert, lejart kotbérigényét a
Vallalkozéhoz intézett egyoldalu nyilatkozatival a véllalkozéi dijba minden kotbér esetében
beszamithatja.

9.4.3.Felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkozd a koétbért a Megrendeld irasbeli felszolitasdnak

kézhezvételét kovetd 10 napon beliil nem vagy csak részben fizeti meg, és érdemi indokoléssal €s az
azt alatdmasztd bizonyitékokkal nem menti ki magét, akkor a kotbér elismertnek tekintendd és
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Megrendel6 jogosultta valik a kétbér vagy annak meg nem fizetett része tekintetében a vallalkozoi
szamlaba torténd beszamitasara az alabbiak szerint:

9.4.4. Amennyiben a Villalkozénak kotbérfizetési kotelezettsége van, Megrendeld a kétbér Ssszegével
csokkentve fizetheti ki a Viéllalkozo aktualis szamlajat. Egyebekben, amennyiben a Vallalkozo a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszerfitlenill megtagadja, Megrendeld jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébol eredd karokat, kéltségeket,
elmaradt hasznokat.

9.4.5.A kotbér megfizetése semmilyen moédon nem mentesiti Vallalkozét a jelen szerzodés szerint
Vallalkozét terheld egyeéb kitelezettségek és feleldsségek alol. Megrendeld killsndsen érvényesitheti
a Vallalkozéval szemben a kitbér dsszegét meghaladd esetleges karat.

9.4.6.Megrendeld koteles dokumentdlni a szerzodés teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek keretében
koteles ellenérizni és dokumentalni azon szerzddéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, valamint minden, a szerzddésben
foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a szerzodésszegéssel kapesolatos igények
érvényesitését.
10.  TELJESITESI BIZTOSITEK

10.1.  Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjdn a Szerzodés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositékakeént a szerz6dés szerinti teljes, tartalékkeret nélkiili nettd ellenszolgaltatas 5%-
anak megfelel6 biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék) kot ki. Vallalkozo a Teljesitési
Biztositékot a Kbt 134. §(6) bek a) pont szerinti barmely formaban kételes rendelkezésre bocsatani
legkésébb a Szerzodés hatalybalépésének idopontjdra, azzal, hogy Vallalkozo az egyik biztositéki
formar6él a mdsikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
Osszegnek ¢s idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési
Biztositéknak a jelen Szerz6dés hatalybalépésétol a jelen Szerzddéssel érintett kivitelezés miiszaki
atadas-atvételi eljarasnak sikeres lezarasat kovetd 30 napig kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot nem ovadék formdjaban biztositja, Ugy a
Teljesitési Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

b) aTeljesitési Biztositékbol szarmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztosito el6zetes hozzajarulasa
nélkiil - nem engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

¢) a Teljesitési Biztositékot kiallité pénziligyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallito modosithatatlan és feltétel nélkiili kitelezettségvallalasat a kedvezményezett
altali elsé felszolitastdl szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozdt az
alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogdsolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatds visszautasitisdra, visszatartdsdra, annak vitatdsara vagy beszamitdsira vonatkozd
valamennyi jogarol, tovabba arrol is, hogy a Vallalkozdnak a Szerz6désbol vagy azzal kapesolatban,
illetve méas jogviszonybdl eredd, a Megrendeldvel szembeni kveteléseit érvényesitse. A kiallité a
biztositék érvényesitésére vonatkozo kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen
olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem
értve a Teljesitési Biztositék lehivasara vonatkozo szabdlyszer(i alairds igazoldsara vonatkozd
kdvetelményeket.

f) a Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hatdskérében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Vallalkozé nem, vagy nem szerzddésszertien teljesit.

10.2. A Villalkozd a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Vallalkozonak felrohato lehetetleniilés, a Vallalkozd altal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagadasa, a Vallalkozo szerzodésszegd magatartasa miatt a Megrendel6 altal jogszerlien
gyakorolt eldllas, a felmondds (meghitsulas) esetén, a Vallalkozo kartéritési felel6sségének
biztositasara, tovabba a Megrendelo kitbér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére
nytjtja. A Vallalkozé nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendelé feltétel
nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
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Amennyiben a Vallalkoz6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem bocsatja a
Megrendel6 rendelkezésére, ugy a Megrendeld elallhat a Szerzédéstol.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Teljesitési Biztositék, rendelkezésre allo
Bsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Villalkozonak nincs a Biztositékokra
vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes netto ellenszolgaltatas 6sszege barmilyen okbol modositasra
keriil, a Vallalkozo kételes a Szerz6dés modositasanak hatdlyba lépésétdl szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerzédés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
alapjan szamitott Ssszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 0j Osszegnek megfeleld
osszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbdl meghosszabbitésra keril, Vallalkozo koteles
a Szerz6dés modositasanak hatalyba 1épésétdl szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hatariddig sz6l6 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositekot
az Uj teljesitési hataridének megfeleld idépontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kételezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzodést
azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék dsszegére jogosultta valik.

Amennyiben Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot ovadékként bocsatja rendelkezésre, azt a Projekt
elkiilonitett alszamljara kell utalni. A kdzlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosité szamat
és a jelen Szerzddesre utalast.

11. JOTELJESITESI BIZTOSITEK

Felek rogzitik, hogy a Villalkozo a Teljesitési Biztositék hatdlyanak lejartaval egyidejileg koteles a
teljes tartalékkeret nélkiili netté szerzddéses ellenérték 5%-dnak megfeleld Joteljesitési Biztositékot
szolgaltatni a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont alapjan, az ott megjeldlt barmely formaban. A
Joteljesitési Biztositék a Megrendelé azon igényeinek biztositisira szolgdl, amely a jotallas
iddtartama alatt felmeriilhet, és a jotallasi iddszak utolso napjéig érvényes és hatalyos. A biztositék
dsszege a Megrendelé koveteléseinek kielégitésével csokken (nem felt6ltendd). Amennyiben a
biztositék nem évadékként keriil szolgaltatasra, a Megrendeld csak olyan biztositéki okiratot fogad
el, mely alapjan annak Kotelezettje vallalja, hogy a Megrendeld els6 felhivasara, az alapjogviszony
vizsgélata nélkiil a fenti mértékig a Megrendeld felé kifizetést teljesit az igénybejelentés benyjtasat
kivetd 5 banki napon beliil anélkiil, hogy az igényelt 5sszeget sajat vagy a masik Fél illetve harmadik
személy kovetelésével csékkentené.

Egyebekben a Joteljesitési Biztositékra a Teljesitési Biztositékra vonatkozd fenti 10. fejezet
rendelkezései megfelelen irdnyadok.

12. JOTALLAS

A Vallalkoz6 egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki dtadds-atvétel napjatol
szamitott 36 + 24 hénap (t6bbletjétallds értékelési szempont). Esetleges javitas vagy kicserélés esetén
a jotallasi idd a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tijrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly
magasabb kotelezd jotallasi idotartamot hatdroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a
jelzett jotalldsi id6tartam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal
kotelezden eldirt jotalldsi id6tartam az alkalmazando.

Vallalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minoségéért fiiggetleniil attol, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozéja/kdzremiikddje, esetleg egyéb jogszerien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Megrendeld a meghatérozott jotallasi idén beliil barmikor, de legkésébb a hiba tudoméséra jutdsatol
szdmolt 5 munkanapon beliil frasban értesiti Vallalkozot a jelen Szerzdés teljesitésével jotallas
keretében felmeriild barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogdsarél. Vallalkozo az értesités
kézhezvételét kivetden késdelem nélkiil, de legkésébb 3 munkanapon beliil koteles megkezdeni és a
miiszakilag indokolt legrévidebb idon beliil elvégezni a jotallsi kitelezettség teljesitését. Abban az
esetben, ha Vallalkozé elmulasztja a fentiek szerinti kitelezettségét, Megrendel6 jogosult Vallalkozd
kockazatara és koltségére megtenni a sziikséges intézkedéseket, anélkiil, hogy Vallalkozé az éltala
vallalt jotallasi kotelezettség alol mentesiilne. Véllalkozo kartéritési felelossége jelen esetben is

v
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kiterjed Megrendelé minden karara, felmeriilt tébbletkoltségére, amennyiben azok Véllalkozénak
felréhato okbdl kévetkeztek be.

Amennyiben Megrendel6 utéfeliilvizsgalati eljarast tart, arrél Véllalkozdt megelézoleg értesiti, és
azon Vallalkoz6 kételes részt venni, a felvett jegyzOkdnyvben szereplé hibakat az ott jelzett
hataridében kijavitani.

A jotallasra €s szavatossagra a Ptk., valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak
kotelez alkalmassagi idejét meghatarozo jogszabalyok rendelkezései irdanyadok. Véllalkozé az altala
felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technolégia és a kivitelezéi munka min8ségéért
teljes szavatossaggal tartozik.

13. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Vallalkozo  koteles szakmai felelosségbiztositast kotni, vagy ilyen szerzdését
kiterjeszteni/fenntartani a Megrendel6t érd minden olyan veszteséggel, karral és koveteléssel
szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsan a Megrendelének, illetve harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében
jelentkeznek.

Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik szakmai felelésségbiztositassal legalabb 1 milli6
Ft/karesemény és 5 milli6 Ft/kivitelezési idoszak limit dsszegre, mely fedezetet nyujt a Szerzddés
teljesitése folyamdn az épitési teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka)
keletkezd karokra, a meglévd megmaradd épiiletekben keletkezd karokra, harmadik személynek
okozott dologi és személyi karokra. A vallalkozo kijelenti, hogy a biztositas kiterjed a teljes szerzddés
szerinti munkakra, a kdreseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritds, szakértoi
kdltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és az épitkezéshez kapcsolodo ingatlanban
keletkezett karokra. Véllalkozo a feleldsségbiztositast a sikeres és hidnytalan miiszaki-atadas atvétel
napjat kévetd 30. napig hatdlyban tartja. A kitvény vagy a biztositasi szerzédés jelen Szerz6dés 4.
szamu elvalaszthatatlan mellékletét képezi. A Biztositasi szerz6désben vagy kétvényben a jelen
Szerzddésre utalni kell.

A feleldsségbiztositas fennallasarol szold igazolas (kétvény) masolatat legkésdbb a szerzdédés
hatalybalépését kévetd 10 napon beliil at kell adnia Megrendel6nek.

A biztositdst a 13.2. pontban jelzett idépontig kételes a Vallalkozé megkdtni és fenntartani.
Megrendelé jogosult a Szerz6dés idotartama alatt a biztositas folyamatossdgat és érvényességét
ellendrizni, a biztositétél — a Vallalkozo sziikség szerinti bevondsdval — az erre vonatkozd
nyilatkozatokat bekérni.

Vallalkozé munkélatokat kizarélag hatélyos és érvényes feleldsségbiztositas birtokaban végezhet,
ennek hidnydban a munkalatokat a biztositasi szerzodés hatalybalépéséig koteles felfiiggeszteni. Az
ebbdl eredd késedelem Villalkozo ligy- és érdekkorében felmeriilt kériilményként értékelendd, mely
korben kimentésére lehetdség nincs.

Amennyiben Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzddés idétartama alatt az egyéb modon
megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

14. TITOKTARTAS

Jelen Szerzddés alairasaval Felek kételezik magukat arra, hogy a teljesités sordn tudomasukra jutott
adatokat, informaciokat, lizemi és Uzletpolitikai eseményeket és/vagy az informéciés 6nrendelkezési
jogrdl és az informdcioszabadsagrol szoldé 2011. évi CXIL. térvény rendelkezései értelmében
személyre vonatkozé védett adatokat idokorlatozas nélkiil iizleti titokként kezelik, azokat harmadik
félnek nem adjak ki, azokat csak a jelen Szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben hasznaljak, és
erre nézve a feladatok ellatasaban kozremikédé munkatarsaikat, alvéllalkozéikat, teljesitési
segédeiket is nyilatkoztatjak.

Felek véllaljak a fenti kotelezettség megszegésébdl eredden keletkezd kozvetlen és igazolt karok
masik Fél részére vald teljes megtéritését.

Vallalkozo az lzleti titok megtartasarol a feladatok ellatiasdban kodzremikodd munkatarsai,
alvallalkozdi, teljesitési segédei tekintetében is kételes gondoskodni. Az informaciok és adatok {izleti
titokként térténd kezelésére vonatkozo kitelezettség a Vallalkozot jelen szerzddés lejaratat kvetden
is korlatlan ideig terheli.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
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15.7.

15.8.
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Vallalkozo titoktartasi kotelezettsége nem vonatkozik azon informaciokra, amelyek mar
nyilvanossagra keriiltek, vagy amelyeket a Villalkoz6 jogszabdly alapjan koteles felfedni.

15. VEGYES RENDELKEZESEK

Iranyad6 jog: A jelen Szerz6dés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kiilondsen
ideértve a Ptk., az épitési beruhazasok, az épitési beruhazasokhoz kapesol6do vallalkozoi €s mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az
épitett kornyezet alakitasarol és védelmérél széld 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Kdzbeszerzésekrol
sz616 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) el6irasait.

Felek jelen Szerzodésbol ered esetleges jogvitaikat elsésorban targyalasos uton kotelesek rendezni.
Felek jogvitajuk esetére kikdtik Megrendelt székhelye szerint illetékes birosag kizardlagos
illetékessegét.

A Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerz6désbol eredd barmely jogvitdjuk miatti birosagi vagy
hatosagi eljarasnak nincs halaszté hatdlya Vallalkozo szerzodés szerinti teljesitési kotelezettségére,
ideértve killéngsen a szavatossagi igények tekintetében torténd helytallast.

Részleges érvénytelenség: Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik
rendelkezése utobb érvénytelennek mindsill, a Szerzddés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve,
ha Felek a Szerzddést az érvénytelen rész nélkiil nem kototték volna meg.

Jogrél valé lemondés hidnya: Jelen Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
illetve érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl valo lemondast, illetve
valamely jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése nem zdrja ki a t6bbi, illetve a fennmarad jog
érvényesitéset.

Villalkozo eziton is megerdsiti minden kdzbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat, tovabba
feleldssége tudatiban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzodés kozott ellentmondéas nem all
fenn.

Villalkoz6 képviseldje kijelenti, hogy Vallalkozo képviseletére és a jelen szerzodés alairasara
megfelelé jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Gsszefliggésben felmeriild karokert a
polgari jog szabalyai szerint feleldsséggel tartozik Megrendeld fel€.

Felek a jelen Szerzédést elolvastak, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
jovahagyolag irtdk ala. Jelen Szerz6dés 18 sorszamozott oldalbél ll és 4 darab egymassal sz6 szerint
megegyezd példanyban késziilt, melybdl Vallalkozét egy eredeti példany illet meg.

Mellékletek:

1. szdm
2.szam
3. szam

G melléklet: Vallalkozd arajanlata (fizikalisan fodsszesitd)
0 melléklet: Feladatleiras
u melléklet: Feleldsségbiztositas fennélltanak igazolasara szolgalé dokumentumok

Megrendeld részérol: Vallalkoz6 részérol:
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Foosszesito

Megnevezés | Anyagkaltség| Dijkdltség
Epitészet 13 389 877,00 Ft 8416 711,00 Ft
Gépészet 2710370,00 Ft 1990 340,00 Ft
Elektromos alagsor Il 1718 920,00 Ft 1891 900,00 Ft
Elektromos alagsor | 3663 000,00 Ft 3517 240,00 Ft
Kiegészits tételek 1540 075,00 Ft 811 700,00 Ft
Minddsszesen nettd 23022 242 Ft 16 627 891 Ft
Minddsszesen nettd Anyag + Dij 39650 133 Ft

Afa 27% 10 705 536 Ft

Minddsszesen bruttd 50 355 669 Ft
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SZTE TTIK Arpéd tér 2. szam alatti épiilet alagsor jobb oldali feldjitasa

miuiszaki tartalom

A munkakkal érintett helyiségek:
alagsor 1. kozlekedd, 8. elétér, 8a dohanyzé, 8b raktar, 8c mosékonyha, 9. HP hallg. labor, 10.
tanterem, 7a atemel6

Epitészet

8, 8a, 8b, 8c helyiségek Gsszenyitasa a vélaszfalak elbontaséaval

- elbontott valaszfalak helyén vakolatpotlas

- kozlekedbre nyilo ajtok cseréi (mindség mint foldszinti ajtok, teli, kiiszéb nélkiili): 8 sz. helyiség.
Kompletten, PZ zarbetéttel, kilinccsel.

- 3db utcai ablak cseréje, meglévékkel azonos méretben, anyagban, szinben, nyildsirannyal,
tavnyitéval, 1db ablakra fényatereszt6, betekintést gatld félia ragasztasa

- 2db zuhanyfiilke épitése kompletten (ajtokkal, hasznalati viz elleni szigeteléssel, oldalfali
csempeburkolattal ajtomagassagig, zuhanytalcakkal, gres-lap padléburkolattal), fillkék méretei: 200cm
x 120cm alapteriilet

A zuhanyfiilkéket 15cm magas beton dobogéra kell épiteni. (250cmx200cmx15cm=0,75m3)

(2db zuhanytalca elhelyezése gépész koltségvetésben)

- meglévé padldburkolat eltavolitasa, Uj készitése (anyaga Megrendel6vel egyeztetendd — klikkes LVT
PVC burkolat)

- oldalfali vakolatok sziikség szerinti javitasa, falak, mennyezetek festése

- csBvezetékek mazolasa

- konyhabttor készitése (60x90x245cm alsé konyhaszekrény feliil fidkokkal, alul ajtés szekrényekkel,
benniik 2-2 polccal, mosogatdval, labazattal, munkalappal. 30x86x245cm felsé konyhaszekrény ajtds
szekrényekkel, benniik 1-1 polccal. Alsé és fels6 elemek kozott csempézett hatfal.) (2m2)

- meglévd fali csempeburkolat bontdsa, helyén vakolat helyreallitasa (6m2)

- 9 és 8a sz. helyiségek kozotti valaszfal elbontasa és (j épitése gipszkartonbdl az ellenkez6 falsikra, 2
szarnyU, hangszigetelt ajtd beépitésével, 200cm széles, boltovet kovetd ives felsd kialakitassal, 180
fokban, falra nyithaté szarnyakkal

9 és 10 sz. helyiségek Gsszenyitasa a valaszfal elbontaséaval

- elbontott vélaszfalak helyén vakolatpotlas

-kozlekedGre nyild ajtdk cseréi (mindség, mint féldszinti ajtok, teli, kiiszéb nélkiili): 9, 10, 11 helyiségek.
Kompletten, PZ zarbetéttel, kilinccsel.

- 7db utcai ablak cseréje, meglévékkel azonos méretben, anyaghan, szinben, nyilasirannyal, tavnyitoval
- meglévé padloburkolat eltdvolitasa, Gj készitése (anyaga Megrendelével egyeztetends — klikkes LVT
PVC burkolat)

- oldalfali vakolatok szilikség szerinti javitasa, falak, mennyezetek festése

- csBvezetékek mazolasa

- munkapult készitése (60x90x245cm munkapult feltl fiokokkal, alul ajtds szekrényekkel, benniik 2-2
polccal, munkalappal, labazattal) rajz szerint

- munkapult folott fali csempeburkolat készitése 1m-es savban (3m2)

- 11 sz. helyiség feldli fal elé takaro elStétfal készitése gipszkartonbdl gépészeti szerelvények elé

- mennyezet alatt futd gépészeti vezetékek gipszkartonos elburkoldsa, szlikség szerint revizids ajtdkkal
- 10 sz. helyiségben ablak alatti, flitési szerelvényeket takaro szerkezet elbontasa, helyette (j készitése
fehér batorlapbdl, szerelajtoval, meglévivel megegyezd méretben, formaban. (270cm széles x 150cm
magas x 85cm mély befoglalé méret( lécvaz, 2 oldalan buatorlap burkolattal. 85¢cm x 270cm fedélap és
150cm x 270cm homloklap, a homloklapon 150cm magas x 90cm széles szereléajtdval.)

D




- Toldy utca fel8li 2 db ablak belsé drnyékolasanak megoldasa, meretre készitett belsé vaszonrold
felszerelése falazatra torténé rogzitéssel, koteles feszitéssel, szabadon fiiggé kivitelben, golyéslancos
mozgatéssal, haz nélkili kivitelben, 4,00 m keriiletig roloval.

- 11 sz. helyiségbe nyilé ajté megsziintetése gipszkarton lappal, ajtotok kibontasaval

- elbontasra keriil§ légtechnikai vezetékek faldttoréseinek befalazasa kisméretd, tomor téglaval,
vakoldsa

- épitési és bontasi tormelék elszallitasa

- munkak utani takaritas

kbzlekedd

- lépcséfokok jaréfeliileteinek stokkoldsa

- aluminium ajték elbontasa:

3db folyoséi kétszarnyd ajté, 1db (7. kdvézo), 1db (11. robotika), 1db (2. raktér), 1db (2a raktar), 1db
(5. klima), 1db (6. tanacsterem)

- kibontott ajtotok helyén vakolatjavitas

- j ajtok beépitése:

1db (7. kavézd), 1db (11. robotika), 1db (2. raktar) also szell$z8raccsal, 1db (2a raktar) alsd
szellzéraccsal, 1db (5 klima), 1db (6 tanacsterem)

- PVC padléburkolat elbontésa, aljzat tisztitasa, 6nteriil6 aljzatkiegyenlités, tapadohid felhorddsa, gres
padléburkolat készitése labazattal, vezet&savval

- dlmennyezet elbontésa, helyén Uj dlmennyezet készitése, latszébordas, fiiggesztett dimennyezet
-3db utcai ablak cseréje, meglévékkel azonos méretben, anyagban, szinben, nyildsirdnnyal, tavnyitoval
- kibontott ablaktokok helyén vakolatjavitds

- oldalfali vakolat leverése meglazult, feltaskasodott feliileteken

- oldalfali élegz6 vakolat készitése

- olajfestékfesték lekaparasa oldalfalakrol, festék lekaparasa falakrél, mennyezetrél

- falak, mennyezetek glettelése, csiszolasa, mélyalapozasa, meszes festése

- ablakok koriiligépészeti csévezetékek elburkoldsa gipszkartonbol, sziikség szerint reviziés ajtokkal

- mennyezet alatt vezetett gépészeti csévezetékek esztétikai takardsa rozsdamentes fém perforalt
lemezbél, egyedileg készitett tartdszerkezetre rogzitve bonthaté médon, a 11. Robotika labor el6tti
folyosészakaszon (15m2 alapterileten)

- gépészeti csGvezetékek és lépcsdkorlat mazoldsa

- épitési és bontdsi tormelék elszallitasa

- munkak utani takaritas

Nedves falrészek kiszell6ztetése

A felujitassal érintett teriilet egyes homlokzati féfalai elé, a belsd terekben atszell6zést biztosito vakolt
Dérken PT lemezboritds készil. A falfeliileteken a vakolat eltavolitandé 130cm magassagig. A
padldvonal folétt 100cm magassagig Dorken PT lemez rogzitendS a tégla falfeliiletre. A lemezre
oldalfalvakolat és simitdvakolat készitend6é. A lemezre alsd és folsé szell6z6 profil elhelyezése
szlikséges.

A lemez folotti 30cm magas sdvban falszaritd vakolat késziil.

Az érintett falfeliiletek: 10. sz. helyiség révid, utcai végfala. 1. sz. kozlekedd udvar fel6li fala a 12.
helyiségtél a 1épcsdig.

A nyilaszarok méreteit gyartas el6tt ellendrizni kell!

Mivel nem minden alagsori ablak keriil cserére, az (ij aluminium homlokzati nyilaszaréknak méretben,
formaban, nyitasi irdnyban, megjelenésben meg kell egyezniiik a meglévé, megmaradd darabokkal.
Beépités utan biztositaniuk kell az egységes homlokzati megjelenést. Meg kell felelnitk tovabba a
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2023-as energetikai kovetelményeknek! Szinik a meglév6vel megegyezd, de gyartas el6tt a
MegrendelSvel egyeztetend6! Mechanikus tdvnyitok beépitése sziikséges.

Akadalymentesités:

Az 0] beltéri nyilaszarék szineit kontrasztosan kell kialakitani: fehér tok, barna ajtélap.

Informdciés tablak 4db tantermi ajté mellg, falra szerelve, aluminium profilos kivitelben, braille irdsos
informacidkkal is.

Folyosoi padliéburkolatba taktilis vezet8sav kialakitasa 30x30cm-es gres lapokbdl, a lépcsétél, a
tantermi bejarati ajtdkig (6., 8., 9., 10. helyiségek) vezetve. (30m)

E'piifetgépészeti munkak:

- 3 db ablakklima leszerelése, és elszéllitdsa az elirasoknak megfelelgen

- Az érintett részen a teljes befuvo légcsatornahalozat elbontésa, a bontott anyagok elszallitasa.
A megmarado légcsatornédk szakszer( lezarasa.

- A mosokonyhaban Iévs, haszndlaton kivili elszivd ventilator és légcsatorna halézatanak
elbontasa, a bontott anyagok elszallitasa.

- 13 db radiator elbontasa, elszdllitasa, illetve cseréje j acéllemez lapradidtorokra (Purmo,
Dunaferr, Fixtrend) DK600x800-as méretben. Uj termosztatikus radiatorszelepek,
termosztatikus fejek, illetve visszatér6 csavarzatok felszerelése a sziikséges cs@szerelési
munkakkal. Az érintett csGszakaszok festése.

- 1 db mosogatd elbontésa, elszallitdsa, az 6sszes szerelvényével egyiitt. Uj egymedencés,
csepptalcds mosogaté felszerelése, valamint bekotése viz és szennyviz halézatba,
szerelvényekkel egyiitt: karos mosogato csaptelep, szifon, stb.

- 1db zuhanykabin bontdsa és elszallitasa az 6sszes szerevényével egyiitt.

- 2 db 0j zuhanyzo kialakitasa zuhanycsapteleppel, zuhanytalcaval, torélkézétartoval, illetve
bekotése a viz-csatorna halézatba.

- 1 db kézmoso elbontdsa, elszallitasa, 0j kézmosd felszerelése csapteleppel, szifonnal,
piperetargyakkal, illetve bekdtése a viz-csatorna héaldzatba.

- 1 db moségépcsatlakozas kialakitasa és bekotése a viz-csatorna haldzatba.

- Elszivasos szell8z6rendszer kiépitése az Gjonnan kialakulé zuhanyzdkhoz, spiralkorcolt acél
cs6haldzattal, 2 db elszivd ventilatorral. Az elszivott leveg6 kibocsatasa a belsé udvar felé
torténjen. A ventildtorok villanykapcsoléra, illetve paratartalomra induljanak.

- Horganyzott acél vizvezeték athelyezése a kozlekedében.

- DN2100-as acél tavvezetékpar elbontasa, elszéllitasa, szakszer(i lezarassal.

- Meglévé villanyboyler cseréje, Uj 80 literes elektromos vizmelegitére. Viz-csatorna oldali
bekotése.

- Szennyviz atemeld szivattyu telepitése, a meglévé atemeld berendezések bontasaval.

Elektromos munkak:

-Teljes meglévé villamos berendezések bontdsa, deponaldsa és elszallitdsa (a hatsd folyosén l1évd
kazanhazi eloszto és aramkdrei megmaradnak)

- Falon kiviili aramkoérok kialakitdsa mianyag vezetékcsatorndba (almennyezet felett is)

-Szerelésre csak MBCu ill. MT kiskabel hasznalhato!

-Vilagitotestek falon kiviil ill. almennyezetben keriilnek szerelésre

-Villamos szerelvények (kapcsoldk, dugaljak...stb) falon kivil ill. vezeték csatorndban keriilnek
szerelésre

- A villanykapcsolokat az akaddlymentesités elGirasainak megfelel6 magassagba kell elhelyezni (0,9-
1,1m).

-Az ajdnlatnak tartalmaznia kell a gépészeti elektromos bekétéseket (bojler...sth)

- Gyengearamu haldzat kialakitasa megrendelével egyeztetve
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-Az alagsori tlizjelz6 halozat tervezése és integralasa a meglévé foldszinti hal6zathoz valamint az
egyeztetési eljarasok elvégzése.

-Tlizjelz6 haldzat kiépitése

-Hatosagi engedélyeztetési eljaras lebonyolitdsa, rendszer atadasa

-Al-eloszté szerelése és bekotése a megfelels aramkordk kialakitdsaval Fl-relé beépitéssel,
jegyz6konyvvel

-Atadasi dokumentécio készitése (jegyz6konyvek...stb)

-Felelés Mdiszaki Vezet6i nyilatkozat (FMV)

Altaldnos miiszaki kévetelmények
EPITESZ

Az elvégzendé munka, nem épitési engedély koteles tevékenység.

A munkalatokat kévetéen a rendeltetésszer( hasznalat alapvetd kévetelmény, minden egyéb utélagos
beavatkozas nélkiil.

A munkavégzés id6tartamandl, a napi beosztasban, az atlagostdl eltéré kornyezeti hatast kivalto
munkafolyamatok végzésénél egyéb id6szaki korlatozasra is sor kerilhet.

A nagy zajjal jaré tevékenység, idészakos felfiggesztésével szamolni kell.

Hétvégi munkavégzés, a Tanszék vezetésével tortént és irdsbhan rogzitett feltételek szerint lehetséges.
A berendezési targyak bevédését, a vallalkozo végzi, ill. végezteti.

A munkavégzésbsl adodé térmeléket, szemetet stb. vallalkozénak folyamatosan el kell széllitania a
teljesitési helyszinrél.

A munka koltségeinek 6sszedllitasanal az drképzés irdnyelvei szerint jarjanak el, vegyenek figyelembe,
a teljesitéshez sziikséges minden kéltséget (anyag, munkadij, szallitasi- és gépkoltségek, kozterilet-
hasznalati dijak, térmelékszallitas, ideiglenes melléklétesitmények, utban lévé berendezések vagy
szerelvények bontasat és visszaszerelését, finomtakaritas koltségei).

A felujitassal érintett (szomszédos is) helyiségekben el nem tavolithaté berendezési targyak bevédését
(ingosagok, parketta, szényeg), az tivegfeliiletek védelmét, valamint a munkateriilet és a munkalatok
sordn igénybevett kozlekedési utak tisztantartasat a Vallalkozo végzi, ill. végezteti.

A szakszer(tlen bontasi, beépitési tevékenységbdl eredd karok Vallalkozot terhelik és a vétlen vagy
szandékos magatartasbol eredé karokat Vallalkozonak az dtadds napjaig meg kell sziintetni, az eredeti
dllapotot kialakitani.

A munkat | osztalyl mindségben, a vonatkozé szakmai-miiszaki és biztonsagi elGirasok betartasaval
kell elkésziteni.

A kivitelezés miikodd oktatési intézményben fog térténni. A munkékkal érintett és nem érintett
épiiletrészek biztonségos és akadalymentes hasznélatat biztositani kell (védétetd, védéfolyoso...),
illetve a munkateriilet szabalyos elkeritésérdl gondoskodni kell.

Sziikség esetén kiiltéren |étesitendd teherfelvond, épit6anyag depo telepitési helyét a Megrendelével
egyeztetni kell.

A sikeres dtadds-atvételi eljaras feltétele, a Vallalkozo altal atadott 2 pld atadasi dokumentacio, mely
tartalmazza:

- Felelés Miiszaki VezetGi nyilatkozatok.

- Vallalkozé szabvéanyossagrol szolé nyilatkozatai, hogy az épilet, az elkésziilt és felhasznalt
szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

17

NS



- Epitési naplé mésolati példanya.

- A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések teljesitmény nyilatkozatai.

- Epitési hulladék nyilvantarté lap.

- Hulladékot kezel6 atvételi igazoldsa.

- Karbantartasi dtmutatok.

- Az &tadasra keriil6 munka egyedi, illetve speciélis volta miatt sziikséges dokumentumok.

A kivitelezés alatt egyeztetéseket sziikséges tenni az alabbi egyetemi részlegek munkatarsaival:
Epiilet hasznaléjaval

Védelmi Iroddaval (tlizjelz8, kamera, riasztd, beléptetd rendszerek)

Rendszergazdaval (informatikai rendszerek)

Telefonkozponttal (telefonhalézat)

Miszaki és Beruhazasi irodaval

Energetikaval

Szakhatosagokkal (Amennyiben a kivitelezéshez szakhatosag bevondsa sziikséges.)

ELEKTROMOS

Altaldnos ismertetd

Felhivjuk az ajanlatadé figyelmét hogy a targyi kdzbeszerzési eljarasban meghatirozott vallalkozoi
dij atalanydij, és szerzddésszerii teljesités soran minden, a helyszini bejaras alkalmaval megismert
és a palyazati kiirds szerinti miiszaki tartalomnak megfelelé munka kéltségét magaba foglalja.
Viallalkozénak a kiadott dokumentdciét (terveket, miiszaki leirdst...stb) és a helyszint,
szakkivitelez6tdl elvarhatéan ellendrizni kell, hogy az ajanlata minden kériilményre kiterjedjen,
illetve alapjat képez6 koltségvetés kiadasa esetén, a kéltségvetés bedrazdsanal ezen kériilményeket
vegye figyelembe.

A munka befejezését kdvetden

Kivitelezd koteles ellendrizni a teljes elkésziilt halozatot és a munkateriiletet a szerelvényezés utdn
kitakaritani. Kivitelez6 a munka befejezése utan el kell, hogy készitse a ténylegesen megvaldsitott
allapot tartalmazo ,D” tervet és koteles a terv mellékleteiben erre igényt tartoknak a megvaldsulasi
rajzot atadni.

A muszaki dtadashoz a kévetkezd dokumentdcidk sziikségesek:

- Készre jelentési nyilatkozat: A készre jelentési nyilatkozatot levél formdjaban kildi el a
févallalkozo az épittetSnek, vagy az épitési napléban kozlends

- Beépitett anyagok minéségi tanusitasai, m(bizonylatai (rendszerint az EMI altal kiadott
okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvii))

- MSZ HD 60364-6:2007 szabvany szerinti elsé fellilvizsgalat

- Eloszté szekrények megfelel8ségi nyilatkozata a megfelelésség értékelési eljarasrol.

- Kivitelezdi szabvanyossagi nyilatkozat (alkalmazott szabvanyok feltiintetésével)

- Kivitelez6i nyilatkozat a tlizvédelmi daramtalanitds modjarél, fokozatairdl
(normal illetve biztonsdagi fogyasztéok aramtalanitdsardl, stb...), helyérél, valamint annak teljes
korii és megfelels eredményli kiprobalasardl.

- Kivitelez&i nyilatkozat (kett8s koziizemi betdpldlas esetén szolgaltatéi nyilatkozat)
a tlizvédelmi-biztonsagi berendezéseket ellaté tartalék aramforrasrél, jellemzGirél, az ellatott
berendezés felsorolasaval.

- Kivitelezdi nyilatkozat a biztonsagi és iranyfény vilagitasrél (a rendszer ismertetésével) és az
alkalmazott lampatestek széllitoi megfelelGségi nyilatkozata

¥



GEPESZ

Felelds miiszaki vezet6i szabvanyossagi nyilatkozat
Megvaldsulasi D" tervek
Kezelési, karbantartasi utasitasok (azon berendezésekrdl, amik kezelésérél a dolgozékat ki kell
oktatni)
Oktatasi jegyz6konyvek (beépitett elektromos berendezések kezelésérdl, karbantartasarol)
Az alabbi szerkezetek termékek beépitésérdl kell kivitelezGi nyilatkozatot kiallitani:

o elektromos vezetékek atvezetési helyein (fal fédémattorésnél) alkalmazott tiiz gatld

tomités

Altalanos elgirdsok:

A kivitelezés (szerelés, lizembe helyezés) soran a munka jellegének megfelel§ altalanos
szerelési munkavédelmi utasitasban el6irtakat be kell tartani.

A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévs szabvanyok, és rendeletek szerint kell
kivitelezni. A szabvényos szerelésrél és a megfelel§ dokumentaltsagrél a felelés miszaki
vezetd gondoskodjon.

Minden djonnan felszerelésre keriil§ vizes berendezési targy elé elzéré szelep beépitése
szilkséges, uj radidtorok felszerelésénél pedig termosztatikus fejjel elldtott szelepekkel kell
szerelni. NEGATIV vizmintavételi jegyz&kdnyv sziikséges.

Amennyiben adagolok (WC papiradagold, szappan adagold, stb..) keriilnek beépitésre minden
esetben egyeztetni sziikséges a felhasznaloval (koltségvetési tételben kiirt tipustdl figgetlen,
valamint felszerelés elétt a pontos helyét is a felhasznalé hatarozza meg).

Kivitelez6 a munka befejezése utan el kell, hogy készitse a ténylegesen megvaldsitott dllapot
tartalmazo ,D” tervet

A tervdokumentacié miiszaki megoldésaitdl eltérni csak a beruhazéval tértént egyeztetés és
épitési napldbejegyzés utan lehetséges.
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Allomanykezelési Kézpont A"Ianz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.
Telefonos iigyfélszolgalat: +36 (1/20/30/70) 421-1-421

Sziki-Ep Kft.

Iktatészam: 823486/2023

6725 Szeged, Kalvaria sgt. 96/G

Szerz6dd fél:
cime:
adoszama:

Biztositottak:

Biztositasi tartam:

Kockazatviselés kezdete:

Kockéazatviselés vége:

Dijfizetés Gtemezése
A diffizetés modja
A biztositas rendszere

A biztositasi szerzédés
targya:

A kockazatviselés helye:

Biztositasi kotvény
Szerzédésszam: 342863855
EPITES- SZERELESBIZTOSITASHOZ

Sziki-Ep Kft.
6725 Szeged, Kalvaria sgt. 96/G
14101094-2-06

Sziki-Ep Kft.

6725 Szeged, Kalvaria sgt. 96/G

14101094-2-06

mint vallalkozo, valamint a biztositasi szerzédés targyanak kivitelezésben

szerzédésszeriien résztvevé valamennyi alvallalkozo, amennyiben az
eépitési teljesités biztositasi 6sszege tartalmazza munkajuk ellenértékét.

Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.; adészam: 19308650-
2-06) mint megrendel6

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti biztositottak a vonatkozd
vallalkozoilkivitelezési szerzédések, pénziigyi elszamolasok, pénziigyi litemezések
szerint a jelen szerz&dés alapjan biztositasi eseménynek minésiilé karok
kovetkezményeit viselik, illetve a viselni kotelesek.

hatarozott

2023. jal.. 13.
2023. dec.. 20.  Ezt kdvetden:
12 hénap a 004. zaradék szerint

egyszeri
szamla alapjan atutalassal
nem elszamolasos

+SZTE Mesterséges Intelligencia Labor kialakitdsa”

Az épitési/szerelési munkakra megkotott kivitelezési szerzédés szerinti miiszaki
tartalommal azonosithato Iétesitmények megvalositédsa érdekében végzett
épitési/szerelési tevékenység.

Tevékenység kodja:  (4121) Lako- és nem lako épllet felljitasa, atépitése

6720 Szeged, Arpad tér 2. sz. épiilet alagsor jobb oldal (Hrsz: 3772)

Vonatkozo6 biztositasi feltételek és ligyfél-tajékoztatok:

Epitésbiztositas (CAR)

1. oldal, 6sszesen: 4



Internal

Epités-és szerelésbiztositas (AHE-41411) biztositasi termékismertetét (IPID)

Altaldnos biztositsi feltételek és ligyfél-taigkoztatd - Vagyonbiztositas (AHE-43500/4)
Felelgsséqgbiztositasok - Altalanos biztositas feltételek és ligyfél-tajékoztatd (AHE-43501/6)

Adatkezelési és Gigyféltajékoztatd, valamint szerzédési feltételek kiegészitése (AHE-12600/20)
Epitésbiztositas (CAR) — Vagyonbiziositasi kiilénés biztositasi feltételek (1. fejezet) (AHE-11660/1)
Epitésbiztositashoz (CAR), Szerelésbiztositashoz (EAR) tartozd Felel§sségbiztositas (l1. fejezet)

kllénos biztositasi feltételei (AHE-11662/1)

Epités-és szerelésbiztositas zaradékgylijtemeény (AHE-11663/1)  -b6l az aldbbiakban tételesen felsoroltak.

Kiegészitd feltételek és zaradékok

A jelen dijtajékoztatéban megnevezett biztositasi szerzédési feltételek az alabbi kiegészité biztositasi
feltételekkel, zaradékokkal és fliggelékekkel egésziinek ki

(JO4) zaradék: "A biztositasi szerzédés az ajanlati részletezében / dijtajékoztatéban feltiintetett szerzédési
feltételekkel, adatokkal és tevékenységekre jott Iétre.”

FBK Zaradek: Fert6z6 betegséq kizaras felelésséq (AHE-43506/F1)
FBV Zaradék: Fertéz8 betegséq kizaras vagyon (AHE-43506/V)

| FEJEZET - Vagyonbiztositas

Biztositott vagyoncsoportok , biztositasi 6sszegek

Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités, beleértve a létesitménybe valo Biztositasi 0sszeg:

beépités céljabdl az épitési terlileten 1évé anyagokat is. Ezen beliil: eFt
-vallalasi dij (AFA nélkiil) 41 633
- a megrendeld altal rendelkezésre bocsatott anyagok és épitési 0
teljesitések ( AFA nélkiil ):

Felvonulasi létesitmények, segédszerkezetek, segédanyagok 0

Epitégépek (értékelési mad: valdésagos miiszaki avult érték)

Tételes listaval biztosithatéak!

Ezen vagyontargyakra a biztosito kockazatviselése legkorabban az egyedi lista (mely
tartalmazza a megnevezést, érteket és azonosito jelet) biztositohoz vald beérkezésének

idépontjatél kezd6dik. 0
Kartéritési limit a 119. zaradék szerint biztositott vagyontargyakra 16 000
Biztosithatd koltségek (els6 kockazati 6sszeg)

(Mentés, oltas, romeltakaritas, a kar megallapitasara vonatkozé szakért6i koltsegek) 5 000
Osszesen (dijszamitasi alap): 62 633
Onrészesedés (levonasos): altalanos: 100 eFt

/biztositasi esemény természeti elemi karok esetén: 10%, de min. 100 eFt

Il. FEJEZET - Felel6sségbiztositas

Kartéritési limit: 10 000 eFt/bizt. esemény és 20 000 eFt/tartam
A kartéritési limit a felel6sségi fedezetre valamint az 6sszes kapcsolodo zaradékra
Osszevontan érvényes.

Onrészesedések: altalanos: 10%, de min. 100 eFt /biztositasi esemény
(levonasos) szemeélysérilés esetén nincs

ZARADEKOK

002. A keresztfelel6sség

Kartéritési limit: Il. Fejezet szerint

Onrészesedés (levonasos): Il. Fejezet szerint

004. A szavatossagi id6szakra vonatkozo kiterjesztett fedezet

Tartam: 12 hénap az alabbiak koziil a legkorabbi idépontot kévetden:
- miszaki atadas-atvételt,

- Uzembe-helyezés vagy hasznalatbavétel,

- | Fejezet alapfedezetének lejarata

Kartéritési limit a 004 zaradékra: 5000 eFt/ bizt.esemény / tartam

2. oldal, 6sszesen: 4




Internal,

Onrészesedés (levonasos): I. Fejezet szerint
008. A féldrengésveszélyes Gvezetekben létesiilé épitményekre vonatkozo kiilon feltétel
010. Az arviz vagy magas vizallas okozta karok és felelésségi karigények kizarasa

100. A gépek és berendezések probaiizemének kiilon feltételei

Kartéritési limit: 5 000 eFt/ bizt.esemény / tartam

Onrészesedés (levonasos): 10%, de min. 100 eFt /biztositasi esemény
Maximalis tartam: 4 hét

102. A felszin alatti kézmiivezetékekre vonatkozo kiilén feltételek
Onrészesedés (levonasos):  Il. Fejezet szerint

103. A mez6gazdasagi termények, erdék és ndvényzetek karaira vonatkozo killén feltétel

106. A szakaszokra vonatkozé kiilon feltétel
Maximalis szakaszhossz: 50 méter

109, Epitéanyagok tarolasara vonatkozé kilén feltétel

Karteritési limit: 5 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
110. Csapadékviz, magas vizéllas és arviz elleni biztonséagi intézkedésekre vonatkozé kiilén feltétel
111. A felszin kézeli talajmozgas utani romeltakaritasi és helyreallitasi kéltségekre vonatkozo kiilén feltétel

112. A tlizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandd tlizbiztonsagi szabalyokra
vonatkozé kiildn feltételek
Tarolasi egységenként tarolhatd maximalis érték: 5000 eFt

114. Az ismétl6dé karokra vonatkozo kiilon feltételek

119. Az épitteté meglévé vagyontargyainak, illetve a Biztositott felligyelet alatt Iévd vagyontargyaknak a
fedezete

Kartéritési limit: 16 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Onrészesedés (levonasos):  20%, de min. 100 eFt [biztositasi esemény

Biztositott vagyontargyak (miiszaki avult értéken):
A megrendel tulajdonaban Iévé meglévé és egyben megmarado épliletszerkezetek, gépek, berendezések.

120. A vibracio, a teherhordo szerkezetek meggyengitése vagy eltavolitasa

Kartéritési limit: 5 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Onrészesedés (levondsos):  20%, de min. 100 eFt [biztositasi esemény

121. A colbpalapozasi és tamfalépitési munkalatokra vonatkozé kiildn feltételek

122. A tet6szerkezet megbontasara vonatkozo kiilon feltételek

Egyedi zaradékok

A biztositasi fedezet I. és Il. fejezete sem terjed ki azon karokra, melyeket fegyverek, |6szerek, bombak,

lbvedékek okoznak, vagy az emlitett targyak hatasaval 6sszefliggésben keletkeznek.

A biztositd az altalédnos biztositasi feltételeiben megfogalmazott altalanos és kilénds kizarasokon fellll nem
tériti meg azokat a karokat, amelyeknek a bekovetkezése arra vezethetd vissza, hogy a Biztositott(ak)
karmegel6zési kotelezettségei kérében a fedezetbevont épitési beruhazas engedélyezési, kivitelezési tervei
szerint a szllkséges munkalatokat nem, hianyosan, illetéleg szakszer(tlenul végzik el, a karmegel6zési
munkalatokra vonatkozé épitéstechnologiai szabalyokat - ideértve a technolégiai sorrendiséget is - megszegik
kuléndsen, de nem kizardlagosan ha a vizelvezetés, illetve csapadék elleni védelem kérében elvarhatd

ovintézkedéseket munkalatokat részben vagy egészében elmulasztjak.

3. oldal, 6sszesen: 4



Dij:

A biztositasi szerzédés részét képezi az ajanlatkéréshez megklldott tervdokumentacié, valamint minden a
kivitelezés soran keletkezé dokumentacio. A feltételek helyszini

Internal.

Dijalap (eFt)

Dijtétel (%)

Dij/tartam (Ft)

CAR |. és Il. fejezet, épitbgépek és 119. zaradék nélkiil 46 633 1,41473 65 973
Epitégépek 0 3,00000 0

119. zaradék 16 000 2,01961 32 314
Kedvezmeény -10% -9 829
Osszesen: 62 633 88 458

valtozhatnak.
Veszprém, 2023.07.13.

Ebtae Han

A

Antal Balint
csoporivezetd

L

bejarasunk eredményétsl fliggden

i Y B "
L B 13 N | VPN S
E’:ﬂ?ca’& e v}_\‘gyg\;x

baiogh Hajnalka
dllomanykezeld

4. oldal, 6sszesen: 4




Allianz Hungaria Zrt.
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Allomanykezelési Kézpont A“ianz

8210 Veszprém, Pf.: 1163.
Telefonos ligyfélszolgalat: +36 (1/20/30/70) 421-1-421

Sziki-Ep Kit.

Iktatészam: 823486/2023

6725 Szeged, Kalvaria sgt. 96/G

Szerzddoé fél:
cime:
addszama:

Biztositottak:

Biztositasi tartam:

Kockazatviselés kezdete:

Kockazatviselés vége:

Dijfizetés Utemezése
A dijfizetés madja
A biztositas rendszere

A biztositasi szerzodés
targya:

A kockazatviselés helye:

Fedezetigazolas

Szerzédésszam: 342863855
EPITES- SZERELESBIZTOSITASHOZ

Sziki-Ep Kit.
6725 Szeged, Kalvaria sgt. 96/G
14101094-2-06

Sziki-Ep Kft.

6725 Szeged, Kalvaria sgt. 96/G

14101094-2-06

mint véallalkozd, valamint a biztositasi szerzédés targyanak kivitelezésben

szerzédésszerlien résztvevs valamennyi alvallalkozo, amennyiben az
épitési teljesités biztositasi 6sszege tartalmazza munkajuk ellenértékét.

Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.; adészam: 19308650-
2-06) mint megrendelé

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti biztositottak a vonatkozd
vallalkozdi/kivitelezési szerz6dések, pénzligyi elszamolasok, pénzlgyi litemezések
szerint a jelen szerz6dés alapjan biztositasi eseménynek mindstilé karok
kovetkezmeényeit viselik, illetve a viselni kotelesek.

hatarozott

2023. jal.. 13.
2023. dec.. 20. Ezt kbvetben:
12 hénap a 004. zaradék szerint

egyszeri
szamla alapjan atutalassal
nem elszamolasos

~SZTE Mesterséges Intelligencia Labor kialakitasa”

Az épitési/szerelési munkakra megkotott kivitelezési szerzédés szerinti miiszaki
tartalommal azonosithatd létesitmények megvaldsitasa érdekében végzett
épitési/szerelési tevékenység.

Tevékenység kédja:  (4121) Laké- és nem lakd épiilet felljitasa, atépitése

6720 Szeged, Arpad tér 2. sz. épiilet alagsor jobb oldal (Hrsz: 3772)

Vonatkozo6 biztositasi feltételek és iligyfél-tajékoztatok:

Epitésbiztositas (CAR)

1. oldal, 6sszesen: 4



Internal

Epités-és szerelésbiztositas (AHE-41411) biztositasi termékismertetét (IPID)

Altalénos biztositasi feltételek és ligyfél-taiékoztatd - Vagyonbiztositas (AHE-43500/4)
Feleldsségbiztositasok - Altaldnos biztositas feltételek és ligyfél-tajékoztatd (AHE-43501/6)

Adatkezelési és ligyféltajékoztatd, valamint szerzédési feltételek kiegészitése (AHE-12600/20)
Epitésbiztositas (CAR) — Vagyonbiztositasi kiilénds biztositasi feltételek (1. fejezet) (AHE-11660/1)
Epitésbiztositashoz (CAR), Szerelésbiztositashoz (EAR) tartozé Felelésségbiztositas (11, fejezet)

klilonds biztositasi feltételei (AHE-11662/1)

Epités-és szerelésbiztositas zaradékqyiijtemény (AHE-11663/1)  -bdl az alabbiakban tételesen felsoroltak.

Kiegészito feltételek és zaradékok

A jelen dijtajékoztatéban megnevezett biztositasi szerzddési feltételek az alabbi kiegészitd biztositasi
feltételekkel, zaradékokkal és fliggelékekkel egésziilnek ki:

(J04) zaradék: "A biztositasi szerz6dés az ajanlati részletezében / dijtdjékoztatéban feltiintetett szerz6dési
feltételekkel, adatokkal és tevékenységekre jott 1étre.”

FBK Zaradék: Fert6z6 betegséq kizaras felel6sség (AHE-43506/F1)

FBV Zaradék: Fert6z6 betegséq kizaras vagyon (AHE-43506/V)

| FEJEZET - Vagyonbiztositas

Biztositott vagyoncsoportok , biztositasi 6sszegek

Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités, beleértve a Iétesitménybe vald Biztositasi 6sszeg:

beépités céljabdl az épitési teriileten 1évé anyagokat is. Ezen beliil: eFt
-vallalasi dij (AFA nélkiil) 41633
-a megrende[ﬁ altal rendelkezésre bocsatott anyagok és épitési 0
teljesitések ( AFA nélkdl ):

Felvonulasi létesitmények, segédszerkezetek, segédanyagok 0

Epitégépek (&rtékelési mod: valésagos miiszaki avult érték)

Tételes listaval biztosithatéak!

Ezen vagyontargyakra a biztosité kockazatviselése legkorabban az egyedi lista (mely
tartalmazza a megnevezést, értéket és azonosito jelet) biztositéhoz valé beérkezésének

idépontjatél kezdédik. 0
Kartéritési limit a 119. zéradék szerint biztositott vagyontargyakra 16 000
Biztosithato koltségek (els6 kockazati Gsszeg)

(Mentés, oltas, romeltakaritas, a kdr megallapitadsara vonatkozé szakeértéi kdltségek) 5 000
Osszesen (dijszamitasi alap): 62 633
Onrészesedés (levonasos): altalanos: 100 eFt

/biztositasi esemény természeti elemi karok esetén: 10%, de min. 100 eFt

Il. FEJEZET - Felelosségbiztositas

Kartéritési limit: 10 000 eFt/bizt. esemény és 20 000 eFt/itartam

A kartéritési limit a felel6sségi fedezetre valamint az 6sszes kapcsolodd zaradékra
osszevontan érvényes.

Onrészesedések: altalanos: 10%, de min. 100 eFt /biztositasi esemény
(levonasos) személysériilés esetén nincs

ZARADEKOK

002. A keresztfelel6sség

Kartéritési limit: Il. Fejezet szerint

Onrészesedés (levonasos): Il. Fejezet szerint

004. A szavatossagi id6szakra vonatkozo kiterjesztett fedezet

Tartam: 12 hénap az alabbiak koziil a legkorabbi idépontot kdvetéen:
- miiszaki atadas-atvételt,

- Uzembe-helyezés vagy hasznalatbavétel,

- | Fejezet alapfedezetének lejarata

Kartéritési limit a 004 zaradékra: 5000 eFt/ bizt.esemény /tartam

2. oldal, 6sszesen: 4
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Onrészesedés (levonasos): I. Fejezet szerint

008. A foldrengésveszélyes dvezetekben létesiild épitményekre vonatkozo kilén feltétel
010. Az arviz vagy magas vizallas okozta karok és felelSsségi karigények kizarasa

100. A gépek és berendezések probaiizemének kiilon feltételei

Kartéritési limit: 5 000 eFt/ bizt.esemény / tartam

Onrészesedés (levonasos): 10%, de min. 100 eFt  /biztositasi esemény

Maximalis tartam: 4 hét

102. A felszin alatti kdzmiivezetékekre vonatkozé kiilén feltételek
Onrészesedés (levonasos):  Il. Fejezet szerint

103. A mezbgazdasagi termények, erdsk és ndvényzetek karaira vonatkozo kiilon feltétel

106. A szakaszokra vonatkozo kllon feltétel
Maximalis szakaszhossz: 50 méter

109. Epitéanyagok tarolasara vonatkozoé kiilén feltétel
Kartéritési limit: 5 000 eFt/ bizt.esemény / tartam

110. Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozo kiilon feltétel
111. A felszin kozeli talajmozgas utani romeltakaritdsi és helyreallitasi koltségekre vonatkozdé kiilon feltétel

112. A tlizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandé tlizbiztonsagi szabalyokra
vonatkozo kiildn feltételek
Tarolasi egységenként tarolhatd maximalis érték: 5 000 eFt

114. Az ismétlédé karokra vonatkozo kiilon feltételek

119. Az épittetd meglévé vagyontargyainak, illetve a Biztositott felligyelet alatt Iévé vagyontargyaknak a
fedezete

Kartéritési limit: 16 000 eFt/ bizt.esemény / tartam

Onrészesedés (levondsos):  20%, de min. 100 eFt /biztositasi esemény

Biztositott vagyontargyak (miszaki avult értéken):
A megrendel6 tulajdonaban év6 meglévé és egyben megmarado épliletszerkezetek, gépek, berendezések.

120. A vibracio, a teherhordé szerkezetek meggyengitése vagy eltavolitasa

Kartéritési limit: 5 000 eFt bizt.esemény / tartam
Onrészesedés (levonasos):  20%, de min. 100 eFt /biztositasi esemény

121. A colbpalapozasi és tamfalépitési munkalatokra vonatkozé kiilén feltételek

122. A tetészerkezet megbontasara vonatkozo kiildn feltételek

Egyedi zaradékok

A biztositasi fedezet I. és Il. fejezete sem terjed ki azon karokra, melyeket fegyverek, |6szerek, bombak,

lbvedékek okoznak, vagy az emlitett targyak hatdsaval 6sszefliggésben keletkeznek.

A biztosité az altaléanos biztositasi feltételeiben megfogalmazott altalanos és kiilénos kizarasokon fellil nem
tériti meg azokat a karokat, amelyeknek a bekovetkezése arra vezetheté vissza, hogy a Biztositott(ak)
karmegelézési kotelezettségei korében a fedezetbevont épitési beruhazas engedélyezési, kivitelezési tervei
szerint a sziikséges munkalatokat nem, hianyosan, illetdleg szakszeritlenil végzik el, a karmegel6zési
munkalatokra vonatkozoé épitéstechnoldgiai szabalyokat - ideértve a technolégiai sorrendiséget is - megszegik
kilénésen, de nem kizardlagosan ha a vizelvezetés, illetve csapadék elleni védelem korében elvarhato

ovintézkedéseket munkalatokat részben vagy egészében elmulasztjak.
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Dijrendezett: 2023.07.13.
Fedezetben allas: 2023.10.11.

A biztositasi szerz8dés részet képezi az ajanlatkéréshez megkuldétt tervdokumentacid, valamint minden a
kivitelezés soran keletkez6 dokumentacié. A feltételek helyszini bejarasunk eredményétdl fiiggéen

valtozhatnak.
Veszprém, 2023.07.13.
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