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TERVEZESI SZERZODES
37/Ny/2021/SZTE/2.
Szegedi Tudominyegyetem
Képviseldk: Dr. Rové Lészl6 rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Intézményi azonosito: F162198
Adoszam: 19308650-2-06
Szdamlevezeld pénzintézet: Magyar Allamkincstér
Szdmlaszdam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld, valamint a

Név: Magyar Energia Centrum Projektfejleszté és Koordinacios Szolgaltaté Kft.

Képviseli: Schmutz Laszlé Tamés ligyvezetd

Székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi Ut 190 B. ép. 1. em. 2.
Adoszdam: 22743831-2-43

Cégjegyzékszdm: 01-09-995834

Szdmlavezeld pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.

Szamlaszdm: 11600006-00000000-75186942

mint Tervezd, (tovabbiakban Fél, egyiittesen Felek) kozott az alulirott helyen és napon az aldbbi feltételekkel:

1. Elézmények

1.1. A szerzddé Felek rogzitik, hogy Megrendel6 2021.08.13. napjan TED-2021/S 156-413322 szamu Ajanlati
felhivas kozzétételével a kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. §
(1) szerinti, uniés értékhatr feletti nyilt kozbeszerzési eljérast inditott SZTE energiahatékonysdgi
beruhdzdsainak tervezése targyaban (EKR000919852021).

1.2. A kozbeszerzési eljaras 2. része: ELTE Szegedi Mdrton Aron Szakkollégium vonatkozdsdban a Megrendeld
szamara az Osszességében legkedvez6bb érvényes ajanlatot a Tervezé tette. Megrendelé nem teszi lehetdvé
projekttarsasag 1étrehozasat.

1.3. Szerz8d6 Felek a jelen szerzédést (a tovabbiakban: szerz8dés) a Kbt. 131. §-a alapjan, a kdzbeszerzési
eljaras soréan keletkezett kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kétik meg. Felek kdzbeszerzési
dokumentumok alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen dokumentumok a jelen szerzédés
elvélaszthatatlan, szerves részét képezik fiiggetlenill attél, hogy fizikai értelemben a jelen szerzédés
mellékletét alkotjdk-e. Ha a szerzddést alkotd dokumentumok kézétt ellentmondas mutatkozik, akkor az
ajanlati felhivas, a kozbeszerzési dokumentacio, jelen szerz6dés, a jelen szerzédés mellékletei, illetve a
Tervezé altal benyjtott ajanlat — ebben a sorrendben — tartalma az irdnyadé.

1.4. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy Tervezd ajanlatanak értékelésre keriilt minGségi
részszempontok szerinti tartalmi elemei az alabbiak:

®  M/2.1. alkalmassagi kovetelményben eléirt szakember t6bblettapasztalata: 60 honap
®  M/2.2. alkalmassagi kovetelményben eldirt szakember tobblettapasztalata: 24 honap
* M/2.3. alkalmasségi kovetelményben eldirt szakember tobblettapasztalata: 24 hénap

2. A szerzbdés targya:

2.1. Megrendelé megrendeli, Tervezé elvéllalija a SZTE energiahatékonysdgi beruhdzdsainak tervezése
(tovéabbiakban: ,tervezési feladatok™) az 1. és 2. sz. mellékletben részletezett miiszaki leiras és tervezési
program szerint.

Megval6sulds helyszine: ELTE Szegedi Mérton Aron Szakkollégium: netté 2032,26 nm
6725 Szeged, Kalvaria sgt. 87/A. Hrsz: 25562/6




A tervezési feladat magaban foglalja a programtisztizé vézlatterv, majd annak megrendeldi elfogadasa
utin a kivitelezési tervdokumenticio elkészitését és Atadisit megrendelé részére drazott és arazatlan
koltségvetéssel egyiitt.

Programtisztizo6 vazlatterv tartalma valamennyi rész esetében:
- kiinduld energetikai tantsitvany
- épitészeti koncepcioterv
- homlokzati vazlatterv (adott esetben)
- elézetes konzultacid hatdsagokkal (adott esetben)
- gépészeti és villamos koncepcio, vazlatos mileiras
- lehet6ség szerint nem épitési engedélyhez kotott tervek készitése a feladat
- a vazlattervnek egyértelmiien tisztdznia kell, hogy szilkséges-e barmilyen hat6sagi engedély a
megvalositashoz.

Kiviteli terv tartalma valamennyi rész esetében:
- hatélyos jogszabalyok szerinti tartalommal és részletezettséggel
- az bsszes szakagra vonatkozo kiviteli terv készitése
- koézmiifejlesztési terv készitése (adott esetben)
- A4razott és arazatlan koltségvetés készitése
- atervezett allapotra vonatkozé energetikai szamitds elkészitése

2.2. OPCIOS JOG:
Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a programtisztazo vazlatterv alapjan vagy az OPCIO 1-et vagy az
OPCIO 2-t kiilon megrendeléssel lehivja.

Opcid 1.
Telepiilésképi bejelentési vagy orokségvédelmi bejelentési tervdokumentécid elkészitése és a hivatali
eljaras lefolytatasa, amennyiben a programtisztazé vézlatterv alapjin a kivitelezési munka nem épitési
engedélyhez kotott, de a homlokzat valtozasaval jar védett épiileten vagy terilleten. A felmeriild eljarasi
dijak befizetése.

vagy

Opcio 2.
Epitési engedélyes tervdokumentacié elkészitése a hatdlyos jogszabalyok alapjan telepiilésképi
véleményezéssel egylitt, hatdsagi eljaras lefolytatdsa megrendeld képviseletében, eljarasi dij befizetése,
amennyiben a programtisztazé vazlatterv alapjan a kivitelezési munka épitési engedélyhez kotott.

2.3. Tervszolgiltatas:

a) Programtisztazé vézlatterv: 1 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkesztheté (dwg, word, excel stb.)
formatum DVD adathordozon;

OPCIO 1 lehivdsa esetén adott esetben:

bl) Telepiilésképi  bejelentési  tervdokumentécié ~ vagy  Ordkségvédelmi  bejelentési
tervdokumentacié az esetleges homlokzati valtozasokra vonatkozdan: 3 pld papir + 1 pld pdf és
1 pld szerkeszthetd (dwg, word, excel stb.) formatum DVD adathordozon;

OPCIO 2 lehivdsa esetén adott esetben:

b2) Epitési engedélyezési tervdokumentacio6: 3 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthetd (dwg,
word, excel stb.) formatum DVD adathordozon;

¢) Kiviteli terv: 3 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthetd (dwg, word, excel stb.) formatum DVD
adathordozon;

d) Arazott és 4razatlan koltségvetés: 3 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthetd (excel, slo9 stb.)
formatum DVD adathordozén



2.4. A tervezdi feladatok részletes leirasat jelen szerz6dés 1. és 2. szami melléklete (miiszaki leiras, tervezési

2.5,

2.6.

2.7,

program) tartalmazza.

Megrendeld — kapesolattartéjan keresztiil - biztositja a helyszinre val6 bejutést és a tervezési feladathoz
szilkséges adatszolgaltatast. A tervezés folyaman esetleg szilkségessé valo kiegészité adatokat a
Megrendel az igénybejelentéstdl szamitott 3 munkanapon beliil biztositja.

Tervezd koteles a szerzédésben vallalt kételezettségének az iranyado Jjogszabalyok és elbirdsok szerint
eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

A terveket a Megrendel6 érintett szervezeti egységével, megjeldlt kapcsolattartéjéval térténd egyeztetés,
€s irasban dokumentélt jévahagy4sa utén, azzal egyiitt Tervezé dokumentélja.

3. Tervezési dij:

3.1. A Tervezdt a jelen szerzddésben vallalt és szerzédésszeriien teljesitett tervezési tevékenységekért az
alabbi dijazds (tovabbiakban: ,,Tervezési dij”) illeti meg:
Teljesitési . Osszesen R o Osszesen
iitem Mogpevezcs (metto HUF) | AFA% | (brutts HUF)
L | Eroptamtisziazs vaelattervics Kindulo 2565000 Ft| 27% 3 257 550 Ft
energetikai tantsitvany
OPCIO 1. - telepiilésképi bejelentési vagy
3g Ve | rflscgvadelmi bejelentési . 405000 Ft| 27% 514 350 Ft
tervdokumentacié (miliemlék, helyi
védelem) (adott esetben)
. OPCIO 2. - épitési engedélyezési .
<) St tervdokumentécié (adott esetben) WSNA0 Py 27 Bhiao0 &
kiviteli tervdokumentdcié arazott és
3. litem drazatlan koltségvetéssel és energetikai 10 125 000 Ft| 27% 12 858 750 Ft
szamitas
MINDOSSZESEN: 13 500 000 Ft 17 145 000 Ft
3.2. A3.1. pontban rogzitett dij (ide értve valamennyi dijelemet &nalléan és kiilon-kiilsn is) fix és teljes kort,
tartalmaz minden, a szolgaltatds megvaldsitdshoz sziikséges jarulékos koltséget, fliggetleniil azok
formajatol, forrasatél. Tartalmazza tovabba mindazokat a kéltségeket, amelyek a jelen szerzédés targyat
képezd munka teljes korli megvaldsitdsahoz, a jelen szerzodésben rogzitett feltételek betartdsahoz
szilkségesek. A dij magdban foglal minden olyan kéltséget, amely a jelen szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben felmeriil, ideértve a tervezés és engedélyeztetés soran felmeriilé kiadasokat (pl. hivatalos
helyszinrajz beszerzése, hatésagi kalkulaciok és nyilatkozatok dijai, eljarasi dijak stb.), valamint a jelen
szerzodésben szabalyozott felhaszndlasi jog ellenértékét is. Jogi oltalmat élvezd megoldas
felhasznalasaért a Tervezo kiilon dijat nem szadmol fel.
A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Tervezési dij magaban foglalja a sziikséges engedélyezési folyamat
lebonyolitasét és kiilondsen az azzal kapcsolatban felmeriilt valamennyi kéliséget is. A kiviteli terv dija
magaban foglalja a tervezdi kézremiikddést a kivitelezd kivélasztésara irdnyuld kozbeszerzési eljaras
soran. Az engedélyezési, kiviteli tervek elkészitésének koltségei teljes egészében a Tervezot terhelik. A
tervezés €s a szakhatésagi egyeztetések, illetve engedélyezés sordn felmeriild dsszes koltség a Tervezt
terheli (killondsen tulajdoni lap és hiteles térképmasolat kivaltdsa, kozremiikodsé szakhat6sdgok
igazgatasi szolgaltatasi dijai, szakértoi dijak, eljarasi dijak, stb.).
3.3. A Tervezési dij tartalmazza az §sszes vagyoni és atruhazhaté nem vagyoni joggal kapcsolatos valamennyi
dijat. Egyéb koltség semmilyen cimen nem érvényesithetd.
3.4. Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a programtisztézé vazlatterv alapjén vagy az OPCIO 1-et vagy az

OPCIO 2-t kiiln megrendeléssel —a programtisztazé vazlatterv atvételét kévetd 10 napon beliil — lehivija.



4. TFizetési feltéetelek:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

A szamla kiallitasa a hatdlyos AFA torvénynek megfeleléen torténik. Alkalmazhaté a Kbt. 27/A §.
Megrendeld a tervezési dij ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapjan teljesiti atutalassal.

A szerzédés teljesitése soran alkalmazandé a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdései szerinti
eloirasok is.

A kifizetés a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rend. alapjan utéfinanszirozassal torténik. Az ellenérték kifizetése
a KEHOP-5.2.15-21. szamu, ,, Kozépiiletek energetikai fejlesztéseinek eldkészitése” cimli tamogatasbol
(timogatas intenzitésa: 100,00 %) és adott esetben Ajanlatkéré altal biztositott Snerébél torténik.

A Tervezb altal kiallftott szamlat Megrendeld — a beérkezést kivetden — ellendrzi. Amennyiben a szamla
nem tartalmazza barmely sziikségszert és elvélaszthatatlan mellékletet, akkor Megrendeld a szamléat nem
fogadja be, kifizetése irant nem intézkedik, a szamlat javitdsra a Tervezének visszakiildi. Ha Megrendel6
a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogésolja, akkor az errdl sz616 értesitést kovetden —
a nem vitatott tételek tekintetében — Tervezd kételes haladéktalanul 0j szdmlat kibocsatani. A vitatott
tételek vagy részek dsszege vonatkozésaban Tervezd és Megrendeld egyeztetni koteles.

Nem minésiill a Megrendeld részérdl késedelemnek vagy mulasztasnak, amennyiben a szamla
kifizetésérél azért nem vagy nem hataridében intézkedik, mert Tervezé hibasan, hianyosan kitoltott
szamlat bocsat ki, vagy a szamlét a szitkségszer( és elvdlaszthatatlan mellékletek barmelyike nélkiil kiildi
meg Megrendelo részére.

A szerzddéskotés, a kifizetés és az elszamolas pénzneme: a magyar forint (HUF).

A szamlan fel kell tiintetni a jelen szerzédés iktatdszamat, a kézzel irt EQS azonositét és
kotelezettségvallalasi (KV) szamot is.

A szamlat az alabbi megnevezéssel, cimzéssel kell ellatni:

Szamlazasi cim: Szegedi Tudomanyegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szamlakiildési cim: SZTE Miiszaki Igazgatosag 6723 Szeged, Romai krt. 21. II. emelet
Nem a fent megjelslt cimre kiildétt szamla esetén a Megrendeld késedelme kizart.

Elektronikus szamla kidllitdsa esetén szamlakiildési cim:
bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu

Vevo
4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.7.

4.8.

4.9.

kizarélag erre a cimre érkezo elektronikus szdmlakat fogadija be.
Fizetési litemezés

Szamlazas: A tervezési dij vonatkozasaban Megrendel6 a részszamlazas lehetdségét biztositja, azzal,
hogy az egyes tervfazisok — beleérve adott esetben valamely opcids részt is — megrendelé altali igazolt
teljesitését kovetden Tervezd az adott tervfazisra vonatkozo 3.1. pont szerinti dijrél nydjthat be szamlat,
azaz 1 db részszamla (1. iitem lez4rasakor) és 1 db végszamla (3. iitem lezdrasakor), valamely opcio
lehivasa esetén 2 db részszamla (az 1. és 2a. vagy 2b. iitem lezarasakor) és 1 db végszamla (3. iitem
lezarasakor) nyujthato be.

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel rogzitik, hogy Tervezo jogosult a részszamla
kiallitasanak jogarél lemondani valamennyi részszamla, vagy csak egyes részszdmlék tekintetében attol
fiiggden, hogy a jelen szerzddés egy vagy tobb részszamla kiallitisdnak jogat biztositja a Tervezd
részére (a tovabbiakban: Elmaradt Részszamla). Az Elmaradt Részszamla/ak Osszegét Tervezd
automatikusan a végszamlaban jogosult elszamolni.

Fizetési hataridé: Megrendeld a tervezési dij ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapjan
atutalassal teljesiti a szamla atvételét kovetd 30 napon beliil.

A szamla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Tervezo6 Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006~
00000000-75186942 szamu szaml4jara.

Eldlegfizetés: Ajéanlatkérdé a szerzodés teljesitése soran eldleg igénybevételének lehetdséget nem
biztositja, és az elore fizetés sem megengedett.



4.10. A Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Tervez a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat szamlézasara
jogosult.

4.11. Megrendeldnek a jelen szerz6désbol eredd semmilyen jogosultsagat (beszamitas, visszatartds) nem
korlatozhatja a Tervezo azzal, hogy a szerz6désbél eredd kovetelését engedményezi, faktoralja vagy azon
zalogjogot alapit.

S. Szerzddés idétartama, teljesités, hatalyba lépés:
5.1. Jelen szerz8dés a mindkét F¢él altali alairas napjén 1ép hatélyba

5.2.1. A szerzddés hatdlyba lépését felfliggesztd feltétel: Megrendeld a 4.2. pont szerinti eurdpai unids
felhivasra palyazatot kivan benyujtani. Jelen szerz6dés a hivatkozott uniés forras terhére megkétendd

tamogatasi szerz0dés hatalyba lépésétél szamitott 15. napon 1ép hatalyba. Megrendeld a szerzédés
hatélyba lépésének napjarél, Tervezot elektronikus uton haladéktalanul kteles értesiteni. Amennyiben
jelen szerzddés kolesonds alairasanak napjatol szamitott 6 honapon beliil a sziikséges mértékii fedezet
nem 4all Megrendeld rendelkezésére, Ugy a szerz6dés a Ptk. 6:119. § (1)-(2) bekezdése szerint nem 1ép
hatdlyba. A szerzodés hatalybalépésének e pontban foglaltak szerinti elmaradasa miatt Megrendelst
kértéritési kotelezettség nem terheli.

5.2. Tervezd a feladatait jelen szerzodés hatdlyba lépését kovetden haladéktalanul kiteles megkezdeni.
Tervezé a feladatok 4llasardl koteles a Megrendeldt folyamatosan tajékoztatni.

5.3. Jelen szerz6dés szerinti feladatok teljesitésének id6tartama a szerz6dés hatalybalépését kovetd 105 nap.
5.4. Tervezési feladatokra vonatkozé hataridok:

Tervezési feladatokra vonatkozd hataridék:
1. 1. ditem: Programtisztazé vazlatterv 4atadasanak hatarideje: 45 naptiri nap, a szerz6dés
hatalybalépésétdl szamitva;
2. 3. ditem: Kiviteli tervdokumentacié (beleértve az drazott és 4razatlan koltségvetést is) 4tadasanak
hatérideje: 60 naptari nap a vazlatterv megrendeld altali j6vahagyasét kovetden (ha valamelyik opcié
lehivésra keriil, akkor a hatésagi jovahagyasokat kivetden).

5.5. A szerz8dés 5.3. pont szerinti teljesitési hatdrideje automatikusan meghosszabbodik az alabbi esetek
valamelyikével:

OPCIO 1. lehivdsa esetén (2a. iitem).

Telepiilésképi bejelentési tervdokumentacié vagy o6rokségvédelmi bejelentési tervdokumenticié az
esetleges homlokzati véltozdsokra vonatkozoan: a programtisztiz6 vézlatterv megrendeldi elfogadésat
kévetd 15 naptari nap

vagy

OPCIO 2. lehivdsa esetén (2b. iitem):

Epitési engedélyezési tervdokumentacié: a programtisztazo vézlatterv megrendel6i elfogadasat kovet6 45
naptari nap.

A fenti hataridékbe nem szamit bele a tervek Megrendel6 altali véleményezésének iddtartama, mely a Tervez6
altal elkészitett valamennyi dokumentum atvételét kovetd 10 munkanap, tovdbba azok alapjan a tervek javitésa,
melyre Tervezének 10 munkanap 4ll rendelkezésére. A fenti hataridékbe nem szémit bele tovébba a hatésagi
engedélyeztetések idétartama, azzal, hogy Tervezd koteles a kiilonbozo hatoséagi, engedélyezési eljarasokat a
Megrendel6 jovahagyésat kovetoen haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon beliil megkezdeni.

5.6. A teljesités helye: A szolgaltatis teljesitése alapvetGen Tervezd sajat székhelyén/telephelyén, sajat
eszkdzeivel torténik.

5.7. A dokumentumok leadasénak helye: SZTE Miiszaki Igazgatosag 6723 Szeged, Romai krt. 21. 2. em.



5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

0.3,

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Tervezd a dokumentumokat atadas-atvételi elismervénnyel adja 4t Megrendel6 részére. Megrendelé az
atvételt — a Tervezd 4ltal is aldirt — irasbeli elismervénnyel koteles igazolni. A Dokumentumok atvétele
nem mindsiil a teljesités elfogadasanak.

Megrendel6 az egyes teljesitések keretében atvett Dokumentumok vonatkozésdban az Atadés-atvételi
elismervénnyel igazolt atvételt kovetd 10 munkanapon beliil kételes tajékoztatni Tervezot arrdl, hogy a
teljesitést elfogadja-e. Amennyiben Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, ugy jogosult a szerzoi jogrol
sz616 1999, évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: ,,Szjt.”) 49. §-a szerint a Tervezot kijavitaséra irdsban
felhivni. A felhivés atvételét kovetd 10 munkanapon beliil Tervezd koteles a jegyzOkonyvben rogzitett
moédositasokat elvégezni. Amennyiben a hiba természete vagy annak javitdsdnak idSigényessége
indokolja, a Felek a jelen pontban megallapitott pothataridétél eltérd hataridében is megallapodhatnak,
azonban ebben az esetben az eltérés tényét, valamint a kozdsen megallapitott péthataridét a felhivasban
rdgziteni kell. A péthataridd eredménytelen eltelte esetén Megrendeld a szerz8dés azonnali felmondasara
jogosult.

Tervezé szavatol és felelosséget vallal a szerzodésben foglalt kotelezetiségeinek szerzodésszerl
teljesitéséért, tovébbd az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és min6ségéért, fliggetlenil
attél, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg egyéb, jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Amennyiben Megrendeld a teljesitését elfogadja, gy err6l a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden teljesitésigazolést (a tovabbiakban: Teljesitésigazolds) allit ki. Felek megallapodnak abban,
hogy a teljesités a teljesitésigazolas kiallitdsanak napja.

A Tervezé jogai és kitelezettségei:

A Tervezd véllalja, hogy a jelen szerz6dés hatélybalépését kivetoen a tervezési feladatok elvégzését
haladéktalanul megkezdi és az abban részletezettek szerint teljesiti.

Tervezd a Megrendel6 utasitdsa szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a Tervez6 munkdjanak
megszervezésére és nem teheti a teljesitést terhesebbé. Amennyiben a Megrendelé célszerttlen vagy
szakszeriitlen utasitast, illetve nyilvanvaléan hibds megrendelést ad, erre a Tervezé kételes a Megrendelt
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Tervezd felelos. Ha a Megrendelé az
utasitast a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Tervezé a Megrendeld utasitdsa szerint a Megrendelé
kockazatéra kételes teljesiteni. Megrendeld utasitast csak a jelen szerzodés keretei kozott adhat.

A terveknek miszakilag kivitelezhetd, gazdasdgos és célszerli megoldasokat kell tartalmazniuk, és
alkalmasnak kell lenniiik a Megrendeld felismerhetd, a felhasznélds céljabdl kovetkezd igényeinek
kielégitésére. Tervezo kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az dltala szolgdltatott tervek minden
tekintetben szakszerliek, és a szerz6désnek, valamint a Megrendelé és kdzremiikoddi utasitdsainak
megfelelnek. Tervezd az esetleges hibdkért akkor is felelosséggel tartozik, ha Megrendeld a hibas terveket
vagy dokumentumokat, illetve az adott feladat teljesitését kordbban elfogadta vagy jévéhagyta.

Az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervek elkészitése harmadik személy oltalommal védett jogat
érintené, Tervezd koteles erre a Megrendeld figyelmét felhivni, és a Megrendelét az oltalommal védett
jogok megszerzésére figyelmeztetni. Amennyiben Tervezd fenti figyelmeztetési kotelezettségét
elmulasztja, az ebbdl eredd karért a Megrendelével szemben kértéritési feleldsséggel tartozik.

Tervezd koteles biztositani a Megrendeld szdmara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa.

Tervezd koteles haladéktalanul irdsban értesiteni Megrendel6t minden olyan koriilményrdl, amely a
szerz6dés targyat képezd munka eredményességét és mindségét veszélyeztet, illetve gatolja.

A Tervezé koteles a jelen szerzddés térgyat képezd feladatok ellatdsdhoz sziikséges szakembereket
folyamatosan biztositani. A Megrendeld felhatalmazza a Tervez6t, hogy a szerzédésben foglalt feladatai
teljesitéséhez specidlis szaktervezd alvallalkozo kozremiikddését vegye igénybe. A teljesitésbe bevont
szakemberek, alvéllalkozok szolgaltatasaiért a Megrendel6vel szemben tgy felel, mintha a tervezést sajat
maga végezte volna el.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.
6.15.

6.16.

6.17.

Tervezd jelen szerzodés alairasaval kijelenti, hogy rendelkezik a szerzédés teljesitéséhez sziikséges
tervezoi jogosultséggal és érvényes tervezdi felelGsségbiztositassal. Tervezd koteles a jelen szerzodésben
foglalt feladatok ellatasara is kiterjedd épiilettervezési tevékenységre iranyul$ feleldsségbiztositast kotni
legalabb 2 millio Ft/kdresemény és 6 millié Fi/év biztositasi osszeggel. A biztositas hatélyanak kezdete
legkésobb a szerz6déskotés idopontja, és annak a teljes teljesitési idészakot le kell fednie. (3. sz.
melléklet)

A Tervez6 a tervdokumentaciot a szerz6dés létrejottekor hatalyban 1évé, a tervezésre vonatkozé eléirasok
(jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzat stb.) figyelembevételével, a megoldds médjat specidlisan

szabélyozé eléirdsoknak megfeleléen és a megrendeldi képviselovel tortént egyeztetés szerinti
tartalommal késziti el.

Amennyiben valamely hatosdg, szakhatdsag, tervtanacs, terv zsiiri, egyéb véleményezd szerv vagy
személy a sziikséges hozzajaruldsat, nyilatkozatt vagy engedélyét feltételekkel adja meg és a feltételek
kozott tervezdi feladat is talalhato, gy annak teljesitése a Tervezé feladatat képezi a jelen szerzédésben
meghatérozott, illetve a Megrendeld altal megadott hataridére, kiilon értesités nélkiil.

A Tervezbnek le kell folytatnia a szilkséges hatdsdgi, szakhatésgi és egyéb szakértdi egyeztetéseket,
valamint folyamatos konzulticickat a Megrendelé képviseldjével, ezen egyeztetésekrdl és
konzultaciokrol emlékeztetot kételes felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat.

Tervezd koteles, a kivitelezésre kiirt beszerzési eljaras soran feltett, tervezéssel dsszefiigg6 kérdésekre —
tobbek kozott a betervezett anyagok és berendezések kivaltisira megajanlottak megfeleléségére, és
elfogadasara torténd nyilatkozassal —, a Megrendel6 altal megadott hatéridére valaszolni.

Tervezd koteles az elkészitett terveket 25 MB-ot nem meghaladé elektronikus csomagokban Megrendeld
rendelkezésére bocsatani. Megrendel6 a tervek alapjan kiirasra keriil6 — épitési beruhdzas megvalositasara
irdnyuld — kozbeszerzési eljarasban, 25 MB-ot meghaladé dokumentumokat a kozbeszerzési eljaras
részeként az ajanlattevok rendelkezésére bocsdtani nem tud (EKR-re tekintettel), igy a tervek
elkészitésénél erre a Tervezonek figyelemmel kell lenni.

A Tervezd jogosult az 5. pont alapjan rdgzitett hatarid6t megelézben teljesiteni.

Felek a szerzédés targya vonatkozasaban megéllapodnak abban, hogy a teljesités akkor teljes kéri, ha a
jelen szerzodés szerint ellatand6 feladatok, illetve az ennek alapjan létrejott eredmény valamennyi
jogszabilyi feltételnek, vonatkozo szabvanynak és miiszaki eldirasnak megfelel, tovabba Vallalkozo
ellatta a jelen szerzodésben, valamint a vonatkozd jogszabédlyokban, szabvanyokban és szakmai
eléirasokban meghatdrozott valamennyi feladatot, valamint rendelkezésre 4ll a beruhdzas teljes korii
megvalositasahoz szilkséges dsszes terv és engedély.

Tervezd felelosséget vallal a szolgaltatds teljességéért és hianytalansagaért, kiilonosen azon tételek
esetében, melyek nincsenek leirva, azonban a szakmai szokdsok és a technika mai allasa szerint
hozzatartoznak a szerzddéses feladatai és kotelezettségei teljes korii teljesitéséhez.

A Tervezd feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek:

6.17.1. A Tervezd a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint a teljesitéshez az alkalmassiaganak igazolasaban részt

vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsahoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiikk akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalds utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Tervezd e szervezet
vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont lj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a kiozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

Tervezo éltal a kozbeszerzési eljaras soran bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol
nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a szerz8dés sajétos tulajdonségait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor
meghatdrozd koriilménynek mindsiilt, ebben az esetben a Kbt. 138.§ (4) bekezdés rendelkezési az
iranyaddak.



Tervezd a szerzGdés alairasaval egyidejlileg koteles igazolni, hogy a kozbeszerzési eljarasban
bemutatott azon szakembereinek, akik a kézbeszerzési eljaras soran, az ajanlat benyujtasakor nem
szerepeltek kamarai névjegyzékben, a 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet alapjan beszerzett
engedélyiik van a szakmagyakorlasi tevékenységre. Az igy bemutatott szakembereknek a magyar
mérndki kamarai névijegyzékben (kamarai nyilvantartisban) az érintett kamarai jogosultsaggal
legkés6bb a szerz6dés megkotésétél a szerzddés teljes idGtartama alatt szerepelnitik kell.

6.17.2. A Tervezd a szerz6dés megkotésének iddpontjdban, majd - a késdbb bevont alvallalkozok tekintetében

- a szerzbdés teljesitésének idbtartama alatt koteles elézetesen a Megrendelonek valamennyi olyan
alvéllalkoz6t bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult
megjeldlésével), amely részt vesz a szerzédés teljesitésében. A Tervezd a szerzédés teljesitésének
idétartama alatt koteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak
véltozasarél. A Tervezd jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy a szerzédés teljesitéséhez
nem vesz igénybe a kizbeszerzési eljarasban eléirt kizard okok hatélya alatt 4116 alvallalkozot.

6.17.3. A szerzddést a kizbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevéként szerzodo félnek, illetve kozdsen

ajanlatot tevoknek kell teljesitenie. (Kbt. 138. § (1) bek.)

6.17.4. A Tervezd a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pont és a (2) bekezdése értelmében a szerzodés teljesitésének

6.18.

6.19.

teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmara megismerhetdvé teszi és a 143. §
(3) bekezdése szerinti iigyletekrél Megrendelét haladéktalanul értesiti, valamint a kiilfoldi adoilletéségi
Tervezd koteles a szerz8déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adéhatésagtol a magyar adéhatésag kozvetleniil beszerezhet a Tervezdre vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben, ha a
jelen szerzodés idotartama alatt végelszamolés ala keriil, valamint ha ellen, cséd-, felszdmolési-, illetve
végrehajtasi eljaras indul.

Megrendeld jelen szerzédés alapjat képezo kozbeszerzési eljaras eljarast megindito felhivasaban jelezte,
hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapjan hirdetmény nélkiili térgyalasos eljarast folytathat le jelen
szerz6dés megkotésétdl szamitott harom éven beliil, ha olyan szolgéltatds megrendelésére keriil sor,
amelyet a korabbi nyertes ajanlattevével kot meg ugyanazon ajanlatkéré azonos vagy hasonlo szolgaltatas
teljesitésére.

6.19.1. Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek

elfogadjak, hogy a Tervez az éltala készitett kivitelezési dokumentéaciéval kapcsolatban az Etv. 33. §
(4) bekezdése szerint tervezdi milvezetést végezhet, amelyre a felek ennek sziikségessége esetén kiilon
szerzodést kdtnek.

6.19.2. Fentickre tekintettel Megrendelé fenntartja a jogot, hogy a tervez6i miivezetésre vonatkozoan

7.2,

7.3,

Megrendel a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapjan hirdetmény nélkiili tirgyaldsos eljarast folytasson le,
amelyre kizarélag Tervezot kéri fel ajanlattételre, mint jelen szerzodés alapjan a kiviteli tervet készitd
Tervezot.

A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

Megrendel6 koteles a tervezoi feladattal kapcsolatos rendelkezésre all6 iratokat a Tervezo rendelkezesere
bocsatani. Megrendelé ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a tervezdi feladat
szakszer(l, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendeld birtokdban vannak.
Megrendeld adatszolgaltatasi kotelezettségének késedelme a teljesitési hataridét a késedelem mértékével
automatikusan meghosszabbitja.

Megrendeld kotelezettsége az engedélyezés teriiletén a szilkséges egyiittmiikodés, kozremiikddeés
biztositasa a hatariddk betartasa mellett, ideértve az engedélyezéshez sziikséges dokumentumok, adatok,
informéciok rendelkezésre bocsatasat, dokumentumok, jognyilatkozatok alairdsat.

Amennyiben a Tervezd az allaspontok egyeztetése céljabol egyes tervrészleteket a Megrendel6nek atad,
a Megrendeld dlldspontjat — a tervrészletek hozza valé megérkezését kovetd 10 munkanapon beliil —
irasban kozli a Tervezével.



7.4.

7.5.

7.6.

Tsts

8.2.

A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzodés targyat képezd szolgéltatas pénziigyi fedezete nem all
rendelkezésére. Megrendeld a 4.2. pont szerinti eurdpai uniés felhivasra palyazatot kivan benytjtani. A
tamogatasra irdnyulé igény el nem fogadasa vagy az igényeltnél kisebb dsszegben torténé elfogadasa
esetén a szerzédés hatalyba Iéptetésének képtelenné véldsa okaként hivatkozhat.

A Megrendelé koteles a szerzodés 5. pontjaban rogzitett hataridét megelézé szerzédésszeri teljesitést
elfogadni.

Megrendel6 koteles gondoskodni arrdl, hogy a Tervezd a tervezési munkahoz sziikséges mértékben a
helyszint megtekinthesse, és ott a sziikséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse.

Megrendelé a Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében kiteles dokumentélni a szerzddés teljesitésére
vonatkozé adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentilni azon szerz6déses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljdrdsban az értékelés sordn figyelembe vett,
valamint minden, a szerzédésben foglaltakiol eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a
szerzbdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését. Megrendeld jogosult ellendrizni az ajanlatban
megajanlott szakember(ek) teljesitésbe térténd bevonasanak tényét.

Egyiittmiikodés:

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodésben foglaltak maradéktalan megvalésitésa érdekében
sziikség szerint folyamatosan egyiittmiikodnek. Ennek megfelelden haladéktalanul tajékoztatjik egymaést
minden jelen szerzédésben foglalt teljesitésrél, tovabba minden olyan kériilményr6l (tény, adat,
informécio) és valtozasrol, amely a teljesitésre hatdssal van.

Jelen szerzédés teljesitése kapcsan kapcsolattartdsra kijelolt személyek:

Megrendel6 részérdl:

Dontést igényld feladatok:

Név: Darvas Imre

Telefon: +36-62/545-644

E-mail: darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Operativ feladatok:

Név: Gyorgy Anikd

Telefon: +36 30/355-6083

E-mail: gyorgy.aniko@gmf.u-szeged.hu

Tervezd részérol:

Déntést igényld feladatok:
Név: Schmutz Laszlé Tamas
Telefon: +36 20/203-6806
E-mail: iroda@mec.co.hu

Operativ feladatok:

Név: Csepregi Tamas
Telefonszam: +36 70/452-1101
E-mail: csepregi.tamas@mec.co.hu

Operativ feladatok:

Név: Futar Déra

Telefonszam: +36 70/625-2563
E-mail: futar.dora@mec.co.hu

Szerzdi jogok

A Ptk. 6:251. § (4) bek. alapjan Tervezd szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen
olyan joga, amely a Megrendeld felhasznaléi jogat akadalyozna vagy korlatoznd. A Tervezd szavatolja,
hogy a szerzddés teljesitése sordn az éltala teljesitendd feladatok tekintetében a sziikséges szerzddéses



9.2,

9.3

10.
10.1.

10.2.

10.3.

szerz6i jogok birtokdban van, a Megrendelé szerzodés szerinti jogszerzését, illetve jogainak zavartalan
gyakorlasat harmadik személy joga nem akadélyozza, illetve korlatozza.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodés teljesitése soran keletkezé barmilyen szellemi alkotéshoz
flizédd (szerzoi jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendeld kizérdlagos tulajdonat képezi, a vagyoni
jogok a Megrendeldt illetik meg, aki ezeket (fel)hasznélhatja, kdzzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa
szerint atengedheti, médosithatja, dtruhdzhatja foldrajzi vagy barmely més korlat nélkiil. A vagyoni jogok
ellenértékét a felek a jelen szerzédésben rogzitett dij megfizetésével kiegyenlitettnek tekintik.

Felek megallapodnak tovabbé abban, hogy a — Tervezd éltal a szerz8dés teljesitése érdekében elkészitett
— dokumentumok harmadik személynek atadhatd tulajdonnak mindsiilnek, amelyekhez kapcsolodé
szellemi tulajdonhoz fiiz6dd Gsszes vagyoni és dtruhazhat6é nem vagyoni jogait Megrendeld szerzi meg,
ezért a szerzGdéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsétott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi
alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:

Tervezd a szerzbdés alapjan elkészitett valamennyi dokumentumra, tervekre teljes kori jotéllast vallal a
teljesitésigazolas kidllitdsatél szamitott 36 hénap idétartamra. A jotdllasi idén belil a Tervezé a
Megrendel$ éltal irdsban jelzett hibdkat a bejelentést kovetd 2 munkanapon beliil megkezdi és a
Megrendeld éltal kitiizott szakmailag indokolt, ésszer(i idStartam alatt befejezi. Tervezd koteles akijavitas
varhaté befejezésérdl értesiteni a Megrendelét. A jotallasi idoszakban semmilyen koltség (pl. kiszallasi
dij, kilométerdij, munkadij, egyéb anyagkoltség stb.) nem szamolhat¢ fel.

A Tervezd ezen feliil biztositja a Megrendelének a Ptk.-ban foglalt jogait a szavatossagi igényének
érvényesitésére a Ptk 6:177. § szerint.

Késedelmi és meghinsulasi kotbér:

10.3.1. Késedelmi kotbér mértéke: amennyiben Tervezd a teljesitéssel késedelembe esik, Megrendel6

késedelmi kétbérre jogosult. A Tervezd kételes a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozd nettd
tervezési dij 2%/naptari nap, legfeljebb a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozd netté tervezeési
dij 20%-4nak osszegéig késedelmi kotbért fizetni, amennyiben a késedelemért a Tervezd felelds. F elek
a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozé dijon az adott részteljesitéshez kapcsolddé részszamla
Osszegét értik.

Amennyiben a Tervezé késedelme eléri a kétbérmaximumot, gy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy
érdekmildsat bizonyitania kellene — a szerzédést a Tervezohdz intézett egyoldalu nyilatkozattal,
azonnali hatéllyal felmondani.

10.3.2. Amennyiben a Tervezd hibdsan teljesit és a megadott hataridéig a hibit nem vagy nem megfeleléen

javitja, Gigy Megrendeld jogosult arra az id6re, amely a hiba kozlésétél a kifogastalan minoségben
torténd atadasig eltelt, késedelmi kotbért alkalmazni.

10.3.3. Meghiusulasi kotbér mértéke: Amennyiben Tervezd a szerzédésbol eredd teljesitési hatdridSket

10.4.
10.5.
10.6.

11.
11.1.

barmely okbél elmulasztja és a Megrendelével egyetértésben nem keriil sor péthatéridé tlizésére vagy
a teljesitésre kitiizott pothataridd eredményteleniil telik el, vagy a Tervezd a szerzédés teljesitését jogos
ok nélkiil megtagadja, vagy olyan okbél, amelyért felelds, nem teljesit, vagy a szerzédést a Megrendeld
azonnali hatdllyal felmondja, illetve eldll a szerzodéstdl, akkor a szerzbdést nem teljesitettnek
(meghitisultnak) kell tekinteni. Ebben az esetben a Tervezd meghitsulasi kotbért koteles fizetn,
melynek mértéke a teljes netté tervezési dij 20%-a.

A kotbérek a szerz6désszegések napjan esedékessé valnak.
A késedelmi kotbér és a meghitsulasi kotbér egyiittesen nem alkalmazhato.

Megrendeld késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazando

Szerzodés megsziinésének esetei:

A szerzddés megsziinik a felek szerzodésszerl teljesitésével.
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11.2. A Tervezé a szerz6dés hatélybalépését kovetéen haladéktalanul koteles a tervezési feladatokat

megkezdeni, ennek elmulasztésa esetén a Megrendeld a szerzédéstél elallhat.

11.3. Amennyiben a Tervezé neki felréhaté okbél 10 napot meghalad6 késedelembe esik az iitemezésben

el6irthoz képest, ugy Megrendel6 jogosult a szerzédést felmondani. Ezen tilmenden kételes a Tervezd a
Megrendeld részére a ténylegesen felmeriilé karokat megtériteni.

11.4. A Megrendel6 a szerzodést akkor is felmondhatja, ha a Tervezdvel szemben jogerbsen felszdmolasi

eljarast rendeltek el vagy a Tervezd végelszdmolasi eljaras meginditésat kezdeményezte, illetve ha egyéb
olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzddés teljesitését nyilvanvalé modon meghiusitja.

11.5. A Megrendelé koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a

szerzodés megkotését kvetben jut tudomasara, hogy Tervezd tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran
kizar¢ ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési eljarasbol.

11.6. A Megrendel® jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,

amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Tervezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.

b) aTervezd kézvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
Jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott valamely feltétel.

Ezen pont szerinti felmondds esetén a Tervez$ a szerzddés megsziinése elstt mar teljesitett szolgéltatas
szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.7. Barmelyik Fél jogosult a szerz8dést azonnali hataridével a masik Fél silyos szerzédésszegése esetén

12.

felmondani. Felek kiilondsen az aldbbi szerz8désszegéseket tekintik stlyosnak:
a) A Tervezl az 6sszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartdsi kételezettségét megszegi;
b) Barmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;

¢) Tervezd a jelentési, informacidszolgaltatasi kotelezettségét Megrendeld ismételt kérésére sem teljesiti
az igényelt hataridore;

d) Barmelyik fél jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, ha vis major kériilmény miatt a
szerzodés teljesitése 30 napot meghaladdan sziinetel.

A Szerzédés modositisa

12.1. A szerzédésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatasara irdnyuld

13.

szandék esetén a szerzodést a Felek csak kdzos megegyezéssel, a Kbt. 141. §-aban foglaltak szerint,
irdsban mddosithatjak.

Egyéb megallapodasok:

13.1. A szerz8d6 felek a jelen szerzédés teljesitése soran egymds jogos gazdasagi érdekeinek szem elétt

tartdsdval, a szerzodésszer(i teljesités elsodleges figyelembevételével jamak el. E szerzddés
értelmezésével, hatélyosulasaval, alkalmazasdval, modositdsaval kapcsolatban felmeriild esetleges
jogvitdikat szerzddé felek elsésorban békés wton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a
szerz6d6 felek a vitds kérdések eldontésére a Megrendelé székhelye szerinti birésag kizardlagos
illetékességét kotik ki.

13.2. Mentesiil a kotbér fizetése, és az egyéb hibas teljesitési szankciok és kotelezettségek alél a Tervezo és a

Megrendeld vis major esetén, illetéleg a Tervezd akkor, ha a késedelem a Megrendeldnek felréhaté, vagy
a Megrendelé mikodési korébe tartozé ok miatt kivetkezik be. Ha vis major esemény jon létre,
Tervezonek haladéktalanul irdsban értesitenie kell a Megrendeldt a helyzetrél, annak okarél és vérhat6
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idotartamarél, valamint haladéktalanul intézkednie kell a kdrmegel6zeés, kéarenyhités érdekében.
Tervezének haladéktalanul értesitenie kell a Megrendeldt a vis major események megsziintérdl is.

13.3. Szerzédd felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol szo16 2011.

évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoritknek megfelelden, illetve
a palyézati korben illetékes Kozremiikddé Szervezet vagy az EU erre jogositott szervezetei a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését rendszeresen
cllendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informécié megadasa tzleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhaté meg.

13.4. A jelen szerzbdésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. €s a Kbt. hatalyos rendelkezései az iranyadok.

14.

Zaro rendelkezések:

14.1. A Tervezb jelen szerzédés aldirdsaval nyilatkozik, hogy szervezetiik A nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi

CXCIV térvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglaltak alapjdn atlathat6 szervezetnek mindstil.
Villalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban valtozés torténik, arrél a Megrendeldt
haladéktalanul tajékoztatja.

14.2. Szerzéd felek jelen szerzodést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezot

jovéhagyolag irtik ala. E szerz6dés 4 eredeti példanybdl és 12 szdmozott oldalbol all.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: kozbeszerzési miiszaki leiras
- 2.sz.melléklet: tervezési program
- 3. sz melléklet: feleldsségbiztositasi kotvény
- 4. sz. melléklet: teljesitési igazolas

Vevo részW Eladé részérol:

Szeged, 26212/9& 22
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IX. Kézbeszerzési miiszaki leiras

A szolgaltatés miiszaki feltételeire vonatkozoan a jelen kozbeszerzési eljarast megalapozé tervezési
szerzodés miiszaki megvalositasi kévetelményei az iranyadok.

Az ajanlatkérd a teljesités soran kételes figyelemmel lenni és betartani az &sszes magyar és Unids
szabvanyt, el6irast és vonatkozé jogszabalyt!

A kozbeszerzés targyanak leirdsa:

Tervezési szerzédés az SZTE energiahatékonysagi beruhizasainak tervezésére 4 részajanlati kérben.

Tervezéssel érintett teriiletek nagysaga, megvalbdsulasi helyszinek, tervezési feladat:

A Kozbeszerzési dokumentum 1.1.2, pontja, valamint a kiilsn dokumentumként csatolt tervezési
programok szerint.

OPCIOS JOG:

A Kozbeszerzési dokumentum 1.1.3. pontja szerint.

Tervezé feladatai:
A tervezést érinté jogszabalyi rendelkezések:
a) 312/2012. (X1.08.) Korm. rendelet az epitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosigi eljarasokrol és
ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hat6sagi szolgaltatasrol
b) 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerinti az epitdipari kivitelezési tevékenységrol
c) 253/1997. (XIL 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kévetelményekrol
d) 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az allami magasepitési beruhazasokrol
) 54/2014. (XIL 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol
Részletesen a Tervezési program tartalmazza.

Egyéb feladatok:

a) a Beruhazas becsiilt értékének alatimasztisira alkalmas, egységesitett arazott és arazatlan
tervezdi koltségvetés (a tovabbiakban egyiittesen , Terv” vagy ., Tervek™) elkészitése és az
Ajanlatkéré szamara torténd atadasa;

b) Megrendel6 altal feltett, tervezéssel Osszefliggd kérdésekre és megallapitisokra a Megrendel6
altal megadott hatéridére valaszol, majd a megallapitasok alapjan a tervdokumentécié érintett
részeit javitja;

¢) a Megrendeld 4ltal lefolytatni tervezett kivitelezési kozbeszerzési eljaras szakmai tdmogatasa,
ennek keretében az ajanlattevok kérdéseire torténd valaszadés, tajékoztatasok elkészitése, a
Megrendeld részére térténé szakmai tanicsadés biztositasa, nem kizarélagosan kiegészitd
tajékoztatas korében felmeriild ajanlattevéi kérdések nyoman, a miiszaki dokumentacion
sziikséges modositasok atvezetése;

d) a kivitelezésre irdanyulé kozbeszerzési eljaras lezarasat kovetben a kiviteli tervdokumentacid
alapjdn megvalosuld épitési beruhdzas soran felmeriils eltérések esetleges "tervhibék,
tervhidnyossagok" javitasa atvezetése;

A részletes tervezési programok, valamint a kapcsolédé felmérési alaprajzok Kiilon

dokumentumként — részajanlati kéronként kiilon-kiilon — keriilnek csatolasra , Miiszaki Tartalom
(épiilet neve).pdf” fdjlnéven.
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TERVEZESI PROGRAM

az

ELTE Szegedi Marton Aron Szakkollégiumanak (6725 Szeged, Kalvaria sgt. 87/A. hrsz.: 25562/6) komplex
energetikai felujitasahoz — kivitelezési szintii tervdokumentacio készitéséhez

2. részajanlati kor

Feladat rovid leirasa:

KEHOP palyazati felhivas alapjan a fejlesztendé épulet komplex energetikai korszer(isitésének minden
szakagra kiterjedd kiviteli terveit kérjuk arazott és arazatlan koltségvetés kiirassal egyutt.

A tervdokumentacionak minden esetben tartalmaznia kell:

a) a kiindulo allapotra vonatkoz6 épliletenergetikai tanlsitvanyt és
b) a tervezett allapotra vonatkozoé energetikai szamitast a hatalyos 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek
megfeleléen.

Az ingatlan védettsége, hatésagi engedélyezés:
Az éplilet egyedileg nem védett.
A tervezés soran lehettleg épitési engedély nélkil végezhetdé miiszaki megoldasokat kell alkalmazni.

A palyazat szerinti altalanos miiszaki, szakmai elvarasok:

- Afejlesztést a vonatkozd szabalyozasoknak megfeleléen kell megtervezni, kilonos tekintettel az alabbi
jogszabalyokra:

a. az epuletek energetikai jellemzdinek meghatarozasardl szold 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a
tovabbiakban: TNM rendelet);

b. az eplletek energetikai jellemzéinek tanusitasarol szold 176/2008. (VI1.30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet);

c. az epitésugyi és épitésfeligyeleti hatésagi eljarasokrél és ellenérzésekrél, valamint az
épitésligyi hatdsagi szolgaltatasrol szoloé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet;

d. az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol szolo 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet;

e. az energiahatékonysagrél szolé 2015. évi LVIIL. torvény (kiilonds tekintettel 8. § (2)
bekezdesében foglalt tavhéellatasba torténd bekapcsolas vizsgalatara),

f. az energiahatékonysagrél szolé torvény végrehajtasarol szoélé 122/2015. (V. 26.) Korm.
rendelet (kulonos tekintettel a 8. §-ba foglalt kozintézmeények altal megkotesre kerlld
energiahatékonysag-alapu szerzddés kotelezé tartalmi elemeire.

- Atervezett allapotnak (fejlesztett épiiletnek) meg kell felelnie a 7/2006. TNM rendelet 1. melleklet 1V-V.
reszének, az 5. melléklet I-ll. részének es 8. mellekletnek.

- Az energetikai tervezésnek a kiinduld allapotot bemutatd energetikai tanisitvanyon és a fejlesztéssel
elerni kivant, TNM rendelet szerint végzett szamitasokon kell alapulnia.

- Atervezési feladat része lehet az éplleten bellili vilagitasi rendszer energiatakarékos atalakitasa is. Az
egyes helyiségek megvilagitasat ugy kell megtervezni, hogy az megfeleljen az MSZ EN 12464-1:2012
és MSZ EN 15193:2008 szabvanyoknak.

- Megujulé energidk hasznositasat is tervezni kell. A tervdokumentacio megdjuld energiat hasznosito
rendszerekre vonatkozoé tervfejezetét az alabbi minimumfeltételek szerint szlkséges elkésziteni:

a. a betervezett rendszerek kizardlag a fejlesztésben érintett éplilet energiaellatasat
szolgalhatjak

b. arendszer feleljen meg a hatalyos 55/2016. (XIl. 21.) NFM rendeletnek

c. a kovetelmény szempontjabdl az energiaigény és a megtermelt megujulé energia mérlegét
éves szinten szlikséges megallapitani

d. napelemes rendszerek esetén a beépitett napelemek dsszesitett névleges teljesitmenye max.
20%-kal haladhatja meg a rendszer csatlakozasi teljesitményét
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- Energiamenedzsment eszkoz kiépitése kételezd aktiv szabalyozasra az alabbi esetekben (EN 15232
szabvany szerint):

a. flitési rendszerek korszerlsitése;
b. jelentés energiaigényl hiitési, illetve szelldztetési gépészeti rendszerek,
c. valamint villamos nagyfogyasztok (izemeltetése esetén.

A megrendeld altal elvart miiszaki tartalom:

- Az indulé allapotrél késziilt energetikai tanusitvany és a benne szerepld korszer(sitési javaslat alapjan
kérjik megtervezni és méretezni a lapostett teljes rétegrendjének cseréjét korszerli hoszigeteld és
vizszigetel6 anyagok alkalmazasaval.

- Az induld allapotrol késziilt energetikai tanUsitvany és a benne szerepl6 korszeriisitési javaslat alapjan
kérjiik megtervezni és méretezni a teljes homlokzati hészigetel6 rendszert és a homlokzati nyilaszarok
telies cseréjét. Vizsgalni kell a homlokzati arnyékolastechnika lehetéséegeit is.

- Az indulo allapotrol késziilt energetikai tanUsitvany és a benne szerepld korszer(isitési javaslat alapjan
kérjuk megtervezni és méretezni az épllet teljes fltési rendszerét. Elvaras a meglévo, elavult
gazkazanok cseréje gazuzem(l kondenzaciés kazanokra, ehhez kapcsolodoan a héleadd halozat
telies cseréje és energiamenedzsment eszkoz kiépitése aktiv szabalyozasra.

- A tervezett allapotrdl késziilt energetikai szamitasban szerepeltetett nyari tiimelegedés kockazatanak
elemzésének eredménye fuggvényében kérjik az épllet hitési rendszerének tervezéset.

- Homlokzati nyilaszarocsere esetén vizsgalni kell az épuleten belul a funkciotol fuggben szikséges
légcsere megvaldsulasat, ha kell, gépészeti eszkdzkkel megoldani.

- Palyazati elvaras a megUjulé energiak hasznositasa. Amennyiben lehetséges, ezt az éplileten
meglévé napelemes rendszer bévitésével vagy napkollektoros rendszer kiépitésével kell megoldani.

- A telies éplletben szikséges a vilagitasi rendszerek felllvizsgalata, korszerlisitése energiatakarékos
(LED) rendszerre. Az egyes helyiségek megvilagitasat az adott funkcionak megfeleléen, a hatalyos
szabvanyok szerint kell megtervezni.

- Az épuletgépészeti és épuletvilamossagi korszeriisitéssel kapcsolatban — amennyiben névekszik a
teljesitményigény - vizsgélni kell a kézmiivekre valé csatlakozast az esetlegesen sziikségessé valo
kdézmifejlesztesek tekintetében.

- Az éplletautomatika, épliletmanagement tervek készitését a 2025-6s évtdl érvényes elbirasoknak
megfeleléen kell elkésziteni. A rendszerbe integralt részek: energia ellatasok rendszerei,
allapotjelzései, energia mérések és management, hiitési, fiitési, légtechnikai rendszerek, vilagitasi
rendszer, biztonsagtechnika, arnyékolas vezérlés, izemeltetés vizualizacio, automatika tavfeligyelet
lehetéségének kialakitdsa az éplilet oldalon.

- Az épllet telies belsé elekiromos halozatat felal kell vizsgalni, és amennyiben nem felel meg a
tervezett gépészeti és vilagitas korszerlisités kévetelmeényeinek, az egesz rendszer felljitasat is meg
kell tervezni.

Tervdokumentacié tartalma és szolgaltatasanak litemezése:

A kozbeszerzési dokumentumban és szerzédéstervezetben részletesen kifejtve.
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2021/09001/3020779
Magyar Energia Centrum Kift.

Budapest
Nagytétényi Gt 190 B Iph. 1 em. 2

1223

Generali Biztosité Zrt. Oldal: 1/2
Telefonos Ugyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Datum: 2021.10.28.

Iktatészam: 2021/09001/3020779
Ugyintéz8: Vadasz Krisztina Andrea
Telefon: +36 1 452 3333

Kapcsolat: generali.hu@generali.com

Kétvényszam: 95635001981695600
Ugyfélszam: 46789523

Targy: Szakmai felelésségbiztositas

Tisztelt Cim!

Alulirott Generali Biztosité Zrt., igazoljuk, hogy alabbi tgyfeliink tarsasagunknal hatarozatlan tartamu szakmai

felel6sségbiztositassal rendelkezik.

Szerz6dé neve / cime:

Biztositott neve / cime:

Kétvényszam:
Kockézatviselés kezdete:
Kockazatviselés vége:
Médositds kezdete:
Biztositott médozat:

Biztositott tevékenység:

Kartéritési limit évente:
Kartéritési limit karonként:

Onrészesedés:

Magyar Energia Centrum Kit.
1223-BUDAPEST, Nagytétényi ut 190 B 1 2

Magyar Energia Centrum Kft.
1223-BUDAPEST, Nagytétényi ut 190 B 1 2

95635001981695600

2017.04.25

hatarozatlan, évforduléra 30 napos felmondasi idével

2021.05.01

Epitészeti és miiszaki tervezés felelésségbiztositasa

Energetikai auditalasi tevékenység; Epitmények (éplletek, mitargyak)
eépitészeti mlszaki tervezése, kivéve egyszerli bejelentéshez kotott
epitészeti-mlszaki tervezés; Epitménynek nem minésllé gépek,
berendezeések, Iétesitmények tervezése; Energetikai szakreferensi
tevékenység; Epitkezések felelds miiszaki vezetése és épitésvezetés
100.000.000 Ft.

50.000.000 Ft.

10%, de minimum 50.000 Ft.

Adészam: 10308024-4-44 = Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févérosi Térvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 = Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezmeényezett azonositdja: A10308024
A tarsasdg az IVASS 4altal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartdsaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
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Generali Biztosito Zrt. Oldal: 2/2
Telefonos ligyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

GENERAI JI generali.hu/kapcsolat

Tertileti hatély: Magyarorszég terulete

Vonatkoz6 feltételek: E,pftészeti és miiszaki tervezés felel6sségbiztositasanak feltételei
(EMTSZF)

Kilén feltételek: Idébeli hataly kiterjesztése (309. sz. K.F.)

Kiegészit6 informaciok: A vonatkozd biztositasi feltételnek megfeleléen kiterjed a biztositasi

védelem azon biztositottat terneld kartéritési kitelezettségekre, melyek a
biztositott vagy alvallalkozoja, megbizottja &ltal a szolgaltatés teljesitése
érdekében jogosan igénybevett barmely kézrem(kods szemeély
(alvallalkozd, megbizott) tevékenységébdl erednek.

Diffizetés médja: Atutalds dijértesitével
Dijfizetés Gteme: Evente
A biztositéasi dij rendezve: 2022.04.30

A fedezetigazolas egyben kdtvényként is szolgal.

Tisztelettel:
‘%MCACJ J/A.Jd-— f“l"lgr‘.'__ Wil AN
Karcsics Katalin Klara Vadész Krisztina Andrea
kiemelt értékesités tamogatési munkatars értékesités tamogatasi munkatars

Adészam: 10308024-4-44 e Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Térvényszék Cégbirosaga Cg. 01-10-041305 = Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A tarsasag az IVASS éltal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartasaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



Teljesitési Igazolas

4. sz. melléklet

Késziilt:

Tervezo:

Képviselgje:

Megrendel6:

Képviseldje:

Szamlazasi idoszak:

nettd dsszege [Ft]:

A szamlazasi idészakban sszesitett Dij

brutté dsszege [Ft]:

A szamlazési idészakban osszesitett Dij

A szamlazasi idOszak alatt a Tervezo az alabbi tételes feladatokat végezte el:

Szolgéltatas teljesitésének
idépontja

A Szolgaltatas
részletes leirasa

Netto Gsszeg
[Ft]

AFA 6sszege
[Ft]

Brutto osszeg
[Ft]

Megrendel6 a jelen Teljesitési Igazolds alairasaval igazolja, hogy a fentiekben tételesen megnevezett feladatokat
a Tervezd a felek kozott ... napjan kelt szerzddésben foglalt rendelkezések alapjan, azoknak megfeleléen
elvégezte. A teljesités a szerzodésben meghatarozott tartalomnak és min6ségnek megfelel. A Tervezd a szamlat
a fent igazolt tételekre benytjthatja. A szdmla mellékletét képezi a jelen Teljesitési Igazolas mindkét Fél 4ltal

alairt egy példanya is.

<oy ... €V ... honap ... nap

Megrendeld

Tervezd
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