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Viallalkozasi szerzddés
4/E/2025/SZAKK

Amely létrejott egyrészrol az

Szegedi Tudomanyegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13,

Intézményi azonosito: FI1 62198

Adoszam: 19308650-2-06

Intézmény statisztikai szamjele: 19308650 8542 563 06

Képviseli: Prof. Dr. Rové Laszlo rektor, Dr. Fendler Judit kancellér
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Miksi Bau Korlatolt Felelosségii Tarsasig

Székhely: 6791 Szeged, Széksosi ut 7.

Levelezési cim: 6791 Szeged, Széksasi ut 7.

Adészam: 14417076-2-06

Kozosségi adoszam: HU14417076

Pénzforgalmi szdmlaszdm: 11735005-20566980-00000000
Pénzforgalmi szolgaltaté: OTP Megyei Igazgatosdg CSONGRAD
Képviseli: Miksi Istvan iigyvezetd

Nyilvéantart6 cégbirésag neve: Szegedi Torvényszék Cégbirosaga
Cégjegyzékszam: 06-09-012828

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

(a tovabbiakban egyiittesen: Felek, tnalléan: Fél) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.
1.  ELOZMENYEK

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendel6, mint ajanlatkér6 az,,SZTE Nyugati telephely F épiiletben 1évd konyha
teljeskorii felujitisi munkdinak elvégzés” (EKR000166412025) targyban a kbzbeszerzésekrdl sz6lo
2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti unids értékhatar
alatti nyilt kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras) folytatott le.

1.2. Figyelemmel arra, hogy Vallalkozo lett a kdzbeszerzési eljaras nyertese, a Felek a Kbt. szerinti térvényes
hatarid6n beliil szerzodést kotnek egymadssal. Megrendel6 rogziti, hogy a Polgari Térvénykényvrél szdlo
2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerzodé hatésagnak
mindstil.

Jelen Szerz6dés Megrendel6 és a kdzbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevo, mint Vallalkozo kozott, a
kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt, rendelkezéseinek
megfelelden jott létre.

1.3. A Felek rogzitik, hogy az 1. pontban meghatarozott munkak terjedelmét, miiszaki tartalmat az KE-
2174/2025. iktatoszamu ajanlati felhivds és kozbeszerzési dokumentumok, a hozzd kapcsolodo
tervdokumentécio, adott esetben engedélyek, a hatosagi eldirasok, adott esetben az eljards soran
keletkezett kiegészit6 tajékoztatasok és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

o A SZERZODES TARGYA, TELJESITES HELYE

2.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvéllalja a SZTE Nyugati telephely F épiiletben lévd konyha
teljeskiorii feliijitdsi munkdinak elvégzését.

2.2. Teljesités helye: 6725 Szeged, Kalviria sgt. 57, Hrsz: 25542

2.3. Vallalkozo feladata az ajanlati felhivas, ajanlati dokumentéacid, kiilonosen a kialakitasi rajzok valamint a
jelen Szerzodés mellékletében is szereplé miszaki dokumentdciéban (a tovabbiakban: Feladatleirds)
meghatarozottak, a Véllalkozé nyertes ajanlata és Megrendeld utasitdsai, valamint egyéb szakmai
szokasoknak, hatdlyos jogszabédlyoknak megfelelden épitési kivitelezési tevékenység végzése.
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Vallalkozo kijelenti, hogy Megrendel szerzodéses céljat megismerte, és elvéllalja a jelen szerzédésben
rogzitett feladatok teljes korti elvégzését a jelen szerzddés 4.1. pontja szerinti dijért.

Villalkoz6 kijelenti, hogy nincs olyan fliggdben levd kitelezettsége, amely kedvezétleniil hat a jelen
szerzbdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.
Megrendelé kijelenti, hogy az elvégzendd munka, nem épitési engedély kiteles, tovabba hatdsagi
engedélyhez, jovahagyashoz, bejelentéshez sem kotott.

Villalkozo6 a Szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezo
dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére bocsdtott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri. Vallalkozé a
4.1 pont szerinti ellenértéket ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Vaéllalkozé a szerzddés szerinti munkalatokkal érintett épitmények funkcidjénak,
céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatahoz és a teljes kord, eldirt
minoségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésti és mindségli megvalGsitasahoz sziikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe
vette, Villalkozo a tervdokumentdcio esetleges hibdira, hidnyaira a szerzddés aldirdsa utdn nem
hivatkozhat, arra akadalykozlést, tobblet vagy pdtmunka igényt, szerzddéses feltételek modositasa iranti
igényt nem alapozhat.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 131, § (2) bekezdése alapjan az alabbiak a Vaéllalkoz6 4ltal az ellenértéken
kiviili — minGségi értékelési — szempontokra tett ajanlati elemek, melyet a teljesités sordn a Vallalkozonak
folyamatosan biztositania kell stlyos szerzodésszegés terhe mellett:

Ajénlat szerinti mindségi értékelési szempontok: Megajanlas
— Tabbletjotallas az el6irt 12 honapon feliil (hénap) 24
— M/I. alkalmassag kérében bemutatott szakember szakmai tobblettapasztalata 36
(hdnap)
3, A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerzodéses okmanyok:

Felek teljes megallapodasat a jelen Szerzodés torzsszovege, a kozbeszerzési dokumentumok és
Villalkozo nyertes ajanlatanak teljes tartalma - a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018, évi LIV
torvényben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza,

Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkérd a kozbeszerzés targya,
illetve a kozbeszerzési eljards leirdsa vagy meghatarozdsa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
érdekében hivatkozik, igy kiilondsen az eljarast megindité felhivas, kialakitasi rajzok, Feladatleiras,
ismertetd, kiegészitd tajékoztatés, javasolt szerzGdéses feltételek, a gazdasagi szerepl6k éltal benyajtandéd
dokumentumok mintai, részletes artablazat.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a szerzddéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosdagtol a magyar ad6hatosag
kozvetlenill beszerezhet a Villalkozo vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Dokumentumhierarchia;

A fenti dokumentumok ko6zotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd béarmely eltérés, ellentmondas,
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendiivel
kezdve) a kévetkezo: kiegészito tajékoztatdsra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor keriilt),
ajanlati felhivas és modositasa (ha erre sor keriilt), egyéb kdzbeszerzési dokumentumok (kozbeszerzési
dokumentum (KD), a kialakitasi rajzok és a hozza kapcsolt miiszaki leiras és koltségvetés, Feladatleiras,
szerzOdéstervezet, Villalkozo mint nyertes ajanlattevé ajanlata) a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a
2018. évi LIV. térvény 1. §-ban foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban emlitett dokumentumok
egylittesen: Szerz6édéses okmanyok.

Felek rogzitik, hogy bar a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra jelen
szerzbdéshez, azonban Felek szamara ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a Szerzodés megkétése és teljesitése soran a koézbeszerzésekre vonatkozo
szabalyozés céljaval tsszhangban, a kdzbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasaval (Kbt, 2. §) kell

eljarni.
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4. A VALLALKOZOI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

Vallalkozot a jelen Szerzidésben véllalt tevékenységekért az .SZTE Nyugati telephely F épiiletben lévé
konyha teljeskori felijitdsi munkdinak elvégzés” tekintetében az alabbi dijazas illeti meg:

nett6 dsszeg: 72.602.200,- Ft + AFA,

azaz hetvenkettémillié-hatszazkettdezer-kettészaz forint + AFA

tartalékkeret (10%): 7.260.220,- Ft + AFA,

azaz hétmilli6-kettészazhatvanezer-kettdszizhisz forint + AFA

tartalékkerettel névelt vallalkozdi dij dsszesen: 79.862.420,- Ft + AFA, ]

azaz hetvenkilencmilli6-nyolcszdzhatvankettiezer-négyszazhisz forint + AFA.

A jelen pontban rogzitett dij fix és teljes kori, tartalmaz minden, a Szerzédés targyat érinté munkalat
megvalositishoz sziikséges jarulékos koltséget, fliggetleniil azok formajatdl, forrasatol., Tartalmazza
tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen Szerzodés targyat képezd munka teljes kor(i
megvalositasahoz, a jelen Szerzddésben rogzitett feltételek betartdséhoz sziikségesek.

A Szerzédés részét képezi Vallalkozé 4ltal bedrazott tételes koltségvetés, mely a Szerzédés teljesitése
soran pénziigyi elérehaladds mérésének alapja.

A Villalkozé jelen szerzédés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozdi dij, a Szerz8dés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes kori
megvalésitasara vonatkozik. Véllalkozo az drképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasahoz sziikséges, az 6sszes kiltséggel egyiitt.
Felek régzitik, hogy a vallalkozéi dij dtalénydijas jellegli; a Vallalkozé ugyanakkor kételes vezetni,
kiallitani, beszerezni, biztositani a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Tartalékkeret:

4.4.1.Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan tartalékkeretet kétnek ki. A tartalékkeret terhére

torténd megrendelések kezelésének tekintetében a Ptk., a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet €s a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet eléirdsai irdnyadéak. A tartalékkeret 6sszege a netté vallalkozoi dij
10%-a.

4.4.2.A tartalékkeret az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonségos hasznalathoz

szilkséges munkdk ellenértékének elszdmoldsara haszndlhaté fel a vonatkozé jogszabalyok
rendelkezései szerint és keretei kozott.

A Megrendeldt a tartalékkeret felett kizarolagos rendelkezési jog illeti meg. A Tartalékkeret az
esetleges potmunkak elvégzésére is felhasznalhato. A vallalkozo kételes elvégezni az utélag
megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé (potmunka).

4.4.3.A kiegészit épitési munka (a miiszaki szilkségességbol felmeriil6, elére nem lathato tébbletmunka

és potmunka) elszdmoldsa tételesen torténik, a miiszaki ellendr dltal elfogadott mennyiségekkel, a
Megrendelé altal elézetesen elfogadott egységirakon. Amennyiben a Vallalkozo altal az ajanlat
részeként benyujtott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt Kiegészitd épitési munkara,
ugy az elszamolds ezen az egységaron torténik. Amennyiben a kdltségvetésben nincs vonatkoz6 ar az
adott munkéra, ugy a TERC normagyijtemény aktudlis verziéja szerinti anyag- és idonormak,
valamint a mindenkor hatilyos jogszabaly alapjan kotelezoen alkalmazando szak- és segédmunkas
rezsiéradijak alapjan torténik, ennek hidnydban a Vallalkozénak egységarelemzést kell készitenie és
a Megrendeldvel jovahagyatnia. Vita esetén a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 11. szamu melléklet B/2.
pontjdban meghatarozott épitési beruhdzds szakterlileten tevékenykedd igazsagiigyi szakérto
szakvéleménye az irdnyadé. A Vallalkozé az elfogadott és elvégzett pétmunkak ellenértékét a
végszamlaban killon soron vagy elkiiloniilt szdmlaban tiintetheti fel.

4.4.4.A Tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendeld el6zetes irdsos hozzdjarulaséval

4.5.

lehetséges. A Tartalékkeret elszamolédsara kizarélag a szerzGdésszeriien megrendelt és elvégzett
munkatételek esetén van lehetoség.

Elbleg:

4.5.1. Megrendel6 a Kbt. 135, § (7)-(8) bek. alapjan a szerzddésben foglalt — tartalékkeret és az altalanos

forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgdltatds S%-anak megfeleld Osszegi eldleg
igénylésének lehetbségét biztositia. Az eléleg a végszamlaban keriil elszamolasra. A SzerzHdés

? 3
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o

késObbi esetleges médositasa a biztositando eldleg dsszegét nem érinti, igy Megrendelé tovébbi eléleg
fizetésére nem koteles,

4.5.2. Az elSleget, a szerzddés hatélybalépését kdvetden igényelheti a Vallalkozé tigynevezett eléleg bekérd
dokumentum benytjtésdval. Megrendeld az értesitéstél szamitott 5 munkanapon belill jelezheti az
eldleggel kapesolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az el6legigénylést a Megrendeld részérél
elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld kételes az eldleget - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.
§ (1) bekezdése alapjan — a Villalkozo kérésére legkésébb az épitési munkateriilet tadésat kovetd 15
napon beliil kifizetni.

4.6. Alvillalkozé igénybevétele esetén a kifizetés specidlis feltételei:

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvillalkozdt vesz igénybe, tgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéroen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint torténik az aldbbiak szerint:

32/4. § (1) Az ajanlatkéréként szerzéddé fél, ha az ajanlatievéként szerz6dé fél a teljesitéshez alvdllalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétél eltéréen a kovethezé szabalyok szerint kételes az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz6ds felek annak megfeleléen nyiijtjak be szamidjukat az ajanlatkérének, hogy koziiliik
melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatdasbdl. Az egyes ajanlattevéként szerzédé felek a szamia
benyiijtasaval egyidejiileg nyilatkoznak arrdl, hogy az dltaluk a teljesitésbe bevont alvdllalkozék egyenként
mekkora ésszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

b) az ajanlatteviként szerz6dd felek mindegyike az dltala kidllitott szamlaban részletezi az alvallalkozdi
teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;

) a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenériékét az ajanlatkéréként szerzédd fél a szamla
kézhezvételét kivetd tizenét napon beliil aiutalja az ajanlattevéknek;

d) az ajanlatteviként szerzédé fél - amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor - haladéktalanul kiegyenliti
az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozéval kitott szerzédésben foglaltak szerint az alvillalkozéi dij egy
reszet visszatartja;

e) az ajanlatteviként szerzodé felek dtadjak az ajanlatkérdnek az alvallalkozéi kivetelések kiegyenlitését igazold
atutalasok igazoldsainak mdasolatait;

) az ajanlattevéként szerz6dé felek dltal benyiijtott szamlaban megjelolt, ajanlattevéi teljesités ellenériékét az
ajanlatkéréként szerz6dé fél az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kévetd tizenét napon beliil dtutalja
az ajanlattevoként szerzods feleknek;

8) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinli kitelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkérd visszatartja, és az akkor illeti meg az ajénlattevét, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinii kitelezetiségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé
irattal igazolja, hogy az alvdllalkozé nem jogosult az ajanlattevé dltal az a) pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés f) pontja szerinti ellenszolgdltatas halasztott teljesitésében dllapodhatnak
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden,

(3) Ha az ellenszolgdliatast tGbb részletben teljesiti az ajanlatkéroként szerzédést koté fél, minden részlettel
kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. Eurdpai unios tamogatashél megvalésitott kozbeszerzés
soran alkalmazott szdllitéi kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti szabdlyokat az egyes ewrdpai unios alapokbol
szdrmazo  tamogatdsok felhaszndldsanak rendjérdl szélé kormanyrendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzodés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajanlattevdk) projektiarsasagot
hoztak létre, e § alkalmazdsdaban a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél alatt a projekttdarsasdgot kell érteni.

A Felek kizdrélag a fenti g) pont szerinti ellenszolgéltatés halasztott teljesitésében éllapodhatnak meg a
Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni
kell a fenti el6irasokat.

4.7. Fizetési hatarido és kifizetések:

4.7.1.A Villalkozo legfeljebb 1 db részszamla és 1 db végszdmla benyiijtasara az igazolt teljesitést
kévetben biztosit lehetdséget az alabbiak szerint:

- 1. sz részszamla: a véllalkozasi dij 50 %-drol, a mliszaki ellenér altal igazolt 50 %-os teljesitésnél
- végszamla: a vallalkozési dij fennmarad6 50%-r6l, a miiszaki tartalom 100%-o0s megvaldsitasa
esetén, a sikeres atadds-atvételt kévetden.

A végszamla benyujthato, ha az eldirt késziiltségi fok a Szerzédés szerinti teljesitési helyszinen fennall.
4.7.2.Az elszamolas, a Szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF,
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4.7.3.A kifizetés teljesitése a Megrendel6 dltal elfogadott teljesitést kovetden torténik. A kifizetés teljesitése
tovabbé Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdéseiben. aKbt. 135.§ (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben, és a322/2015
(X.30.) Korm. rendelet 30-32/A § szerint, a szamla kézhez vételétd] szamitott 30 naptéri napon belil
atutalds Otjan torténik. A teljesitésigazolas kiéllitasat megeldzben — az eldlegszdmlat kivéve — a
Vallalkozo nem jogosult szamla benyujtasara.

4.7.4.Amennyiben a benytjtott szdmldkat a Megrendel tartalmi meg nem felelés miatt visszautasitja, a
Villalkozo koteles azt megfeleld tartalommal ismét benytjtani. A fenti hianyp6tlas miatti késedelmes
fizetésbdl eredd kartéritési, kartalanitasi vagy késedelmi kamatfizetési kotelezettség nem terheli a
Megrendelét.

4.7.5.A szamlak kiéllitasakor a vonatkozé jogszabalyok szerint kell eljarni. A szamldkon kotelezden
szerepeltetni kell a részteljesités megnevezését/szimat, a szerzbdésre kézzel irt EOS és KV
azonositét, minden egyéb eldirt formai és tartalmi elemet.
Szdmlézasi cim:
Név: Szegedi Tudomanyegyetem
Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Szamlakiildési cim:
Név: Szegedi Tudomanyegyetem Miiszaki Igazgatosag
Cim: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. (Martonosi Attila nevére cimezve)

Nem a fent megjelolt cimre kiildott szamla esetén a Megrendeld késedelme kizart.

Az AFA tv. rendelkezései alapjan Megrendeld mind a papir alapi, mind elektronikus szamlak
kidllitdsara lechetdséget biztosit. Elektronikus szdmla kiallitasa esetén felhivjuk a Viéllalkozo figyelmét,
hogy a szdmla befogaddséhoz a Megrendeld elfogado nyilatkozatot allit ki, melynek feltétele, hogy a
Vallalkozé a szamlat elektronikusan az alabbi cimre kiildje meg: bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu
cimre. Az elektronikus szamlanak minden esetben tartalmaznia kell az adott iigylethez kapcsolodo
szerz8dés és/vagy kotelezettségvallalas gazdalkodasi {ligyviteli rendszerben (EOS) rogzitett
nyilvantartasi szamat. Ennek hidnya esetén a szdmla nem azonosithaté és nem keriil befogadasra,
feldolgozasra, azt a partner részére a Pénziigyi Iroda kifizetés nélkiil visszaforditja.

A Megrendelé cimének véltozasa esetén koteles a cim véltozasarél a Vallalkozot irasban értesiteni,
aki koteles a szamlat ennek megfelelGen kidllitani,

4.7.6.A bankszamldk kozotti elszamolas titjan teljesitett fizetést akkor kell megtdrténtnek tekinteni, amikor
a pénzt a jogosult fizetési szamlajan a jogosult bankja jovairja.

4.7.7.A szamlak meg kell, hogy feleljenek a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény és az ltaldnos forgalmi
adorél szolo 2007. évi CXXVIL torvény elbirdsainak, valamint a vonatkozé egyeb hatalyos
jogszabalyi eléirasoknak. A jelen szerzédés 4.1. pontja szerinti dij AFA tartalmara és kifizetésének
koriilményeire vonatkozéan a Felek a jelen szerzodésre érvényes, mindenkori addjogszabalyok szerint
jarnak el.

4.7.8.Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzddés teljesitésére vonatkozo jogszabalyok — ideértve a
tAmogatas nyujtisa miatti jogszabalyokat is — kifizetésre vonatkozé rendelkezései megvéltoznak,
abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatélyos jogszabalyi eldirdsokhoz.

4.7.9 Fizetési késedelem esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. §-dban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetését jogosult kovetelni. Véllalkozé szamldin szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabdly érvényesiil a Felek viszonylataban.

4.7.10. Vallalkozo jelen szerzodés alafrasdval kijelenti, hogy megfelel a 2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjaban az atlathato szervezetekre meghatarozott feltételeknek, tovabba kotelezi magat
a szerz6dés fennallasi ideje alatt torténd valtozés esetén a véltozas haladéktalan bejelentésére.

4,7.11, A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Villalkoz6

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzbdés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé addkoteles jovedelmének
csikkentésére alkalmasak;

b) a szerzbdés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendeldt

haladéktalanul értesiti.
- 3
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5, A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESIGAZOLAS

A jelen Szerz6dés mindkét fél altali alairds napjén 1ép hatdlyba. Amennyiben az alairas nem egy idében
torténik, a hatdlyba Iépés tekintetében a késSbbi alairas ddtuma iranyadé, Vallalkozé feladatait a
Szerz6dés hatalyba lépését kovetden haladéktalanul, illetve a konkrét épitési kivitelezési munkalatokat a
munkakezdési engedély birtokaban haladéktalanul kételes megkezdeni. Vallalkoz6 a feladatok &llasérdl
kdteles a Megrendeldt folyamatosan téjékoztatni.

A Szerzédeés szerinti feladatok teljesitési véghatarideje: 2025.08.19. napja, a munkateriilet 4tadasanak
napjatol szamitva.

A munkateriiletek dtadds-atvételének napja: 2025.06.21.

A miiszaki dtadds-dtvételi eljarast Ugy kell lefolytatni, hogy az a teljesités 5.2. pontban jelzett
véghatéridejéig bezarolag elkezd6djék és az attél szdmolt legfeljebb 10 napon beliil sikeresen befejezhetd
legyen, tehat ez iddtartam alatt a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, Szerzédésben vagy
mellékleteiben, tovdbbd a vonatkozé jogszabalyi és egyéb elSirdsokban megallapitott minéségi
kévetelményeknek megfeleld, hiba- €s hidnymentes miiszaki dtadés- atvételi eljaras lezarasanak meg kell
térténnie.

A teljesités igazolasa:

5.5.1.A teljesités médja a Megrendelé képviseléje (miiszaki ellenér) altal elfogadott teljesités igazolés

kiallitasa. Kivitelez6 a munka hataridére torténd elkésziiltérél legalabb a hataridd elétti 5 munkanappal
irasbeli készre jelentéssel kteles értesiteni Megrendelt. Megrendeld koteles az elvégzett teljesités
mindségének €s mennyiségének ellenérzését elvégezni és szerzédésszer(i teljesités esetén a
teljesitésigazoldst a teljesitéstol szdmitott 15 napon belill kiadni vagy a hibak, hianyossagok jegyzékét
a Villalkozé részére irasban megkiildeni. A hibajegyzék megkiildése a teljesités elutasitasanak
tekintend®. A teljesités elutasitdsa esetén szamla benyujtasara a Villalkozé mindaddig nem jogosult,
amig a hibdkat nem javitotta ki, hidnyossdgokat nem pétolta, és Megrendeld a teljesitést nem igazolta.

5.5.2.Részteljesités esetén a Villalkozo dltali készre jelentés alapjan Megrendel6 az elvégzett részteljesitést

ellendrzi és szerzédésszerii részteljesités esetén a részteljesités igazolast a teljesitéstd] szamitott 15
napon beliil kiadja. Amennyiben a részteljesités nem éri el a miiszaki litemtervben meghatarozott
szintet, a részteljesités elutasitasra keriil (hibajegyzék ilyen esetben nem késziil). Részszamla
benyujtésdra a Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig az adott részteljesités az iitemtervben
meghatdrozott miiszaki késziiltségi foknak megfelel§ teljesitési szinteket el nem éri. A részteljesités
aldtamasztasa részletes kimutatassal torténik, aminek alapja az ajanlati koltségvetés.

5.5.3.Vallalkoz6 a szamlat, a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazoldsok alapjan, magyar forintban

(HUF) allitja ki.

5.5.4.Megrendel6 részérdl jelen Szerzodés teljesitésének igazoldsira jogosult személy - a Megrendel§

5.6.

6.1.

részérdl eljaré miiszaki ellendr, és Martonosi Attila miiszaki igazgatohelyettes. (A teljesitésigazolés

alairasara/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesitésigazolds modjaban torténé valtozas nem

igényli jelen Szerz6dés médositasat)
Ha Villalkozé barmely, a jelen Szerz6désben meghatirozott Vis Maior korébe tartozé ok miatt
atmenetileg nem képes a jelen Szerzodésben foglalt valamely kételezettségének eleget tenni, és az
esemény bekdvetkezését kivetd 2 (kettd) napon beliil irasban, igazolhatoan értesiti az eseményrol a
Megrendelét, akkor az érintett kételezettség teljesitése a Vis Maior fennalldsanak teljes id6tartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés idétartamaval az érintett hatdridék meghosszabbodnak. Az
ilyen irasbeli €rtesités elmulasztésa esetén a mulaszt6 Fél viseli a késedelem kivetkezményeit.

6. A SZERZODES TELJESITESE
Villalkozé kotelezettségei és jogai:

6.1.1.Vallalkozé koteles a szerzodés hatdlyba lépését koveté 10 napon beliil organizécios tervet késziteni,

mely kiterjed a munkavégzés, a raktarozas, a szillitasi dtvonalak teriiletének és idétartamanak
biztositaséra, és azt a Megrendelével elfogadtatni, jovéhagyatni, az épitési munkéak enélkiil nem
kezdhettk meg,

Villalkozé koteles a munkateriilet dtaddsatol szamitott 5 munkanapon beliil allapotfelvételi
dokumentéciot késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett épiiletek, épitmények, utak, és egyéb
létesitmények, illetve a kornyezd szomszédos épiiletek allapoténak rogzitését. Amennyiben az
organizécids terv alapjdn ennek készitése nem indokolt, akkor ettél Megrendeld eltekinthet.

=



SZTE Nyugati telephely IF épiilet konyha felijitasa
4/E/2025/SZAKK — EKR000166412025

pon

6.1.2.Villalkozo koteles a tevékenységét a vonatkozo jogszabalyok — killondsen az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire figyelemmel ellatni.

6.1.3.Vallalkozo koteles épitési napolot vezetni és azt a jogszabalyban meghatdrozottak szerint kezelni.
Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kitelesek a naploban feltiintetni. Az épitési
napléban megdllapitdsok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett
személyek jogosultak. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és
vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapesolatos kériilményeket, az egyes munkak végrehajtédsanak
kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is régziteni kell.

6.1.4.Vallalkozé koteles a munkateriiletet dtvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az atvételkor annak
munkavégzésre valo alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos
észrevételeit az épitési naploban rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossdgok
megsziintetésére felhivni. Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezaraséig
(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) az épitési naplo vezetési kotelezettség folyamatos.

6.1.5.Vallalkozo koteles a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsiggal
rendelkezé felelés miiszaki vezetét kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni.

6.1.6.Vallalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, tlzvédelmi
rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez szitkséges feltételeket sajat kiltségére megteremteni.

6.1.7.Vallalkozé koteles a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbol kifogéstalan allapotban tartani. Vallalkozo kételes a keletkezett €pitési és egy€b hulladék
— engedéllyel rendelkezd kezel6héz térténd — elszallitdsarol a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét ¢s fajtajat
folyamatosan vezetni az €épitési naploban. Véllalkozo koteles az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld telepre
elszallitani.

6.1.8.Villalkozo kételes biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idopontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét.

Villalkozo koteles egyiittmiikdni Megrendeld miiszaki ellen6rével, igy kiilondsen a munkateriiletre
térténd belépés és tartézkodas, valamint az épitési napléba és egyéb dokumentumokba torténd
betekintés biztositasa tekintetében.

6.1.9.Vallalkozo koteles irdsban kézolni a Megrendeldvel a Szerzodés teljesitését (készre jelentés).

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden hatéridoben teljesit a Vallalkozo, ha a
miiszaki dtadds-atvétel a szerz6dés 5.2. pontjaban elbirt teljesitési hataridon belill megkezdodik. A
miiszaki Atadas-atvételi eljards 5.4. pont szerinti idotartamanak végéig az esetleges
prébatizem/iizemprabat is le kell folytatni. A miiszaki dtadas-atvétellel egyidejiileg Vallalkozo koteles
a megvalosulasi dokumentdciot Megrendelének dtadni, melynek minositési dokumentaciot is
tartalmaznia kell.

6.1.10. Villalkozo koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan Gsszegyiijteni
és sajat koltségére elszallitani, és a vonatkozd jogszabalyban eldirt modon frdsban dokumentalni, a

6.1.11. Véllalkozé kételes a munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t (felelés miiszaki
vezetdt) és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, amely a
Szerzddés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idoben torténd elvégzéséhez sziikségesek,
gondoskodni arrél, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett munkdkban is csak szabalyosan
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebb6l szarmazo dsszes kar
és felelosség egyediil Vallalkozot terheli. Véllalkozd koteles biztositani, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik a véllalkozéi nyilvantartasban szerepelnek,
illetve erre jogosultsiggal rendelkeznek, és az épitési naplé dltal igazoltan részt vesznek a napi
munkéban, annak ellen6rzésében és irdnyitasaban.

6.1.12. Villalkozo kételes a hasznélt eszk§zok biztonsagos dllapotat ellendrizni.

6.1.13. A Vaillalkozo feladatanak teljesitéséhez szitkséges minden kapesolodoé munka, személyzet, anyag,
gép, berendezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, segédszerkezet, stb. teljes korii biztositasa a
Villalkozo feladatat és koltségét képezi, amelyet a jelen Szerzodés szerinti egydsszegii dij tartalmaz.
A kivitelezési munkélatok elvégzéséhez esetlegesen sziikséges viz-, dram, egyéb anyag vételezése

.y
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vagy szolgaltatas megrendelése, az igénybe vétel méréséhez és a szolgéltaté vallalatok felé torténd
elszamoldsahoz sziikséges feltételek biztositasa Vallalkozo feladata és kaltsége.

6.1.14. Villalkozé koteles a Szerzodés targyat képez6 beruhazést a feladatleirdsban, jogszabalyokban és
egy€b szakmai eldirdsokban foglalt kdvetelményeknek megfeleléen megvaldsitani. Megrendeld a
Villalkozo éltali vallalt megajénlasok teljesiilését és betartdsat a szerzodés teljesitése sordn
személyesen (mérndk, muszaki ellenér), fokozottan és folyamatosan jogosult ellendrizni.

6.1.15. A Vallalkozé koteles a Kivitelezés sordn eltakarasra keriild munkarészekrél a Megrendelot és
miszaki ellen6rét az eltakaras elott legaldbb 3 munkanappal megelozileg értesiteni és a
munkarészeket az eltakaras el6tt a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellenérnek bemutatni.
Megrendel6nek €s/vagy miiszaki ellendrének 5 munkanap éll rendelkezésére, hogy észrevételeit,
esetleges kifogasait Vallalkozéval kizélje, aki koteles azok figyelembevételével a hibét, hidnyosségot
14 napon beliil kijavitani.

6.1.16. Vallalkozd koteles a Feladatleirasban felttintetett miiszaki megoldast hidnytalanul elédllitani az
Osszes szilkséges kiegészitdé munkaval egyiitt fliggetleniil attol, hogy a részlet megoldasok, illetve
kiegészité munkélatok a terveken vagy a kdltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (teljes korliség
elve). Villalkozo a Feladatleiras hibajara, hidnyossagara nem hivatkozhat, ez Vallalkozot a Szerzddés
szerinti kotelezettségei al6l nem mentesiti. A Ttbbletmunka meghatarozdsa vonatkozasaban a Ptk.
rendelkezései irdanyadok.

6.1.17. A Villalkozé a jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
kifogastalan mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen
- a szerzOdésszeril teljesités feltételei.

6.1.18. Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkoz6 kételezé jogi normék (térvények,
rendeletek, utasitasok, szabvinyok stb.) alapjan a jelen szerzddés aldirasanak idépontjdaban érvényes
jogszabdlyok, miiszaki el6irdsok, engedélyek, dgazati szabélyok, szabvanyok eldirdsai, a szakma
altalanosan elfogadott eldirdsai alapjan végzi el.

6.1.19. Villalkozo jogosult arra, hogy a vallalt hataridok elotti teljesités esetén a miiszaki 4tadas-dtvétel
kordbbi idopontra vald helyezését kérje, és jogosult a szamla elébbi benyujtasara, azaz Megrendeld —
elézetes egyeztetést kivetden - elbteljesitést elfogad.

6.1.20. Felek a kivitelezési munkak id6tartama alatt heti rendszerességii kooperaciot tartanak, melyet a
Megrendel6 képviselje vagy az altala megbizott Miiszaki ellendr vezet. A heti kooperaciokon kiviil
a Felek kotelesek minden a masik Fél 4ltal kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek — lehetdség
szerint — 2 (kett6) munkanappal a targyalds eltt kotelesek egymést értesiteni a megbeszélés
idopontjarél. Felek az értesitéstél szamitott 1 (egy) munkanappal kotelesek jelezni, amennyiben a
részvételben akaddlyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményezd Fél sziikségesnek
tartja, az akaddlyoztatott résztvevod kiteles helyettesitésrol gondoskodni.

Megrendel6 kateles a Villalkozé felhivésara a teljesités szempontjabol Iényeges kérdésekben 5 (6t)
munkanapon beliil 4llast foglalni és/vagy utasitast adni.

6.1.21. Villalkozé kotelessége Megrendel6t folyamatosan tajékoztatni az A4ltala végzett munka
elorehaladasardl, az adott id6szakban tortént és a tervezett egyeztetésekrdl, felmeriilt szakmai
kérdésekrol. A szerz6do felek a Kkivitelezés folyaméan végzett egyeztetések sordn az dltaluk
Iényegesnek tartott észrevételekrdl, kifogasokrol, tdjékoztatasokrdl irasbeli emlékeztetét kotelesek
felvenni, ezeket az épitési naploban régziteni. Kizarolag ezen irasbeli emlékeztetdben, vagy irasban
kozolt kifogasok, észrevételek, tajékoztatasok vehetdek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

6.1.22. Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, erre Vallalkozo koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztiasabol eredd karért Vallalkozo felelés, Ha azonban a
Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, Vallalkozo a szerzodéstél elallhat vagy a
feladatot a Megrendel§ utasitésai szerint a Megrendel6 kockazatara ellathatja.

6.1.23. Villalkozé kételes Megrendeldt minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kellé iddre valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztésébol eredd karért Vallalkozo felelésséggel tartozik. Vallalkozé tudomdssal bir arrél, hogy
Megrendeldnek a szerz6dés hatariddben torténd teljesitéséhez kiilonds érdeke fiizodik.

6.1.24. Felek idoben téjékoztatjak egymast nem csupan a jelen szerz8désben foglaltak teljesitésérdl, hanem
minden olyan kérdésrél (tény, adat, koriilmény), amely a jelen szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

6.1.25. Villalkozo kételes gondoskodni:
L
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a) az 4ltala végzett munkdval Osszefiiggésben sziikséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, utlezdrds engedélyeztetésérél, és koltségeinek viselésérdl, az esetleg
sziikségessé valo kdzteriilet foglalasi engedély beszerzésérdl és a kozteriilet foglalds kéltségeinek
viselésérol,

b) az altala végzett munkaval Osszefiiggésben szilkséges esetleges a geodéziai Kitiizésekrdl,
bemérésekrdl, laboratoriumi vizsgalatokrol, és azok koltségeinek viselésérdl,

¢) a kivitelezés sordn a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartdsarol

d) aberuhazasokhoz beépitésre keriild anyagok tarolasarol és a térolassal kapesolatos koltségek (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij) viselésérol

e) kivitelezési munkélatokhoz kapcsol6dé minden esetlegesen szitkséges engedély és/vagy
hozzajarulds beszerzésérol (pl. fakivagés, toronydaru allitds, kézmli hozzdjérulds, kozterilet
foglalas), valamint a szakfeliigyeletek biztositasarél;

f) esetleges hasznalatba vételi engedélyhez és/vagy szakhatosagi hozzéjdrulasok megszerzéséhez
sziikséges valamennyi dokumentum (pl. hulladékkezelés, mérési jegyzokdnyvek, teljesitmény
nyilatkozatok, kivitelez6i nyilatkozatok stb,) Megrendel6 rendelkezésére bocsatasa)

g) alvéllalkozéjanak cseréjérél, amennyiben a Szerzédés teljesitése soran a kdrnyezetvédelmi
kotelezettségeknek (kiilondsen de nem kizardlag a 6.1.5, 6.1.6., 6.1.9. pontoknak) valé
megfelelése nem igazolt.

6.1.26. Vallalkozd kijelenti, hogy

a) kész és képes Megrendel jelen szerzédéses céljdnak megfeleld teljes kérid, gondos és magas
szinvonalt, hataridében torténd teljesitésére;

b) a feladat teljesitéséhez szilkséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erdforrasokkal
rendelkezik, és azokkal a jelen szerz6dés teljes id6tartama alatt rendelkezni fog;

¢) rendelkezik a tevékenysége folytatdsahoz sziikséges Gsszes hatosagi és egyéb engedéllyel;
d) a Megrendeld altal rendelkezésére bocsétott informaciok alapjén a dij kialakitdséhoz sziikséges
Iényeges informaciok rendelkezésére alltak.
6.1.27. Véllalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

6.1.28. Villalkozd kizarolag a feladatai korében tehet jognyilatkozatot, a Megrendeld nevében egyéb
jognyilatkozat tételére, kotelezettségvéllalsra, szerzbdéskotésre nem jogosult, sajtonyilatkozatot,
sajtokdzleményt a jelen Szerzédéshez kapesolodo feladatai kérében is csak a Megrendelé el6zetes
irasbeli hozzajarulasaval tehet.

6.1.29. A Kbt. 138. § (1) bek. alapjdn a jelen szerzbdést a kidzbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlattevoként szerz6dé félnek, illetve adott esetben a kozosen ajénlatot tevSknek kell teljesitenie.

6.1.30. Véllalkozé a jelen szerzédés teljesitéséhez az alkalmassag igazoldsdra bevont szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljardsban bemutatott kotelezettségvallaldsnak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe
venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdahoz bemutatott szakembereket.

6.1.31. Vallalkozé legkésdbb a szerzédés megkdtésének id6pontjaban, majd - a késdbb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles eldzetesen a
Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni (a megnevezésén, addszaman,
elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevdi teljesitésen beliil az alvallalkozéi
teljesités varhat6 szézalékos ardnyénak, valamint az alvallalkozoi szerzodés szerinti ellenszolgéltatas
értékének megjelolésével), amely részt vesz a szerzodés teljesitésében. Vallalkoz6 a szerzédés
teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt
adatainak valtozasarol. Vallalkozo jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik arrdl, hogy a szerzodés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban elirt kizaré okok hatélya alatt allo
alvéllalkozot.

6.2. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

6.2.1.Megrendeld kételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban dtadés-atvételi
jegyzokonyvvel atadni.
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6.2.2.Megrendeld jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban 1évé munkat ellendrizni. Megrendeld
képviseletében az egyes épitési beruhazisok kivitelezésének ellendrzése, tovabba a miiszaki atadés-
atvételi eljaras sordn Megrendeld altal megbizott miiszaki ellenér jar el.

6.2.3.Megrendeld miiszaki atadés — atvételi eljarast folytat le Vallalkozd épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan. Megrendel( koteles a miiszaki atadés-4tvétel kezdé idSpontjat a Villalkozoi
készre jelentés alapjan, a készre jelentéstdl szamitott legkésdbb 14. napra kitlizni a Vallalkozéval
egyeztetettek szerint.

6.2.4.A kivitelezési munkékat lezdr6 miszaki é4tadas-atvétel és birtokba adasi eljarasra vonatkozé
szabélyokat Felek az épitéipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (1X.15.) Korméanyrendelet
vonatkozé szakaszai alapjan hajtjdk végre. Megrendeld koteles a szerzddésszeriien, hiba és
hidnymentesen teljesitett munkat atvenni. Vallalkozo teljesitése akkor hibds vagy nem szerzddésszert,
ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités nem felel meg a Vallalkozo
altal vallalt szerz6dés targya szerinti épitési tevékenységnek a szerzddésben és a Feladatleirasban
foglaltaknak, a jogszabélyban el6irtak és a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint,
vagy a teljesités eredményeként az épiilet rendeltetésszerti hasznalatra nem alkalmas. Ez esetben
Megrendeld a Villalkozéval egyeztetett idopontra koteles G atadds-atvételi iddpontot megjeldini.

6.2.5.Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

6.2.6.Megrendeld koteles a Villalkozéval mindenkor egyiittmikodni. Megrendel6 vallalja, hogy
folyamatosan tdjékoztatja Vallalkozot a jelen szerzodés targyat érinté minden kériilményrél, valamint
biztositja a jelen szerz6dés teljesitéséhez a Megrendeld részérél bevont szakemberek és szervezeti
egységek egyiittmiikddését.

6.2.7.Amennyiben Megrendel6 a szakszer(itlen utasitas végrehajtasdhoz ragaszkodik - és ezt irasba is adja
— akkor az ebb6l ad6dé minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja. Megrendelé nem adhat
olyan utasitast Vallalkozénak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos
jogszabalyokba titkozik.

6.2.8. Megrendeld koteles kozremiikédni abban, hogy a Vallalkozé, illetve a Vallalkozé szerzodés
teljesitésében részt vevé munkatarsai, vagy alkalmazottai a szerz8dés teljesitése soran a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak.

6.2.9.5zellemi alkotdsokra vonatkozo6 jogosultsagok (adott esetben)

Megrendeld a jelen Szerzodés alafrasaval — a kzosen megéllapitott Vallalkozéi Dij megfizetésének
feltételével, de egyéb kiilon ellenszolgaltatas nélkiil- a jelen Szerzodés teljesitése soran keletkezo,
szerz0i jogvédelem ald esé mindennemii szellemi alkotason teriileti és idSbeli korlatozas nélkiili,
kizérélagos és harmadik személynek atadhato felhasznéldsi jogot szerez, mely kiterjed az alkotds
atdolgozasara is.

Felek régzitik, hogy amennyiben a Szerzédés a Villalkozénak felréhaté okbél keriil megsziintetésre,
abban az esetben az elkésziilt, teljesitésigazolassal atvett és a jelen Szerzédés szerinti Vallalkozéi Dij
aranyos Osszegének megfizetését kovetden, a kifizetett munkarészekre a korlatlan és kizarélagos
felhasznélasi jogok a Megrendelt tovabbi térités nélkiil illetik meg.

6.2.10. Megrendeld koteles a viéllalkozoi feladattal kapcsolatos rendelkezésre 4llg iratokat a Vallalkozo
rendelkezésére bocsédtani. Megrendel6 ezen kételezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
vallalkozoi feladat szakszer(, fennakadas nélkiili elvégzéséhez szilkségesek és amelyek a Megrendelé
birtokaban vannak.

6.3. Feleldsség a szerzodés teljesitéséért:
6.3.1.Vallalkozo felelosséggel tartozik:

a) a jelen szerz0dés alapjan elvégzett feladatok mindségi megfeleldségéért, szakszerliségéért, teljes
koriiségéért. Felel minden olyan hibaért, hidnyossagért, karért, amely abbél ered, hogy feladatait
gondatlanul, hidnyosan, szakmailag nem megfeleléen, nem szakszer(ien vagy nem teljes kirtien
teljesitette. Véllalkozo felel tovabba minden olyan karért, amely a jelen szerzédésen vagy
Jogszabalyon alapulé kételezettségének megszegésébél ered. Villalkozo kértéritési felelossége
kiterjed Megrendeld minden Kkérdra, ideértve az esetleges visszafizetésre vonatkozo
kotelezettségbol ered6 karait is, amennyiben a visszafizetési kitelezettség Vallalkozénak felrohaté
okbol kévetkezett be.

b) az altala elvégzett munkalatok miiszaki-szakmai tartalmanak szakszerlségéért, valos allapotnak
megfeleld tartalméért, a jogszabélyok, szabdlyzatok, épitési eldirasok, szabvanyok és egyéb
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szakmai szabalyok betartasaért;

¢) akivitelezésben részt vevé, a vallalkozoi feladat szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkezé tovabbi alvéllalkozo kivalasztasaért;

6.3.2.A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerli magatartas hatranyos kovetkezményei alél, ha bizonyitjak,
hogy az a masik Fél nem szerzddésszer(i teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a
kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény akadélyozta. Az ilyen kériilmény felmeriilésekor a
koriilményre hivatkozni kivané Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni koteles.

6.3.3.Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tl kévetelheti a Szerz6dés megszegésébdl eredd, igazolt
karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

6.3.4.Vallalkozo teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerz6dés idotartama alatt bekdvetkezett minden
olyan karért, amely a Vallalkoz6 munkavallal6janak és/vagy alvéllalkozojanak a Szerz6dés teljesitése
soran, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott magatartasa, mulasztasa illetve egyéb szerz6désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

6.3.5.Vallalkoz6 kételes a Szerzddés teljesitésével dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendeldt egyéb
okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elhéritésahoz megtenni a szilkséges
intézkedéseket.

% A FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

7.1. Felek megallapodnak, hogy Villalkoz6 a Megrendeldvel a kapcsolatot elsésorban e-mail Osszekottetés
segitségével tartja.

7.2. A fenti kozlési formatol Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemi kdzlést
(értesitést, tajékoztatast) késedelem nélkiil kell a méasik Fél kapcsolattartoja tudomésara hozni, amelyet
legkésébb 3 (harom) munkanapon belill frasban is meg kell erdsiteni. Mivel a munka soran gyors
doéntések, allasfoglalasok sziikségessége meriilhet fel, Felek megallapodnak abban, hogy ezen rendkiviili
esetekben a kizléseket telefonon torténd szobeli egyeztetést kdvetden is elfogadjak egymastol.

7.3. A Szerzbdéssel kapcsolatos legfontosabb kozléseket irdsban, személyes (ideértve a futarral tort€no)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely étvetinek az atvétel igazolt
idépontjaban, illetve a tértivevényen ekként feltiintetett id6pontban minsiil. Amennyiben a levél ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitettnek minGsiil a masodszori kézbesités megkisérlését kveto
5. munkanapon.

7.4. Felek kijelolik a felelés személyt, - illetve késébb szikség esetén ennek helyettesét - a jelen Szerzbdés
teljesitése soran torténd kapcsolattartdsra. A megjelolt képviseldk jogosultak a Felek operativ
kérdésekben torténd képviseletére a jelen Szerzodés alapjan:

Megrendeld részérdl:

név: Martonosi Attila

értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos kit. 107.
telefon +36-70/379-2087

e-mail martonosi.attila@szte hu

név: Pal David

értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36-30/631-2516

e-mail pal.david@szte.hu

név: Nagy Gabor

értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36-30/873-9402

e-mail nagy.gabor.10@szte.hu

Miiszaki ellen6rik részérél:

Miiszaki ellendr részérél (ME): K6sz6 Péter

ME telefon +36 30/371-7517

ME e-mail koszo.peter@gmf.u-szeged.hu
Miiszaki ellenor részérol (ME): P&ltl Krisztian

ME telefon +36 30/174-6979

ME e-mail poltl.krisztian(@szte.hu
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Elektromos miiszaki ellentr: Szasz Norbert

ME telefon +36 30/265-5005

ME e-mail szasz.norbert(@szte.hu
Gépész miiszaki ellendr: Pintér Viktor

ME telefon +36 30/265-7615

ME e-mail pinter.viktor@szte.hu
Villalkozoé részérél:

név: Miksi Istvan

értesitési cim 6791 Szeged, Széksosi 1t 7.
telefon +36 70/466-4717

e-mail miksiesmiksi@gmail.com
Epitész Felel6s miiszaki vezetd Augusz Janos

(FMV):

FMYV telefon +36 30/342-4150

FMV e-mail augusz. janos@gmail.com

A fenti személyek képviseleti jogosultsaguk kiterjed a jelen Szerzodés teljesitése vonatkozésaban
mindennemi kdzlés és utasités atadasa-dtvételére. A felek az épitési naploba bejegyzésre jogosultként
tovébbi személyeket is megjeldlhetnek, mely megjelélés nem minésiil szerzédésmaodositasnak.

A képviseleti jogosultsdg nem terjed ki a jelen Szerzédés médositaséra, illetve olyan utasitas atadéds-
atvételére, amely kozvetleniil vagy kozvetve a jelen Szerzédés médositasat eredményezné.

Felek rdgzitik, hogy a kapcsolattarté személyben bekavetkezett valtozasrol haladéktalanul tajékoztatjdk
egymast. A masik Fél kapcsolattartdja részére megkiilddtt minden értesitést és tajékoztatast mindaddig
hatélyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irdsban be nem jelenti a masik Félnek a
kapesolattarté  személyében bekovetkezett valtozasokat. Felek rdgzitik, hogy a kapesolattarté
személyének valtozdsa nem igényli jelen szerzodés modositasat, a véltozasrél Felek egymast tajékoztatni
kotelesek.

8. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE
Modositas:

A Felek a jelen SzerzOdést a Kbt. el6irasainak megfeleléen, a Kbt. 141. §-dban meghatdrozott feltételek
fenndllasa esetén, az abban foglaltakkal 6sszhangban médosithatjak.

Jelen Szerzédésben szabélyozottakat csak irasban (papir alapi dokumentum), a Felek cégszerii alairasaval
lehet mddositani. Széban, rdutalé magatartassal vagy irasban, de a szerzédést alairdé képviseld
személyektdl eltérd beosztassal rendelkezd személyek éltal tett jognyilatkozat a Szerzddés médositasara
nem alkalmas.

Semmis a Szerzodés médositésa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozot mentesitsék az olyan
szerzbdésszegés (illetve szerzodésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei — ide nem értve a
felmondas vagy eldllas joganak gyakorldsat — alkalmazasa alol, amelyért felelds (illetve felelés lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendelé atvéllaljon a Vallalkozot terhel6 tobbletmunkaksltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozét terhelé kockazatokat.

Megsziintetés:
Altaldnos megsziintetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendelé jelen szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzodéstoél elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositésa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan ij
kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbol eredd valamely kotelezettség tekintetében
katelezettségszegés tortént, és a birosag dltal megéllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

12
5



SZTE Nyugati telephely F épiilet konyha felijitasa
4/E/2025/SZAKK — EKR000166412025

8.3. Rendkiviili felmondasi indokok:

8.3.1.Megrendeld a szerzodést Vallalkozéhoz intézett irdsbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiilénosen, de nem kizardlagosan az alabbi esetekben:

a)

b)
¢)
d)
e)
f)
g)

h)

ha Vallalkozé a Megrendeld irasbeli felszolitésara, a Megrendel6 altal kifogésolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén belil, vagy ismételten
szerzodésszegést kovet el,

Villalkozo6 késedelme eléri a 20 napot,

Vallalkoz6 kornyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét megszegi,

Villalkozéval szemben felszamolasi, végelszamolasi eljards indul, vagy az illetékes birosag
elrendeli a kényszertorlését,

jogerés elmarasztal6 hatarozatot hoznak a Véllalkozé szakmai tevékenységét érintd szabalysértés
vagy biincselekmény miatt;

ha a Vallalkozo felelésségbiztositasa a szerz8dés hatalya alatt megsziinik, vagy az eldirt mértek,
vagy terjedelem ala csokken;

mas kézbeszerzési eljarasban a Vallalkozé hamis adatokat kozolt, vagy az eljaras nyerteseként
szerz6déses kitelezettségeinek nem tett eleget;

az adott kotelezettségre el6irt hataridé el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Villalkozo a munkat csak
szamottevd késéssel tudja elvégezni;

Az azonnali hataly felmondés ellenkezé rendelkezés hidnyaban a felmondés napjatol kezdve sziinteti
meg a szerzddest.

Villalkozé silyos szerzodésszegése miatt bekovetkezd felmondas esetén, a Vallalkozo karainak
megtéritésére nem tarthat igényt.

Ha a Témogat6 vagy arra feljogositott mas szerv, személy, vagy hat6sag olyan altalanos érvényl, vagy
egyedi dontést hoz, mely a Projekt tovabbi megvalésitésat lehetetlenné teszi, a Megrendelé 30 napos
felmondasi id6vel a jelen Szerzédést felmondhatja.

8.3.2.A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendelé kiteles a jelen Szerzddést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attl eléllni, ha a Szerzddés megkotését kovetben jut tudomdsara, hogy a
Villalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kiozbeszerzési eljarasbol.

8.3.3.Megrendel a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerzodést felmondani -

ha sziikséges olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata el latasarol
gondoskodni tudjon —ha

a)

b)

Villalkozéban kizvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;
Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenill 25 %-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a szerzodés megsz(inése elott mar
teljesitett szolgaltatds szerzbdésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3.4.Vallalkoz6 a Szerz6dést Megrendel6hdz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Megrendeld szerzddéses kételezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiiléndsen, de nem kizarélagosan az aldbbi esetekben:

a)

b)

ismételt irasbeli felszolités ellenére nem fizeti meg a Vallalkozonak jaré — korabban altala
elfogadott teljesités utan jaré dijat, annak esedékességétdl szamitott 30 nap eltelte utan sem;
ismételt irdsbeli felszolitas ellenére sem teljesiti szerzodéses kotelezetiségeit.

8.3.5.Elszamolas:

Amennyiben jelen SzerzGdés annak teljes korid teljesitése nélkiil sziinik meg, gy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni.
Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetlen szakértét vonnak be, amennyiben az elszamolasi
osszeget nem tudjak kolcsondsen elfogadni. Vallalkozo kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértd szamara tizleti
kényveibe, szerzodéseibe betekintést enged a jelen Szerzodéssel dsszefliggésben.
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9, A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
Késedelem esetére kikotott kithér:

9.1.1.Amennyiben a Villalkozo a Szerzdés szerinti teljesitéssel olyan okbal, amiért felelés késedelembe

esik, késedelmi kotbér fizetésére koteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

A késedelem esetére kikotott kotbér mértéke: A Vallalkozo kiteles a nettd véllalkozoi dij 1%/naptéri
nap, legfeljebb a nett6 vallalkozéi dij 20%-anak 6sszegéig késedelmi kotbért fizetni, amennyiben a
késedelemért a Villalkoz6 felelos. Megrendeld kotbérigényének érvényesitésén feliil jogosult az ezt
meghaladé karat Villalkozoval szemben érvényesiteni.

9.1.2.Megrendelé jogosult a jelen szerzodéstdl indokolds nélkiil eldlini vagy azt azonnali hatéllyal

felmondani abban az esetben, amennyiben a késedelem id6tartama a 20 napot meghaladja. Ebben az
esetben Megrendel6 érdekmuildst nem koteles bizonyitani.

A 20 napot meghaladé késedelem esetén térténd felmondas vagy eldllas és az ebbsl kdvetkezd
teljesités elmaradasa esetére kikotstt kotbér érvényesitése a Megrendeld késedelem esetére kikotott
kotbér kvetelésének érvényesitését kizérja.

9.2. Hibis teljesités:

9.3.

Villalkoz hibésan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités id8pontjaban nem felel meg a jogszabalyban vagy
a szerzOdésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibés teljesités esetén a Megrendelé a Villalkozot a
szerzodésszerl teljesitésre ésszerli hataridd tlizésével felhivia. Ez idétartam alatt a késedelem
jogkdvetkezményei alkalmazandok a 9.1. pont szerint.

Meghiisulasi kiithér:

A Megrendeldt a teljesités elmaraddsa esetére kotbér illeti meg, ha a jelen szerzodés teljesitése olyan
okbol hitsul meg, amelyért Vallalkozo felelds (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).

Ha a késedelem ideje adott teljesitésre meghaladja a 20 napot, vagy ha a késedelem t&bb teljesitési részt
is érint és a késedelem &sszességében meghaladja a 20 napot, akkor a Megrendelé a teljesités
meghitisuldsara hivatkozhat. A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér 6sszege a jelen Szerzédés
szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 20%-a. A teljesités elmaraddsa esetén Megrendelé
Jjogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal megsziintetni.

A kétbérek a szerzodésszegések napjén esedékessé valnak. Megrendeld jogosult kotbérigényét a szamla
Osszegébdl torténd levondssal érvényesiteni.

A késedelmi kotbér és a meghitsulasi kotbér egyiittesen nem alkalmazhaté.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradasa esetére kikotott kétbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A Villalkoz6 a teljesités elmaradasaért felelds kiilsnésen abban az esetben, ha a Vallalkozo a teljesitést
Jogos ok nélkiil megtagadja, a jelen Szerz6dést a Megrendel6 a Vallalkozo siilyos szerzédésszegése miatt
felmondja, vagy a jelen Szerz6déstél ilyen okbol elall, vagy a jelen Szerzodés teljesitése olyan okbal valik
lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo a felelds.

9.4, Kotbérre vonatkozé kiozos szabilyok
9.4.1.Amennyiben a Vallalkozé a Megrendel6 kotbérigényét kifogasolja, kiteles ezt haladéktalanul, irdsban

megtenni. Jogszerii kotbérfizetési kitelezettség esetén Villalkoz6 a Megrendeld ilyen irdnyt igényére
kételes killon nyilatkozatban is elismerni a Megrendeld kovetelését. Amennyiben Vallalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszer(itleniil megtagadja, illetve érdemi indokolassal és
azt alatdmaszt6 bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendelé jogosult érvényesiteni vele szemben
minden e kételezettsége megszegésébol eredd karokat, kaltségeket, elmaradt hasznokat.

9.4.2.Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé valt kitbért a Teljesitési

Biztositék, illetve Joteljesitési Biztositék dsszegébdl levonni vagy értesitd levél tjan érvényesiteni,
illetve az elismert kétbért a ki nem egyenlitett szerzédéses ellenértékbe beszamitani, és abbol levonni.
Amennyiben Megrendelének a kétbér mértékét meghalado kéra keletkezik, jogosult azt a Vallalkozo
felé tovébb haritani. A kétbérigény nem érvényesitése, vagy nem hatéridében torténd érvényesitése
nem jelent joglemondast Megrendeld részérél. A Megrendelé az elismert, lejart kotbérigényét a
Villalkozohoz intézett egyoldalti nyilatkozataval a véllalkozéi dijba minden kotbér esetében

bESZélllfﬂlﬂtja.
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9.4.3.Felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkozo a kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitdsanak
kézhezvételét kdvetd 10 napon beliil nem vagy csak részben fizeti meg, és érdemi indokolassal és az
azt alatdmasztd bizonyitékokkal nem menti ki magat, akkor a kotbér elismertnek tekintendd és
Megrendeld jogosultta valik a kotbér vagy annak meg nem fizetett része tekintetében a vallalkozdi
szamlaba t6rténd beszamitasara az alabbiak szerint:

9.4.4. Amennyiben a Véllalkozonak kotbérfizetési kotelezettsége van, Megrendeld a kétbér Osszegével
csokkentve fizetheti ki a Vallalkozo aktualis szamlajat. Egyebekben, amennyiben a Vallalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitlenil megtagadja, Megrendel6 jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredé karokat, koltségeket,
elmaradt hasznokat.

9.4.5.A kotbér megfizetése semmilyen médon nem mentesiti Villalkozot a jelen szerzédés szerint
Vallalkozot terheld egyéb kitelezettségek és felelésségek alol. Megrendel6 kiilondsen érvényesitheti
a Vallalkozoval szemben a kitbér tsszegét meghaladd esetleges kérat.

9.4.6.Megrendelé koteles dokumentdlni a szerz6dés teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében
kételes ellendrizni és dokumentdlni azon szerzddéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kézbeszerzési eljardsban az értékelés sordn figyelembe vett, valamint minden, a szerzddésben
foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és— adott esetben — a szerzodésszegéssel kapesolatos igények
érvényesitéseét.

10. TELJESITESI BIZTOSITEK

10.1.  Megrendel8 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjén a Szerzidés teljesitésének elmaraddséval kapesolatos
igények biztositékaként a szerzédés szerinti teljes, tartalékkeret nélkiili nett ellenszolgéltatas 5%-
anak megfelelé biztositékot (a tovébbiakban: Teljesitési Biztositék) kot ki. Vallalkozo a Teljesitési
Biztositékot a Kbt 134. §(6) bek a) pont szerinti bormely formaban koteles rendelkezésre bocsétani
legkésdbb a Szerzédés hatalybalépésének id6pontjara, azzal, hogy Vallalkozé az egyik biztositéki
formarél a mdsikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
osszegnek és idétartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell éllnia. A Teljesitési
Biztositéknak a jelen Szerzédés hatalybalépésétdl a jelen Szerzodéssel érintett kivitelezés miiszaki
atadas-atvételi eljarasnak sikeres lezérasat kovetd 30 napig kell rendelkezésre dllnia.

Amennyiben a Villalkozo a Teljesitési Biztositékot nem évadék formdjaban biztositja, ugy a
Teljesitési Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) aMegrendel6, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Teljesitési Biztositékbol szdrmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztosito elézetes hozzd) arulasa
nélkiil - nem engedményezhetdk és nem étruhdzhatok,

¢) a Teljesitési Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyjtasara jogosult,

d) tartalmazza a kidllito modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a kedvezményezett
altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb S (6t) banki nap alatti fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatdra, illetve a Vallalkozot az
alapjogviszony alapjan megilleté bérmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatds visszautasitdsdra, visszatartdsara, annak vitatdsira vagy beszamitasara vonatkozo
valamennyi jogérol, tovabba arrél is, hogy a Vallalkozonak a Szerz6désbdl vagy azzal kapesolatban,
illetve més jogviszonybol eredé, a Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallito a
biztositék érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszélitast nem kétheti semmilyen
olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogdt korlatozza, ide nem
értve a Teljesitési Biztositék lehivasdra vonatkozo szabilyszerd aldirds igazolésira vonatkozo
kévetelményeket.

f) a Teljesitési Biztositék kedvezményezettiének sajit hatdskorében joga van a Biztositek
felhasznalasara, amennyiben a Vallalkozo nem, vagy nem szerz6désszerien teljesit.

10.2. A Villalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzdés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabb4 a Vallalkozénak felrohaté lehetetleniilés, a Villalkozo altal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagadasa, a Villalkoz6 szerzodésszegd magatartdsa miatt a Megrendeld dltal jogszeriien
gyakorolt eldllas, a felmondds (meghitsulas) esetén, a Vallalkozo kartéritési felelosségének
biztositasara, tovabba a Megrendel kotbér- és a kitbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére
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nyajtja. A Vallalkozo nem szolgéltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendelé feltétel
nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

Amennyiben a Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés hatalybalépésekor nem bocsatja a
Megrendel6 rendelkezésére, ugy a Megrendeld eléllhat a Szerz6déstol.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Teljesitési Biztositék, rendelkezésre 4ll6
Gsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Villalkozonak nincs a Biztositékokra
vonatkozo feltdltési kitelezettsége,

Amennyiben a Szerzddés szerinti teljes netté ellenszolgéltatds dsszege barmilyen okbol médositasra
keriil, a Vallalkozo kteles a Szerz6dés modositasanak hatdlyba 1épésétél szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a Szerzddés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
alapjan szamitott Gsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 0j Gsszegnek megfeleld
Osszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbdl meghosszabbitasra keriil, Vallalkozé kiteles
a Szerz6dés médositdsdnak hatdlyba [épését6l szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hataridoig szol6 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot
az 1j teljesitési hataridének megfeleld idépontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendel jogosult a jelen Szerzddést
azonnali hatédllyal felmondani és a Teljesitési Biztositék sszegére jogosultta valik.

Amennyiben Villalkozé a Teljesitési Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt
projektfinanszirozas esetén a Projekt elkiilonitett alszémléjéra kell utalni. A kézlemény rovatban fel
kell tiintetni a Projekt azonosit6 szamat és a jelen Szerzédésre utaldst.

11.  JOTELJESITESI BIZTOSITEK
Megrendel6 a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos biztositékot nem kit ki.
12. JOTALLAS

A Vallalkozo egységes jotéllasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki dtadas-atvétel napjatol
szamitott 12 hénap +24 hénap (1obbletjotallas értékelési szempont). Esetleges javitas vagy kicserélés
esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan Gjrakezdddik. Amennyiben valamely
jogszabaly magasabb kotelezé jotallasi idbtartamot hatdroz meg egyes termékekre vagy
szerkezetekre, mint a jelzett jotallasi idotartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan
a jogszabaly altal kitelezben elbirt jotallasi idétartam az alkalmazandé.

Villalkozo jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerli teljesitéséért, tovabbd az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minéségéért fiiggetlentil att6l, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozéja/kdzremiikodbje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Megrendel$ a meghatdrozott jotélldsi id6n beliil birmikor, de legkésébb a hiba tudomaésara jutasatol
szamolt 5 munkanapon beliil irasban értesiti Villalkozot a jelen Szerzédés teljesitésével jotallas
keretében felmeriilé barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogasarl. Vallalkozé az értesités
kézhezvételét kévetéen késdelem nélkill, de legkésdbb 3 munkanapon beliil kiteles megkezdeni és a
muszakilag indokolt legrévidebb idon beliil elvégezni a jotallasi kotelezettség teljesitését. Abban az
esetben, ha Vallalkoz6 elmulasztja a fentiek szerinti kitelezettségét, Megrendeld jogosult Vallalkozo
kockézatara és koltségére megtenni a sziikséges intézkedéseket, anélkiil, hogy Villalkozé az altala
vallalt jotallasi kotelezettség al6l mentesiilne. Vallalkozo kartéritési feleldssége jelen esetben is
kiterjed Megrendel6é minden karédra, felmeriilt tobbletkdltségére, amennyiben azok Véllalkozénak
felréhato okbol kévetkeztek be.

Amennyiben Megrendelé utofeliilvizsgalati eljarast tart, arrol Vallalkozot megeldzoleg értesiti, és
azon Villalkozo koteles részt venni, a felvett jegyzokényvben szereplé hibakat az ott jelzett
hataridoben kijavitani.

A jotéllasra és szavatossagra a Ptk., valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak
kotelez6 alkalmassagi idejét meghatarozo jogszabélyok rendelkezései iranyadok. Vallalkozo az ltala
felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technolégia és a kivitelezéi munka minéségéért
teljes szavatossaggal tartozik.
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13. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Villalkozo kételes felelésségbiztositast kotni a Megrendelét érd minden olyan veszteséggel, karral
és koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzbdés kapcsan a Megrendeldnek, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni
kéarok kévetkeztében jelentkeznek.

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik szakmai felelésségbiztositassal legalabb 20.000.000
Ft/kdresemény és 40.000.000 Ft/év, limit dsszegre, mely fedezetet nyujt a Szerzodés teljesitése
folyamén az épitési teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkez6 kérokra,
a meglévé megmaradé épilletekben keletkezé karokra, harmadik személynek okozott dologi és
személyi karokra. A vallalkozo kijelenti, hogy a biztositds kiterjed a teljes szerzodés szerinti
munkakra, a kdreseménnyel kapcsolatos tébbletkéltségekre (romeltakarités, szakért6i koltségek, sth.),
a meglévd és szomszédos épitményekre, és az épitkezéshez kapesol6dd ingatlanban keletkezett
karokra. Vallalkozé a feleldsségbiztositast a sikeres és hidnytalan miiszaki-dtadas atvétel napjat
kovetd 30. napig hatalyban tartja. A kotvény vagy a biztositasi szerz6dés jelen Szerzédés 4. szamu
elvalaszthatatlan mellékletét képezi. A Biztositasi szerzodésben vagy kétvényben a jelen Szerzédésre
utalni kell.

A biztositasi szerzdés vagy kotvény bemutatasa a szerzodéskotés feltétele.

A biztositast a 13.2. pontban jelzett idopontig koteles a Vallalkozo megkdtni €s fenntartani.
Megrendelé jogosult a Szerzbdés idGtartama alatt a biztositds folyamatossagat ¢és érvényességét
ellenérizni, a biztosit6tol — a Vallalkozo sziikség szerinti bevonasédval — az erre vonatkozo
nyilatkozatokat bekérni.

Villalkozé munkalatokat kizdrélag hatalyos és érvényes feleldsségbiztositas birtokaban végezhet,
ennek hianyaban a munkalatokat a biztositasi szerzodés hatalybalépéséig koteles felfiiggeszteni. Az
ebbél eredd késedelem Vallalkozo iigy- és érdekkorében felmeriilt korilményként értékelendd, mely
korben kimentésére lehet6ség nincs.

Amennyiben Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzodés idotartama alatt az egyéb madon
megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

14. TITOKTARTAS

Jelen Szerz6dés alairasaval Felek kistelezik magukat arra, hogy a teljesités sordn tudomasukra jutott
adatokat, informaciékat, iizemi és tizletpolitikai eseményeket és/vagy az informaci6s Snrendelkezési
jogrél és az informaciészabadsagrél sz6lé 2011. évi CXII. torvény rendelkezései értelmében
személyre vonatkozé védett adatokat idokorlatozas nélkiil tizleti titokként kezelik, azokat harmadik
félnek nem adjak ki, azokat csak a jelen Szerzédés teljesitéséhez szilkséges mértékben hasznaljdk, és
erre nézve a feladatok ellatasaban kozremiikédd munkatdrsaikat, alvallalkozéikat, teljesitési
segédeiket is nyilatkoztatjak.

Felek véllaljdk a fenti kotelezettség megszegésébol eredden keletkezd kozvetlen és igazolt karok
masik Fél részére valo teljes megtéritését.

Villalkozé az {izleti titok megtartasardl a feladatok ellatdsaban kozremiikodd munkatéarsai,
alvallalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is koteles gondoskodni. Az informéciok ¢€s adatok iizleti
titokként torténd kezelésére vonatkozo kotelezettség a Vallalkozot jelen szerzodés lejaratat kvetden
is korlatlan ideig terheli.

Villalkozo titoktartdsi kotelezettsége nem vonatkozik azon informacidkra, amelyek mar
nyilvanossdgra keriiltek, vagy amelyeket a Véllalkozo jogszabaly alapjan koteles felfedni.

15. VEGYES RENDELKEZESEK

Iranyado jog: A jelen Szerzodés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kiiléndsen
ideértve a Ptk., az épitési beruhazasok, az épitési beruhazasokhoz kapesol6dé vallalkozoi és mérndki
szolgaltatasok kizbeszerzésének részletes szabalyairél sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
magyar épitészetrdl sz6l6 2023. évi C. torvény az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Kozbeszerzésekrdl szol6 2015, évi CXLIIL torvény
(Kbt.) eldirdsait.
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15.5.
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SZTE Nyugati telephely F épiilet konyha felijitdsa
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Felek jelen Szerz6désbol ered esetleges jogvitaikat elsésorban targyalasos Gton kételesek rendezni.
Felek jogvitdjuk esetére kikstik Megrendelé székhelye szerint illetékes birosag kizarélagos
illetékességét,

A Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerzédésbél eredd barmely jogvitdjuk miatti birdsagi vagy
hatésagi eljarasnak nincs halaszté hatalya Vallalkozo6 szerzddés szerinti teljesitési kotelezettségére,
ideértve kiilondsen a szavatossagi igények tekintetében torténd helytallast,

Részleges érvénytelenség: Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik
rendelkezése utobb érvénytelennek minésiil, a Szerz6dés tébbi részét érvényesnek tekintik, kivéve,
ha Felek a Szerz6dést az érvénytelen rész nélkiil nem koétotték volna meg.

Jogrol valo lemondas hidnya: Jelen Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
illetve érvényesitésének elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérél valo lemondést, illetve
valamely jog részleges vagy kizar6lagos érvényesitése nem zarja ki a tébbi, illetve a fennmaradé jog
érvényesitését,

Villalkoz6 eziton is megerdsiti minden kizbeszerzési eljards soran tett nyilatkozatat, tovabba
felelossége tudatdban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzodés kozott ellentmondés nem 4l
fenn.

Villalkozé képviseldje kijelenti, hogy Vallalkozé képviseletére és a jelen szerzodés alairdséra
megfelel6 jogosultsdggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Gsszefiiggésben felmeriilé karokért a
polgéri jog szabalyai szerint felelosséggel tartozik Megrendelé felé.

Felek a jelen Szerzodést elolvastak, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
jovéahagyolag irtak ala. Jelen Szerz6dés /8 sorszamozott oldalbél 4ll és 4 darab egymassal sz6 szerint
megegyez0 példanyban készillt, melybdl Vallalkozot egy eredeti példany illet meg:

Mellékletek:

1. szami melléklet: Vallalkoz6 arajanlata (fizikalisan fo6sszesitd)
2. szamu melléklet: Feladatleiras
3. szam( melléklet: Felelosségbiztositas fennélltanak igazolasdra szolgalé dokumentumok

Kelt:
Szeged, 2025. Oﬁ'ﬁ ..............
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Miksi Bau Kft,
6791 Szeged, Széksosi it 7.
E-mail.: miksiesmiksi@gmail.com

Szegedi Tudomanyegyetem
Miiszaki Igazgalosag

Miiszaki Uzemeltetési Részleg
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

A munka targya:
Nyugati telephely F épiiletben lévd
konyha teljeskirii feljitasi munkai

Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkdltség Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen kdltségei

40 799 996 Ft 31 802 204 Ft

1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen

40 799 996 Ft 31 802 204 Ft

2.1 AFA vetitési alap
2.2 Afa

72 602 200 Ft
27,00% 19 602 594 Ft

3. A munka ara

92 204 794 Ft

2025.04.29
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Miiszaki leiras

Targy: SZTE SZAKK Nyugati telephely F épiiletben Iévé konyha teljeskorii felGjitasi munkai (jelen
miiszaki leirds és a melléklet szerinti alaprajznak megfeleld teriilet)
Betegétkeztetési ellatas céljara biztositott konyha épiilet teljeskordi feldjitasi feladatainak elvégzése

Helyszin: 6725, Szeged, Kalvari sgt. 57. hrsz: 25542

Nyertes ajanlattevének a vallaldsi id6szak alatt, az épiilet és rendelkezésre allé infrastruktira
vonatkozasdban a részletezett feltjitasi, javitd miiszaki tevékenységet el kell végeznie a mellékelt tételes
koltségvetés alapjan (1. sz. melléklet).

Alaprajzok 2.1-2.2-2.3 mellékletek szerint.
Nyertes ajanlattevé feladata a konyha teljes felujitasa az alabbi szakdgi munkdkat foglalja magdban:

Epitészet: tormelék elszallitésa, vakoldsi, glettelési, festési, munkkék, hideg,-melegburkolatok bontasa
Uj készitése, fa szerkezetek csiszoldsa, mazoldsa, elhasznalédott nem javithato nyilaszarok bontdsa, j
beépitése, lizemi viz elleni szigetelés.

Gépészet: csatornacsé beépités; zsirfogd rakétése az Uj vezetékre; kézepes és nehéz terhelési
vizelvezetd rendszer telepitése folydkaraccsal és minden szerelvénnyel egyitt; (j légtechnikai rendszer
kiépitésése a hiit6kamréak koriili szell6zés megoldasara (paralecsapodas, penészedés megsziintetése);
meglévé elszivo ernydk takaritasa.

Elektromos: A sériilt elektromos szerelvények cseréje, megfeleld rogzitése. Az adott helyiségekben
végzett tevékenységnek megfelel IP-védettségli szerelvények alkalmazésa. Kabeltalcdk, fém
kdbelcsatorndk, falon kivili nyomvonalak szakszer(i rogzitése. Hagyomanyos fénycsoves lampatestek
LED-esekre cseréje.

Villamos Biztonsagi Feliilvizsgalat jegyz6konyv készitése az atalakitassal/ feltjitassal érintett teriiletek
esetén.

Foldszint, . emelet, technolégia és kiszolgalé helyiségek:

- belsé falfeliiletek felujitasa (glettelés javitas, belsd festés, tartésan elazott helyeken vakolat bontas,
falszarité vakolat készitése) (koltségvetésben megadott mennyiség szerint)

- falburkolatok cseréje lizemi konyha és kiszolgald részeken (féldszint: 03, 17, 16, 14, 13; emelet: 19,
20, 23, 25), lizemi vizzel érintett tertileteken (mosogaték, mosok, konyha stb.) MAPEI MAPEGUM
EPX szigetel6 rendszert kell alkalmazni (vagy azzal azonos m(iszaki tartalmdi).

- padléburkolatok bontasa tizemi konyha és kiszolgal6 részeken (foldszint: 03, 17, 16, 14, 13; emelet:
19, 20, 23, 25), helyette m(igyanta burkolat készitése a megfeleld aljzatbeton feliletjavitasaval,
lejtésképzéssel, magash&foknak és lizemi viznek ellendllé ipari mligyanta rendszer alkalmazdsaval
(Pl.: STO Crete PU)

- Nyilasszélesitésre, nincs sziikség az adott helyiségekben a nyilasszélesség a funkciénak megfelel6

méret(i. Az ajtok ahol az drumozgatds végzik az dsszes fa ajtd cserélendd, ezek mar nem javithatok.

Osszesen 7 db fa belsd nyilaszardt kell cserélni (féldszint: 2 db ajté 09, 10 helyiségek; 1 emelet: 5
db ajto 18, 23, 24, 25 helyiségek

- Hidegkamras helyiségekben paralecsap6das, penészedés tapasztalhato. Uj légtechnikai rendszer
kiépitésével kell megsziintetni. (fsz. 04, |. em. 18)

- homlokzaton az arumozgatds Utvonalain 6 db aluminium nyilaszarokat kell beépiteni, (a
koltségvetéshen megadott méretekkel), mechanikai védelemmel elldtva.

- a konyha légtechnikai rendszerének tisztitds-fertGtlenitését el kell végezni szlirGcserékkel egyutt.

1
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konyhatechnolégia szennyvizelvezetd rendszerét ki kell cserélni hegesztett kotésii WAVIN PE
szennyvizelvezet6 rendszerre, ehhez kapcsoloddan a padloosszefolyok cseréje is sziikseges,
konyhatechnolégianak megfelel, rozsdamentes, ipari padléésszefolydval (10 db), lizemi-hasznalati
viz elleni bevonatszigetelés készitésével (495 m2), lejtésviszonyok kialakitasaval

elektromos rendszert feliil kell vizsgélni, mely az aldbbiakat tartalmazza: a sériilt elektromos
szerelvények cseréje, megfelelé rogzitése, az adott helyiségekben végzett tevékenységnek
megfelel6 IP-védettségli szerelvények alkalmazasa, kébeltdlcak, fém kabelcsatorndk stabilizaldsa.
Villamos Biztonsagi Feliilvizsgalat jegyz6konyv készitése

Tetdtér, gépészeti helyiségek:
tetétéri irodaknal tisztasagi festés, fa nyildszardk javitasa, paszitasa, zarcsere, festése, mazolasa.
tet6téri ablakok cseréje
Uj légtechnikai rendszer kiépitésése a hiit6kamrak koriili szell6zés megoldaséra (paralecsapddas,
penészedés megsziintetése); meglévd elszivo erny6k takaritdsa

Altaldnos miiszaki leiras:

A munkavégzésbél adodé térmeléket, szemetet stb. kivitelezének folyamatosan el kell széllitania a
teljesitési helyszinr6l, és a hatédlyos jogszabdlyi elSirasoknak megfelelé hulladékkezelést kell
alkalmazni. Az ajanlatnak tartalmaznia kell a finomtakaritas koltségeit is. A hulladékszallitas soran a
vonuldsi Utvonalat az esetleges a hulladékszallitasbol adédé szennyezddéstdl mentesiteni koteles a
kivitelezd.

Bontassal, feltjitssal, atépitéssel jar épitési teriileten a tlizjelz6 és tiizvédelmi berendezések,
lekapcsoldsarél, sziineteltetésérdl (a munkavégzés idejére), illetve a rendszer atadast megel6z6
feliilvizsgélatarol/ismételt iizembehelyezésérdl a kivitelezd feladata gondoskodni a Megrendeld
kijelolt karbantartd partnerével kézremiikddve. Minden esetben a kivitelez6 kételes gondoskodni
az érzékelék, tiizjelz6 kozpont teljes korii bevédésérsl. Amennyiben a bevédés elmulasztasra keriil
a csere/javitas kéltsége a kivitelez6t terheli.

Lekapcsolds, illetve az lizembe helyezés koltsége a kivitelez6t terheli. A rendszer sziineteltetésérdl,
kikapcsolasrél/visszakapcsolasrél a Védelmi lroda munkatdrsait, valamint a Megrendelé képviselGjét
tajékoztatni kell.

A munka koltségeinek Osszedllitdésandl az dr képzés iranyelvei szerint jarjanak el, vegyenek
figyelembe, a teljesitéshez szilkséges minden kéltséget abban az esetben is, ha a kdltségvetés
tételeinél nem szerepel, de a megvaldsitashoz elengedhetetleniil sziikséges (anyag, munkadij,
szallitdsi- és  gépkoltségek, kozteriilet-haszndlati  dijak, tormelékszallitds, ideiglenes
melléklétesitmények, finomtakaritds koltségei, tervekben, engedélyekben szereplé el6irasokat-,
dijakat).

Az épitkezés id6tartamdra a kozteriilet foglaldsi engedély, utca, utcarész lezarasi, forgalom
elterelési engedély beszerzése és annak esetleges koltségei is az ajanlattevét terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszinén marad6 berendezési targyak bevédésérél a kivitelezének
kell gondoskodnial A kivitelezés sorén figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés miikodo
kozosségi épliletben torténik!

A szakdagi (épitészet, gépészet, elektromos (er8s és gyengedram) szereléseket a jelenleg érvényben
lévé jogszabalyi elirdsok, szabvényok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabvanyos
szerelésré| Kivitelez irashan nyilatkozni kételes! A szakszer(itlen kivitelezési tevékenységhdl eredd
karok a kivitelezét terhelik és a vétlen vagy szandékos magatartasbol eredé karokat kivitelez6nek

o
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az 4tadas napjaig meg kell sziintetni. A kivitelezés (szerelés, lizembe helyezés) soran a munka
jellegének megfeleld éltalanos szerelési munkavédelmi utasitdsban elGirtakat be kell tartani.

6. Helyiséglista:
SZTE SZAKK Nyugati Telephely ,F” EPULET- konyha (2.1-2.2-2.3 mellékletek)

foldszint l
1 lépcsdhaz 21,09 m2
2 kozlekedd 42,04 m2
3 teakonyha 25,57 m2
4 hiit6kamra 4,64 m2
5 raktar 16,87 m2
6 nincs ilyen szamozas
7 elektromos kapcsold 3,25 m2
8 géphaz 34,31 m2
9 konténer tarolo 24,30 m2
10 talalo 63,30 m2
11 kozlekedd 12,15 m2
12 nincs ilyen szamozas
13 féz6konyha 120,14 m2
14 konténer mosd 15,52 m2
15 nincs ilyen szamozds
16 mosogato 43,89 m2
17 télalo 48,40 m2
foldszint dsszesen: 475,47 m2
I. emelet
1 lépcséhaz 21,90 m2
2 kozlekedd 30,90 m2
3 raktar 17,87 m2
4a elGtér 3,44 m2
4 hitékamra 8,93 m2
5 raktar 5,12 m2
6 takarito szer 5,38 m2
7 elétér 3,17 m2
8 néi WC 6,57 m2
9 férfiwc 4,88 m2
10 mosdo 2,43 m2
11 6ltoz6 25,20 m2
12 WC 1,62 m2
13 zuhany 6,26 m2
14 mosdd 2,43 m2
15 wWcC 1,62 m2
16 zuhany 6,26 m2
17 oltoz6 30,59 m2
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18 hiité tarold 19,21 m2
19 zoldség elGkészitd 13,37 m2
20 htsaru elékészitd 13,57 m2
21 kozlekedd 10,47 m2
22 konyha 141,16 m2
23 edénymosd 26,88 m2
24 séfiroda 10,89 m2
25 hidegkonyha 47,87 m2
|. emelet dsszesen: 467,99 m2
tet6tér B
301 elétér 27,25 m2
302 fénymadsold 6,88 m2
303 iroda 15,84 m2
304 iroda 18,94 m2
305 targyald 21,12 m2
306 iroda 17,72 m2
307 iroda 17,36 m2
308 lépcséhaz 16,47 m2
309 N&i WC 6,66 m2
310 iroda 13,54 m2
311 férfi WC 2,80 m2
312 el6tér 3,21 m2
313 iroda 11,83 m2
314 iroda 17,60 m2
315 iroda 17,66 m2
316 iroda 16,82 m2
317 iroda 17,24 m2
318 iroda 17,06 m2
319 szell6z6 géphaz 93,56 m2
320 iroda 18,03 m2
321 iroda 17,00 m2
322 iroda 17,30 m2
323 iroda 17,24 m2
tetdtér dsszesen: 429,13 m2
r dsszesen hasznos alapteriilet 1372,59 rnZJ
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kotvény

K&H

Osszkockazati Epités-szerelés biztositasi kotvény

Kotvényszam:

Szerz6d6é

Biztositott

Biztositaskozvetitd

Biztositas kezdete:

neve:
cime:

addészama:

neve:
cime:

adoszama:

neve:

cime:

A kockazatviselés kezdete:

Kockazatviselés vége:

Alapbiztositas:

Dijfizetés mddja, gyakorisaga:

Dijfizetés esedékessége:

10501836 Azonosité: 01954145
Biztositaskdzvetité azonositdja: 50655

MIKSI BAU Korlatolt Feleléssegi Tarsasag
6791 Szeged

Széksosi ut 7.

14417076-2-06

MIKSI BAU Korlatolt Felelésségi Tarsasag
6791 Szeged

Széksosi ut 7.

14417076-2-06

ERIX Kift.

1096 Budapest
Vendel utca 11.

2025.06.10. A biztositas tartama: hatarozott

2025.06.10.

2025.09.19.

Osszkockéazatu épités-szerelés biztositas
Egydsszegben, banki atutalas

2025.06.10.

A K&H Biztosité Zrt. a jelen kétvénnyel (fedezetet igazol6 dokumentum) a hozzé benyujtott ajanlat alapjan a
magyar jogszabalyokban, és e kotvény részét képez6 altaldnos, kildnds és kiegészitd szerzddési feltételekben
valamint az érvényes kotvényrészletez6kben foglaltak szerint vallal kbtelezettséget.

A K&H Biztositd Zrt. a szerz6dés évforduldjakor, évente Uj kétvényt allit ki.

Budapest, 2025. majus 27.

Székely Palma Karmen

s
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Kaszab Attila
vezérigazgato-helyettes

K&H Biztosito Zrt.

a KBC Csoport tagja



Kotvényrészletezd / 01
CAR

Koétvényszam: 10501836 Azonosito: 01954145

Kotvényrészletezé érvényessége:

a kockazatviselés kezdetétél - 2025.06.10.

a biztositas lejaratanak - 2025.09.19.- napjaig

Szegedi Tudomanyegyetem
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint Megrendel6
Miksi Bau Kift.
(6791 Szeged, Széksosi ut 7.) mint Vallalkozo
tovabba a projekt valamennyi résztvevéje (Alvallalkozok,
Tervezd) és egyéb felek jogaik és érdekeik és szerint, a biztositasi
feltételre figyelemmel
SZTE Nyugati telephely F éplletben [évé kényha teljes korl
feltjitasi munkainak elvégzése
Kockazatviselés helye: 6725 Szeged, Kalvaria sgt. 57. (hrsz. 25542)
Fedezet tipusa: CAR

I. Fejezet (Dologi karok)

Biztositottak:

Epitési munka megnevezése:

Biztositand¢ tételek biztositasi 0sszeg

Szerz8dés szerinti munkak/épités teljesités (1.1+1.2)

1. ] ) L . ) . 79.863 eFt
(allando vagy ideiglenes, mindenféle anyagot beleértve)

1.1 Az épités szerelési szerz6dés szerinti munkak értéke

1.2 A Megbizé altal rendelkezésre bocsatott anyagok és tételek értéke

2. Epitési felszerelések (allvanyzat, szerszamok, stb.) 0 eFt
3. Epitégépek (kozuti kézlekedésre nem engedélyezett féldmunkagépek, 0 eFt
emel6-és rakodogépek, daruk és épitéshelyszini, kbzlekedési eszkdzdk
a tételes lista szerint Ujrabeszerzési értékkel)

Kisgépek és kéziszerszamok nem biztositottak

A biztositasi fedezet kezdete legkorabban ezen lista Biztositéhoz
torténé beérkezését kdvetd nap 0.00 oraja.

A Biztositott tulajdondban, kezelésében, felel6s O&rizetében évd

4. vagyontargyak elsé kockazati 6sszege (119. zaradék szerint) 20.000 eFt
Kareseménnyel kapcsolatos tdbbletkdltségek 5.000 eFt
Az 6sszkockazatu épités-szerelés biztositas teljes biztositasi 6sszege: 104.863 eFt

Onrészesedés (/kar, levonasos): 200.000 Ft

Il. Fejezet (Felel6sségi karok)

Kartéritési limit eFt/kar eFt/id6szak
) 20.000 40.000
Onrészesedés (Ft/kar, levonasos)

Dologi karok esetén: 200.000 Ft
Személyi sériiléses karok esetén: nincs

A biztositasi fedezet nem terjed ki azokra a repedéskéarokra, amelyek a karosodott épllet/épitmény
allékonysagat vagy hasznaldjanak biztonsagat nem veszélyeztetik.

A Kkartéritési limit a felel6sségi fedezetre valamint az 6sszes kapcsolddo zaradékra dsszevontan
érvényes.
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CAR

Kotvényszam: 10501836 Azonosito: 01954145

STANDARD ZARADEKOK:

002.

004.

008.

100.

102.

109.

112.

115.

119.

120.

Keresztfelelsség
Kartéritesi limit: a II. fejezet limitjével k6z6s,komb.
Onrészesedés: a ll. fejezettel megegyezden

Szavatossagi munkak kiterjesztett fedezete (Biztositasi id6szak kiterjesztése):
Szavatossagi munkak tartamanak kezdete: 2025.09.20 0:00 ora
Szavatossagi munkak tartamanak vége: 2027.09.19 24:00 ¢ra
Szavatossagi id6szak hossza: 24 hdnap

Onrészesedés: |. fejezettel megegyezéen

Foéldrengésveszélyes dvezetekben léteslild épitményekre vonatkozd kikétés

Gépek és berendezések probaiizemének fedezete
Prébalzemelés idétartama: 4 hét

Fold alatti kabelek, cs6vezetékek és egyéb berendezések kulon feltételei
Onrészesedés: a) 250.000 Ft/karesemény
b) 20%, de min. 250.000 Ft/karesemény
Optikai kabelt ért kar esetén:
Onrészesedés: a) 500.000 Ft/karesemény
b) 20%, de min. 500.000 Ft/karesemény

Epitéanyagok tarolasara vonatkoz6 kikotés

Thzvédelemre, tlizoltd berendezésekre vonatkozo kilon feltételek
Raktaregységenként tarolhaté max. érték:25.000 eFt

Tervezési kockazat fedezete
Kartéritési limit: 10.000 eFt/kar, 10.000 eFt/id6szak
Onrészesedés: 250.000 Ft

A Biztositott tulajdonaban, kezelésében, felel6s &rizetében 1év6é vagyontargyak fedezete
(vibracio, alatamasztasok gyengitése, eltavolitasa)

Biztositas targya: Kérjik megnevezni!

Kartéritési limit:20.000 eFt/kar,20.000 eFt/id6szak

Onrészesedés: 20% de min. 200.000 Ft

Kdrnyez6 vagyontargyak fedezete (vibracio, alatamasztasok gyengitése, eltavolitasa)
Biztositas targya: Kérjik megnevezni!

Kartéritési limit (a Il. fejezet limitjével kdzos, kombinalt): 20.000 eFt/kar, 40.000 eFt/idészak
Onrészesedés: 20%, de min. 200.000 Ft

SPECIALIS ZARADEKOK:
Kisgépek, kézi szerszamok

Az .

fejezet biztositasi fedezetébdl kizart a kisgépeket, kézi szerszamokat ért mindennemii kézvetlen

és kdvetkezményi kar
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CAR

Kotvényszam: 10501836 Azonosito: 01954145

KHM-018 Konténerben tarolt vagyontargyak fedezete

A Kkeritéssel korbevett, kivilagitott, kamerarendszerrel ellatott, szakszolgalathoz beko6tott riasztoval
felszerelt telephelyen a konténerben tarolt és biztositasra feladott vagyontargyak téritésének feltétele
minimum 1 db szakszer(ien felszerelt biztonsagi lakat MABISZ mingsitéssel.

A fentiektdl eltérd koriimények kozott tarolt konténerekben 1évé vagyontargyakban bekdvetkezett
karok téritése kizart!

Kartéritési limit: 5 000 eFt/kar/év

KHB-014 Biztosithato koltségek, szakértdi koltségek I.

A vonatkoz6 biztositasi feltételekben rogzitettektdl eltéréen a karesemények kapcsan felmerild
biztosithaté kéltségek és szakértéi dijak a szerz6désben rogzitett biztositasi 6sszeg erejéig tértiinek,
fuggetlenil a bekdvetkezett dologi kar mértékétél.

KHM-007 Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségek

Jelen zaradékkal a Biztosito igazolja, hogy a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségek keretében
megtériti az alabbi kdltségeket is:

A Biztositd megtériti az |. Fejezet szerint biztositott vagyontargyakban keletkezett karokkal
kapcsolatos:

- bontasi, romeltakaritasi, maradvanyeltakaritasi koltségeket, beleértve minden munkafazis kdltségét,
az adott rom, vagy maradvany biztositottsaganak vizsgalata nélkil;

- mentési, oltasi koltségek, minden a karesemény bekovetkezése utan szikségessé valo,
karmegel6z6, vészhelyzeti intézkedés, amely a biztositott munka, és annak a kar miatt
veszélyeztetett kdrnyezete biztositasa érdekében szilkséges.

KHB-046 Munka sziineteltetése

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerz8dés szabalyzatdnak, egyéb feltételeinek,
kizarasainak és zaradékainak valtozatlan érvényben hagyasa mellett a biztositd kockazatviselése
kiterjed a munka sziinetelése alatt bekdvetkezd biztositasi eseményekre amennyiben az alabbi
feltételek mindegyike teljesul:

- a szlinetelés oka az Utemterv vagy az organizacio valtozasa,

- a szlinetelést a szerz6d6 a sziinetelés megkezdése el6tt bejelentette a biztositonak,

- a szlinetelés alatt a terllet felligyelete és az allagvédelem biztositott,

- a szunetelés nem haladja meg a 2 hénapot.

A munkagéppel okozott karok nem keriltek kizarasra

Biztositas 6sszesitett dijtétele: 1,16 %o

Biztositasi id6szakban fizetend6 dij 6sszesen: 121.641 Ft

Budapest, 2025. méjus 27. K&H Biztositd Zrt.
Adészam: 10765920-2-44
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2025. 06. 04. 9:48 OTPdirekt

Szamlatorténet bejegyzés részletei

Szamlaszam 11735005-20566980

Devizanem HUF

Szamla elnevezése MIKSI BAU KFT

Konyvelési datum 2025.06.04.

Tranzakcio tipusa AZONNALI FIZETES

Osszeg -121.641

Ellenoldali név K&H Biztositd Zrt

Ellenoldali szamlaszam 10402142 -49484949 -48531150
Koézlemény 11/10501836/00000/0
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