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Vallalkozasi szerzodés
46/E/2025/SZTE

Amely létrejott egyrészrl az

Szegedi Tudoméanyegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Intézményi azonosito: FI 62198

Adoészam: 19308650-2-06

Intézmény statisztikai szdmjele: 19308650 8540 563 06

Képviseli: Prof. Dr. Rové Laszl6 rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Dél-Alfoldi Klima Kft.,

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sugarut 45.

Levelezési cim: 6724 Szeged, Kossuth L. sugarat 45.

Adoszam: 14131644-2-06

Kozosségi adoszam: HU14131644

Pénzforgalmi szamlaszdm: 11735005-20574231-00000000
Pénzforgalmi szolgéltato: OTP Megyei Igazgatosig CSONGRAD
Képviseli: Tornyi Koppany Zalén iigyvezetd

Nyilvéntarté cégbirdsig neve: Szegedi Torvényszék Cégbirdsaga
Cégjegyzékszam: 06-09-011863

mint Villalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkozd)

(a tovabbiakban egyiittesen: Felek, onélloan: Fél) kozott az alulirott napon és helyen az aldbbi tartalommal.
1.  ELOZMENYEK

1.1. Felek régzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkér az ,.SZTE SZAKK 410 dgyas klinika egyes osztilyos
tereinek klimatizildsa” (EKR001079182025) targyban a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti uniés értékhatdr alatti nyilt
kozbeszerzési eljérast (a tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) folytatott le.

1.2. Figyelemmel arra, hogy Vallalkozo lett a kdzbeszerzési eljéras nyertese, a Felek a Kbt. szerinti térvényes
hataridén beliil szerz6dést kotnek egymassal. Megrendeld rogziti, hogy a Polgari Térvénykonyvrol szolo
2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6d6é hatésagnak
mindsiil.

Jelen Szerz8dés Megrendelé és a kdzbeszerzési eljarasban nyertes ajénlattevo, mint Villalkoz6 kozott, a
kozbeszerzési eljérds dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jott lctre.

1.3. A Felek rogzitik, hogy az 1. pontban meghatérozott munkdk terjedelmét, miiszaki tartalmat a KE-
10447/2025. iktatoszamt ajanlati felhivas és kozbeszerzési dokumentumok, a hozzd kapcsolodo
tervdokumentéci6, adott esetben engedélyek, a hatoségi elSirdsok, adott esetben az eljards soran
keletkezett kiegészitd tajékoztatisok és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

2 A SZERZODES TARGYA, TELJESITES HELYE

2.1. A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvéllalja a SZTE SZAKK 410 dgyas klinika egyes osztdalyos
tereinek klimatizaldsi munkainak elvégzését.
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Teljesités helye:

- 6725 Szeged, Semmelweis u. 6., HRSZ: 20294/1 (II. em. ,,A-B” és ,D-E” szarny; III. ,,D” és ,E”
szarny; IV. em. ,,B” szirny)

Villalkozo feladata az ajanlati felhivas, ajanlati dokumentacio, kiilonosen a kialakitasi rajzok valamint a

Jelen Szerzédés mellékletében is szereplé miiszaki dokumentdcioban (a tovabbiakban: Feladatleirds)

meghatérozottak, a Villalkozé nyertes ajanlata és Megrendel$ utasitdsai, valamint egyéb szakmai

szokasoknak, hatalyos jogszabélyoknak megfelelden épitési kivitelezési tevékenység végzése.

Vallalkozo kijelenti, hogy Megrendelé szerzddéses céljit megismerte, és elvéllalja a jelen szerz6désben
rogzitett feladatok teljes korii elvégzését a jelen szerzddés 4.1. pontja szerinti dijért.

Viillalkozo6 kijelenti, hogy nincs olyan fiiggdben levd kotelezettsége, amely kedvezétleniil hat a jelen
szerzodésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.
Megrendel6 kijelenti, hogy az elvégzendé munka, nem épitési engedély kételes, tovabba hatésagi
engedélyhez, jovihagydshoz, bejelentéshez sem kotott épitési tevékenység.

Villalkozo a SzerzGdés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat ¢s a Megrendelé dltal a rendelkezésére bocsitott egyéb dokumentumokat, mint
szakvillalat sajat felel6sségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Viéllalkozé a
4.1 pont szerinti ellenértéket ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Villalkozé a szerzédés szerinti munkalatokkal érintett épitmények funkciojanak,
céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii és biztonsigos hasznélatahoz és a teljes korti, elSirt
mindségi  kdvetelményeknek megfelelé megjelenésli és mindségli megvalositasahoz sziikséges
kivitelezési munkékat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe
vette. Villalkozé a tervdokumenticié esetleges hibdira, hidnyaira a szerz6dés aldirdsa utdn nem
hivatkozhat, arra akaddlykozlést, tobblet vagy potmunka igényt, szerzédéses feltételek modositdsa iranti
igényt nem alapozhat.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan az alabbiak a Viéllalkozé altal az ellenértéken
kiviili — mindségi értékelési — szempontokra tett ajanlati elemek, melyet a teljesités soran a Viéllalkozénak
folyamatosan biztositania kell stilyos szerz6désszegés terhe mellett:

Ajanlat szerinti minéségi értékelési szempontok: Megajanlas

- Tabbletjotallas a kivitelezési munkdkra elirt 12 honapon feliil (hénap) 24

- MJ/2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember 41
tobblettapasztalata (honap)

3. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerzédéses okmanyok:

Felek teljes megéllapoddsit a jelen Szerzddés torzsszovege, a kozbeszerzési dokumentumok és
Villalkoz6 nyertes ajanlatinak teljes tartalma - a Kbt. 44, §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV
torvényben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Kézbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkéré a kézbeszerzés térgya,
illetve a kozbeszerzési eljaras leirasa vagy meghatérozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
¢érdekében hivatkozik, igy killondsen az eljarast meginditd felhivas, kialakitdsi rajzok, Feladatleiras,
ismertetd, kiegészitd tdjékoztatds, javasolt szerz6déses feltételek, a gazdasigi szerepl6k 4ltal benytijtand6
dokumentumok mintai, részletes drtdblazat.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjén a kiilfoldi adéilletdségli Vallalkozd koteles a szerzddéshez arra
vonatkozé meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti ad6hatésagtél a magyar adéhatsag
kozvetleniil beszerezhet a Villalkoz6 vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé bérmely eltérés, ellentmondas,
ertelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendlivel
kezdve) a kovetkezd: kiegészito tdjékoztatasra adott ajanlatkérsi valaszok (amennyiben erre sor keriilt),
ajanlati felhivds és médositdsa (ha erre sor keriilt), egyéb kdzbeszerzési dokumentumok (kozbeszerzési
dokumentum (KD), a kialakitési rajzok és a hozzé kapesolt miiszaki leirds és koltségvetés, Feladatleiras,
szerzodéstervezet, Véllalkozé mint nyertes ajanlattevd ajanlata) a Kbt. 44. §-dnak (1) bekezdésében és a
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2018. évi LIV. torvény 1. §-ban foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban emlitett dokumentumok
egylittesen; Szerzédéses okmanyok.

Felek rogzitik, hogy bér a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra jelen
szerzodéshez, azonban Felek szdmara ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése soran a kozbeszerzésekre vonatkozo
szabalyozas céljaval ésszhangban, a kézbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasdval (Kbt 2. §) kell
eljarni.

4. A VALLALKOZOI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

Villalkozot a jelen Szerzédésben véllalt tevékenységekért az ,.SZTE SZAKK 410 agyas klinika egyes
osztdlyos tereinek klimatizdldsi munkdi” tekintetében az alabbi dijazés illeti meg:

Villalkoz6i dij a kivitelezési munkakra:
netté sszeg: 52.469.399 Ft + 27% AFA, azaz brutté 66.636.137 Ft

tartalékkeret (5%): 2.623.470 Ft +27% AFA, azaz brutté 3.331.807 Ft

tartalékkerettel nivelt villalkozoi dij dsszesen: 55.092.869 Ft +27% AFA, azaz brutté 69.967.944
Ft

Villalkozoi dij a karbantartasi munkakra:
netté osszeg: 3.528.000 Ft/6 alkalom + AFA, azaz brutté 4.480.560 Ft/6 alkalom.

A jelen pontban régzitett dij fix és teljes korli, tartalmaz minden, a Szerzddés targyat érinté munkalat
megvalositishoz sziikséges jérulékos koltséget, fiiggetleniil azok formajatol, forrasat6l. Tartalmazza
tovabba mindazokat a kéltségeket, amelyek a jelen Szerzddés targydt képez6 munka teljes korii
megvalésitisahoz, a jelen Szerzddésben rogzitett feltételek betartdséhoz sziikségesek.

A Szerzbdés részét képezi Villalkozo altal bedrazott tételes koltségvetés, mely a Szerz6dés teljesitése
sordn pénziigyi elérehaladas mérésénck alapja.

A Vallalkozé jelen szerzbdés aldirdsaval nyilatkozza, hogy a villalkozdi dij, a Szerzédés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korii
megval6sitasara vonatkozik. Vallalkoz6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
kéltséget és anyagot, amely a hiény- és hibamentes dtaddsahoz sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt.
Felek régzitik, hogy a villalkozéi dij 4talinydijas jellegli; a Villalkoz6 ugyanakkor koteles vezetni,
kiallitani, beszerezni, biztositani a jogszabélyokban eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Tartalékkeret:

4.4.1.Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjén a kivitelezési munkékra tartalékkeretet kétnek ki.

A tartalékkeret terhére torténd megrendelések kezelésének tekintetében a Ptk., a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet eldirasai iranyadoak. A tartalékkeret osszege
kizérolag a kivitelezési munkdkra vonatkozdan a nett6 véllalkozoi dij 5%-a.

4.4.2.A tartalékkeret az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalathoz

sziikséges munkdk ellenértékének elszamoldsira hasznélhato fel a vonatkozd jogszabalyok
rendelkezései szerint és keretei kozott.

A Megrendel6t a tartalékkeret felett kizérélagos rendelkezési jog illeti meg. A Tartalékkeret az
esetleges potmunkédk elvégzésére is felhasznalhato. A villalkozo koteles elvégezni az utélag
megrendelt, kiilonosen tervmodositas miatt sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi

feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

4.4.3.A kiegészité épitési munka (a miiszaki szikségességbdl felmeriilo, elére nem lathaté tobbletmunka

és potmunka) elszimoldsa tételesen torténik, a miiszaki ellendr altal elfogadott mennyiségekkel, a
Megrendeld 4ltal elézetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Véllalkozé altal az ajanlat
részeként benytjtott drazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési munkara,
tigy az elszamolds ezen az egységaron torténik. Amennyiben a kéltségvetésben nincs vonatkozo ar az
adott munkdra, Gigy a TERC normagyiijtemény aktudlis verzi6ja szerinti anyag- és idénormak,
valamint a mindenkor hatalyos jogszabaly alapjan kotelezden alkalmazandé szak- és segédmunkis
rezsiéradijak alapjdn torténik, ennek hianyaban a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie és
a Megrendel6vel jovahagyatnia. Vita esetén a 9/2006. (11. 27.) IM rendelet 1. szami melléklet B/2.
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pontjaban meghatdrozott épitési beruhdzés szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakértd
szakvéleménye az irdnyadé. A Villalkozo az elfogadott és elvégzett pétmunkak ellenértékét a
végszamlaban kiilén soron vagy elkiiléniilt szimldban tiintetheti fel.

4.44.A Tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendelé elézetes irdsos hozzajarulasaval

lehetséges. A Tartalékkeret elszdmolasara kizarolag a szerzédésszerlien megrendelt és elvégzett
munkatételek esetén van lehetfség.

4.5. Eldleg:

4.5.1.

4.5.2.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7)-(8) bek. alapjén a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és az altaldnos
forgalmi ad6 nélkiil szdmitott — kivitelezési munkikra vonatkozo ellenszolgéltatis 5%-4nak megfelels
osszegli eloleg igénylésének lehetdségét biztositja, Az eléleg a szamlaban keriil elszdmoldsra. A
Szerz6dés késobbi esetleges médositdsa a biztositand6 el6leg dsszegét nem érinti, igy Megrendeld
tovibbi eldleg fizetésére nem koteles.

Az elBleget, a szerz8dés hatalybalépését kbvetben igényelheti a Vallalkozo Ggynevezett eléleg bekérd
dokumentum benyijtasdval. Megrendeld az értesitéstdl szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az
cléleggel kapcsolatos fenntartisat. Ennek hidnyaban az ellegigénylést a Megrendeld részérdl
elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld kiteles az eldleget - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.
§ (1) bekezdése alapjan — a Villalkozo6 kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet dtadésat kvetd 15
napon beliil kifizetni,

4.6. Alvallalkozé igénybevétele esetén a kifizetés specidlis feltételei:
Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétd] eltérden a Kbt. 135, § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint torténik az aldbbiak szerint:

32/4. § (1) Az ajanlatkérdként szerzodé fél, ha az ajanlattevéként szerzédd fél a teljesitéshez alvillalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétdl eltérden a kivetkezd szabdlyok szerint kételes az
ellenszolgaltatdst teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerzidd felek annak megfeleléen nyijtjdk be szamidjukat az ajanlatkérének, hogy kéziiliik
melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatdsbol. Az egyes ajanlatteviként szerzédd felek a szamla
benyijtasaval egyidejiileg nyilatkoznak arrél, hogy az dltaluk a teljesitésbe bevont alvdllalkozék egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltardsbol;

b) az ajanlattevéként szerzodé felek mindegyike az dltala kidllitott szamlaban részletezi az alvdllalkozdi
teljesités, valamint az ajdnlattevdi teljesités mértékét;

¢) a szimlaban feltiintetett alvillalkozoi teljesités ellenértékét az ajinlatkéréként szerzédé fél a szamla
kézhezvételét kivetd tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

d) az ajanlattevoként szerzédé fél - amennyiben erre korabban még nem keriilt sor - haladéktalanul kiegyenliti
az alvallalkozok szamldit, vagy az alvillalkozéval kététt szerzédésben foglaltak szevint az alvallalkozéi dij egy
részét visszatartja;

e) az ajanlatteviként szerzodd felek atadjak az ajanlatkérének az alvallalkozoi kovetelések kiegyenlitését igazold
dtutalasok igazoldsainak masolatait,

1) az ajanlattevéként szerz6dd felek dltal benyijiott szamlaban megjelilt, ajanlattevéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerzidd fél az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kivetd tizendt napon beliil dtutalja
az ajanlattevéként szerz6dé felelmelk;

&) ha az ajanlatieviként szerzdd felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatas fennmaradé részét az ajanlatkéré visszatartja, és az akkor illeti meg az ajdanlattevét, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemls
irattal igazolja, hogy az alvdllalkozé nem jogosult az ajanlattevé dltal az a) pont szerint bejelentett Gsszegre
vagy annak egy részére.

(2) A felek kizirdlag az (1) bekezdés f) pontja szerinti ellenszolgdltatis halasztott teljesitésében dllapodhatnak
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdeésének megfelelden.

(3) Ha az ellenszolgdltatdst tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzédést k6t fél, minden részlettel
kapesolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. Eurépai unids tamogatashol megvalésitott kézbeszerzés
soran alkalmazolt szallitoi kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti szabdlyokat az egyes eurdpai unios alapokbél
szdrmazé  tdmogatasok felhaszndldsanak rendjérdl szolé kormdnyrendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni,

(4) Ha a kizbeszerzési szerzédés teljesitése érdekében a nyertes ajianlattevé (ajanlattevék) projekttdrsasagot
hoztak létre, e § alkalmazdsaban a nyertes ajdnlattevéként szerz6dé fél alatt a projekttarsasdgot kell érteni.

A Felek kizarélag a fenti g) pont szerinti ellenszolgéltatas halasztott teljesitésében allapodhatnak meg a

Ptk.

6:130. § (3) bekezdésének megfelelden.
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Ha az ellenszolgéltatést tbb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel kapesolatban alkalmazni
kell a fenti eldirdsokat.

4.7. Fizetési hatarido és kifizetések:

4.7.1.A Villalkoz a kivitelezési munkdk elvégzésérdl 1 db szamla benyujtasira jogosult az a milszaki
tartalom 100%-o0s megvaldsitasa esetén, a sikeres dtadds-atvételt kovetSen.

A szamla benyjthatd, ha az el6irt késziiltségi fok a Szerz6dés szerinti teljesitési helyszinen fennall.

A Villalkoz6 a karbantartasi szolgaltatas elvégzésérdl fél évente — az 1. sz. mellékletben foglalt
berendezések mindegyikére kiterjedd karbantartds — igazolt teljesitését kovetden, utdlag a teljes
karbantartasi dij 1/6-od ardnyaban jogosult szamlat kidllitani. A karbantartasi munkélatok elvégzésérdl
a Vallalkozé munkalapot allit ki, melyet Megrendelé altal megbizott felelds személy, aldirasaval
igazol.

4.7.2.Az elszamolas, a Szerz0dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

4.7.3. A kifizetés teljesitése a Megrendeld 4ltal elfogadott teljesitést kovetden torténik. A kifizetés teljesitése
tovabba Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben, és a 322/2015
(X.30.) Korm. rendelet 30-32/A § szerint, a szamla kézhez vételétdl szamitott 30 naptiri napon beliil
atutalds Gtjan torténik. A teljesitésigazolds kiallitisat megelézéen — az eldlegszamlat kivéve — a
Vallalkoz6 nem jogosult szamla benytjtdsara.

4.7.4. Amennyiben a benytjtott szamlikat a Megrendel6 tartalmi meg nem felelés miatt visszautasitja, a
Villalkoz6 kételes azt megfelel6 tartalommal ismét benyujtani. A fenti hidnyp6tlas miatti késedelmes
fizetéshdl eredd kartéritési, kartalanitasi vagy késedelmi kamatfizetési kotelezettség nem terheli a
Megrendelot.

47.5.A szamléak kiallitisakor a vonatkozé jogszabalyok szerint kell eljarni. A szémlikon kotelezGen
szerepeltetni kell a részteljesités megnevezését/szamit, a szerzédésre kézzel irt EOS és KV
azonositot, minden egyéb eldirt formai és tartalmi elemet.

Szamlazasi cim:
Név: Szegedi Tudoményegyetem
Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szamlakiildési cim:
Név: Szegedi Tudoményegyetem Miiszaki Igazgatosag
Cim: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. (Martonosi Attila nevére cimezve)

Nem a fent megjeldlt cimre kiildott szamla esetén a Megrendeld késedelme kizdrt.

Az AFA tv. rendelkezései alapjan Megrendeld mind a papir alapii, mind elektronikus szamlak
killitasara lehetséget biztosit, Elektronikus szamla killitasa esetén felhivjuk a Villalkozo figyelmét,
hogy a szamla befogadésihoz a Megrendeld elfogadé nyilatkozatot allit ki, melynek feltétele, hogy a
Vallalkozé a szamlat elektronikusan az alabbi cimre kiildje meg: bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu
cimre. Az elektronikus szimlinak minden esetben tartalmaznia kell az adott Gigylethez kapcsolodé
szerzbdés ésivagy kotelezettségvéllalas gazdalkodasi iigyviteli rendszerben (EOS) rogzitett
nyilvéntartdsi szdmét. Ennek hidnya esetén a szdmla nem azonosithaté és nem keriil befogadasra,
feldolgozésra, azt a partner részére a Pénziigyi Iroda kifizetés nélkiil visszaforditja.
A Megrendeld cimének viltozasa esetén koteles a cim véltozasarél a Vallalkoz6ét irdsban értesiteni,
aki koteles a szamlat ennek megfelelGen kidllitani.

4.7.6.A bankszamlik kézotti elszamolds Gtjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor
a pénzt a jogosult fizetési szamldjan a jogosult bankja jovairja.

4.7.7.A szamldk meg kell, hogy feleljenck a szamvitelr6l sz616 2000. évi C. torvény és az altalanos forgalmi
adérél szolo6 2007. évi CXXVIL torvény el6irdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos
jogszabilyi eléirasoknak. A jelen szerzodés 4.1. pontja szerinti dij AFA tartalméra és kifizetésének
kériilményeire vonatkozoan a Felek a jelen szerz6désre érvényes, mindenkori adéjogszabélyok szerint
jarnak el.

4.7.8.Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzddés teljesitésére vonatkozé jogszabalyok — ide€rtve a
tAmogatas nyGjtisa miatti jogszabdlyokat is — kifizetésre vonatkozd rendelkezései megvéltoznak,
abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatdlyos jogszabélyi el6irasokhoz.
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4.7.9.Fizetési késedelem esetén Villalkozé a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetését jogosult kdvetelni. Villalkozo szimlain szerepld minden ezzel ellentétes rendelkezés
esctén is a fenti szabdly érvényesiil a Felek viszonylatiban.

4.7.10. Villalkoz6 jelen szerz8dés aldirisdval kijelenti, hogy megfelel a 2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjdban az atlithat6 szervezetekre meghatdrozott feltételeknek, tovibbé kételezi magat
a szerz6dés fennallasi ideje alatt torténd valtozas esetén a véltozis haladéktalan bejelentésére.

4.7.11. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésénck teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld széméra
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti iigyletekrél a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

5. A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESIGAZOLAS

5.1. A jelen Szerzédés mindkét fél altali alairas napjan 1ép hatilyba. Amennyiben az alairas nem egy idében
torténik, a hatdlyba lépés tekintetében a késtbbi aldirds datuma iranyadd. Vallalkozé feladatait a
Szerz6dés hatalyba lépését kovetéen haladéktalanul, illetve a konkrét épitési kivitelezési munkélatokat a
munkakezdési engedély birtokaban haladéktalanul kiteles megkezdeni. Villalkozo a feladatok allésdrél
koteles a Megrendel6t folyamatosan tijékoztatni,

5.2. A SzerzOdés szerinti feladatok teljesitési véghatirideje a szerzddés hatilybalépésétél szamitott
legfeljebb 42 honap. A szerz6dés teljesitését a hatélybalépést kévetd napon meg kell kezdeni.

5.2.1.A kivitelezési munkdkat a munkateriilet atadasanak napjan kell megkezdeni és 70 napon beliil kell
befejezni.

5.2.2.A bel- és killtéri egységek karbantartdsat a sikeres miiszaki dtadéds-atvételt kévetd 36 hénapon beliil
kell elvégezni.

5.3. A munkateriiletek atadas-itvételének hatdrideje: a Szerzodés hatdlybalépését kdveté 60 napon beliil.

5.4. A miiszaki dtadds-dtvételi eljarast Ggy kell lefolytatni, hogy az a teljesités 5.2.1 pontban jelzett
véghatéridejéig bezdrolag elkezdddjék és az attol szamolt legfeljebb 30 napon beliil sikeresen befejezhet
legyen, tehdt ez idétartam alatt a rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas, Szerzédésben vagy
mellékleteiben, tovabbd a vonatkozd jogszabélyi és egyéb el6irdsokban megéallapitott mindségi
kovetelményeknek megfeleld, hiba- és hidnymentes miiszaki dtadas- atvételi eljaras lezrasinak meg kell
torténnie.

5.5. A teljesités igazolasa:

5.5.1.A teljesités modja a Megrendelé képviseléje (miiszaki ellendr) éltal elfogadott teljesités igazolds
kiallitdsa. Kivitelez6 a munka hataridére torténd elkésziiltérdl legaldbb a hatarid§ eldtti 5 munkanappal
irasbeli készre jelentéssel koteles értesiteni Megrendelst. Megrendel6 kételes az elvégzett teljesités
min0ségének €s mennyiségének ellenGrzését elvégezni és szerzOdésszerli teljesités esetén a
teljesitésigazolast a teljesitéstél szamitott 15 napon beliil kiadni vagy a hibak, hianyossagok jegyzékét
a Villalkozo részére irdsban megkiildeni. A hibajegyzék megkiildése a teljesités elutasitdsanak
tekintendd. A teljesités elutasitisa esetén szamla benyijtisara a Vallalkozé mindaddig nem jogosult,
amig a hibakat nem javitotta ki, hidnyossdgokat nem potolta, és Megrendeld a teljesitést nem igazolta.

5.5.2.Részteljesités esetén a Villalkozé altali készre jelentés alapjan Megrendel6 az elvégzett részteljesitést
ellendrzi €s szerzédésszerii részteljesités esetén a részteljesités igazoldst a teljesitéstél szamitott 15
napon beliil kiadja. Amennyiben a részteljesités nem éri el a miiszaki {itemtervben meghatérozott
szintet, a részteljesités elutasitisra keriil (hibajegyzék ilyen esetben nem késziil). Részszdmla
benytjtdsira a Villalkoz6 mindaddig nem jogosult, amig az adott részteljesités az iitemtervben
meghatdrozott miiszaki késziiltségi foknak megfeleld teljesitési szinteket el nem éri. A részteljesités
alatdmasztésa részletes kimutatassal torténik, aminek alapja az ajénlati koltségvetés.

5.5.3.Villalkoz6 a szamlat, a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazoldsok alapjan, magyar forintban
(HUF) allitja ki.

5.5.4.Megrendel$ részérdl jelen Szerzodés teljesitésének igazoldsara jogosult személy - a Megrendel§
reszerdl eljaré miiszaki ellenér, és Martonosi Attila miiszaki igazgatohelyettes. (A teljesitésigazolds
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aliraséra/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesitésigazolds médjaban térténd valtozas nem
igényli jelen Szerz6dés modositasat)

5.6. Ha Vallalkozo bérmely, a jelen Szerzdésben meghatarozott Vis Maior kdrcbe tartozé ok miatt
atmenetileg nem képes a jelen Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, és az
esemény bekovetkezését koveté 2 (kettd) napon beliil irasban, igazolhatoan értesiti az eseményrdl a
Megrendelét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a Vis Maior fennallasinak teljes idGtartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfliggesztés idStartamaval az érintett hataridék meghosszabbodnak. Az
ilyen irasbeli értesités elmulasztsa esetén a mulaszt6 Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.

6. A SZERZODES TELJESITESE

6.1. Vallalkozé kotelezettségei és jogai:

6.1.1.Villalkozé koteles a tevékenységét a vonatkozé jogszabalyok — kiilondsen az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire figyelemmel ellétni.

6.1.2.Vallalkoz6 koteles épitési napolét vezetni és azt a jogszabalyban meghatérozottak szerint kezelni.
Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni, Az épitési
napléban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizérolag a megnevezett
személyek jogosultak. Az épitési naploban az Epitéssel &s szereléssel, az ellenOrzéssel és
vizsgilatokkal, az atadas-dtvétellel kapcsolatos kériilményeket, az egyes munkék végrehajtdsanak
kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

6.1.3.Vallalkoz6 kételes a munkateriiletet atvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az atvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgilni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit az épitési naploban rogziteni és ebben a Megrendelé figyelmét a hidnyossagok
megsziintetésére felhivni. Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétol) a lezdrasaig
(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) az épitési naplé vezetési kotelezettség folyamatos.

6.1.4.Villalkozé koteles a kivitelezési munka iranyitasira szakképzett, gyakorlott &s jogosultsaggal
rendelkezd felelés miiszaki vezetdt kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni.

6.1.5.Vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, tiizvédelmi
rendszabélyok betartdsét, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.

6.1.6.Vallalkozé koteles a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbol kifogdstalan 4llapotban tartani. Villalkozo koteles a keletkezett épitési és egyéb hulladék
— engedéllyel rendelkezb kezelohdz torténd — elszallitasar6l a munka végzése sordn rendszeresen
gondoskodni, Vallalkoz6 koteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel ¢és
kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld telepre elszallitani.

6.1.7.Vallalkozé kiteles biztositani a Megrendeld szamdra, hogy bérmely idépontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minscget.

Vallalkozé koteles egyiittmilkédni Megrendel6 miiszaki ellendrével, igy kiilonosen a munkateriiletre
torténé belépés és tartézkodas, valamint az épitési naploba és egyéb dokumentumokba torténd
betekintés biztositasa tekintetében.

6.1.8.Vallalkozé kiteles irasban kézélni a Megrendelével a Szerzddés teljesitését (készre jelentés),

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen hataridében teljesit a Villalkozo, ha a
miiszaki Atadas-atvétel a szerzédés 5.2. pontjaban eldirt teljesitési hatéridén belil megkezdodik. A
miiszaki 4tadds-atvételi eljards S5.4. pont szerinti idStartamanak végéig az esetleges
probaiizem/iizemprobit is le kell folytatni. A miiszaki Atadas-atvétellel egyidejlileg Vallalkoz6 koteles
a megvalosulasi dokumentéciét Megrendeldnek 4tadni, melynek mindsitési dokumentéciot is
tartalmaznia kell.

6.1.9.Vallalkozé kiteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan, de legfeljebb 2
naptari napon beliil dsszegyiijteni €s sajt koltségére elszallitani, és a vonatkozo jogszabélyban eldirt
médon irasban dokumentélni, a hasznalt kiils6-belsé szallitasi {itvonalat folyamatosan téritésmentesen
letakaritani, tisztan tartani.

6.1.10. Vallalkozé kiteles a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t (felelds miiszaki
vezetdt) és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaer6t biztositani, amely a
Szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idSben torténd elvégzéschez szitkségesek,
gondoskodni arrél, hogy a sajét és az alvéllalkozok altal végzett munkékban is csak szabélyosan
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foglalkoztatott munkaeré vegyen részt, E feltétel be nem tartasa esetén az ebbél szarmazoé dsszes kir
¢s felelosség egyedill Villalkozot terheli. Vallalkozé koteles biztositani, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyck tartozkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvéantartasban szerepelnek,
illetve erre jogosultsiggal rendelkeznek, és az épitési naplé 4ltal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellendrzésében és irdnyitasaban.

6.1.11. Villalkozé kételes a hasznilt eszkézok biztonsdgos allapotat ellenérizni,

6.1.12. A Vallalkozo feladatinak teljesitéséhez sziikséges minden kapesolédd munka, személyzet, anyag,
gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil wc), felszerelés, segédszerkezet, stb. teljes korii biztositasa a
Viillalkozo6 feladatat és koltségét képezi, amelyet a jelen Szerzédés szerinti egydsszegi dij tartalmaz,
A kivitelezési munkalatok elvégzéséhez esetlegesen sziikséges viz-, dram, egyéb anyag vételezése
vagy szolgaltatds megrendelése, az igénybe vétel méréséhez és a szolgiltaté véllalatok felé torténd
elszamolasihoz sziikséges feltételek biztositdsa Vallalkozo feladata és koltsége.

6.1.13. Villalkoz6 koteles a Szerzbdés térgyét képezé beruhazast a feladatleirdsban, Jjogszabalyokban és
egy¢b szakmai elbirdsokban foglalt kivetelményeknek megfeleléen megvalésitani. Megrendel6 a
Villalkozé dltali villalt megajanlisok teljesiilését és betartdsit a szerzédés teljesitése soran
személyesen (mérndk, miiszaki ellendr), fokozottan és folyamatosan jogosult ellenérizni.

6.1.14. A Villalkozo kételes a kivitelezés sorin eltakardsra keriils munkarészekrsl a Megrendeldt és
miiszaki ellenfrét az eltakards el6tt legalabb 3 munkanappal megelzéleg értesiteni és a
munkarészeket az eltakaras el6tt a Megrendeld képviseletében eljard miiszaki ellenérnek bemutatni.
MegrendelOnek és/vagy mifiszaki ellenérének 5 munkanap 4ll rendelkezésére, hogy észrevételeit,
esetleges kifogasait Vallalkozoval kozolje, aki koteles azok figyelembevételével a hibat, hidnyossagot
14 napon beliil kijavitani.

6.1.15. Villalkozé kételes a Feladatleirasban feltiintetett miiszaki megoldast hidnytalanul el8allitani az
Osszes szilkséges kiegészitd munkaval egyiitt fliggetleniil attol, hogy a részlet megoldasok, illetve
kiegészitd munkalatok a terveken vagy a koltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (teljes koriség
elve). Villalkozo a Feladatleirds hibajara, hidnyossdgara nem hivatkozhat, ez Véllalkozot a Szerz6dés
szerinti kotelezettségei al6l nem mentesiti. A Tobbletmunka meghatérozasa vonatkozasdban a Ptk.
rendelkezései irdnyadok.

6.1.16. A Villalkozd a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal,
kifogéstalan mindségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen
- a szerzbdésszerll teljesités feltételei.

6.1.17. Villalkozé kitelezettséget véllal arra, hogy a munkat a vonatkozé kételezd jogi normak (torvények,
rendeletek, utasitisok, szabvanyok stb.) alapjén a jelen szerzidés alairdsénak idépontjéban érvényes
jogszabalyok, miiszaki eldirasok, engedélyek, 4gazati szabalyok, szabvényok eldirdsai, a szakma
altalanosan elfogadott el6irasai alapjan végzi el.

6.1.18. Villalkozé jogosult arra, hogy a véllalt hataridok elbtti teljesités esetén a miiszaki 4tadds-atvétel
korabbi idSpontra valé helyezését kérje, és jogosult a szamla elébbi benytjtisara, azaz Megrendeld —
clézetes egyeztetést kovetden - elételjesitést elfogad.

6.1.19. Felek kotelesek minden a mésik Fél altal kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek —
lehet6ség szerint — 2 (kett$) munkanappal a targyalds eldtt kotelesek egymést értesiteni a megbeszélés
id6pontjarél. Felek az értesitést] szamitott 1 (egy) munkanappal kételesek jelezni, amennyiben a
reszvételben akadélyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményezé Fél sziikségesnek
tartja, az akadalyoztatott résztvevd kiteles helyettesitésrél gondoskodni.

Megrendeld koteles a Villalkozo felhivaséra a teljesités szempontjabol lényeges kérdésekben 5 (5t)
munkanapon beliil allast foglalni és/vagy utasitdst adni.

6.1.20. Villalkozé kotelessége Megrendelét folyamatosan tajékoztatni az 4ltala végzett munka
elérehaladdsérdl, az adott idészakban tortént és a tervezett egyeztetésekrdl, felmeriilt szakmai
kérdésekr6l. A szerz6dd felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk
lényegesnek tartott észrevételekrdl, kifogdsokrol, tajékoztatdsokrol irdsbeli emlékeztetét kételesek
felvenni, ezeket az épitési naploban rogziteni. Kizarélag ezen irésbeli emlékeztetében, vagy irasban
kozolt kifogasok, észrevételek, tdjékoztatisok vehetdek figyelembe egy esetleges jogvita esetén,

6.1.21.  Amennyiben a Megrendel6 célszer(itlen vagy szakszeritlen utasitast ad, erre Véllalkozé kiteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredd karért Vallalkozé felelés. Ha azonban a
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Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozo a szerz6déstol eldllhat vagy a
feladatot a Megrendel6 utasitasai szerint a Megrendeld kockézatdra ellathatja.

6.1.22. Villalkozo kételes Megrendelt minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kell§ idére valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztisabél eredd karért Villalkozo feleldsséggel tartozik. Véllalkozé tudoméssal bir arrél, hogy
Megrendeldnek a szerzodés hataridben torténd teljesitéséhez kiilonos érdeke flizodik.

6.1.23. Felek idében tajékoztatjak egymast nem csupén a jelen szerzbdésben foglaltak teljesitésérdl, hanem
minden olyan kérdésrdl (tény, adat, koriilmény), amely a jelen szerzbdés teljesitésére kihatassal lehet.

6.1.24. Vallalkoz6 koteles gondoskodni:

a) az dltala végzett munkdval Osszefiiggésben sziikséges csetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, (tlezaras engedélyeztetésérdl, és koltségeinek viselésérl, az esctleg
szitkségessé valo kozteriilet foglaldsi engedély beszerzésérdl és a kozteriilet foglalas koltségeinek
viselésérol,

b) a Kkivitelezés sorin a munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, tiizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és komyezetvédelmi elbirasok betartésarol

¢) aberuhdzisokhoz beépitésre keriild anyagok tirolasarol ¢s a tirolassal kapesolatos kdltségek (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij) viselésérdl

d) kivitelezési munkalatokhoz kapesolédé minden esetlegesen sziikséges engedély és/vagy
hozz4jarulas beszerzésérl (pl. fakivagas, toronydaru allitds, kozmii hozzajarulas, kozterlilet
foglalas), valamint a szakfeliigyeletek biztositasardl;

e) alvallalkozéjénak cseréjérl, amennyiben a Szerzédés teljesitése sordn a kornyezetvédelmi
kotelezettségeknek (kiilondsen de nem kizérélag a 6.1.3., 6.14, 6.1.7. pontoknak) valé
megfelelése nem igazolt.

6.1.25. Villalkozo kijelenti, hogy

a) kész és képes Megrendeld jelen szerzbdéses céljanak megfeleld teljes korii, gondos és magas
szinvonal(, hataridében torténd teljesitésére;

b) a feladat teljesitéséhez szilkséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erbforrasokkal
rendelkezik, és azokkal a jelen szerzdés teljes idotartama alatt rendelkezni fog;

¢) rendelkezik a tevékenysége folytatasihoz sziikséges Osszes hatéségi és egyéb engedéllyel,

d) a Megrendeld altal rendelkezésére bocsatott informéaciok alapjan a dij kialakitasahoz sziikséges
lényeges informéciok rendelkezésére élltak.

6.1.26. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvéllalkozoért tgy felel, mintha a munkdat maga végezte volna.

6.1.27. Villalkozd kizérolag a feladatai korében tehet jognyilatkozatot, a Megrendelé nevében egyéb
jognyilatkozat tételére, kotelezettségvallalasra, szerzédéskotésre nem jogosult, sajtonyilatkozatot,
sajtokozleményt a jelen Szerzédéshez kapesolodo feladatai korében is csak a Megrendeld eldzetes
irasbeli hozzajéaruldsaval tehet.

6.1.28. A Kbt 138. § (1) bek. alapjan a jelen szerzddést a kozbeszerzési eljaras alapjdn nyertes
ajénlattevékeént szerzdd6 félnek, illetve adott esetben a kdzdsen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

6.1.29. Vallalkozé a jelen szerzédés teljesités¢hez az alkalmassag igazolasara bevont szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasihoz bemutatott szakembereket.

6.1.30. Vallalkozé legkésdbb a szerzbdés megkotésének idépontjdban, majd - a kés6bb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzbdés teljesitésének idGtartama alatt koteles elézetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésén, adoszaman,
elérhet8ségén, a képviseletre jogosult személyén til az ajanlattevoi teljesitésen beliil az alvallalkozoi
teljesités varhat6 szdzalékos arinyénak, valamint az alvallalkozoi szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas
értékének megjelolésével), amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében, Vallalkozé a szerzodés
teljesitésének idétartama alatt kiteles a MegrendelSt tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt
adatainak valtozasarol. Véllalkozé jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik arrol, hogy a szerzodes
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban elirt kizér6 okok hatéilya alatt allé
alvallalkozot.
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6.2. A Megrendeld jogai és kitelezettségei:
6.2.1.Megrendel6 kételes a munkateriiletet dtadas-atvételi jegyz6kényvvel atadni.

6.2.2.Megrendeld jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban 1évé munkét ellenGrizni. Megrendel6
képviseletében az egyes épitési beruhazisok kivitelezésének ellenérzése, tovabbé a miiszaki Atadds-
atvételi eljaras soran Megrendeld altal megbizott miiszaki ellendr jar el.

6.2.3.Megrendel6 miiszaki 4tadds — atvételi eljardst folytat le Vallalkozé épitési napléban jelzett
kezdeményezése alapjan. Megrendel koteles a miiszaki atadés-atvétel kezdd idépontjat a Vallalkozéi
készre jelentés alapjan, a készre jelentéstél szamitott legkés6bb 14. napra kitlizni a Villalkozdval
egyeztetettek szerint.

6.2.4.A kivitelezési munkékat lezaré miiszaki 4tadas-atvétel és birtokba adisi eljarasra vonatkozo
szabalyokat Felek az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet
vonatkozé szakaszai alapjan hajtjdk végre. Megrendel6 kiteles a szerzbdésszeriien, hiba és
hidnymentesen teljesitett munkat dtvenni. Vallalkozo teljesitése akkor hibas vagy nem szerzdésszerti,
ha a miiszaki dtadds-atvétel sordn megallapitasra keriil, hogy a teljesités nem felel meg a Villalkozo
altal vallalt szerzGdés targya szerinti épitési tevékenységnek a szerzédésben és a Feladatleirdsban
foglaltaknak, a jogszabalyban el@irtak és a kivitelezési dokumenticidban meghatarozottak szerint,
vagy a teljesités eredményeként az épiilet rendeltetésszer(i hasznélatra nem alkalmas. Ez esetben
Megrendel6 a Villalkozoval egyeztetett idSpontra kételes Gj 4tadés-atvételi idépontot megjelolni.

6.2.5.Megrendeld kételes a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

6.2.6.Megrendel6 koteles a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikédni. Megrendel6 villalja, hogy
folyamatosan tdjékoztatja Villalkoz6t a jelen szerzédés targyat érinté minden kériilményrél, valamint
biztositja a jelen szerzidés teljesitéséhez a Megrendeld részérdl bevont szakemberek és szervezeti
egységek egyiittm{ikidését,

6.2.7. Amennyiben Megrendel6 a szakszerfitlen utasités végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt irésba is adja
— akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a felel6sséget is véllalja. Megrendel nem adhat
olyan utasitdst Vallalkozénak, amely az élet és vagyonbiztonségot veszélyezteti, illetve hatélyos
Jjogszabélyokba iitkozik.

6.2.8.Megrendel6 koteles kozremiikddni abban, hogy a Villalkozé, illetve a Vallalkozd szerzédés
teljesitésében részt vevd munkatérsai, vagy alkalmazottai a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak.

6.2.9.Szellemi alkotésokra vonatkozo jogosultsigok (adott esetben)

Megrendel? a jelen Szerzédés alirdsaval — a kozosen megallapitott Vallalkozéi Dij megfizetésének
feltételével, de egyéb kiilon ellenszolgaltatas nélkiil- a jelen Szerzédés teljesitése sordn keletkezd,
szerzGi jogvédelem ald es6é mindennemti szellemi alkotéson teriileti és idébeli korlatozés nélkiili,
kizarolagos €s harmadik személynek dtadhaté felhaszndldsi jogot szerez, mely kiterjed az alkotds
atdolgozasara is.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés a Villalkozonak felréhaté okbél keriil megsziintetésre,
abban az esetben az elkésziilt, teljesitésigazoldssal atvett és a jelen Szerz6dés szerinti Vallalkoz6i Dij
ardnyos oOsszegének megfizetését kovetben, a kifizetett munkarészekre a korlatlan és kizarélagos
felhasznaldsi jogok a Megrendel6t tovabbi térités nélkiil illetik meg,

6.2.10. Megrendeld kételes a vallalkozoi feladattal kapesolatos rendelkezésre 4ll6 iratokat a Vallalkozoé
rendelkezésére bocséatani. Megrendelé ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
véllalkozi feladat szakszerti, fennakadés nélkiili elvégzéséhez szitkségesek és amelyek a Megrendel
birtokdban vannak.

6.3. Feleldsség a szerzddés teljesitéséért:
6.3.1.Villalkozo felelésséggel tartozik:

a) a jelen szerz8dés alapjan elvégzett feladatok mindségi megfelel6ségéért, szakszerliségéért, teljes
kortiségeeért. Felel minden olyan hibaért, hidnyossagért, karért, amely abbol ered, hogy feladatait
gondatlanul, hidnyosan, szakmailag nem megfeleléen, nem szakszer(ien vagy nem teljes korlien
teljesitette. Villalkozé felel tovabba minden olyan karért, amely a jelen szerzddésen vagy
jogszabélyon alapul6 kotelezettségének megszegésébél ered. Villalkozé kértéritési felel6ssége
kiterjed Megrendeld minden karara, ideértve az esetleges visszafizetésre vonatkozo
kotelezettségbol eredd karait is, amennyiben a visszafizetési kotelezettség Véllalkozénak felréhatd
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okbol kovetkezett be.

b) az altala elvégzett munkélatok miiszaki-szakmai tartalmanak szakszeriiségéért, valds dllapotnak
megfeleld tartalmaért, a jogszabalyok, szabélyzatok, épitési eloirdsok, szabvanyok és egyéb
szakmai szabalyok betartasacrt;

¢) akivitelezésben részt vevé, a véllalkozoi feladat szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és
jogosultsdggal rendelkezd tovabbi alvallalkoz6 kivélasztasacrt;

6.3.2. A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerii magatartds hétranyos kovetkezményei aldl, ha bizonyitjék,
hogy az a méasik Fél nem szerzédésszeril teljesitéscre vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a
kitelezettség teljesitését vis maior koriilmény akadalyozta, Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a
koriilményre hivatkozni kivané Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni koteles.

6.3.3.Megrendeld a kitbérigény érvényesitésén tiil kovetelheti a Szerzbdés megszegésébdl eredd, igazolt
karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint.

6.3.4.Vallalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés idétartama alatt bekovetkezett minden
olyan karért, amely a Véllalkozé munkavallalojanak és/vagy alvallalkozojanak a Szerz8dés teljesitése
soran, vagy azzal Gsszefliggésben tanusitott magatartasa, mulasztésa illetve egyéb szerzdésszego
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelénel keletkezik.

6.3.5. Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendel6t egyéb
okbél fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elhéritisahoz megtenni a szilkséges
intézkedéseket.

¥, A FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

7.1. Felek megallapodnak, hogy Véllalkozé a Megrendelbvel a kapcsolatot elsdsorban e-mail sszekottetés
segitségével tartja.

79, A fenti kdzlési formatél Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemii kozlést
(értesitést, tajékoztatast) késedelem nélkiil kell a mésik Fél kapcsolattartja tudomdaséra hozni, amelyet
legkésébb 3 (harom) munkanapon beliil irasban is meg kell erdsiteni. Mivel a munka sordn gyors
dontések, allasfoglalésok sziikségessége meriilhet fel, Felek megéllapodnak abban, hogy ezen rendkiviili
esetekben a kézléseket telefonon torténé szobeli egyeztetést kdvetden is elfogadjik egymastol.

7.3. A Szerzbdéssel kapcsolatos legfontosabb kozléseket irdsban, személyes (ideértve a futérral torténd)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely atvettnek az atvétel igazolt
idépontjdban, illetve a tértivevényen ekként feltiintetett idépontban mindsiil. Amennyiben a levél ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitettnek mindsiil a masodszori kézbesités megkisérlését kovetd
5. munkanapon.

7.4. Felek kijeldlik a felels személyt, - illetve késébb szikseg esetén ennek helyettesét - a jelen Szerzédés
teljesitése sordn torténé kapcsolattartasra. A megjeldlt képviselék jogosultak a Felek operativ
kérdésekben torténd képviseletére a jelen Szerz&dés alapjan:

Megrendeld részérdl:
név: Martonosi Aftila
értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36 70/379-2087
e-mail martonosi.attila@szte.hu
| név: Pal David
értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36 30/631-2516
e-mail pal.david@szte.hu
neév: Onozo Andrés
értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36 30/600-2478
e-mail onozo.andras(@szte.hu
név: Téth Domotor
értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36 30/158-6756
e-mail toth.domotor@szte.hu
Miiszaki ellenérok részérdl:
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Miiszaki ellen6r részérél (ME):

Pintér Viktor

ME telefon

+36 30/265-7615

ME e-mail pinter.viktor{@szte.hu

Villalkozd részérél:

néy; Frank Ddniel

értesitési cim 6724 Szeged, Kossuth L. sugérat 45.
telefon +36 30/164-5803

e-mail frankdaniel@delklima.hu

H-I képesitéssel rendelkezé szakember:

Tornyi Koppany Zalén

telefon

+36 70/384-4581

e-mail

tornyi koppany@delklima.hu

A fenti személyek képviseleti jogosultsaguk kiterjed a jelen Szerzidés teljesitése vonatkozasiban
mindennemii kbzlés és utasités dtadasa-dtvételére. A felek az épitési naploba bejegyzésre jogosultként
tovabbi személyeket is megjel6lhetnek, mely megjelélés nem mindsiil szerzédésmodositasnak.

A képviseleti jogosultsdg nem terjed ki a jelen Szerz6dés moédositaséra, illetve olyan utasitis dtadas-
atvételére, amely kozvetleniil vagy kozvetve a jelen Szerz6dés modositasit eredményezné.

Felek rogzitik, hogy a kapesolattarté személyben bekovetkezett valtozasrol haladéktalanul tajékoztatjak
egymast. A masik Fél kapcsolattartéja részére megkiildott minden értesitést és tajékoztatast mindaddi g
hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irdsban be nem jelenti a mésik Félnek a
kapesolattarté személyében bekovetkezett véltozasokat. Felek rogzitik, hogy a kapcsolattarté
személyénck valtozasa nem igényli jelen szerz6dés modositésat, a valtozasrol Felek egymast tajékoztatni
kotelesek.

8. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

Moadositas:

A Felek a jelen Szerzédést a Kbt. el6irasainak megfeleléen, a Kbt. 141. §-dban meghatéarozott feltételek
fennalldsa esetén, az abban foglaltakkal sszhangban médosithatjak.

Jelen Szerz6désben szabalyozottakat csak irdsban (papir alapi dokumentum), a Felek cégszerii alairasaval
lehet modositani. Széban, réutalé magatartissal vagy frisban, de a szerzédést aldird képviseld
személyektdl eltéré beosztissal rendelkezé személyek 4ltal tett jognyilatkozat a Szerzédés modositisara
nem alkalmas,

Semmis a Szerzddés moédositdsa, ha az arra iranyul, hogy a Véllalkozét mentesitsék az olyan
szerzbdésszegés (illetve szerzOdésszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei — ide nem értve a
felmondés vagy elallas joganak gyakorlasat — alkalmazasa alél, amelyért felel6s (illetve felelds lenne),
vagy amely arra irAnyul, hogy a Megrendeld atvallaljon a Vallalkozo6t terheld tobbletmunkakltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a Villalkozot terheld kockézatokat.

Megsziintetés:
Altalinos megsziintetés:

A Kbt. 143, § (1) bekezdése alapjan a Megrendelé jelen szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstédl eldllhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjin 0
kozbeszerzési eljarést kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt, 138, §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkozé személyében
érvényesen olyan jogutodlis kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139, §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjén a kizbeszerzés szabélyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljards indult vagy az Eurépai Unié Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdb6l ereds valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Rendkiviili felmondaisi indokok:

8.3.1.Megrendelé a szerzO6dést Villalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatdllyal

felmondhatja, ha a Vallalkoz6 szerz6déses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiilonosen, de nem kizérélagosan az alabbi esetekben:
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ha Villalkozé a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 dltal kifogdsolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén belill, vagy ismételten
szerzOdésszegést kovet el,

Villalkozo6 késedelme eléri a 20 napot,

Villalkozo kormyezetvédelmi, hulladékelszallitasi ktelezettségét megszegi,

Vallalkozéval szemben felszdmolasi, végelszdmolasi eljards indul, vagy az illetékes birosag
elrendeli a kényszertorléseét,

jogerds elmarasztalé hatérozatot hoznak a Villalkoz6 szakmai tevékenységét érintd szabalysértés
vagy blincselekmény miatt;

ha a Vallalkoz6 feleldsségbiztositdsa a szerzddés hatlya alatt megsziinik, vagy az el8irt mérték,
vagy terjedelem ald csokken,;

mas kozbeszerzési eljirasban a Vallalkozé hamis adatokat kozolt, vagy az eljards nyerteseként
szerzidéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

az adott kitelezettségre eloirt hataridé el6tt nyilvanvaléva vélik, hogy a Villalkoz6 a munkat csak
szdmottevo késéssel tudja elvégezni;

Az azonnali hatalyd felmondas ellenkez6 rendelkezés hidnydban a felmondas napjatol kezdve sziinteti
meg a szerzodést.
Villalkozé stilyos szerzGdésszegése miatt bekdvetkezé felmondds esetén, a Villalkozd karainak

megtéritésére nem tarthat igényt.
Ha a T4mogat6 vagy arra feljogositott més szerv, személy, vagy hatoség olyan éltalanos érvényi, vagy
egyedi dontést hoz, mely a Projekt tovabbi megval6sitdsat lehetetlenné teszi, a Megrendeld 30 napos
felmondasi idével a jelen Szerz6dést felmondhatja.

8.3.2.A Kbt. 143, § (2) bekezdése alapjin a Megrendeld koteles a jelen Szerzédést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a Szerz8dés megkotését kévetden jut tudomésdra, hogy a
Villalkozé tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zérni
a kozbeszerzési eljarasbol.

8.3.3.Megrendeld a Kbt. 143, § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a Szerzddést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —ha

a)

b)

Villalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott valamely feltétel;
Viallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt, 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott valamely
feltétel.

Felek régzitik, hogy a fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a szerzodés megszinése elott mér
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
8.3.4.Véllalkozé a Szerzbdést Megrendeldhéz intézett irdsbeli nyilatkozattal, azonnali hatdllyal
felmondhatja, ha a Megrendelé szerzédéses kotelezettségeit siilyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiilondsen, de nem kizérélagosan az alabbi esetekben:

a)
b)

ismételt irasbeli felszolitas ellenére nem fizeti meg a Villalkozénak jéré — kordbban altala
elfogadott teljesités utan jaré dijat, annak esedékességetdl szamitott 30 nap eltelte utan sem;
ismételt irasbeli felszolitas ellenére sem teljesiti szerzOdéses kotelezettsegeit.

8.3.5.Elszamolas:

Amennyiben jelen Szerzodés annak teljes korii teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kotelesek az
elszamolds érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni.
Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések sorén fiiggetlen szakértét vonnak be, amennyiben az elszamolasi
dsszeget nem tudjak kolcsonosen elfogadni. Villalkozo kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértd szamara lizleti
konyveibe, szerzGdéseibe betekintést enged a jelen Szerzodéssel Osszefiiggésben.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

9.1. Késedelem esetére kikotott kothér:
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9.1.1.Amennyiben a Véllalkozé a Szerzédés szerinti teljesitéssel olyan okbdl, amiért felels késedelembe
esik, késedelmi kotbér fizetésére koteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

A késedelem esetére kikotott kotbér mértéke: A Villalkozé kételes a netté vallalkozoi dij 1%/naptari
nap, legfeljebb a netté véllalkozoi dij 20%-dnak Gsszegéig késedelmi kdtbért fizetni, amennyiben a
késedelemért a Villalkozo felelés. Megrendel6 kotbérigényének érvényesitésén feliil jogosult az ezt
meghalado6 karat Véllalkozoval szemben érvényesiteni.

9.1.2.Megrendeld jogosult a jelen szerzodéstél indokolds nélkiil elllni vagy azt azonnali hatallyal
felmondani abban az esetben, amennyiben a késedelem id8tartama a 20 napot meghaladja. Ebben az
esetben Megrendel6 érdekmilést nem kételes bizonyitani.

A 20 napot meghaladd késedelem esetén torténd felmondas vagy eldllds és az ebbdl kévetkezd
teljesités elmaraddsa esetére kikotétt kotbér érvényesitése a Megrendeld késedelem esetére kikotott
kotbér kévetelésének érvényesitését kizérja.
9.2. Hibas teljesités:
Villalkozd hibasan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités idépontjaban nem felel meg a jogszabalyban vagy
a szerzbdeésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibas teljesités esetén a Megrendeld a Viéllalkozét a
szerzOdésszerli teljesitésre ésszerli hatarid6 tlizésével felhivja. Ez iddtartam alatt a késedelem
jogkovetkezményei alkalmazandok a 9.1. pont szerint.

9.3. Meghinsulasi kotbér:

A Megrendelot a teljesités elmaradasa esetére kotbér illeti meg, ha a jelen szerzédés teljesitése olyan
0kbol hitsul meg, amelyért Villalkozo felelds (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).

Ha a késedelem ideje adott teljesitésre meghaladja a 20 napot, vagy ha a késedelem tébb teljesitési részt
is érint és a késedelem Osszességében meghaladja a 20 napot, akkor a Megrendelé a teljesités
meghitisuldséra hivatkozhat. A teljesités elmaraddsa esetére kikdtott kotbér osszege a jelen Szerz6dés
szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgéltatis 20%-a. A teljesités elmaraddsa esetén Megrendel
jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal megsziintetni.

A kotbérek a szerzddésszegések napjan esedékessé valnak. Megrendeld jogosult kotbérigényét a szamla
Osszegebdl torténd levonassal érvényesiteni.

A késedelmi kotbér és a meghitisuldsi kétbér egyiittesen nem alkalmazhato.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaraddsa esetére kikotott kotbér érvényesitése a
teljesités kdvetelését kizarja.

A Villalkoz) a teljesités elmaradasaért felelés kiilondsen abban az esetben, ha a Villalkozé a teljesitést
jogos ok nélkiil megtagadja, a jelen Szerz6dést a Megrendeld a Villalkozé stilyos szerz6désszegése miatt
felmondja, vagy a jelen Szerzédést6l ilyen okbdl eléll, vagy a jelen Szerz3dés teljesitése olyan okbél valik
lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo a felel6s.

9.4. Kotbérre vonatkozé kozos szabalyok

9.4.1. Amennyiben a Véllalkoz6 a Megrendel6 kétbérigényét kifogasolja, kiteles ezt haladéktalanul, irdsban
megtenni. Jogszeri kotbérfizetési kotelezettség esetén Villalkozé a Megrendel® ilyen irdnyt igényére
koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni a Megrendelé kovetelését. Amennyiben Vallalkozd a
kotbérfizetési kbtelezettségének elismerését jogszerfitleniil megtagadja, illetve érdemi indokoldssal és
azt alatdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden e kotelezettsége megszegésébol eredd karokat, kdltségeket, elmaradt hasznokat,

9.4.2.Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendelé jogosult az esedékessé valt kotbért a Teljesitési
Biztositék, illetve Joteljesitési Biztositék Gsszegébdl levonni vagy értesitd levél Otjan érvényesiteni,
illetve az elismert kotbért a ki nem egyenlitett szerz6déses ellenértékbe beszimitani, és abbél levonni.
Amennyiben Megrendel6nek a kotbér mértékét meghaladé kara keletkezik, jogosult azt a Vallalkozo
felé tovabb haritani. A kotbérigény nem érvényesitése, vagy nem hatéridében térténd érvényesitése
nem jelent joglemondéast Megrendeld részér6l. A Megrendel8 az elismert, lejart kotbérigényét a
Villalkoz6hoz intézett egyoldala nyilatkozatival a véllalkozéi dijba minden kétbér esetében
beszamithatja.

9.4.3.Felek rogzitik, hogy amennyiben Villalkozé a kotbért a Megrendeld irasbeli felszélitdsanak
kézhezvételét kdvetd 10 napon beliil nem vagy csak részben fizeti meg, és érdemi indokolassal és az
azt aldtdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki magét, akkor a kotbér elismertnek tekintendd és
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Megrendeld jogosultta valik a kitbér vagy annak meg nem fizetett része tekintetében a vallalkozoi
szamldba torténd beszimitdsara az alabbiak szerint:

9.4.4, Amennyiben a Vallalkozonak kotbérfizetési kotelezettsége van, Megrendel6 a kotbér Osszegével

csOkkentve fizetheti ki a Villalkoz6 aktuélis szaml4jat. Egyebekben, amennyiben a Véllalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendelé jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kételezettsége megszegésébol eredé karokat, koltségeket,
elmaradt hasznokat.

9.4.5.A kétbér megfizetése semmilyen médon nem mentesiti Vallalkozot a jelen szerzédés szerint

Villalkozot terhel6 egyéb kotelezettségek és felelsségek alol. Megrendeld kiilondsen érvényesitheti
a Vallalkozdval szemben a kotbér tsszegét meghalado esetleges karat.

9.4.6.Megrendelé koteles dokumentilni a szerzddés teljesitésére vonatkozo adatokat, ennck keretében

Id:1.

i2.1.

12.2:

12:3.

13:1.

koteles ellendrizni és dokumentilni azon szerzidéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kdzbeszerzési eljardsban az értékelés sordn figyelembe vett, valamint minden, a szerzédésben
foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és —adott esetben — a szerzodésszegéssel kapesolatos igények
érvényesitéseét.

10.  TELJESITESI BIZTOSITEK
Megrendeld a Szerzidés teljesitésének elmaradésaval kapesolatos biztositékot nem kot ki.
11.  JOTELJESITESI BIZTOSITEK
Megrendel6 a Szerzidés hibés teljesitésével kapesolatos biztositékot nem kot ki.
12. JOTALLAS

A Villalkozé j6tallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki 4tadds-atvétel napjatol
szamitottan a kivitelezési munkdkra vonatkozbéan min. 12424 hénap (tébbletjotallas értékelési
szempont), a VRF rendszerek bel- és kiiltéri egységeire vonatkozéan 36 hénap. Esetleges javitas
vagy kicserélés esetén a jotdllisi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan ujrakezdOdik.
Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezd jotallasi idétartamot hatéroz meg egyes
termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelzett jotdllasi idGtartam, tgy az adott termékre vagy
szerkezetre vonatkozéan a jogszabdly altal kitelezGen eldirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

Vallalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerzbdésszerl teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attél, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozéja/kdzremiikoddje, esetleg egyéb jogszerien bevont harmadik személy
alkalmazza,

Megrendel6 a meghatarozott jotallasi id8n beliil barmikor, de legkésGbb a hiba tudomésdra jutdsatol

szamolt 5 munkanapon beliil irdsban értesiti Véllalkoz6ét a jelen SzerzGdés teljesitésével jotallas

keretében felmeriilé barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogisarol. Villalkozd az értesités

kézhezvételét kovetden késdelem nélkiil, de legkésébb 3 munkanapon beliil kételes megkezdeni és a

miiszakilag indokolt legrovidebb idén beliil elvégezni a jotallasi kotelezettség teljesitését. Abban az

esetben, ha Véllalkoz6 elmulasztja a fentick szerinti kbtelezettségét, Megrendeld jogosult Vallalkozd

kockazatara és koltségére megtenni a sziikséges intézkedéseket, anélkiil, hogy Villalkoz6 az altala

vallalt jotallasi koételezettség alél mentesiilne. Vallalkozd kartéritési feleléssége jelen esetben is

kiterjed Megrendel minden kéréra, felmeriilt tbbletkoltségére, amennyiben azok Villalkozénak

felréhaté okbol kovetkeztek be.

Amennyiben Megrendeld utéfeliilvizsgalati eljarast tart, arr6l Vallalkozot megelozbleg értesiti, és
azon Villalkoz6 koteles részt venni, a felvett jegyzdkonyvben szerepld hibdkat az oft jelzett
hataridében kijavitani.

A jotallasra és szavatossagra a Ptk., valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak

kitelezd alkalmassagi idejét meghatarozo jogszabalyok rendelkezései irdnyadok. Villalkoz6 az dltala

felhasznélt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technolégia és a kivitelez6i munka minéségéért

teljes szavatossaggal tartozik.

13. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Vallalkozo kiteles feleldsségbiztositast kotni a Megrendel6t érd minden olyan veszteséggel, karral
és koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsin a Megrendeldnek, illetve harmadik
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személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni
karok kovetkeztében jelentkeznek.

Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik szakmai felel6sségbiztositissal legaldbb 3.000.000
Ft/kdresemény és 10.000.000 Ft/kivitelezési iddszak, limit Gsszegre, mely fedezetet nydjt a
Szerzodés teljesitése folyaman az épitési teljesitésben (meglévi szerkezetek, beépitett anyagok,
munka) keletkezd karokra, a meglévé megmaradd épiiletekben keletkezd karokra, harmadik
személynek okozott dologi és személyi karokra. A villalkozd kijelenti, hogy a biztositas kiterjed a
teljes szerz6dés szerinti munkékra, a kdreseménnyel kapesolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas,
szakerton koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és az épitkezéshez kapcsolodo
ingatlanban keletkezett karokra. Villalkozé a feleldsségbiztositast a sikeres és hianytalan miiszaki-
atadas atvétel napjat kovetd 30. napig hatilyban tartja. A kotvény vagy a biztositasi szerzddés jelen
Szerzodés 4. szamu elvélaszthatatlan mellékletét képezi. A Biztositdsi szerzédésben vagy kétvényben
a jelen Szerzddésre utalni kell.

A biztositasi szerz0dés vagy kétvény bemutatdsa a szerz6déskatés feltétele.

A biztositast a 13.2. pontban jelzett idopontig koteles a Villalkozé megkotni és fenntartani.
Megrendel6 jogosult a Szerz6dés idbtartama alatt a biztositis folyamatossagit és érvényességét
ellendrizni, a biztositotél — a Villalkozd sziikség szerinti bevondsival — az erre vonatkozd
nyilatkozatokat bekérni.

Villalkoz6 munkalatokat kizarélag hatilyos és érvényes felelésségbiztositds birtokdban végezhet,
ennek hianydban a munkalatokat a biztositdsi szerz6dés hatalybalépéséig koteles felfiiggeszteni. Az
ebbdl eredd késedelem Vallalkozo tigy- és érdekkorében felmeriilt koriilményként értékelendd, mely
korben kimentésére lehetGség nincs.

Amennyiben Villalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az egyéb médon
megsz{inik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

14. TITOKTARTAS

Jelen Szerzodés alairasaval Felek kotelezik magukat arra, hogy a teljesités soran tudomdsukra jutott
adatokat, informaciokat, iizemi és iizletpolitikai eseményeket és/vagy az informaciés onrendelkezési
jogrél és az informaciészabadsagrol szolé 2011, évi CXIL torvény rendelkezései értelmében
személyre vonatkozd védett adatokat id6korlatozas nélkiil tizleti titokként kezelik, azokat harmadik
félnek nem adjdk ki, azokat csak a jelen Szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben hasznaljak, és
erre nézve a feladatok ellatisaban kozremiik6dé munkatérsaikat, alvallalkozdikat, teljesitési
segédeiket is nyilatkoztatjk.

Felek vallaljak a fenti kotelezetiség megszegésébdl eredéen keletkezé kozvetlen és igazolt karok
misik Fél részére valo teljes megtéritését.

Villalkozé az iizleti titok megtartasarél a feladatok ellatdsdban kozremiikodd munkatérsai,
alvallalkozdi, teljesitési segédei tekintetében is koteles gondoskodni. Az informaciok és adatok iizleti
titokként torténd kezelésére vonatkozo kételezettség a Villalkozoét jelen szerz6dés lejaratat kdvetden
is korlatlan ideig terheli.

Villalkoz6 titoktartasi kotelezettsége nem vonatkozik azon informdciékra, amelyek mar
nyilvanossagra keriiltek, vagy amelyeket a Viallalkozo jogszabaly alapjan koteles felfedni.

15. VEGYES RENDELKEZESEK

Irdnyadé jog: A jelen SzerzOdés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kiilonosen
ideértve a Ptk., az épitési beruhazasok, az épitési beruhazasokhoz kapesol6dé vallalkozo6i és mérndki
szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
magyar €pitészetr6l szolo 2023. évi C. térvény az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szold
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a K6zbeszerzésekrél szol6 2015. évi CXLIIL térvény
(Kbt.) el6irasait.

Felek jelen Szerzddésbol eredd esetleges jogvitaikat elsGsorban targyalasos aton kotelesek rendezni.
Felek jogvitijuk esetére kikotik Megrendelé székhelye szerint illetékes birdsag kizdrdlagos
illetékességét.

A Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerz6désbél eredé barmely jogvitdjuk miatti birdsagi vagy
hatdsagi eljarasnak nincs halaszté hatalya Vallalkoz6 szerz6dés szerinti teljesitési kotelezettségére,
ideértve kiilondsen a szavatossagi igények tekintetében torténé helytallast.
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Részleges érvénytelenség: Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen SzerzGdés barmelyik
rendelkezése utobb érvénytelennek minésiil, a Szerzédés tébbi részét érvényesnek tekintik, kivéve,
ha Felek a Szerz8dést az érvénytelen rész nélkiil nem kotétték volna meg.

Jogrél val lemondés hidnya: Jelen Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
illetve érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl valo lemondast, illetve
valamely jog részleges vagy kizérolagos érvényesitése nem zérja ki a tobbi, illetve a fennmarado jog
érvényesitését,

Villalkozé eziton is megerdsiti minden kozbeszerzési eljards sordn tett nyilatkozatat, tovabba
feleléssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzbdés kozott ellentmondés nem all
fenn.

Villalkozé képviseléje kijelenti, hogy Véllalkozé képviscletére és a jelen szerzodés alairasara
megfelelé jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel osszefliggésben felmeriild karokért a
polgéri jog szabalyai szerint felelésséggel tartozik Megrendels felé.

Felek a jelen Szerzodést clolvastdk, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezit,
jovahagyolag irtak ald. Jelen Szerz6dés 17 sorszamozott oldalbol all és 3 darab egyméssal sz6 szerint
megegyez példanyban késziilt, melybél Véllalkozot egy eredeti példany illet meg:

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Vallalkozo arajénlata (fizikalisan féosszesitd)

2. szam( melléklet: Feladatleiras

3. szami melléklet: Felelsségbiztositas fennalltanak igazolasara szolgald dokumentumok

Kelt:

.......
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Tornyi Koppany Zalan, iigy\;;zelﬁ
Dél-Alfoldi Klima Kft.
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SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM

Szegedi Tudomanyegyetem
Miiszaki lgazgatdsig

Klinikai Uzemeltetési Troda

6725 Szeged, Tisza Lajos kit. 107.

A munka lefrdsa:

410 Agyas Klinika I1L/D-E. Ortopédia,
1V./B Neuroldgia Rehab és 11./A-B-D-E
Traumatolégia VRE rendszer kialakitisa
¢és karbantartisa

Kéltségvetés dsszesits (Kivitelezés)

Kelt; Szeged, 2025.07.23.

Készitette: Tornyi Koppany Zalan

Cégnév: Dél-Alféldi Klima Kft

Székhely: 6724 Szeged,Kossuth Lajos sgt.45
Kapesolattarté: Tornyi Koppéany Zaldn
Elérhetéség: tomyikoppany@delklima.hu

Megnevezés Anyagkoltség Dijkdltség
1. Epitmény kézvetlen kiltségei 42 370 399 Ft 10 099 000 Ft
1.1 Kozvetlen dnkdltség Gsszesen 42 370 399 Fi 10 099 000 Ft
2.1 AFA vetitési alap 52 469 399 Ft

2.2 Tartalékkereltel ndvelt dr 5,00

55092 869 Ft

2.3 Afa 27,00%

14 875 075 Ft

3. A munka dra

69 967 944 Ft

Kb ltségvetés iisszes_ifﬁ_(karballtai-tﬁs)

Megnevezds Anyagkbliség Dijk&ltség
ki Kl_hnabcrcndezések karbantartasi koliségei 0 Ft 3 528 000 Ft
2.1 AFA vetitési alap 3528 000 Ft

2.2 Afa 27,00% 952 560 Ft

3. A munka dra 4 480 560 Ft

Kﬁltségvetés f66sszesitd (kivitelezés+karbantartis)

Megnevezés (sszesen

1. Kivitelezés 52 469 399 Ft
2. Karbantartis 3 528 000 Ft
3 Kézvetlen nkdltség dsszesen 55 997 399 Ft

3.1 AFA vetitési alap
3.2 Afa 27,00%

55997 399 Ft

15 119 298 Ft

4, A munka ara

71 116 697 Fit

D
6{#?‘?‘:




410 agyas klinika egyes osztélyos tereinek klimatizalasa

SZTE SZAKK Ortopédiai Klinika (410 Agyas Klinika Ill. em. / "D” és ,E” szarny),
SZTE SZAKK Neurolégiai Klinika/Rehabilitaciés Osztaly (410 Agyas Klinika IV. em, /"B”
szarny), és
SZTE SZAKK Traumatolégiai Klinika (410 Agyas Klinika Il. em. ,A-B” és ,D-E” szérny)

VRF rendszer kialakitasa 7 darab kiiltéri és 112 darab beltéri egységgel.

Feladat részletezése:

—  Meglévé 30 db lakossagi splitklima (kiil- és beltéri egység) szakszer(i leszerelése az
érintett osztalyokon és elszallitdsa a Megrendeld 4ltal meghatérozott helyszinre

—  A7db 33,5 kW kiiltéri VRF részére elektromos UV &llé betap., nyomvonal kiépitéssel

— A 112 db beltéri egységek felszerelése az érintett osztalyok megjeldlt helyiségeiben

— Beltéri egységek a mar eredetileg kiépitett cseppvizhdldzatra racsatlakoztatasa,
szitkség esetén HL szifon beépitése a kértermi vizesblokkokhoz/kdzds strangokhoz,

—  Beltéri egységekhez tartozd vezérél6egységek falra felhelyezése, olajalld, arnyékolt
vezetékkel csatlakoztatva, kdbelcsatornazva

—  7db 33,5 kW-os kiiltéri egység kihelyezése és dllvanyon rogzitése,a ,A” ,B", ,D” és ,E”
és szarny lapostetén, daruzési lehet6ség biztositasa mellett.

—  Elektromos hélézat a rendszerhez ki van épitve, sziikséges elektromos csatlakozdk a
falon elhelyezve beltéri egységek részére, ill. Névérdolgozé melletti villamos
szekrényben N301 és N302 2xC16A biztositékokkal.

— 7 db kézponti vezérl6egységek felszerelése a N6vérdolgozd/Tdrsalgd helyiségeknél

— 48 6ra prébaiizem elvégzése és dokumentalasa.

—  Erintésvédelmi jegyz6kényv készitése.

—  Elvégzett munka dokumentalasa.

—  Regisztracié a Nemzeti Klimavédelmi Hatésag rendszerében.

_  J6tallas id6tartama alatti a bel- és kiiltéri egységek karbantartdsénak elvégzése 6
alkalommal (2 db/év), melyrsl jegyz6kényvet kell késziteni és atadni. Ennek
elvégzését a Megrendeld és az érintett Osztaly egyiittes engedélyezésével szabad
megkezdeni.

Almennyezet felett VRF rendszernek kordbban kialakitott csévezetékekre rakotni a beltéri
egységeket az adott helyiségekben:

ORTOPEDIAI OSZTALYOK:

Ill. emelet ,E” szarny:

- 305. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 308. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 310. Irodai helyiség: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
- 311. Kezel6 helyiség: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
- 312. Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 315. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 316. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 319, Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 320. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység



323.
324,
327.
328.
331.
336.
337.

Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
N&veérdolgozd: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
Teakonyha: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

lll. emelet/, D" szarny:

305.
308,
310.
311.
312,
315,
316.
319.
320.
323.
324,
327.
328.
331.
336.
331,

Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Irodai helyiség: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Kezel8 helyiség: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Névérdolgozo: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
Névérdolgozo pihend: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

NEUROLOGIAI REHABILITACIOS OSZTALY:

IV. emelet/,B” szérny:

406.
407.
410.
411.
412.
414,
415.
418.
419.
422.
423,
425,
427,
429,
436.

Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Vizsgélé: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Vizsgéld: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Tornaterem: 1 db 5,6 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
NGvérdolgozo pihend: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység



- 437.Tarsalgé: 1db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

TRAUMATOLOGIAI OSZTALYOK:
Il. emelet/”A” szarny:

- 205. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
- 208. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
210. Kezelé: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
211. Kezelé: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egyseg
- 212. Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 215. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
- 216. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egyseg
- 219, Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
- 220. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egyseg
- 223. Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 224, Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 226. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
- 229. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
- 230. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
- 238. Tarsalgé: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
- 237. Személyzeti pihené: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

Il. emelet/”B" szarny:

- 205. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 208. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
210. Vizsgalé kezels: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

_ 211. Vizsgalé kezel: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 212. Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 215. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
216. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
219. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

. 220. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 223, Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 224. Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 226. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 229. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 230. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 238. Tarsalgé: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
237. Személyzeti pihené: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

Il. emelet/”D” szarny:

205. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egyseg
- 208. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység



- 210. Vizsgalo kezels: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
- 211. Vizsgald kezel6: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység
- 212. Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 215. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 216. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 219. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 220. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 223. Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 224. Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 226. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 229. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 230. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 238, Térsalgé: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 237. Személyzeti pihens: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

Il. emelet/”E” szérny:

205. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 208. Orvosiszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 210. Vizsgélo kezel6: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 211. Vizsgald kezel6: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 212. Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 215. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 216. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 219. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 220. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 223, Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység
224, Betegszoba: 1 db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 226. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 229. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 230. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 238.Tarsalgé: 1db 2,8 kW oldalfali beltéri egység

- 237. Személyzeti pihend: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

£

Altaldnos kovetelmények, eléirasok

A munkavégzésh6l ad6dé térmeléket, szemetet (bel- és kiiltéri egységek csomagoldsait) stb.
kivitelez6nek folyamatosan, legkésébb 5 naptari napon beliil el kell szallitani a teljesitési
helyszinrél, és a hatdlyos jogszabalyi el6irdsoknak megfelels hulladékkezelést kell alkalmazni.
Az ajanlatnak tartalmaznia kell a finomtakaritds kéltségeit is. A hulladékszallitds soran a
vonuldsi Gtvonalat az esetleges a hulladékszallitdsbol adédé szennyezddéstsl mentesiteni
koteles a kivitelezé.

A munka koltségeinek osszedllitdsanal az arképzés iranyelvei szerint jarjanak el, vegyenek
figyelembe, a teljesitéshez szitkséges minden kéltséget abban az esetben is, ha a koltségvetés



tételeinél nem szerepel, de a megvaldsitashoz elengedhetetlendl sziikséges (anyag, munkadij,
szallitasi- és gépkoltségek, kozterilet-haszndlati dijak, tdrmelékszallitas, ideiglenes
melléklétesitmények, finomtakaritds koltségei, tervekben, engedélyekben szerepld
el6irasokat-, dijakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalésitasa soran a gépészeti,
halézati rendszerek kiépitésénél a mar meglévé rendszerhez valé csatlakozasra, tekintettel
arra, hogy a csatlakozas szdmos esetben nem kozvetlen a kivitelezés helyszinén adott, az
elosztészekrény, bekotési pont attdl tévolabb esik. A gepeészeti, halézati rendszerek
kiépitésénél a kivitelezé koteles a meglévé rendszerhez legkozelebb 4allé6 technoldgiat
alkalmazni attél eltérni csak a megrendelé killon kérésére vagy technoldgiai
dsszeférhetetlenség okan lehet, tovdbbd, ha a rendszer kiépitésére van a megrendelének
szerz&dott partnere, azzal szorosan egyiittm{ikddve kell végezni a kivitelezést.

A kivitelezés id&tartamara a kézteriilet foglaldsi engedély, utca, utcarész lezérasi, forgalom
elterelési engedély beszerzése és annak esetleges kdltségei is az ajanlattevét terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszinén maradé berendezési targyak bevédésérdl a
kivitelezének kell gondoskodnia! A kivitelezés soran figyelembe kell venni, hogy a
munkavégzés egészségiigyi elldtist végzé épiiletben térténik! A munka megkezdése
kizérélag az osztaly Vezet6jével, ill. a Miszaki Osztély projektre kijeldlt személy egyeztetésével
indithato!

A szakagi (épitészet, gépészet, elektromos (erés és gyengedram) szereléseket a jelenleg
érvényben lévs jogszabalyi elirasok, szabvényok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A
szabvanyos szerelésrél és a megfelel6 ,D" tervi komplett, lizembe-helyezett rendszer
stadasrél és dokumentaltsagardl a szakégi felel§s miiszaki vezeté gondoskodjon, irdsosan
nyilatkozzon!

A szakszer(itlen kivitelezési tevékenységhél eredd karok a kivitelez6t terhelik és a vétlen vagy
szandékos magatartasbol eredd kérokat kivitelezének az dtadas napjaig meg kell sziintetni. A
kivitelezés (szerelés, lizembe helyezés) sordn a munka jellegének megfeleld altalédnos szerelési
munkavédelmi utasitasban elirtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkdra benyijtott drajdnlat nem tartalmazza a fentiekben tdrgyalt
kiltségeket azok a megrendeld terhére el nem szdmolhaték, minden esetben a kivitelezét
terhelik.

A kivitelezé szamlat csak a megrendel8 altal kiallitott teljesitésigazolds utan nyujthat be.



{Igyintézés, adatvaltozas bejelentése:

1437 Budapest, Pf.: 825

Telefonos tigyfélszolgalat: 436 (1/30/20/70) 421-1-421
Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu

Internet: www allianz.hu
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KA 0002 313 650 159 5

Dél-Alfsldi Kifima Kit
Algy6
Kastélykert u. 144.
6750

Kotvény

Allianz

Allianz Szakmavédelem-szakimai felelgsségbiztositas

Kotvényszam: 345527635

A szerzddo adatai
DEL-ALFOLDI KLIMA Kft.

6724 Szeged,

Kossuth Lajos sugarat 45. fs
Adészam: 14131644206
Cégjegyzék szém: 0609011863

A biztositott adatai
DEL-ALFOLDI KLIMA K.

6724 Szeged,

Kossuth Lajos sugért 45. fszt. 1.

Aszerz&dés adatai

Modositas

A szerzodés kezdete: 2025.01.15.  Biztositasi évforduld (minden év): 02.01.
A modositas érvényessége: 2025.03.24.  Gyakorisag szerinti dij: 105270 Ft
Valasztott fizetési gyakorisag: éves

A szerzddés tartalma Biztositasi 6sszeg Biztositasi dij
Kivitelezdi feleldsségbiztositas 121 000 Ft
Kedvezmények dsszesen: 15730 Ft
Fizetendd dij: 105 270 Ft

Budapest, 2025. majus 21.

Allianz Hungaria Zrt.
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Részletezés
Kétvényszam: 345527635

Biztositasi dsszeg Biztositasi dij
Kivitelez6i feleldsségbiztositas

Tevékenység:
Szerz&dési feltételek alapjan

Biztositasi dijalap:
sajat nettd éves arbevétel: 150 000 000 Ft

Kartéritési limit(ek):
Alapfedezet kartérftési limit: 50000000 Ft/kar, 100 000 000 Ft/biztositasi idoszak

Onrészesedés(ek):

Altalanos: 10%, de minimum 100 000 Ft

Kivitelez6i felelésségbiztositas dsszesen: 121000 Ft
Kedvezmény: 15730 Ft
Fizetendd dij: 105 270 Ft

Biztositott: DEL-ALFOLDI KLIMA Kit. (14131644206) A biztositasi fedezet kiterjed az alvillalkozokra, a munkaviszonyban és
munkavégzésre irdnyulé egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre. Tevékenységek: (4321;4322)

Kockazatviselési helyek adatai:

Kockazatviselés helye
Név:
Cim: 0000 Terdileti hataly:Magyarorszag
GPS szélesséq: GPS hossz(sag:

Kedvezmények részletezése:

Médozat Kedvezmény Mérték
Minden médozatra Tartam engedmeény 10%
Minden médozatra Eves dijfizetési gyakorisagi kedvezmény 3%
Zéaradékok:

FBK  Fert8z8 betegség kizaras

IKC Epitdipari kivitelezési tevékenységek ut6fedezet és kiterjesztett bejelentési iddszak zaradéka (1 év)

136 Tartamengedmény

104 A biztositasi szerz6dés az ajanlati részletezében / dijtdjékoztatoban feltlntetett szerzBdési feltételekkel, adatokkal és
tevékenységekre jott létre.

Budapest, 2025. méjus 21.

Allianz Hungaria Zrt.

T AT 1T o MVICAETIT N Rill ACD AD R



