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mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)

(a tovabbiakban egyiittesen: Felek, 6nalléan: Fél) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.
1. ELOZMENYEK

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd az ,,SZTE SZAKK Szemészeti Klinika steril
légtechnikai rendszer kialakitdsa” (EKR001342112022) targyban a kdzbeszerzésekrol szolé 2015. évi
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti KE-20297/2022 iktatészamon
unids értékhatar alatti nyilt kozbeszerzési eljarést (a tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) folytatott le.

1.2. Figyelemmel arra, hogy Vallalkozo lett a kozbeszerzési eljaras nyertese, a Felek a Kbt. szerinti térvényes
hataridén belill szerzédést kitnek egymassal. Megrendeld rogziti, hogy a Polgari Térvénykonyvrél sz616
2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dd hatdsagnak
minosiil.

Jelen Szerzddés Megrendeld €s a kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevé, mint Vallalkozo6 kézott, a
kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jott 1étre.

1.3. A Felek rogzitik, hogy az . pontban meghatdrozott munkdk terjedelmét, miiszaki tartalmat a
51/E/2022/SZTE eljaras szami ajanlattételi felhivas és kozbeszerzési dokumentumok, a hozza
kapcsol6dé tervdokumentécio, adott esetben engedélyek, a hatdsagi eléirdsok, adott esetben az eljaras
soran keletkezett kiegészito tdjékoztatasok és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

2, A SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé elvéllalja az SZTE SZAKK Szemészeti Klinika steril
légtechnikai rendszerének kialakitasat.

2.2, Vallalkoz¢d feladata az ajanlati felhivas, ajanlati dokumentacio, kiilonésen a kiviteli tervdokumentécio
valamint a jelen Szerzodés mellékletében is szereplé miiszaki dokumentdciéban (a tovabbiakban:
Feladatleiras) meghatarozottak, a Véllalkoz6 nyertes ajanlata és Megrendel6 utasitdsai, valamint egyéb
szakmai szokasoknak, hatalyos jogszabélyoknak megfelelden épitési kivitelezési tevékenység végzése.

2.3. Vallalkozo kijelenti, hogy Megrendelé szerzédéses céljat megismerte, és elvéllalja a jelen szerzédésben
rogzitett feladatok teljes korli elvégzését a jelen szerz6dés 4.1. pontja szerinti dijért.
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2.5.

2.6.

3.1.

3.2

3.3

4.1.

Villalkoz kijelenti, hogy nincs olyan fliggben levé kitelezettsége, amely kedvez6tleniil hat a jelen
szerzbdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.
Villalkoz6 a Szerz6dés alairdséval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat és a Megrendel$ altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé a
4.1 pont szerinti ellenértéket ezen informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Villalkozé a szerzodés szerinti munkalatokkal érintett épitmények funkciojanak,
céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatdhoz és a teljes korti, eldirt
mindségi  kovetelményeknek megfelelé megjelenésii és mindségli megvalositdsahoz szlikséges
kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe
vette.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan az alabbiak a Villalkozé altal az ellenértéken
kiviili — min6ségi értékelési — szempontokra tett ajanlati elemek, melyet a teljesités sordn a Vallalkozénak
folyamatosan biztositania kell stilyos szerzédésszegés terhe mellett:

Ajanlat szerinti mindségi értékelési szempontok: Megajanlas
Tobbletjotallas (36 hénapon feliili vallalds: min. 0 - max. 24 hénap, elény a tébb) 24
M/2.1. (MV-E) szakember tébblettapasztalata (min. 0 — max. 36 hénap) 36
M/2.2. (MV-EG) szakember tébblettapasztalata (min. 0 — max. 36 hénap) 36
M/2.3. (MV-EV) szakember tobblettapasztalata (min. 0 — max. 36 hénap) 36

3. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerzddéses okmanyok:

Felek teljes megallapodasat a jelen Szerzédés torzsszovege, a kozbeszerzési dokumentumok és
Vallalkozo nyertes ajanlatanak teljes tartalma - a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV
térvényben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkérd a kozbeszerzés targya,
illetve a kozbeszerzési eljaras leirdsa vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
érdekében hivatkozik, igy kiilongsen az eljardst megindité felhivas, kiviteli tervdokumenticid,
Feladatleirds, ismertetd, kiegészitd tdjékoztatds, javasolt szerz6déses feltételek, a gazdasagi szerepldk
altal benytjtandé dokumentumok mintai, részletes artablazat.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfsldi adéilletdségli Véllalkozd koteles a szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatdsagtol a magyar adéhatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozé vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés, ellentmondas,
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendivel
kezdve) a kovetkezo: kiegészitd tajékoztatasra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor keriilt),
ajanlati felhivds és modositasa (ha erre sor keriilt), egyéb kozbeszerzési dokumentum (ajinlati
dokumenticio, a kiviteli tervdokumentdcié és a hozzd kapcsolt miiszaki leirds és koltségvetés,
Feladatleiras, szerzédéstervezet, Villalkozé mint nyertes ajanlattevd ajanlata) a Kbt. 44. §-anak (1)
bekezdésében és a 2018. évi LIV. torvény 1. §-ban foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban emlitett
dokumentumok egytittesen: Szerzidéses okmanyok.

Felek rogzitik, hogy bar a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatoldsra jelen
szerz6déshez, azonban Felek szamadra ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a Szerzddés megkitése és teljesitése soran a kozbeszerzésekre vonatkozo
szabélyozas céljdval dsszhangban, a kozbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasaval (Kbt. 2. §) kell
eljarni.

4. A VALLALKOZOI DiJ, TELJESi’l:ES} HATARIDOK, FIZETESI FELTETELEK,
TELJESITES HELYE

Véllalkozét a jelen Szerzddésben villalt tevékenységekért az ,.SZTE SZAKK Szemészeti Klinika steril
légtechnikai rendszer kialakitdsa” tekintetében az alabbi dijazas illeti meg:

netté dsszeg: 178.779.902,-Ft + AFA,
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azaz szazhetvennyolcmilli6-hétszizhetvenkilencezer-kilencszazketté forint + AFA

tartalékkeret (5%): 8.938.995,-Ft + AFA,
azaz nyolcmillié-kilencszizharmincnyolcezer-kilencszazkilencvenot forint + AFA,

tartalékkerettel novelt villalkozéi dij 6sszesen: 187.718.897,-Ft + AFA,
azaz sziznyolcvanhétmillié-hétszaztizennyolcezer-nyoleszazkilenevenhét forint + AFA.

A jelen pontban régzitett dij fix és teljes kori, tartalmaz minden, a Szerzédés targyét érintdé munkélat
megvalositashoz sziikséges jarulékos koltséget, fliggetleniil azok formajatél, forrasatol. Tartalmazza
tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen Szerzddés targyat képezé munka teljes kori
megvalositasahoz, a jelen Szerzddésben rogzitett feltételek betartdsihoz szikségesek.

A Szerzédés részét képezi Vallalkozo altal bearazott tételes koltségvetés, mely a Szerzodés teljesitése
sordn pénziigyi elérehaladas mérésének alapja.

A Villalkozé jelen szerzodés aldirdsdval nyilatkozza, hogy a vallalkozéi dij, a Szerzddés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatdrozott miszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korii
megvaldsitasara vonatkozik. Vallalkozo az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddsahoz sziikséges, az &sszes koltséggel egyiitt.

Felek rogzitik, hogy a vallalkozéi dij atalanydijas jellegli; a Vallalkozd ugyanakkor kételes vezetni,
kiallitani, beszerezni, biztositani a jogszabélyokban el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Tartalékkeret:

. Felek a322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan tartalékkeretet kétnek ki. A tartalékkeret dsszege a
nett6 vallalkozoéi dij 5%-a.

A tartalékkeret az épitési beruhazés teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz
szilkséges munkdk ellenértékének elszamoldsdra hasznalhaté fel a vonatkozd jogszabalyok
rendelkezései szerint és keretei kozott.

A Megrendeldt a tartalékkeret felett kizardlagos rendelkezési jog illeti meg. A Tartalékkeret az
esetleges potmunkak elvégzésére is felhasznalhato.

A kiegészitd épitési munka (pétmunka) elszdmolasa tételesen térténik, a miszaki ellendr altal
elfogadott mennyiségekkel. a Megrendel$ éltal elézetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a
Villalkoz6 altal az ajanlat részeként benyujtott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt
kiegészitd €pitési munkdra, ugy az elszamolds ezen az egységéron térténik. Amennyiben a
koltségvetésben nincs vonatkozé ar az adott munkara, Ggy TERC normagyiijtemény aktudlis verzi6ja
alapjan torténik, ennek hidnyaban a Villalkozénak egységarelemzést kell készitenie és a
Megrendel6vel jovahagyatnia. A Villalkozé az elfogadott és elvégzett potmunkak ellenértékét a
végszamldban kiilon soron vagy elkiil6niilt szamlaban tiintetheti fel.

A Tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendeld el6zetes irdsos hozzdjdrulasaval
lehetséges. A Tartalékkeret csak a ténylegesen elvégzett munka utan keriilhet elszimoldsra.

Eléleg:
. A Kbt. 135. § (9) bekezdése Megrendelt az eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja. Az eldleg

Osszege a Szerzddésben foglalt, tartalékkeret nélkiili teljes ellenérték 10%-dnak megfeleld 6sszeg. Az
eloleg a végszamlaban keriil elszamolasra.

Az elleget, a szerzodés hatalybalépését kovetden igényelheti a Vllalkozd ugynevezett eléleg bekérd
dokumentum benytjtasaval. Megrendel6 az értesitéstél szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az
eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnydban az elblegigénylést a Megrendeld részérdl
elfogadottnak kell tekinteni.

A teljesités igazoldsa:

. A teljesités modja a Megrendeld képviseldje (miiszaki ellenér) altal elfogadott teljesités igazolas
kiallitdsa. Megrendeld koteles az elvégzett teljesités minéségének és mennyiségének ellendrzését
elvégezni és szerzodésszer(i teljesités esetén a teljesitésigazoldst a teljesitéstsl szamitott 15 napon beliil
kiadni vagy a hibak, hidnyossagok jegyzékét a Vallalkozo részére irasban megkiildeni. A hibajegyzék
megkiildése a teljesitésigazolas elutasitasanak tekintendd. A teljesités elutasitisa esetén szamla
benyujtasra a Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig a hibdkat nem javitotta ki, hianyossagokat
nem potolta, és Megrendel? a teljesitést nem igazolta.

Részteljesités esetén a Vallalkozo dltali készre jelentés alapjan Megrendeld az elvégzett részteljesitést
ellenorzi és szerzodésszeril részteljesités esetén a részteljesités igazoldst a teljesitéstdl szamitott 15
napon beliil kiadja. Amennyiben a részteljesités nem éri el a mlszaki {itemtervben meghatarozott
szintet, a részteljesités elutasitasra keriil (hibajegyzék ilyen esetben nem késziil). Részszamla
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4.6.3.

4.6.4.

benyujtasara a Vaillalkozé mindaddig nem jogosult, amig az adott részteljesités az iitemtervben
meghatdrozott miszaki késziiltségi foknak megfeleld teljesitési szinteket el nem éri. A részteljesités
alatamasztdsa részletes kimutatassal torténik, aminek alapja az ajdnlati koltségvetés.

Villalkozo a szamlat, a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazoldsok alapjan, magyar forintban
(HUF) allitja ki.

Megrendeld részér6l jelen Szerzédés teljesitésének igazolasara jogosult személy - a Megrendels
részerdl eljaré miszaki ellenér, és Csoti Ferenc miszaki igazgatd. (A teljesitésigazolds
alairasara/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesitésigazolas modjaban torténd valtozas nem
igényli jelen Szerz6dés mddositasat).

4.7. Alvillalkoz6 igénybevétele esetén a kifizetés speciilis feltételei:

Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint torténik az alabbiak szerint:

32/A. § (1) Az qjdnlatkéréként szerz6dd fél, ha az ajénlattevéként szerzbdé fél a teljesitéshez alvdllalkozdt vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétdl eltérden a kovetkezd szabdlyok szerint kioteles az
ellenszolgaliatdst teljesiteni:

a) az ajaniattevoként szerz6dd felek annak megfelelden nyijijdk be szamldjukat az ajaniatkérének, hogy koziiliik
melyik mekkora ésszegre jogosult az ellenszolgdltatisbdl. Az egyes ajanlattevéként szerz8ds felek a szdamla
benyiijtasaval egyidejiileg nyilatkoznak arrdl, hogy az dltaluk a teljesitéshe bevont alvdllalkozdk egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgdltaidsbol,

b) az ajanlattevéként szerzédG felek mindegyike az dltala kidgllitott szamldban részletezi az alvdllalkozdi
teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;

¢) a szamldban feltiintetett alvdllalkozoi teljesités ellenériékét az ajdanlatiérdként szerz6dé fél a szamla
kézhezvételét kivetd tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevéknek;

d) az ajanlattevéként szerzédd fél - amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor - haladéktalanul kiegyenliti
az alvdllalkozdk szamldit, vagy az alvdllalkozéval kétsit szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dif egy
részét visszatartja;

e) az ajanlattevéként szerzddd felek atadjak az ajanlatkérének az alvdllalkozdi kévetelések kiegyvenlitését igazolo
dtutaldsok igazoldsainak mdasolatait;

J) az ajdnlattevéként szerz6dd felek dltal benmyrijiott szamidban megjelslt, ajanlattevdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérdként szerzodd fél az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kivetd tizenit napon belil dtutalja
az ajanlattevéként szerz6dd feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerzddd felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kotelezetiségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkérd visszatartja, és az akkor illeti meg az ajdnlattevét, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld
irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult az ajanlattevd dltal az a) pont szerint bejelenteit dsszegre
vagy annak egy részére.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés f) pontja szerinti ellenszolgdltatds halasztott teljesitésében dllapodhatnak
meg a Pth. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelien.

(3) Ha az ellenszolgdltatdst tobb részletben teljesiti az ajanlatkérdként szerzédést kitd fél, minden részlettel
kapcsolathan alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. Eurdpai unids tamogatdshol megvalésitott kizbeszerzés
sordn alkalmazott szallitdi kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti szabdlyokat az egyes eurdpai uniés alapokbol
szdrmazo  tdmogatasok felhaszndlasanak rendjérdl szolo kormdnyrendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajdnlattevd (ajanlattevék) projekitdrsasdgot
hoztak létre, e § alkalmazdsdban a nyertes ajdnlattevéként szerz6dd fél alatt a projekitdrsasdgot kell érteni.

A Felek kizarélag a fenti g) pont szerinti ellenszolgéltatas halasztott teljesitésében dllapodhatnak meg a Ptk.
6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen.

Ha az ellenszolgaltatdst tobb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell
a fenti el6irasokat.

4.8. Fizetési hatarido és kifizetések:

4.8.1.

A Vallalkozd legfeljebb 4 db részszamla, 1 db végszamla és 1 db el6legszamla benyljtasara jogosult.
A teljesitéssel értékardnyos részszamlak/végszamla, alvéllalkozoi kifizetésrdl szolo igazolasok az
alabbi itemezésben nyujthatdak be:

A részszamla/végszamla Gsszegét az elismert teljesités mértékének (késziiltségi fok) megfelelden kell
meghatarozni az igazolt teljesitést kiveten az aldbbiak szerint:

- 1.sz. részszamla: a vallalkozasi dij 15 %-arol, a miiszaki ellenor 4ltal igazolt 15 %-os teljesitésnél
- 2.sz részszamla: a vallalkozasi dij 20 %-ardl, a miiszaki ellendr altal igazolt 35 %-os teljesitésnél
- 3.sz részszamla: a véllalkozasi dij 20%-ardl, a miiszaki ellenor 4ltal igazolt 55 %-os teljesitésnél
- 4.sz. részszamla: a vallalkozasi dij 25%-ar6l a miiszaki ellenér altal igazolt 80%-os teljesitésnél
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4.8.2.
4.83.

4.84.

4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

4.8.8.

4.8.9.

4.8.10.

4.8.11.

végszamla: a véllalkozasi dij fennmaradé 20%-r6l, a miszaki tartalom 100%-o0s megvaldsitasa esetén,
a sikeres atadds-atvételt kbvetden.

A részszamla/végszamla benyujthaté, ha az eléirt késziiltségi fok a Szerzodés szerinti teljesitési
helyszinen fennall.

Az elszdmolas, a Szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A kifizetés teljesitése a Megrendeld altal elfogadott teljesitést kovetden torténik. A kifizetés teljesitése
tovabba Ptk. 6:130. § (1)<2) bekezdéseiben, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bekezdéseiben, és a 322/2015
(X.30.) Korm. rendelet 30-32/A § szerint, a szimla kézhez vételétdl szamitott 30 naptiri napon beliil
atutalds utjan torténik. A teljesitésigazolas kidllitisat megelézden — az elélegszamlat kivéve — a
Vallalkoz6 nem jogosult szdmla benyujtasara.

Amennyiben a benyujtott szimlékat a Megrendel6 tartalmi meg nem felelés miatt visszautasitja, a
Villalkozo koteles azt megfeleld tartalommal ismét benyujtani. A fenti hianypotlds miatti késedelmes
fizetésbol eredd kartéritési, kartalanitasi vagy késedelmi kamatfizetési kotelezettség nem terheli a
Megrendelét.

A szamlak kiallitisakor a vonatkozd jogszabélyok szerint kell eljarni. A szdmlakon kételezéen
szerepeltetni kell a részteljesités megnevezését/szamat, a szerzodésre kézzel irt EOS és KV
azonositét, tovabba minden egyéb eldirt formai és tartalmi elemet.

Szamlazasi cim:

Név: Szegedi Tudomanyegyetem

Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szamlakiildési cim:

Név: Szegedi Tudomanyegyetem Miiszaki [gazgatdsag

Cim: 6723 Szeged, Romai krt. 21. II. em.

Nem a fent megjeldlt cimre kiildott szdmla esetén a Megrendeld késedelme kizart.

Elektronikus szdmla kiéllitdsa esetén szdmlakiildési cim:

bejovo.szamla@emf.u-szeged.hu

Vevd kizarolag erre a cimre érkezd elektronikus szamlakat fogadja be.

A Megrendeld cimének viltozdsa esetén kiteles a cfm vdltozasarol a Vallalkozot frasban értesiteni,
aki koteles a szamlat ennek megfeleléen kidllitani.

A bankszamlak kozotti elszamolas Gtjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor
a pénzt a jogosult fizetési szdmldjan a jogosult bankja jovairja.

A szamlak meg kell, hogy feleljenek a szamvitelrdl szol6 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi
adorol szolé 2007. évi CXXVIL torvény elirdsainak, valamint a vonatkozd egyéb hatalyos
jogszabélyi eldirdsoknak. A jelen szerzédés 4.1. pontja szerinti dij AFA tartalmara és kifizetésének
koériilményeire vonatkozdan a Felek a jelen szerz6désre érvényes, mindenkori adéjogszabélyok szerint
jarnak el.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerz6dés teljesitésére vonatkozé jogszabalyok — ideértve a
taimogatds nyijtdsa miatti jogszabdlyokat is — kifizetésre vonatkoz6 rendelkezései megvaltoznak,
abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatalyos jogszabalyi eléirdasokhoz.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. §-dban foglaltak szerinti késedelmi kamat

megfizetését jogosult kdvetelni. Vallalkozd szadmlain szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés

esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylatiban.

Véllalkozo jelen szerzodés alairasaval kijelenti, hogy megfelel a 2011. évi CXCVIL tdrvény 3. § (1)

bekezdés 1. pontjdban az atlathatd szervezetekre meghatarozott feltételeknek, tovabba kotelezi magat

a szerzodés fenndllasi ideje alatt torténd véltozas esetén a véltozas haladéktalan bejelentésére.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefilggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkiteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddes teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetove teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4.9. Teljesités helye: SZTE SZAKK Szemészeti Klinika 6720 Szeged, Koranyi fasor 10-11.
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5. A SZERZODES IDOTARTAMA

A jelen Szerz8dés azon a napon Iép hatélyba, amikor Megrendel értesiti Véllalkozot arrdl, hogy a teljes
fedezet rendelkezésre dll, 6sszhangban a Szerzédés 1.3. pontjaval.

A Szerzbdés szerinti feladatok teljesitési véghatarideje a munkateriilet atad4sanak idépontjatdl szamitott
8 honap. Teljesitési részhataridoket az 5.4. pont szerinti miszaki {itemterv tartalmazza.

A munkateriiletek dtadas-atvételének hatérideje: a Szerz6dés hatdlybalépését kivetd 10 napon beliil. A
miszaki 4tadas-atvételi eljarast Ggy kell lefolytatni, hogy az a teljesités 5.2. pontban jelzett
véghatdridejéig bezarolag elkezd6djék és az attol szamolt legfeljebb 30 napon beliil sikeresen befejezhetd
legyen, tehdt ez id6tartam alatt a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, Szerzédésben vagy
mellékleteiben, tovabbd a vonatkozd jogszabalyi és egyéb eldirdsokban megéllapitott mindségi
kovetelményeknek megfelelo és hiba és hidnymentes miiszaki 4tadas- atvételi eljards lezarasanak meg
kell torténnie.

Villalkoz6 miszaki iitemtervet készit a Megrendelovel valé szoros egyiittm{ikddés alapjén a Szerzédés
hatdlybalépésétol szamitott 10 napon beliil. A Felek, vagy az éltaluk kijelolt személyek &ltal aldirt
miiszaki iitemterv - annak elfogadasat kovetden - a jelen SzerzOdés mellékletét képezi. A miiszaki
litemterv modositdsa nem igényli a jelen Szerz6dés modositdsat.

A szabad térben kivitelezendd épitéstechnologiakra tekintettel a teljesitési hatariddbe nem szamit bele a
kiilltéri munkak szerzodés szerinti megvaldsitdsat akadalyozd az aldbbiak szerint részletesen
meghatarozott kedvezétlen id6jarasi koriilmények idétartama, mely dokumentildsa a kovetkezdknek
megfeleléen térténik:

Ha Villalkozé barmely, a jelen SzerzGdésben meghatdrozott Vis Maior kérébe tartozd ok miatt
atmenetileg nem képes a jelen Szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, és az
esemény bekovetkezését kovetd 2 (kettd) napon beliil irasban, igazolhatéan értesiti az eseményrdl a
Megrendel6t, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a Vis Maior fennallasanak teljes idétartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés idétartamaval az érintett hatariddk meghosszabbodnak. Az
ilyen irasbeli értesités elmulasztdsa esetén a mulaszto Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsdséges iddjdrasi viszonyokkal egyiitt jaro elemi csapasra (pl. 6zonvizszerii esore, vagy,
ha valamely napon a napi atlaghémérséklet -5 Celsius fok ald csokken, vagy a napi csapadék mértéke
es6 esetén eléri a 20 mm-t, ho esetén a 7 cm-t, vagy az adott napon a leger6sebb széllokés eléri az 50
km/h-s értéket), mint Vis Maiorra hivatkozik a Vallalkozo, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfeleld
szakértelemmel rendelkez6 és Megrendeld altal kifejezetten, irdsban, elézetesen elfogadott harmadik
személlyel (pl: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

Villalkozé feladatait a Szerzodés hatalyba lépését kdvetden haladéktalanul, illetve a konkrét épitési
kivitelezési munkélatokat a munkakezdési engedély birtokdban haladéktalanul kételes megkezdeni.
Villalkoz6 a feladatok allasarél koteles a Megrendeldt folyamatosan tdjékoztatni.

6. A SZERZODES TELJESITESE

Villalkozé kotelezettségei és jogai:

. Villalkozo koteles a tevékenységét a vonatkozo jogszabalyok — kiildndsen az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire figyelemmel elldtni.

Vallalkozo kételes épitési napolot vezetni €s azt a jogszabalyban meghatarozottak szerint kezelni.
Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési
naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett
személyek jogosultak. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és
vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkék végrehajtasanak
kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is régziteni kell.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet atvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az atvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassdgat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit az épitési naploban rogziteni és ebben a Megrendelé figyelmét a hidnyossagok
megsziintetésére felhivni. Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasaig
(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) az épitési naplo vezetési kotelezettség folyamatos.

Villalkozé koteles a kivitelezési munka irdnyitdsara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal
rendelkezo felelds miiszaki vezetdt kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni.

Vallalkozo kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabdalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.
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Villalkozo koteles a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbol kifogéstalan allapotban tartani. Véllalkozo kételes a keletkezett épitési és egyéb hulladék
— engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd — elszéllitdsardl a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségét és fajtdjat
folyamatosan vezetni az épitési naploban. Vallalkozé kételes az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosdgi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld telepre
elszallitani.

Vallalkozé kdteles biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely iddpontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét.

Vallalkoz6 kételes egyiittmikodni Megrendeld miiszaki ellendrével, igy kiilsndsen a munkateriiletre
torténd belépés és tartdzkodas, valamint az épitési napldba és egyéb dokumentumokba térténd
betekintés biztositasa tekintetében.

Villalkozo koteles irasban koz6Ini a Megrendelével a Szerzddés teljesitését (készre jelentés).

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a
miiszaki atadés-dtvétel a szerzédés 5.2. pontjaban el6irt teljesitési hataridén beliil megkezdédik. A
miiszaki ~atadas-atvételi eljards 5.3. pont szerinti id6tartamanak végéig az esetleges
probaiizem/lizemprobit is le kell folytatni. A miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg Vallalkozé koteles
2 példany nyomtatott és 2 példany elektronikus megvaldsulasi dokumentaciot Megrendeldnek atadni,
melynek mindsitési dokumentaciot is tartalmaznia kell.

Villalkozo koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan &sszegyftijteni és
sajat koltségére elszallitani, és a vonatkozd jogszabélyban eldirt médon irasban dokumentalni, a
hasznalt kiilsé-belsé szallitasi atvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Vallalkozo6 koteles a munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t (felelés miiszaki
vezetdt) és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, amely a
Szerzbdés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idGben torténd elvégzéséhez sziikségesek,
gondoskodni arrél, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett munkdkban is csak szabéalyosan
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazd dsszes kar
¢s felelésség egyediil Vallalkozét terheli. Villalkozd koteles biztositani, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik a véllalkoz6i nyilvantartasban szerepelnek,
illetve erre jogosultsdggal rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellendrzésében és iranyitisaban.

Vallalkozo koteles a hasznalt eszkozok biztonsagos allapotat ellendrizni.

A Villalkozé feladaténak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsol6dé munka, személyzet, anyag, gép,
berendezés, szocidlis blokk (mobil wc), felszerelés, segédszerkezet, stb. teljes korii biztositasa a
Vallalkozé feladatat és koltségét képezi, amelyet a jelen Szerzodés szerinti egysszeg(l dij tartalmaz.
A kivitelezési munkdlatok elvégzéséhez esetlegesen szikséges viz-, aram, egyéb anyag vételezése
vagy szolgaltatds megrendelése, az igénybe vétel méréséhez és a szolgaltatd vallalatok felé torténd
elszdmolasihoz sziikséges feltételek biztositasa Vallalkozo feladata és koltsége.

Felek az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatirozzak meg:

a) Villalkozo altal a kiviteli tervek alapjan készitett, bedrazott tételes koltségvetés egységdrai,
amennyiben tartalmaz az elvégzendd munkanak megfeleltethetd tételt;

b) TERC normagytijtemény aktudlis verzidja;

c) egységarelemzés alapjan (miiszaki ellendr, és a Felek altal elfogadott)

d) vita esetén a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 11. szami melléklet 2. pontjaban meghatirozott épitési
beruhézas szakteriileten tevékenykedd igazsagiligyi szakérto.

A pétmunkak kezelésének tekintetében a Ptk, a 191/2009 (1X.15.) Korm. rendelet és 322/2015. (X.

30) Korm. rendelet el6irdsai iranyaddak. Pétmunkat a Vallalkozd erre vonatkozo drajanlata birtokaban

kizarélag Megrendelé, vagy elozetes irdsos jovahagyasdval a miszaki ellenér rendelhet meg

Vallalkozotdl. A potmunka csak az eldézdek szerinti megrendelést kivetoen végezhetd el, kivéve, ha

egészség-, vagy balesetvédelmi okok miatt valik sziikségessé.

Vallalkozo kételes a Szerzddés targyat képezd beruhazast a feladatleirasban, jogszabélyokban és

egyéb szakmai eléirasokban foglalt kovetelményeknek megfelel6en megvalositani.

Megrendeld a Vallalkozé altali vallalt megajanlasok teljesiilését és betartdsét a szerz6dés teljesitése
sordn személyesen (mérnok, miiszaki ellendr), fokozottan és folyamatosan jogosult ellenérizni.
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A Vallalkozo kteles a kivitelezés soran eltakardsra keriil munkarészekrél a Megrendelt és miszaki
ellendrét az eltakaras elott legalabb 3 munkanappal megeldzbleg értesiteni és a munkarészeket az
eltakards elétt a Megrendelé képviseletében eljaré miszaki ellenérnek bemutatni. Megrendelonek
és/vagy miiszaki ellenérének 3 munkanap all rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogdsait
Villalkozéval kozdlje, aki kételes azok figyelembevételével a hibat, hianyossédgot 14 napon belil
kijavitani.

Véllalkozo koteles a kiviteli terveken feltiintetett miiszaki megoldast hidnytalanul eldallitani az Gsszes
sziikséges kiegészité munkaval egyiitt fliggetlenill attél, hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészitd
munkélatok a terveken vagy a koltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (teljes koriiség elve).
Villalkozo a kiviteli tervek hibdjara, hidnyossdgara nem hivatkozhat, ez Villalkoz6t a Szerzédés
szerinti kotelezettségei aldl nem mentesiti. A Tébbletmunka meghatarozasa vonatkozasaban a Ptk.
rendelkezései iranyadok.

A Vallalkoz6 a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal, kifogastalan
mindségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen - a
szerzddésszerl teljesités feltételei.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozo kételezd jogi normak (térvények,
rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen szerzodés alairdsanak idépontjaban érvényes
Jjogszabalyok, miiszaki eldirdsok, engedélyek, agazati szabalyok, szabvanyok eléirasai, a szakma
altaldnosan elfogadott eldirasai alapjan végzi el.

Vallalkozoé jogosult arra, hogy a vallalt hataridék elétti teljesités esetén a miszaki atadds-atvétel
kordbbi idépontra valé helyezését kérje, és jogosult a szamla elbbi benytjtaséra, azaz Megrendeld —
elozetes egyeztetést kovetben - eldteljesitést elfogad.

Felek a kivitelezési munkak idétartama alatt heti rendszerességii kooperaciét tartanak, melyet a
Megrendel6 altal megbizott Miiszaki ellenér vezet. A heti kooperacidkon kiviil a Felek kotelesek
minden a masik Fél dltal kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek — lehet6ség szerint — 2 (kettd)
munkanappal a targyalds el6tt kotelesek egymast értesiteni a megbeszélés idépontjardl. Felek az
értesitéstdl szamitott 1 (egy) munkanappal kotelesek jelezni, amennyiben a részvételben
akadalyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményezd Fél sziikségesnek tartja, az
akadalyoztatott résztvev kiteles helyettesitésr6l gondoskodni.

Megrendel6 koteles a Véllalkozo felhivasdra a teljesités szempontjabol lényeges kérdésekben 5 (6t)
munkanapon beliil allast foglalni és/vagy utasitast adni.

Vallalkozo kotelessége Megrendelét folyamatosan tajékoztatni az 4ltala végzett munka
elérehaladasarol, az adott iddszakban tértént és a tervezett egyeztetésekrol, felmeriilt szakmai
kérdésekrol. A szerz6dd felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések sordn az altaluk
lényegesnek tartott észrevételekr6l, kifogdsokrol, tajékoztatasokrdl irdsbeli emlékeztetdt kételesek
felvenni, ezeket az épitési naploban rigziteni. Kizardlag ezen irdsbeli emlékeztetSben, vagy irdsban
kozolt kifogasok, észrevételek, tdjékoztatisok vehetéek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszerfitlen utasitast ad, erre Véllalkozo kételes 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karért Vallalkozo felelés. Ha azonban a
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasét fenntartja, Véllalkozd a szerz6déstél elallhat vagy a
feladatot a Megrendelé utasitasai szerint a Megrendel6é kockazatéra elldthatja.

Villalkozo koteles Megrendel6t minden olyan kériilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kelld iddre valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasdbol eredd karért Véllalkozo felelosséggel tartozik. Vallalkozo tudomassal bir arrdl, hogy
Megrendeldnek a szerzGdés hataridében torténd teljesitéséhez kiilonds érdeke flizodik.

Felek id6ben tajékoztatjadk egymast nem csupan a jelen szerzodésben foglaltak teljesitésérdl, hanem

minden olyan kérdésrol (tény, adat, koriilmény), amely a jelen szerzddés teljesitésére kihatdssal lehet.

Vallalkoz6 koteles gondoskodni:

a) az altala végzett munkdval o6sszefliggésben szilkséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, utlezards engedélyeztetésérdl, és koltségeinek wviselésérdl, az esetleg
sziikségesseé valo kozteriilet foglaldsi engedély beszerzésérdl és a kozteriilet foglalds koltségeinek
viselésérol,

b) az altala végzett munkaval Gsszefiiggésben sziikséges esetleges a geodéziai kitlizésekrol,
bemérésekrdl, laboratoriumi vizsgalatokrol, és azok koltségeinek viselésérol,

c) a kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kérnyezetvédelmi el6irasok betartasarol



6.1.26.

6.1.27.
6.1.28.

6.1.29.

6.1.30.

6.1.31.

d) aberuhdzasokhoz beépitésre keriil anyagok tarolasarol és a taroldssal kapcsolatos koltségek (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij) viselésérol

e) kivitelezési munkélatokhoz kapcsolodé minden esetlegesen sziikséges engedély és/vagy
hozzajarulds beszerzésérél (pl. fakivagds, toronydaru éllitas, kézmi hozzajarulas, kozteriilet
foglalds), valamint a szakfeliigveletek biztositasarol;

f) esetleges hasznalatba vételi engedélyhez és/vagy szakhatosagi hozzajarulasok megszerzéséhez
sziikséges valamennyi dokumentum (pl. hulladékkezelés, mérési jegyzokdnyvek, teljesitmény
nyilatkozatok, kivitelez6i nyilatkozatok stb,) Megrendelé rendelkezésére bocsatasa)

g) alvallalkozéjanak cseréjér6l, amennyiben a Szerzodés teljesitése sordn a kornyezetvédelmi
kotelezettségeknek (kiiléndsen de nem kizardlag a 6.1.5., 6.1.6., 6.1.9. pontoknak) vald
megfelelése nem igazolt.

Vallalkozo kijelenti, hogy

a) kész és képes Megrendel6 jelen szerzOdéses céljanak megfelel$ teljes koril, gondos és magas
szinvonald, hataridében torténd teljesitésére;

b) a feladat teljesitésé¢hez sziikséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erdforrasokkal
rendelkezik, és azokkal a jelen szerz6dés teljes idétartama alatt rendelkezni fog;

c¢) rendelkezik a tevékenysége folytatisdhoz sziikséges Osszes hatdsagi és egyéb engedéllyel;

d) a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsétott informaciok alapjan a dij kialakitasahoz sziikséges
lényeges informacidk rendelkezésére alltak.

Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkoz6ért tgy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

Villalkozé kizarélag a feladatai korében tehet jognyilatkozatot, a Megrendelé nevében egyéb
jognyilatkozat tételére, kotelezettségvallalasra, szerzédéskotésre nem jogosult, sajtonyilatkozatot,
sajtokdzleményt a jelen Szerzo6déshez kapcsolddd feladatai korében is csak a Megrendel6 eldzetes
irdsbeli hozzdjarulasdval tehet.

A Kbt. 138. § (1) bek. alapjan a jelen szerzO0dést a kizbeszerzési eljards alapjan nyertes ajanlattevoként
szerzddo félnek, illetve adott esetben a kézosen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.

Vallalkozo a jelen szerz8dés teljesitéséhez az alkalmassag igazolasara bevont szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljardsban bemutatott kotelezettségvallaldsnak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket.

Vallalkozo legkésébb a szerzddés megkotésének iddpontjaban, majd - a késdbb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzddés teljesitésének idbtartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni (a megnevezésen tal az elérhet§ség, valamint a
képviseletre jogosult megjelilésével), amely részt vesz a szerzodés teljesitésében. Vallalkozd a
szerz0dés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendeldt tdjékoztatni az alvéllalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol. Vallalkozd jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik arrol,
hogy a szerzodés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya
alatt 4llo alvallalkozot.

6.2. A Megrendel6 jogai és kiotelezettségei:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a SzerzOdés szerinti
muszaki iitemtervnek megfelelden atadas-atvételi jegyzdkonyvvel atadni.

Megrendelé kételes a munkatertilet ataddsanak iddpontjdig az organizécids teriiletet és az
anyagmozgatas Utvonalat kijelolni és azt Véllalkozd részére dokumentaltan atadni.

Megrendeld jogosult és kiteles az elvégzett és a folyamatban l1évé munkat ellenérizni. Megrendel
képviseletében az egyes épitési beruhazasok kivitelezésének ellenbrzése, tovabbd a miszaki atadas-
atvételi eljaras soran Megrendeld altal megbizott mUszaki ellendr jar el.

Megrendeld miiszaki &atadds — atvételi eljarast folytat le Vallalkozo épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan. Megrendeld koteles a miszaki dtadas-atvétel kezdd id6pontjat a Vallalkozoi
készre jelentés alapjan, a készre jelentéstdl szamitott legkésébb 14. napra kitlizni a Vallalkozéval
egyeztetettek szerint.

A kivitelezési munkdkat lezaré miiszaki atadas-atvétel és birtokba addsi eljardsra vonatkozo
szabalyokat Felek az épit6ipari kivitelezési tevékenységrdl szdlo 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet
vonatkozo szakaszai alapjan hajtjdk végre. Megrendel6 koteles a szerzodésszerlien, hiba és
hidnymentesen teljesitett munkat atvenni. Vallalkozo teljesitése akkor hibas vagy nem szerzddésszert,
ha a miiszaki 4tadds-atvétel soran megéllapitasra keriil, hogy a teljesités nem felel meg a Villalkozo
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6.2.6.
6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2:11,

altal vallalt szerzédés targya szerinti épitési tevékenységnek a szerzodésben és a Feladatleirasban
foglaltaknak, a jogszabalyban eléirtak és a kivitelezési dokumentacioban meghatédrozottak szerint,
vagy a teljesités eredményeként az épiilet rendeltetésszerli hasznalatra nem alkalmas. Ez esetben
Megrendel§ a Villalkozoval egyeztetett idopontra kételes j dtadas-atvételi idopontot megjelslni.

Megrendel6 koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Megrendeld koteles a Villalkozéval mindenkor egyiittmitkédni. Megrendelé vallalja, hogy
folyamatosan tajékoztatja Vallalkozot a jelen szerz6dés targyat érinté minden koriilményrél, valamint
biztositja a jelen szerzodés teljesitéséhez a Megrendeld részérdl bevont szakemberek és szervezeti
egységek egyiittmiikodését.

Amennyiben Megrendelé a szakszeriitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt irasba is adja
— akkor az ebb6l ad6dé minden kérért és hatranyért a feleldsséget is vallalja. Megrendelé nem adhat
olyan utasitast Vallalkozénak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatélyos
jogszabalyokba litkézik.

Megrendelé koteles kozremiikodni abban, hogy a Villalkozd, illetve a Vallalkozd szerzédés
teljesitésében részt vevé munkatarsai, vagy alkalmazottai a szerz6dés teljesitése sordn a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak.

Szellemi alkotdsokra vonatkozd jogosultsagok (adott esetben)

Megrendel6 a jelen Szerzédés alairdsaval — a kdzdsen megallapitott Vallalkozdi Dij megfizetésének
feltételével, de egyéb kiilon ellenszolgaltatas nélkiil- a jelen Szerzddés teljesitése soran keletkezd,
szerz6i jogvédelem ald esd mindennemil szellemi alkotdson teriileti és iddbeli korldtozas nélkiili,
kizrolagos és harmadik személynek dtadhat6 felhaszndlasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotas
atdolgozasara is.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerz6dés a Véllalkozénak felréhaté okbdl keriil megsziintetésre,
abban az esetben az elkésziilt, teljesitésigazoldssal atvett és a jelen Szerz6dés szerinti Vallalkozéi Dij
aranyos Osszegének megfizetését kovetden, a kifizetett munkarészekre a korlatlan és kizarélagos
felhasznélasi jogok a Megrendel6t tovébbi térités nélkiil illetik meg.

Megrendel6 koteles a véllalkozoi feladattal kapesolatos rendelkezésre allo iratokat a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kételezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
vallalkoz6i feladat szakszerti, fennakadas nélkili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendeld
birtokaban vannak.

6.3. Felelosség a szerzodés teljesitéséért:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Viallalkozo felelésséggel tartozik:

a) ajelen szerzodés alapjan elvégzett feladatok min8ségi megfeleldségéért, szakszeriiségéért, teljes
koriiségéért. Felel minden olyan hibdért, hidnyossagért, karért, amely abbol ered, hogy feladatait
gondatlanul, hidnyosan, szakmailag nem megfelel6en, nem szakszeriien vagy nem teljes koriien
teljesitette. Vallalkozé felel tovabba minden olyan karért, amely a jelen szerzédésen vagy
jogszabdlyon alapul6 kotelezettségének megszegéséb6l ered. Villalkozd kartéritési felelossége
kiterjed Megrendeld6 minden karara, ideértve az esetleges visszafizetésre vonatkozé
kotelezettségbol eredd karait is, amennyiben a visszafizetési kdtelezettség Vallalkozonak felrohato
okbdl kovetkezett be.

b) az 4ltala elvégzett munkélatok miiszaki-szakmai tartalménak szakszer(iségéért, valds allapotnak
megfelel6 tartalmaért, a jogszabalyok, szabalyzatok, €pitési eldirdsok, szabvanyok és egyéb
szakmai szabalyok betartasaért;

¢) akivitelezésben részt vevo, a véllalkozdi feladat szakmai tartalméanak megfelel6 szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkezd tovabbi alvallalkozo kivalasztasaért;

A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos kévetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy az a masik Fél nem szerzodésszerii teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a
kételezettség teljesitését vis maior koriilmény akaddlyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a
koriilményre hivatkozni kivano Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni kételes.

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tal kivetelheti a Szerzddés megszegésébol eredd, igazolt
karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vallalkozo teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerz6dés idbétartama alatt bekdvetkezett minden
olyan karért, amely a Vallalkozoé munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozéjanak a Szerzodés teljesitése
soran, vagy azzal Osszefliggésben tanUsitott magatartasa, mulasztasa illetve egyéb szerzodésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.
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6.3.5.

7.1.

1.2

73

7.4.

15

Villalkozo koteles a Szerzdés teljesitésével osszefliggésben keletkezett vagy a Megrendelét egyéb
okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kér veszélyének elhdritdsahoz megtenni a sziikséges
intézkedéseket.

7. A FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

Felek megallapodnak, hogy Villalkozé a Megrendelovel a kapcsolatot elsdsorban e-mail dsszekottetés
segitségével tartja.

A fenti kozlési formatdl Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemii kozlést
(¢rtesitést, tajékoztatast) késedelem nélkiil kell a masik Fél kapcsolattart6ja tudomasara hozni, amelyet
legkésdbb 3 (hdrom) munkanapon beliil irdsban is meg kell erésiteni. Mivel a munka sordn gyors
dontések, dllasfoglalasok szitkségessége meriilhet fel, Felek megdllapodnak abban, hogy ezen rendkiviili
esetekben a kozléseket telefonon torténd szobeli egyeztetést kovetden is elfogadjak egymastol.

A Szerzddéssel kapcsolatos legfontosabb kozléseket irdsban, személyes (ideértve a futarral torténd)
keézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely atvettnek az 4tvétel igazolt
iddpontjaban, illetve a tértivevényen ekként feltlintetett idépontban minésiil. Amennyiben a levél ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitettnek mindsiil a masodszori kézbesités megkisérlését kovetd
5. munkanapon.

Felek kijeldlik a felelés személyt, - illetve késébb sziikség esetén ennek helyettesét - a jelen Szerz6dés
teljesitése soran torténd kapcsolattartisra. A megjeldlt képviselok jogosultak a Felek operativ

kérdésekben torténd képviseletére a jelen Szerzodés alapjan:

Megrendeld részérél:

név: Martonosi Attila irodavezetd
értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36-70/379-2087

e-mail martonosi.attila@szte.hu

név: Pal David muszaki szakreferens
értesitési cim 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
telefon +36-30/631-2516

e-mail pal.david@szte.hu

Miiszaki ellenorok részérol:

Miiszaki ellenér részér6l (ME):

Timar Laszlo épitész miiszaki ellenér

ME telefon +36-30/773-3404

ME e-mail timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu
Miuszaki ellenér részérél (ME): M¢észaros Janos elektromos miiszaki ellen6r
ME telefon +36-30/631-2493

ME e-mail meszaros.janos@egmf.u-szeged.hu
Miszaki ellenér részér6l (ME): Flach Arpad gépész miiszaki ellenér
ME telefon +36-30/174-6971

ME e-mail flach.arpad@gmf.u-szeged.hu
Vaillalkozo részérél:

név: Székelyhidi Zoltan

értesitési cim 1148 Budapest Fogarasi it 5. 1.em.1.
telefon +36-30/394-3850

e-mail szekelyhidi.zoltan(@future-fm.hu

Epitész Felelés miiszaki vezeté (FMV):

Drenkovics Szilard (MV-E)

FMYV telefon

+36-30/522-5049

FMYV e-mail

drenkovics86(@gmail.com

Gépész Felelds miiszaki vezets (FMV):

Bodd Attila (MV-EG)

FMYV telefon

+36-30/684-6238

FMYV e-mail

elokeszites@vento2000.hu

Elektromos Felelés miiszaki vezetd (FMV):

Siket Tibor (MV-EV)

FMYV telefon

+36-20/946-1937

FMV e-mail

sikettibor22@email.com

A fenti személyek képviseleti jogosultsaguk kiterjed a jelen Szerzddés teljesitése vonatkozasdban
mindennemil kdzlés és utasitds dtadasa-atvételére. A felek az épitési napldba bejegyzésre jogosultként
tovabbi személyeket is megjeldlhetnek, mely megjelslés nem mindsiil szerzédésmadositiasnak.

11



7.6.

T

8.1.

8.2.

8.3.

A képviseleti jogosultsig nem terjed ki a jelen Szerz6dés modositaséra, illetve olyan utasitas atadas-
atvételére, amely kozvetleniil vagy kézvetve a jelen Szerz6dés médositasat eredményezné.

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattarté személyben bekovetkezett valtozasrdl haladéktalanul tajékoztatjak
egymast. A masik Fél kapcsolattart6ja részére megkiildétt minden értesitést €s tajékoztatast mindaddig
hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irasban be nem jelenti a masik Félnek a
kapcsolattartd személyében bekdvetkezett valtozasokat. Felek rdgzitik, hogy a kapcsolattartd
személyének véltozasa nem igényli jelen szerzodés modositasat, a valtozasrol Felek egymast téjékoztatni
kételesek.

8. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

Moédositas:
A Felek a jelen Szerzodést a Kbt. elbirasainak megfelelden, a Kbt. 141. §-4dban meghatarozott feltételek
fenndlldsa esetén, az abban foglaltakkal sszhangban médosithatjak.

Jelen Szerzédésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapa dokumentum), a Felek cégszerti alairdsdval
lehet modositani. Széban, rdutalé magatartdssal vagy irasban, de a szerz6dést aldird képviseld
személyektdl eltérd beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a Szerzédés mddositasara
nem alkalmas.

Semmis a Szerzodés modositasa, ha az arra irdnyul, hogy a Vallalkozot mentesitsék az olyan
szerzOdésszegés (illetve szerzddésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei — ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat — alkalmazésa alol, amelyért felelds (illetve felelés lenne),
vagy amely arra irdanyul, hogy a Megrendeld atvéllaljon a Vallalkozdt terhel6 tobbletmunkakoltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerz8dés alapjan a Villalkozét terhelé kockazatokat.

Megsziintetés:
Altalinos megsziintetés;

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel§ jelen szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 0
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy a Villalkozd személyében
érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kitelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unidé Birdsidga az EUMSZ 258. cikke alapjdn inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbdl eredé valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal megéllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Rendkiviili felmondasi indokok:

8.3.1. Megrendelé a szerzodést Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal

felmondhatja, ha a Vallalkozé szerzddéses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiilondsen, de nem kizarélagosan az alabbi esetekben:

a) ha Vallalkozé a Megrendel6 irasbeli felszélitdsara, a Megrendel® altal kifogdsolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén beliil, vagy ismételten
szerzGdésszegést kivet el,

b) Vallalkozé késedelme eléri a 30 napot,

¢) Villalkozéval szemben felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul, vagy az illetékes birdsag
elrendeli a kényszertorlését,

d) jogeros elmarasztalo hatarozatot hoznak a Vallalkozo szakmai tevékenységét érint6 szabdlysértés
vagy blincselekmény miatt;

e) ha a Villalkozo felelosségbiztositdsa a szerzddés hatélya alatt megszinik, vagy az eloirt mérték,
vagy terjedelem ala cstkken;

f) mas kozbeszerzeési eljardsban a Vallalkozo hamis adatokat kozolt, vagy az eljards nyerteseként
szerzodéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g) az adott kételezettségre eldirt hataridd elétt nyilvanvalova valik, hogy a Villalkozdé a munkat csak
szamottevé késéssel tudja elvégezni;

Az azonnali hataly\ felmondas ellenkez6 rendelkezés hianyaban a felmondas napjatdl kezdve sziinteti
meg a szerzOdést.
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8.3.2.

Villalkozo shlyos szerzddésszegése miatt bekovetkezd felmondés esetén, a Vallalkozd karainak
megtéritésére nem tarthat igényt.

Ha a Tamogato vagy arra feljogositott mas szerv, személy, vagy hatosag olyan altalanos érvényti, vagy
egyedi dontést hoz, mely a Projekt tovabbi megvaldsitasat lehetetlenné teszi, a Megrendel$ 30 napos
felmondasi idovel a jelen Szerz6dést felmondhatja.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendeld koteles a jelen Szerzédést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a Szerz6dés megkotését kivetden jut tudomasara, hogy a
Villalkozé tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani -
ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennadll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott valamely feltétel;

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

83.4.

8.3.5.

Villalkozé a Szerzodést Megrendel6hdz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Megrendelé szerzédéses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiilonosen, de nem kizarélagosan az alabbi esetekben:

a) ismételt irasbeli felszolitas ellenére nem fizeti meg a Vallalkozénak jaré — kordbban altala
elfogadott teljesités utdn jard dijat, annak esedékességétdl szamitott 30 nap eltelte utin sem;
b) ismételt irdsbeli felszolitas ellenére sem teljesiti szerzodéses kitelezettségeit.

Elszimolas:

Amennyiben jelen Szerzodés annak teljes kért teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kotelesek az
elszdmolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni.
Felek megéllapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértdt vonnak be, amennyiben az elszamolasi
Osszeget nem tudjak kéleséndsen elfogadni. Villalkozo kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértd szamara iizleti
konyveibe, szerzodeseibe betekintést enged a jelen Szerzbdéssel dsszefliggésben.

9, A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

9.1. Késedelem esetére kikotott kotbér:

91,1,

Amennyiben a Vallalkozo a Szerzddés szerinti teljesitéssel olyan okbol, amiért felelds késedelembe
esik, késedelmi kotbér fizetésére koteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

A késedelem esetére kikotott kotbér mértéke: A Villalkozo koteles a netté véllalkoz6i dij 1%/naptari
nap, legfeljebb a nettd vallalkozéi dij 30%-dnak dsszegéig késedelmi kétbért fizetni, amennyiben a
késedelemért a Villalkozé felelés. Megrendel6 kétbérigényének érvényesitésén feliil jogosult az ezt
meghalado karat Vallalkozdéval szemben érvényesiteni.

Megrendeld jogosult a jelen szerzddéstdl indokolas nélkiil elallni vagy azt azonnali hatéllyal
felmondani abban az esetben, amennyiben a késedelem idétartama a 30 napot eléri. Ebben az esetben
Megrendeld érdekmildst nem koteles bizonyitani.

A 30 napi késedelem elérése esetén torténd felmondés vagy elallas és az ebbdl kivetkez6 teljesités
elmaraddsa esetére kikotott kétbér érvényesitése a Megrendeld késedelem esetére kikotott kotbér
kovetelésének érvényesitését kizarja.

9.2. Hibas teljesités:

Vallalkozoé hibasan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités idopontjdban nem felel meg a jogszabalyban vagy
a szerzédésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibés teljesités esetén a Megrendelé a Vallalkozot a
szerzodésszerii teljesitésre ésszer(i hatdridé tlizésével felhivja. Ez id6tartam alatt a késedelem
jogkovetkezményei alkalmazandok a 9.1. pont szerint.

9.3. Meghitsulasi kotbér:



A Megrendeldt a teljesités elmaradésa esetére kotbér illeti meg, ha a jelen szerzodés teljesitése olyan
okbol hitisul meg, amelyért Vallalkozo felelds (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).

Ha a késedelem ideje adott teljesitésre eléri a 30 napot, vagy ha a késedelem tobb teljesitési részt is érint
¢s a késedelem Osszességében eléri a 30 napot, akkor a Megrendeld a teljesités meghitisulasara
hivatkozhat. A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér 6sszege a jelen Szerzédés szerinti, AFA nélkiil
szamitott ellenszolgéltatds 30%-a. A teljesités elmaradasa esetén Megrendeld jogosult a Szerzédést
azonnali hatallyal megsziintetni.

A kotbérek a szerzodésszegések napjan esedékessé valnak.

A késedelmi kotbér és a meghitsulasi kotbér egyiittesen nem alkalmazhato.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaraddsa esetére kikotstt kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A Villalkozo a teljesités elmaraddsaért felel6s kiilondsen abban az esetben, ha a Véllalkozo a teljesitést
Jogos ok nélkill megtagadija, a jelen Szerz6dést a Megrendeld a Vallalkozo silyos szerzédésszegése miatt

felmondja, vagy a jelen Szerz6déstél ilyen okbdl eléll, vagy a jelen Szerzodés teljesitése olyan okbdl valik
lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo a felel6s.

9.4. Kotbérre vonatkozo kiozos szabalyok

9.4.1. Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld kétbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul, irdsban

megtenni. Jogszerii kotbérfizetési kitelezettség esetén Vallalkozo a Megrendeld ilyen iranyu igényére
koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni a Megrendeld kovetelését. Amennyiben Vallalkozd a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, illetve érdemi indokolassal és
azt alatimaszté bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden e kotelezettsége megszegésébil eredd kéarokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

9.42. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé jogosult az esedékessé valt kotbért a Teljesitési

Biztositék, illetve Joteljesitési Biztositék Gsszegébdl levonni vagy értesitd levél utjan érvényesiteni,
illetve az elismert kotbért a ki nem egyenlitett szerzodéses ellenértékbe beszamitani, és abbél levonni.
Amennyiben Megrendel6nek a kotbér mértékét meghalado kara keletkezik, jogosult azt a Véllalkozo
felé tovabb haritani. A kotbérigény nem érvényesitése, vagy nem hatdridében torténd érvényesitése
nem jelent joglemondast Megrendeld részérol. A Megrendeld az elismert, lejart kotbérigényét a
Villalkozohoz intézett egyoldalii nyilatkozatdval a véllalkozéi dijba minden kotbér esetében
beszamithatja.

9.43. Felek régzitik, hogy amennyiben Vallalkozo a koétbért a Megrendeld irasbeli felszdlitasanak

kézhezvételét kovetd 10 napon beliil nem vagy csak részben fizeti meg, és érdemi indokoldssal és az
azt alatdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki magat, akkor a kotbér elismertnek tekintendd és
Megrendel6 jogosultta valik a kotbér vagy annak meg nem fizetett része tekintetében a vallalkozoi
szamlaba to1ténd beszamitasara az alabbiak szerint:

9.4.4. Amennyiben a Vallalkozénak kotbérfizetési kotelezettsége van, Megrendeld a kotbér dsszegével

csokkentve fizetheti ki a Vallalkozo aktudlis szamlajat. Egyebekben, amennyiben a Vallalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitlenil megtagadja, Megrendelé jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd kérokat, koltségeket,
elmaradt hasznokat.

9.4.5. A Kkotbér megfizetése semmilyen modon nem mentesiti Vallalkozdt a jelen szerzddés szerint

Vallalkozot terhel6 egyéb kotelezettségek és feleldsségek alol. Megrendeld kiilondsen érvényesitheti
a Vallalkozdval szemben a kdtbér 6sszegét meghaladé esetleges karat.

9.4.6. Megrendeld koteles dokumentalni a szerzddés teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek keretében

koteles ellendrizni és dokumentdlni azon szerzddéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kozbeszerzési eljarasban az értékelés sordn figyelembe vett, valamint minden, a szerzédésben
foglaltaktol eltéro teljesitést, annak okait és —adott esetben —a szerzodésszegéssel kapcesolatos igények
érvényesitését.

10. TELJESITESI BIZTOSITEK

Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzddés teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos
igények biztositékaként a szerz6dés szerinti teljes, tartalékkeret nélkiili netté ellenszolgaltatas 5%-
anak megfeleld biztositékot (a tovibbiakban: Teljesitési Biztositék) kot ki. Vallalkoz6 a Teljesitési
Biztositékot a Kbt 134. §(6) bek a) pont szerinti barmely formaban kételes rendelkezésre bocsatani
legkésdbb a Szerzodés hatalybalépésének id6pontjara, azzal, hogy Vallalkozé az egyik biztositéki
formar6l a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerz6désben foglalt
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

b)
c)
d)

e)

10.6.

10.7.

10.8.

osszegnek és iddtartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell éllnia. A Teljesitési
Biztositéknak a jelen Szerzodés hatalybalépésétél a jelen Szerzédéssel érintett kivitelezés miiszaki
atadas-atvételi eljarasnak sikeres lezarasat kovet6 30 napig kell rendelkezésre 4llnia.

Amennyiben a Véllalkozé a Teljesitési Biztositékot nem 6vadék formajaban biztositja, tgy a
Teljesitési Biztositéknak meg kell felelnie az aldbbi feltételeknek:

a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

a Teljesitési Biztositékbol szarmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztosité eldzetes hozzdjarulasa
nélkiil - nem engedményezheték és nem atruhazhatok,

a Teljesitési Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatds nyujtasara jogosult,

tartalmazza a kidllité médosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a kedvezményezett
altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Vallalkozét az
alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgdltatds visszautasitdsdra, visszatartdsdra, annak vitatdsira vagy beszamitdsara vonatkozd
valamennyi jogarol, tovabba arrél is, hogy a Vallalkozonak a Szerzodésbol vagy azzal kapcsolatban,
illetve mas jogviszonybol ered6, a Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallité a
biztositék érvényesitésére vonatkozo kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen
olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem
értve a Teljesitési Biztositék lehivasara vonatkozd szabalyszerli aldirds igazoldsara vonatkozd
kovetelményeket.

a Teljesitési Biztositék kedvezményezettiének sajat hatdskdrében joga van a Biztositék
felhasznélasara, amennyiben a Vallalkozd nem, vagy nem szerzédésszeriien teljesit.

A Villalkozd a Teljesitési Biztositékot a SzerzOdés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabbd a Vallalkozonak felrohaté lehetetleniilés, a Véllalkozo éltal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagadasa, a Vallalkozo szerzodésszegd magatartdsa miatt a Megrendel6 altal jogszeriien
gyakorolt elallas, a felmondds (meghiGsulds) esetén, a Villalkozdé kdrtéritési felel6sségének
biztositasara, tovabbd a Megrendeld kitbér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére
nyujtja. A Vallalkoz6 nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendel feltétel
nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

Amennyiben a Villalkoz6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzodés hatalybalépésekor nem bocsatja a
Megrendeld rendelkezésére, (igy a Megrendeld elallhat a Szerzodéstol.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Teljesitési Biztositék, rendelkezésre 4llo
Osszege a Megrendel6 kdvetelésének kielégitésével csokken, Villalkozonak nincs a Biztositékokra
vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

Amennyiben a Szerzddés szerinti teljes nett6 ellenszolgaltatds 6sszege barmilyen okbdl modositasra
keriil, a Vallalkozo kételes a Szerzodés modositasanak hatdlyba 1épésétdl szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a Szerzédés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatds
alapjan szamitott 6sszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az (ij Gsszegnek megfeleld
dsszegl Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridd barmilyen okbdl meghosszabbitasra keriil, Vallalkozo koteles
a Szerzbdés modositasanak hatalyba [épésétdl szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hataridoig sz6l6 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot
az Uj teljesitési hataridének megfelelé idépontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztdsa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzodést
azonnali hatéllyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Gsszegére jogosultta valik.

Amennyiben Véllalkozé a Teljesitési Biztositékot évadékként bocsatja rendelkezésre, azt a Projekt
elkllonitett alszdmlajara kell utalni. A kézlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosité szamat
és a jelen Szerzodésre utalast.

11.  JOTELJESITESI BIZTOSITEK

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Teljesitési Biztositék hatalyanak lejartaval egyidejileg kételes a
teljes tartalékkeret nélkiili netté szerzddéses ellenérték 5%-anak megfeleld Joteljesitési Biztositékot
szolgaltatni a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont alapjan, az ott megjeldlt barmely formaban. A
Joteljesitési Biztositék a Megrendelé azon igényeinek biztositasira szolgdl, amely a jétallas
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121

122,

1223

13.1.

13.2.

idotartama alatt felmeriilhet, és a jotallasi idészak utolsé napjaig érvényes és hatalyos. A biztositék
Osszege a Megrendel6 koveteléseinek kielégitésével csokken (nem feltsltendd). Amennyiben a
biztositék nem 6vadékként keriil szolgéltatdsra, a Megrendeld csak olyan biztositéki okiratot fogad
el, mely alapjan annak Kételezettje véllalja, hogy a Megrendeld elsé felhivasara, az alapjogviszony
vizsgalata nélkiil a fenti mértékig a Megrendelé felé kifizetést teljesit az igénybejelentés benyjtdsat
kévetd 5 banki napon beliil anélkiil, hogy az igényelt 6sszeget sajat vagy a masik Fél illetve harmadik
személy kévetelésével csikkentené.

Egyebekben a Joteljesitési Biztositékra a Teljesitési Biztositékra vonatkozé fenti 10. fejezet
rendelkezései megfelelden irdnyadok.

12. JOTALLAS

A Villalkozo egységes jotallasi kitelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvétel napjatol
szamitott 36+24 honap. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi idé a javitott/kicserélt
részre vonatkozoan (jrakezd6dik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi
id6tartamot hatdroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelzett jotallasi id6tartam, ugy
az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabély altal kételezéen eldirt jotallasi idétartam
az alkalmazandaé.

Villalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszer( teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attdl, hogy azokat sajét
maga vagy alvéllalkozoja/kézremikodoje, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Megrendeld a meghatarozott j6tallasi id6n beliil barmikor, de legkésébb a hiba tudomasara jutasatol
szamolt 5 munkanapon belul irdsban értesiti Vallalkozdt a jelen Szerz6dés teljesitésével jotallas
keretében felmeriild barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogasardl. Vallalkozd az értesités
kézhezvételét kovetden késdelem nélkiil, de legkésdbb 3 munkanapon beliil kételes megkezdeni és a
miiszakilag indokolt legrovidebb idén beliil elvégezni a jotallasi kotelezettség teljesitését. Abban az
esetben, ha Villalkozé elmulasztja a fentiek szerinti kotelezettségét, Megrendeld jogosult Vallalkozd
kockézatara és koltségére megtenni a sziikséges intézkedéseket, anélkiil, hogy Villalkozé az altala
vallalt jotallasi kotelezettség alol mentesiilne. Vallalkozo kartéritési felelossége jelen esetben is
kiterjed Megrendeld minden karara, felmeriilt tobbletkoltségére, amennyiben azok Villalkozbénak
felrohatd okbol kovetkeztek be.

Amennyiben Megrendeld utéfellilvizsgalati eljarast tart, arrol Vallalkozot megelozoleg értesiti, €s
azon Villalkozo koteles részt venni, a felvett jegyzOkonyvben szereplé hibakat az ott jelzett
hatariddben kijavitani.

A jotallasra és szavatossagra a Ptk., valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak

kotelezo alkalmassagi idejét meghatarozo jogszabélyok rendelkezései irdnyaddk. Vallalkozo az altala

felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technoldgia és a kivitelezdi munka minéségéért

teljes szavatossdggal tartozik.

13. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Vallalkozo koteles felelosségbiztositast kotni a Megrendel6t ér6 minden olyan veszteséggel, karral
és koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsdn a Megrendeldnek, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni
karok kovetkeztében jelentkeznek.

Villalkozé kijelenti, hogy legkésébb jelen szerzddés hatalybalépését kivetdé 10 napon beliil
rendelkezni fog szakmai felel6sségbiztositassal minimum 10 millié Ft/karesemény és minimum 100
millié Ft/év limit Osszegre, mely fedezetet nyujt a Szerz6dés teljesitése folyaman az épitési
teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévd
megmaradé épilletekben keletkezd karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi
karokra. A viéllalkozé kijelenti, hogy a biztositas kiterjed a teljes szerz6dés szerinti munkakra, a
kareseménnyel kapcsolatos tébbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a meglévd
€s szomszédos épitményekre, és az épitkezéshez kapcsolodd ingatlanban keletkezett karokra.
Vallalkozo a feleldsségbiztositast a sikeres és hidnytalan miiszaki-atadds atvétel napjat koveté 30.
napig hatdlyban tartja. A kotvény vagy a biztositdsi szerzddés jelen Szerzddés 3. szamu
elvalaszthatatlan mellékletét képezi. A Biztositasi szerzodésben vagy kitvényben a jelen Szerzodésre
utalni kell.
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13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.4.

1541

15:2;

183,

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

A biztositasi szerzodés vagy kétvény bemutatdsa a szerzodéskotés feltétele.

A Dbiztositast a 13.2. pontban jelzett idopontig koteles a Vallalkozé megkétni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerzodés idétartama alatt a biztositds folyamatossagat és érvényességét
ellen6rizni, a biztositétol — a Vallalkozo szilkség szerinti bevonasiaval — az erre vonatkozo6
nyilatkozatokat bekérni.

Villalkozé munkalatokat kizarolag hatilyos és érvényes felelésségbiztosits birtokdban végezhet,
ennek hidnydban a munkalatokat a biztositasi szerz6dés hatalybalépéséig koteles felfiiggeszteni. Az
ebb6l eredo késedelem Villalkozo iigy- és érdekkdrében felmeriilt kériilményként értékelendd, mely
kérben kimentésére lehetdség nincs.

Amennyiben Villalkoz6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés iddtartama alatt az egyéb médon
megszlinik, Megrendeld jogosult a Szerzodést azonnali hatéllyal felmondani.

14. TITOKTARTAS

Jelen Szerzodés alairdsaval Felek kotelezik magukat arra, hogy a teljesités sordn tudomasukra jutott
adatokat, informaciokat, tizemi és iizletpolitikai eseményeket és/vagy az informacids énrendelkezési
jogrol és az informdcidszabadsagrol széld 2011. évi CXIIL. tdrvény rendelkezései értelmében
személyre vonatkozd védett adatokat idokorlatozas nélkiil iizleti titokként kezelik, azokat harmadik
félnek nem adjak ki, azokat csak a jelen Szerzddés teljesitéséhez szitkséges mértékben hasznaljak, és
erre nézve a feladatok ellatdsaban kozremiikodé munkatarsaikat, alvallalkozoikat, teljesitési
segédeiket is nyilatkoztatjak.

Felek vallaljdk a fenti kotelezettség megszegésébdl eredden keletkezd kdzvetlen és igazolt karok
masik Fél részére vald teljes megtéritését.

Villalkozé az uzleti titok megtartdsirél a feladatok elldtdsaban kézremiikédé munkatarsai,
alvallalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is kdteles gondoskodni. Az informéciok és adatok tizleti
titokként torténd kezelésére vonatkozd kételezettség a Vallalkozot jelen szerz6dés lejaratat kévetden
is korlatlan ideig terheli.

Villalkozé titoktartdsi kotelezettsége nem vonatkozik azon informacidkra, amelyek mar
nyilvanossédgra kertiltek, vagy amelyeket a Vallalkozo jogszabély alapjan kételes felfedni.

15. VEGYES RENDELKEZESEK

Iranyado jog: A jelen Szerz8dés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kiilondsen
ideértve a Ptk., az épitési beruhazasok, az épitési beruhdzasokhoz kapcsoldds véllalkozoi és mérndki
szolgéltatdsok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az
épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol szoloé 1997. évi LXXVIIL térvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Kozbeszerzésekrdl
sz016 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) eldirdsait.

Felek jelen Szerzddésbdl eredo esetleges jogvitaikat elsbsorban targyaldsos uton kotelesek rendezni.
Felek jogvitdjuk esetére kikotik Megrendeld székhelye szerint illetékes birdsag kizardlagos
illetékességét.

A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésbol eredé barmely jogvitdjuk miatti birdsagi vagy
hatésagi eljarasnak nincs halaszto hatdlya Vallalkozo szerzOdés szerinti teljesitési kitelezettségére,
ideértve kiilondsen a szavatossagi igények tekintetében torténd helytallast.

Részleges érvénytelenség: Felek megdallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik
rendelkezése utobb érvénytelennek mindsiil, a Szerzddés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve,
ha Felek a Szerzodést az érvénytelen rész nélkil nem koétstték volna meg,

Jogrdl valo lemondés hianya: Jelen Szerzodésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
illetve érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl valo lemondast, illetve
valamely jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmaradé jog
érvényesitését.

Viéllalkozo ezaton is megerdsiti minden kdzbeszerzési eljards soran tett nyilatkozatat, tovabba
felelossége tudatdban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzodés kozott ellentmondds nem 4ll
fenn.

Vallalkozo képviselbje kijelenti, hogy Vallalkozd képviseletére és a jelen szerzddés aldirdsdra
megfeleld jogosultsdggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Gsszefiiggésben felmeriild karokeért a
polgari jog szabdlyai szerint felel6sséggel tartozik Megrendeld felé.
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15.8.  Felek a jelen Szerzédést elolvastdk, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
Jjovahagydlag irtdk ala. Jelen Szerzédés 18 sorszamozott oldalbol 4ll és 4 darab egymassal sz6 szerint
megegyezd példanyban késziilt, melybél Villalkozot egy eredeti példany illet meg:

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Villalkozo arajdnlata (fizikalisan f66sszesitd)

2. szamu melléklet: Feladatleiras

3. szamu melléklet: Felelosségbiztositas fennalltanak igazolasara szolgalé dokumentumok

Kelt: )

Pénziigyi ellenjegyzé: . .
....... TR bV 5

Tacesi Ildiké gazdasagi féigazgqté

Jogi eIIenjegyzgs_:\

na
beszerzési igazgato

Budapest, . L0l Of T eeones

Vallalkozd részé

Future Fivi 1.
1148 Budape;zt._’Fogarasi oty
17.

Miko Zoltdn igazgatosagi tag
Future FM Létesitménygazdalkodasi Zrt.

Future FM 2rt.,
1148 Budapeﬂ,fogaraa: s,

Klucsik Zoltan igaigatéségi tag
Future FM Létesitménygazdalkodési Zrt.



Név :Szegedi Tudomdnyegyetem

Cim :6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kelt:  20.. év........... hé...nap
Szam
KSH besorolds:.......ccccevernens
Teljesités:20.. év........... ho...nap
A munka leirasa: Készitette

Szegedi Tudomanyegyetem Szent-Gydrgyi Albert Klinikai K6zpont
Szemészeti Klinika miit6blokkjanak steril 1égtechnikai rendszerének
kialakitasanak kiviteli tervdokumentdcioja.

Késziilt:
Koltségvetés foosszesitd
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kézvetlen koltségei 139 407 291 39372611
1.1 Kozvetlen 6nkoltség Gsszesen 178 779 902
1.2 Tartalék keret 5% 8938 995
2.1 AFA vetitési alap 187 718 897
2.2 Afa 50 684 102
3. A munka dra 238 402 999

Alairas



Munkanem Osszesito

Szakag megnevezése

Anyag Gsszege

Dij dsszege

Epitészet 5551277 6 086 338
Gépészet 122 088 648 27 564 363
Elektomos 11 767 366 5721910
Osszesen: 139 407 291 39372 611
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IX. Kozbeszerzési miiszaki leiras

A kizbeszerzés tirgyinak leirdsa:

Figyelem! Amennyiben a kizbeszerzési dokumentum (kozheszerzési miiszaki leirds) meghatdrozott
szabvdnyra, miszaki engedélyre, mijszaki elSirdsokra, miszaki ajanldsra, illetve gydrtmdnyra, bizonyos
eredetii vagy tipusii dologra, eljdrdsra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik,
ugy a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmii meghatdrozdsa érdekében tortént, és a megnevezés
mellett a "vagy azzal egyenértékii” kifejezést is érteni kell, mely alapjdn az ajénlatkéré koteles elfogadni az
egyenériékii vagy a dokumentdcidban rigzitetteknél jobb megolddst is. Az ajdnlatkéré az egyenertékiiség
igazoldsa kdrében - sziikség szerint - a dokumentdcidban, illetve a feltételek Jenndlldsa esetén kiegészitd
tdjékoztatds utjan hatdrozza meg azon minmimdlis elvdrdst, legfontosabb jellemzbket, amelyeket az
ajanlatkérd az egyenértékiiség vizsgdlata korében ellendriz. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §(3)

Amennyiben az ajdanlattevd a Kbt.-vel dsszhangban miiszakilag egyenértékii megajdnldst kivin tenni, az
ezzel érintett tétel/tételek mellett/mogon  koteles konkrétan feltintetni a miszakilag egyenértékii
megajdnldsdnak pontos anyag/termék/stb. megnevezését. Az ajdnlattevé - amennyiben a hivatkozdssal
érintett miiszaki tartalom helyett egyenértékii eszkozt, megolddst, stb. kivin megajdnlani ajdnlatdban - a
szakmai ajdanlatdban koteles benyijtani az egyenértékiiség aldtdmaszidsdra szolgdld dokumentumo(ka)t.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4))

Az egyenériékiiség megdllapitdsa az ajdnlatkérd kompetencidja.
Miiszaki leiras:

A Szemészeti Klinika méasodik emeletén talalhato 240 m2 alapteriiletii, 4 miitébo] all6 miitéblokkban steril
légtechnikai rendszer kialakitasa a mellékelt kiviteli tervek szerint.
- Az atalakitassal jelolt helyiségekben a sziikséges steril befiivérendszer és a hozza kapesolodo

légesatorna rendszer kialakitasa a szitkséges épitészeti illetve elektromos szerelési munkélatokkal.

- A terveken jeldlt helyeken fotocellas ajtok beépitése a hozzajuk tartozo elektromos szerelési
munkélatokkal.

- A miitéblokk kiszolgilasidhoz sziikséges gépészet padlastérben térténd elhelyezése, installalasa, a
szitkséges gépészeti, épitészeti és elektromos szerelési munkalatok elvégzésével.

- Az atépitéssel érintett helyiségek teljeskor(i helyreallitasa, tisztasagi festése, finomtakaritdsa.

- A helyiségek fertétlenitése, NNK 4ltali mintavétellel.

A részletes miiszaki leirist a kiilon mellékletként csatolt miiszaki tartalom téomiritett mappa
tartalmazza.

A munkalatok soran biztositani kell a Klinika zavartalan mitkédését, betegellatasat.

Altalinos kivetelmények elirasok:

Ajanlattevonek kiilonés figyelemmel kell lennie az ajanlat elkészitése soran, hogy a munkavégzés
egeszségligyl létesitményben torténik. Az egészségiigyi ellatas folytonossagat a kivitelezés soran biztositani
kell. A kivitelez6nek minden olyan eseményrél, mely a legkisebb mértékben megzavarhatja az ellatast
koteles az SZTE kijellt képviseldjét értesiteni, sziikséges idépont egyeztetést megtenni és a kérdéses
munkafolyamatot e szerinti litemezés szerint végrehajtani.

A munkavégzésb6l adodo tormeléket, szemetet stb. kivitelezének folyamatosan el kell szallitania a
teljesitési helyszinrdl, és a hatélyos jogszabalyi el6irasoknak megfeleld hulladékkezelést kell alkalmazni.
Az ajanlatnak tartalmaznia kell a finomtakaritas kéltségeit is. A hulladékszallitas sordn a vonulési itvonalat
az esetleges a hulladékszallitasbol adodo szennyez6dést6l mentesiteni kiteles a kivitelezé.

Keérjiik, kiemelt figyelemmel legyenek arra, hogy a munka megvaldsitas a soran a gépészeti, halozati

rendszerek kiépitésénél mar meglévé rendszerhez valo csatlakozas sziikséges. A csatlakozés szamos esetben
nem kozvetlen a kivitelezés helyszinén adott, az elosztoszekrény, bekotési pont attol tavolabb esik. A
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gépészeti, halozati rendszerek kiépitésénél a kivitelezé koteles a meglévd rendszerhez kompatibilis
technologiat alkalmazni attél eltérni csak a megrendeld kifejezett irdsos utasitdsira vagy technologiai
osszeférhetetlenség okan lehet.

Az épitkezés id6tartamara a kozteriilet foglalasi engedély, utca, utcarész lezérasi, forgalom elterelési
engedély beszerzése és annak esetleges koltségei nyertes Ajanlattevo terhelik.

Esetlegesen a kivitelezés helyszinén maradé berendezési targyak bevédésérél a kivitelezének kell
gondoskodnia. A kivitelezés soran figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés miikodo kozosségi épiiletben
torténik.

A szakégi (épitészet, gépészet, elektromos (erés és gyengedram) szereléseket a jelenleg érvényben 1évo
jogszabalyi eldirasok, szabvanyok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabvanyos szerelésrol és a
megfeleld ,,D” tervi komplett, iizembehelyezett rendszer dtadasrol és dokumentaltsagarol a szakagi felel6s
miiszaki vezetd gondoskodjon, irdsosan nyilatkozzon.

A szakszeriitlen kivitelezési tevékenységb6l eredd kérok a kivitelezét terhelik és a vétlen vagy szandékos
magatartasbol eredd kérokat kivitelezonek az atadas napjaig meg kell sziintetni. A kivitelezés (szerelés,
iizembe helyezés) sordn a munka jellegének megfeleld altalanos szerelési munkavédelmi utasitasban
eldirtakat be kell tartani.

Ajanlatkért felhivia T. Ajanlattevik figyelmét, hogy a miszaki dokumentacio, annak terjedelmére valo
tekintettel, teljes terjedelemben mellékletként keriil csatoldsra.

Mellékletek:

- miiszaki leiras

- arazatlan koltségvetés
- kiviteli tervek

Amennyiben a munkdra benyujtott drajanlat nem tartalmazza a fentiekben tdrgyalt kiltségeket azok a
megrendeld terhére el nem szdmolhatok, minden esetben a kivitelezot terhelik.

Arazott kiltségvetés:

Az ajanlatkér6 a kozbeszerzési dokumentumok részeként, a dokumentdcidoban megjeldlt épitési
feladatokhoz arazatlan koltségvetést biztosit az ajanlattevok részére. Az ajanlattevé koteles ajanlatihoz
benyiijtani a bearazott kéltségvetést, melyet szerkesztheté formaban (xls.) is kériink benyujtani.
Ervénytelennek minésiil az ajanlat, amely nem tartalmazza a bedrazott koltségvetést, tovabba amelyik nem
a dokumentacidban meghatarozottak szerint keriil benytijtasra.

Az ajanlatkéré az arazatlan koltségvetési fodsszesitd tablazat Zaradék lapfiil 1./ Kozvetlen onkiliség
dsszesen" soraban feltiintetett, tartalékkeret nélkiili netté dsszeget birdlja epyGsszegii ajanlati arként, ezt
kérjiik a felolvasélapon ,.Vallalkozdi dij”-ként feltiintetni.

Felhivjuk az ajanlattevok figyelmét, hogy a koltségvetésben tilos az egyes sorokat dsszevonni, valamint
tilos az egyes tételekhez tartozé mennyiségeket, vagy a mennyiség egységét megvaltoztatni.

Jelen szerzOdés atalanydijas, a kibocsatott kiltségvetés vonatkozasaban a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja
adott esetben alkalmazasra keriil.

Az arazott koltségvetés, teljes hidnya az ajanlat érvénytelenségét vonja maga utin (Kbt. 71. § (8)
bekezdés b) pontja alapjan).
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Szerzodo:
cime:
addészama:

Biztositottak:

Biztositasi tartam:

Kockazatviselés kezdete:

Médositas kezdete:

Evfordulé:

A dijfizetés litemezése:
A dijfizetés médja:

A biztositas rendszer:
Terlileti hataly:

Allianz

) BIZTOSITASI KOTVENY
EPITES/SZERELES (CAR/EAR) BIZTOSITASI
KERETSZERZODES
Koétvényszam: 326367902
Iktatoszam: 802558/2023

Future FM Zrt.
1148 Budapest, Fogarasi (t 5.
11942548-2-41

Future FM Zrt. ( 1148 Budapest, Fogarasi (it 5.)
mint févallalkozo

FTR Service Korlatolt Felel8sségii Tarsasag (1149 Budapest, Pillangé utca 16-20.)

addészama: 13400792-2-42
mint egylttbiztositott

Future Management Szolgaltato és Kereskedelmi Kft. ( 1148 Budapest, Fogarasi Gt 5. I.1)
adoszama: 13027036-2-42,
mint egyittbiztositott

- a biztositasi szerz6dés targyanak kivitelezésében szerzédésszeriien résztvevé valamennyi
alvallalkozé, amennyiben az épitési teljesités biztositasi dsszege tartalmazza munkajuk
értéket.

- a mindenkori épittetd

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti biztositottak a vonatkozé vallalkozéi
szerz6dések, pénziigyi elszamolasok, pénziigyi litemezések szerint a jelen szerzédés
alapjan biztositasi eseménynek mindsil karok kovetkezményeit viselik illetve a viselni
kotelesek.

hatarozatlan
2020.05.12.
2022.07.30.

minden év 06.01.

éves

szdmla alapjan atutalas
dijelszdmolasos
Magyarorszag

Vonatkozo biztositasi feltételek és iigyfél-tajékoztatdk:

Epitésbiztositas (CAR)

Epités-és szerelésbiztositas (AHE-41411) biztositasi termékismertetét (IPID),

Altalanos biztositasi feltételek és Ugyfél-tajékoztatd - Vagyonbiztositas (AHE-43500/3)

Feleléssegbiztositasok - Altalanos biztositas feltételek és tgyfél-tajékoztatd (AHE-43501/5)

Adatkezelési és Ugyféltdjékoztatd, valamint szerzédési feltételek kiegészitése (AHE-12600/17)

Epitésbiztosités (CAR) — Vagyonbiztositasi kilénds biztositasi feltételek (I. fejezet) (AHE-11660/1)
Epitesbiztositashoz (CAR), Szerelésbiztositashoz (EAR) tartozo Felelésségbiztositas (11, fejezet) Kiilénds biztositasi

feltételei (AHE-11662/1)

Epités-és szerelésbiztositas zaradékgyljtemény (AHE-11663/1) a jelen dokumentumban megjeléltek.

Kiegészitd feltételek és zaradékok
A jelen dijtajékoztatoban megnevezett biztositasi szerztdési feltételek az alabbi kiegészité biztositasi feltételekkel,
zaradékokkal és fuggelékekkel egészllnek ki:
(JO4) zaradek: "A biztositasi szerzédés az ajanlati részletezében / dijtajékoztatéban feltiintetett szerzédési feltételekkel,
adatokkal és tevékenységekre j6tt [étre.”
FBK Zaradek: Fert6z6 betegség kizaras felelésség (AHE-43506/F1)
FBV Zaradék: Fert6z6 betegség kizaras vagyon (AHE-43506/V)

Altalanos megallapodasok

Jelen keretszerz8dés alapjan a szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen keretszerzédés alapjan biztosithatd
beruhazasokra a biztositd kockazatviselése — kiildn bejelentés nélkiil - kiterjed.
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Az aktualis épitési munka jellege, biztositasi 6sszege, teriileti hatalya, a szerz8dd biztositasi igénye alapjan vagy egyéb
kariilmények miatt barmely fedezetbe vonandd munkanal lehetdség van a keretszerzddés feltételeinek eseti
modositasara.

Ezen mdadositasokban a szerzéd® felek eseti alapon allapodnak meg.

A biztositd eseti modositasra vonatkozo dijajanlatat az értesités/bejelentés kézhezvételét kovetd 5 munkanapon bell
elkésziti.

A keretszerzédésben biztositott egyes beruhazasokra s biztositd 6nallé kotvényt nem allit ki.

A keretszerzédésben a biztositott egyes beruhazasokra — a szerz6dd/biztositott ilyen irany( kérése esetén — fedezeti

igazolast allit ki.

Az egyes beruhazasokra vonatkozd kockazatviselés id6beli hatalya:

Tartam: hatarozott

Kockazatviselés kezdete: A kivitelezés megkezdésének idGpontja,
de legkorabban a keretszerzdés kockazatviselési
kezdete.

Kockézatviselés vége: Az atadas-atvétel, lzembe helyezés

vagy hasznalatbavétel idGpontja.

A biztositd kockazatviselése a keretszerzodés
megsziinésének iddpontjaban az idébeni kiterjesztést
tartalmazo zaradékok fedezetére is megsziinik.

A szerzBdé a biztositasi iddszak alatt el6zetes dijat fizet az altala a biztositasi id8szakra (évre) vonatkozé becsiilt
elézetes forgalom alapjan. Eqy biztositasi id6szak (év) forgalma alatt az adott iddszakban lekétésre keriilo — jelen
keretszerztidés alapjan biztosithatd — beruhazasok teljes nettd (AFA nélkili) véllalasi értékének dsszege értendd.

Elszdmolas:
A biztositasi id6szakra vonatkozo végleges dij megallapitasa a biztositasi id6szakra vonatkozé végleges
forgalom alapjan torténik.
Avégleges forgalmat a Szerzddd/Biztositott koteles megadni a Biztosito részére a biztositasi évfordulét
kévetd 30 napon beliil.

A végleges biztositasi dij elszamoalasakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztositési évre
meghatarozott minimalis dijat. A minimalis dij minden biztositasi id8szakra (évre) megilleti a biztositot
abban az esetben is, ha a tényleges forgalom alapjan szamitott dij ennél az dsszegnél kisebb lenne.

Az el6zetes és a végleges dij killdnbozetét a Szerz6d6 felek az adatkdzlést kovetden esedékes elsd
dijrészlettel, de maximum 90 napon beliil rendezik.

Az elst kockazati vagyoncsoportok biztositdsa nem elszamolasos rendszer(.

A szerz6désben feltiintetett éves kartéritési limitek az egyes biztositasi idészakban (biztositasi eévben) megkezdett
biztositott beruhazasokra ésszevontan érvényesek és fiiggetlenek a biztositasi események bekovetkezésének
id6pontjatdl.

A jelen keretszerzGdés alapjan biztosithato beruhazasok:
Minden olyan beruhazas

amelyben a szerz8d8 az alabbiak kozil barmelyik minGségében érintett
- févallalkozo, generalkivitelez,
- épitésifszerelési konzorcium tagja,
- alvallalkozo,

és amelynek (AFA nélkiili) 6sszege nem haladja meg a 300 000 eFt-ot,

valamint a kivitelezés a keretszerzGdés érvényessége alatt kezdddik.

A beruhazas jellege lehet
-laké- és nem lakéépiilet épitése, belsd atalakitasa, feldjitasa, korszeriisitése
-irodaépiilet,
-lizlethelyiség, kereskedelmi létesitmény, aruhaz, bevasarlokozpont,
-egészséqlgyi és szocialis |étesitmény, korhéz, rendelSintézet, szanatérium,
-hotel, étterem,
-viz- &s szennyvizvezetékek ill. egyéb kézmiivezetékek fektetése,
Olyan ipari beruhazasok, ahol a technoldgiai szerelés ardnya meghaladja a 50%-ot csak EAR
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A keretszerz6dés hatalya kizardlag a biztositdval folytatott el6zetes egyeztetés, eseti megallapodas,
jovahagyas alapjan terjed ki egyéb |&tesitményekre, kiilondsen az aldbbiakra:

-épités/szerelés vizben (t5, folyd) vagy viznek kitett kdrnyezetben

-csak bontasi munka,

-foghijbeépités,

-alag(t és tarnaépités,

-duzzasztogatak és viztarozok,

-katfaras,vagy barmilyen katmdiveleti tevékenység

-hidak, tamfalak, gatak, alagutak, aluljardk, elosztd és tavvezetékek,

- folyévizek, vasiti toltések, utak, stb. alatti iranyitott ferde firas,

- nuklearis berendezések, atomerdmiivek

- mélymiivelés(i banyaszati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagiitépitési

berendezésekkel végzett munkak

- féld alatti étesitmények (pl metré) munkalatai,

-olyan beruhazés, ahol a mélyépités aranya meghaladja a 30%-ot, (kivéve viz- &s

szennyvizvezetékek fektetésére)

-olyan épiiletek, amelyekben a talajszint alatti szintek szama 1-nél tdbb,

- szénhidrogén feldolgozad vagy tarold létesitményekkel kapcsolatos munkak,

- hulladékfeldolgozé vagy tarold létesitményekkel kapcsolatos munlak,

- erdmivi letesitményekkel kapcsolatos munkak,

- replilétereken végzett munkak

-ha a kivitelezés idGtartam meghaladja a 12 hdnapot

| FEJEZET - Vagyonbiztositas
Biztosithaté vagyoncsoportok, biztositasi 6sszegek:

Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités, beleértve a CAR
letesitménybe valé beépités céljabol az épitési teriileten lévd épités
anyagokat is. Ezen beldil: (eFt)
- becsiilt elézetes forgalom ( AFA nélkiil ): 800 000
- amegrendel6 &ltal rendelkezésre bocsatott anyagok és 0

épitési teljesitések ( AFA nélkiil ):
(els6 kockazati 6sszeq)

Kartéritési limit a 119. zaradék szerint biztositott vagyontargyakra 10000
(els6 kockazati 6sszeg,
Biztosithaté kdltségek 5000

(Mentés, oltds, romeltakaritas, a kar megallapitasara vonatkozé
szakértdi koltségek) elsé kockazati 6sszeg

Osszesen (dijszamitasi alap) 815000
Kartéritési limit: 300 000 eFt/bizt.esemény
Belsd limit

biztosithaté kdltségekre: projektenként maximum a beruhézas
osszegének (Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités) 20%-a

Onrészesedés (levonasos): altalanos 10%, de min. 100 000 Ft/bizt.esemény
elemi karok esetén 10% de min.100 000 Ft/bizt.esemény

Il. FEJEZET - Feleldsségbhiztositas
Kartéritési limit: 45 000 eFt/bizt.esemény és 135 000 eFt/év
Belsd limit: projektenként maximum a beruhazas
osszegének (Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités) 100%-a

Osszevontan érvényes.

Onrészesedés (levonasos): altalanos 10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény
szemelysériilés esetén nincs
ZARADEKOK
002. A keresztfelelésség
Belsd kartéritési limit: Il. Fejezet szerint
Onrészesedés (levonasos) Il. Fejezet szerint



004. A szavatossagi idGszakra vonatkozo kiterjesztett fedezet
Tartam: 6 honap az alabbiak kozlil a legkorabbi idGpontot kévetden:
- miiszaki Atadas-atvételt,
- lizembe-helyezés vagy hasznalatbavétel,
- | Fejezet alapfedezetének lejarata
Kartéritési limit a 004 zaradékra: 5 000 eFt/ bizt.esemény/év
Onrészesedés (levonasos) |. Fejezet szerint

010. Az &rviz vagy magas vizallas okozta karok és feleldsségi karigények kizarasa

100. A gépek és berendezések probalizemének kiilon feltételei

Kartéritési limit: 5000 eFt/ bizt.esemény/ év
Onrészesedés (levonasos): 10%, de min. 50 000 Ft/bizt.e.
Maximalis tartam: 4 hét

102. A fel_gzin alatti kozm{ivezetékekre vonatkozd kiilon feltételek
Onrészesedés (levonasos):

a) a helyszinrajzon vagy kozml(itérképen nem, vagy pontatlanul feltiintetett vezetékek és berendezések
esetében: 20 % de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény
b) a helyszinrajzon vagy kézml(itérképen pontosan feltlintetett vezetékek és berendezések esetében:

10 % de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény
103. A mezdgazdasagi termények, erd6k és novényzetek karaira vonatkozo kiilon feltétel

106. A szakaszokra vonatkozé kiilon feltétel
Maximalis szakaszhossz: 100 m

109. Epitdanyagok tarolasara vonatkozo kiilon feltétel

110. Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre
vonatkozo kilon feltétel

112. A tlizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazando tlizbiztonségi szabalyokra vonatkozd kiilon
feltételek
Tarolasi egységenként tarolhaté maximalis érték: 10 000 eFt

114. Az ismétl6dd karokra vonatkozd kiilon feltételek

117. Aviz- és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkoz6 kiilon feltételek
Maximalis szakaszhossz: 100m

119. Az épittetd meglévd vagyontargyainak, illetve a Biztositott felligyelete alatt |évé vagyontargyaknak a fedezete
Kartéritési limit: 10000 eFt/bizt.esemény/év
A projektenkénti limit maximum az adott munkara vonatkozd
ideiglenes/véglese teljesités 100%-a lehet
Onrészesedés (levonasos): 20% de min. 100 000 Ft/ bizt.esemény

Biztositott vagyontargyak (miszaki avult értéken):
Az épittetd tulajdonaban lévé meglévd és egyben megmaradé épiiletszerkezetek, gépek, berendezések.

121. A cdlépalapozasi és tamfalépitési munkalatokra vonatkozé kiilon feltételek
122. A tetdszerkezet megbontédsara vonatkozo kiilon feltételek

Egyedi zaradékok

A biztositasi fedezet I. Il. és esetlegesen Ill. fejezete nem terjed ki azon karokra, melyeket fegyverek, |6szerek, bombak,
lovedékek okoznak, vagy az emlitett targyak hatdsaval 6sszefiiggésben keletkeznek.

A biztosito az altalanos biztositasi feltételeiben megfogalmazott dltalanos és kiilonos kizarasokon fellil nem tériti meg azokat a
karokat, amelyeknek a bekévetkezése arra vezethetd vissza, hogy a Biztositott(ak) karmegeldzési kotelezettségei kérében a
fedezetbevont épitési beruhazas engedélyezési, kivitelezési tervei szerint a sziikséges munkalatokat nem, hianyosan, illetéleg
szakszer(tlendl végzik el, a karmegel6zési munkalatokra vonatkozo épitéstechnoldgiai szabalyokat - ideértve a technolégiai
sorrendiséget is - megszegik kiiléndsen, de nem kizérdlagosan ha a vizelvezetés, illetve csapadék elleni védelem kérében
elvarhat6 ovintézkedéseket munkalatokat részben vagy egészében elmulasztjak.
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Szerzbdéskotés esetén a biztositasi szerzédés részét képezi az ajanlatkéréshez megkiildott tervdokumentacié, valamint
minden a kivitelezés soran keletkez8 dokumentacio. A feltételek helyszini bejarasunk eredményété fiigg6en valtozhatnak.

Dij:

dijalap dijtétel elézetes dij | minimalis dij

eft | (%o /év) (Ft/év) (Ft/év)

CAR LII. épitégépek nélkiil 815 000 1,10 896 500 896 500

CAR |. épit6gépekre 0 2,80 0 0
Osszesen 815 000 896 500 896 500

Eves dijfizetési kedvezmény 3% 26 895
Kedvezményekkel csokkentett éves dij 869 605

A keretszerzddést az alabbiak szerint, kizarolag az adott beruhazas tartamara, elkiilonitetten médositjuk:

Beruhazas targya: SZTE SZAKK Szemészeti Klinika steril légtechnikai rendszer kialakitasa
Beruhazas helyszine: SZTE SZAKK Szemészeti Klinika 6720 Szeged, Koranyi fasor 10-11.

Megrendeld: Szegedi Tudomanyegyetem
Vallalasi dij: 178.779.902 HUF

Kockazatviselés kezdete:2023.02.01.

Kockazatviselés vége:  2023.12.31.

A keretszerz6deés az alabbiakkal médosul az adott projekt tartamara:

¢¢¢¢¢

.....

eFt/év
Onrészesedés a 119 zaradékra vonatkozéan: 20%, de min. 200 000 Ft/biztositasi esemény

Kartéritési limit biztosithaté kdltségekre vonatkozéan: 10 000 eFt/biztositasi esemény/év
Szerzédésmodositas potdija:155.000Ft/tartam

A szerzédés kiegészil az aldbbiakkal:
Adatkezelésj és Ugyféltdjékoztatd, valamint szerz6dési feltételek kiegészitése (AHE-12600/19)

Jelen dokumentum Gzleti titkot tartalmaz és az Allianz Hungaria Zrt. kifejezett hozzajarulasaval adhaté &t harmadik személy
reszére. A felek az Uzleti titok vonatkozasaban képviseldiket (igy kilénésen a megbizott biztositaskozvetitdt) nem tekintik
harmadik személynek.

Veszprém, 2023.01.18

Ehe Katalin Sarvari Katalin
igazgatd dllomanykezeld
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