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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejoit

egyrészril

Név: Szegedi Tudomanyegyetem

Székhely: HU-8720 Szeged, Dugonics tér 13,

Képvisels: Prof. Dr. Rovo Laszlo rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
Adbszama: 15329815-2-06

Intézményi azonosité: 320815

Pénzigyi kézpont: Magyar Allamkincstar

Bankszamla szama: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld - a tovabbiakban: Megrendeld -

masrészrél

Név: Ekho Epitész M{iterem Kft.
Székhelye: 1118 Budapest Zélyomi it 18/b.
Képviselb: Emaddi-Kiss Tamas

Adészama: 12938263-2-43
Cégjegyzékszama: 01-09-710962

Szamlavezetd bank neve: Magnet Bank Zrt.

Bankszamla szama: 16200010-60409852

mint Vallalkozo- a tovabbiakban: Vallalkozé -

a tovabbiakban egyUttesen Felek, az alabbi feltételek mellett az alulirott helyen és idében.
1. ELOZMENYEK

1.1, Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2018, augusztus hé 10. napjan 2018/S 153-351117 szamon
megjelent ajaniati felhivassal a 2015. évi CXLIIL. térvényben (a tovabbiakban: Kbt) megjelolt
uniés eljarasrendben, nyllt kdzbeszerzési eljarast inditott ,,SZTE Zenemlivészeti Kar tervezése
és tervezdi miivezetése” fargyban.

A Kkdzbeszerzesi eljaras nyertese Vallalkozd lett. Jelen Szerzddés {tovabbiakban Szerzédés)
megkotésére a Kbt. 131, §-a szerint, a fenti kdzbeszerzési eljaras eredménye alapjan kerll sor.
Jelen szerzGdés elvalaszthatatian részét képezik a kodzbeszerzési eljards soran keletkezett
kozbeszerzési dokumentumok és a Vallalkozo(k), mint nyertes Ajanlatievé(k} ajaniata. A
kézbeszerzési dokumentumok fizikailag nem kerillnek csatolasra a Szerzédéshez, de a Felek
szamara ismert azok tartalma. Az eljaras dokumentumaiban foglaltak a Felekre nézve kételezd
ervényliek a Szerz8dés idétartama alaft.

2, A SZERZODES TARGYA, TARTALMA |

2.1. Jelen Szerz6dés alapjan Vallalkozd feladata tervezémunka elvégzése az ajanlati felhivas,

valamint az egyeb kozbeszerzési dokumentumok, kulonosen a jelen Szerzédés mellékletében

szerepld milszaki lefrasban (a tovabbiakban: miiszaki leiras}) meghatarozottak, a Vallalkozo

nyertes ajaniata és Megrendel$ utasitasai, valamint egyéb szakmai szokésoknak, és a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelten.




2.2.

2.1.

2.2,

2.3.

24.

2.5,

2.8.

3.1.

Hivatkozasi szam: 53/NY/2018/SZTE

Vallalkozo feladata a Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81 sz, éptilet (Hrsz 3435 és 3436) felujitasara
készult tanulményterv aklualizaldasa a megvéltozott igények alapjan, engedélyezési és Kiviteli
tervek elkészitése arazott és arazatlan koltségvetéssel és a tervezéshez kapesolodo feladatok

ellatasa,

Vallalkozé elkesziti a Megrendeld &ltal megjelolt és megnevezett terveket oly modon, hogy a
tervek alkalmasak legyenek a szikséges engedélyek megszerzésére (engedélyezési
tervdokumentécid) és a kivitelezésre (kiviteli tervdokumentacié). Vallalkozs kételes a terveket
a Megrendel6 részére jelen szerz6dés szerinti formaban és példanyszamban atadni.

Vallalkozé a Megrendeldé képviseletében eljar a Megrendelé nevére sz6lé engedélyek
megszerzéseben. Ennek soran az eljard hatosag részére benyijtja az eljarashoz szilkséges
valamennyi tervet, dokumentumot, jegyzékonyvet, nyilatkozatot, hozzajarulast, jbvahagyast és
egyeb hasonlo okiratot. Véllalkozé semmilyen esetben nem felel az engedélyeket kibocsato
hatésagok kesedelméért, kivéve, ha az ilyen késedelem a Vallalkozé hibajabdl vagy
mulasztasabdl fakad,

Tervszolgaltatas:

Tanulmanyterv: 4 pld. papir + 2 pld. pdf és 2 pld. dwg file DVD adathordozén

Engedélyezési és kiviteli terv: 4 pld. papir + 2 pld. pdf és 2 pld. dwg file DVD adathordozén
Szoveges tervanyag: 4 pld. papir + 2 pld. pdf és 2 pld. word file DVD adathordozon
Koltsegbecslésfkoltsegvetés: 4 pld. paplr + 2 pld pdf és 2 pld. excel file
DVD adathordozon

Tervezdi milvezetés: Az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 15. § szerint a Felek elfogadjak, hogy a Vallalkozd az gitala készitett kivitelezési
dokumentaciéval kapcsolatban az Etv. 33. § (4) bekezdése szerint indokolt esetben - Megrendeld
irasbeli eseti megrendelése alapjan - tervezdi miivezetést végez.

Ennek megfelelden a Vallalkozé koteles, a kivitelezésre kilrt palyazatok soran feltett, tervezéssel
Osszefliggd kérdésekre - tdbbek kozott a betervezett anyagok és berendezések kivaltasara
megajanlottak megfeleléségere, és elfogadasara torténd nyilatkozassal — a Megrendeld alial
megadott hataridére valaszolni. A Vallalkozé koteles tovabba a kerdésekre vald valaszadasok
soran U] koltségvetesi tételek felmeriilése esetén kiegészité koliségvetést sszedllitani arazott és
arazatian formaban.

Megrendelé a fentiekben rogzitettek szerint - eseti lehivas alapjan - jogosult a kivitelezés
folyaman feimer(il$ tervezéi kérdések tisztazasara, pl. részletrajzok elkészitésének, eljarasok
lefolytatasanak megrendelésére.

Vallalkozé kijelenti, hogy Megrendelt szerzédéses céljat megismerte és elvallalia a jelen
szerz0désben rogzitett feladatok teljes kor( elvégzését a jelen szerzédéshen meghatarozott

dijért és feltételekkel.

Vallalkozo kijelenti, hogy nincs olyan fuggében levd kételezettsége, amely kedvezdtienil hat a
jelen Szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére,
illetve képességére.

3. A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITES
Jelen Szerzddés Felek altal torténd alairas napjaval lép érvénybe.

Jelen Szerzédés szerinti feladatok teljesitési idétartama 36 hénap
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Jelen szerzédés az alabbiak szerint meghosszabbithatd: a szerzddés iddtartama 36 hoénap,
amelyet Ajanlatkérd - a projekimegvaldsitas Utemezésének modosulasa esetén - jogosuli tovabbi
legfeliebb 12 hénappal meghosszabbitani, igy a szerzédés id6tartama minimum 36 hénap,
legfeljebb 48 honap lehet, tekintettel a tervezéi miivezetes tevékenységére. A szerzbdes
maximum a projekt lezarasaig marad érvényben.

Megrendelé a meghosszabbltas lehetfségérdl a szerzédés lejarta it legkésdbb 30 nappal
nyilatkozni koteles, hogy kivan-e éini a 12 hénap meghosszabbitédsénak lehetéségevel.

Tervezési feladatokra vonatkozé hataridék:

Feladat Idé (naptari nap)

Tanulmanyterv elkészitésének hatarideje a munkainditd 45
nyilatkozat kiadasatol szamitva

Megrendeldi véleményezés, tervezd felé az észrevételek

megkiildésének hatarideje: 5
Végleges tanulmanyterv leszailitdsa: a megrendelbi 5
észrevételek kézhezvételdtol szamitott
Tanulmanyterv elkészitésének hatarideje a fentiek 55
szerint

pitési engedélyezési terv készitése 50
Epitési engedélyezési terv megrendeldi véleményezése 5
Eplitési engedélyezési terv végleges dokumentalasa 5
Epitési engedélyezési eljaras meginditasa, tervek feltdltése 5
Epitési engedélyezési eljaras 30

Epitési engedélyezési terv elkészitésének hatarideje az
engedély megszerzéséig

106

Kiviteli tery készitése 90

Kiviteli terv megrendel6i véleményezése 5

Kiviteli terv végleges dokumentalasa 5
Kiviteli terv elkészitése 100

Vallalkozé a feladatait jelen Szerzédés hatalyba lépését kovetGen haladékialanul koteles
megkezdeni. Véllalkoz6 a feladatok allasardl kdteles a Megrendelst folyamatosan tajékoztatni.

A teljesités helye: Vallatkoz0 fészabalyként a sajat szék/telephelyén, sajat eszkézeivel teljesit.

A Dokumentumok leadasanak helyszine: SZTE Mdiszaki Igazgatésdg, Miszaki és
Vagyongazdalkodasi froda 6723 Szeged Romai krt. 21. 1. emelet

A tervezdi miivezetés vonatkozasaban a projekt megvaldsulasi helyszine: Szeged, Tisza Lajos
krt. 79-81 sz.
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Vallalkozé a Dokumentumokat atadas-atvételi elismervénnyel adja &t Megrendeld részére.
Megrendel$ az atvételt — a Vallalkozé altal is alairt - irasbeli elismervénnyel kételes igazolni. A
Dokumentumok atvétele nem mindsiil a teljesités elfogadasanak.

Megrendelt az egyes teljesitések keretében atvett Dokumentumok vonatkozésaban az Atadas-
atveteli elismervénnyel igazolt atvételt kovetd tizenst (15) napon belil kételes tajékoztatni
Vallalkozét arrdl, hogy a teljesitést elfogadja-e. Amennyiben Megrendel§ a teljesitést nem fogadja
el, tgy jogosult a szerzéi jogrél sz6l6 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: ,Szjt.") 49. §-a
szerint a Vallalkozot kijavitasara felhivni. A kifogasok kéziését koveté kettd (2) munkanapon beliil
Felek kotelesek egyeztetést tartani, amely soran Feleknek meg kell allapodniuk abban, hogy a
Dokumentumok mely részeit kell kijavitani. A javitasok listajarol Felek jegyzékonyvet vesznek fel,
amelyet alairasukkal latnak el. A jegyzokonyv felvételét kovets ot (5) munkanapon belul
Véllalkozé kételes a jegyzékonyvben rogzitett modositasokat elvégezni. Amennyiben a hiba
termeszete vagy annak javitasanak idSigényessége indokolja, az egyeztetésen a Felek a jelen
pontban megallapitott péthatarid6tél eltéré hatariddben is megailapodhatnak, azonban ebben az
esetben az elteres tenyét, valamint a kézdsen megailapitott péthataridét a jegyz6konyvben
régziteni kell. A pothatarid6 eredménytelen elteltét kovetéen Megrendels hibas teljesitési kotbérre
jogosult.

Vallalkozo szavatol és felelésséget véllal a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzdésszerl teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
minéségeen, fuggetlenal attél, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb,
jogszer{ien bevont harmadik személy alkalmazza.

Amennyiben Megrendeld a teljesitését elfogadja, gy erél a Kbt. 135. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen teljesitésigazolast (a tovabbiakban: Teljesitésigazolas) allit ki.

4, AZ ELLENSZOLGALTATAS MEGHATAROZASA

Valalkozot a jelen Szerzédésben vallajt tervezési tevékenységekért az alabbi dijazas illeti meg:
72.100.000,- Ft +AFA, azaz hetvenkétmillio- eqyszézezer forint plusz altalanos forgaimi adé.

Vallalkozo az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15,
§ szerint ajanlattevé az altala készitett kivitelezési dokumentacioval kapesolatban az Ftv. 33. §
(4) bekezdése szerint tervezéi mivezetést is végez egyedi megrendelés alapjan az alabbiak
szerint;

maximum 100 mérnéknap

Tervezdi miivezetés dija: 72.000 nettd FYmérnsknap + AFA, azaz hetvenkétezer forint + AFA

A tervezdi mivezetés mérmodknapban kerill elszamolasra. 1 mérnsknapnak tekinthets a 4
ora/napot meghaladd munkaidd raforditds. A 4 6randl kevesebb tevékenység fél mérnoknapként
kerl beszamitasra, melynek idejébe a megvalositas helyszinére térténé oda-, és elutazas nem
szamit bele.

A jelen pontban régzitett dij (ide értve valamennyi dijelemet tnalldan és kalon-kilon is) fix és
teljes kord), tartalmaz minden, a szolgaitatds megvalositashoz szikséges jarutékos koltséget,
fuggettentl azok formajatol, forrasatol, Tartalmazza tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek

a jelen Szerzddés targyat képezé munka teljes korli megvaldsitasahoz, a jelen Szerzédésben

rogzitett feltetelek betartdsahoz szikségesek. A dij magaban foglal minden olyan koltséget,
amely a jelen Szerzédés teljesitésével dsszefliggésben felmeril, ideértve a tervezés és
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engedélyeztetés soran felmertié készkiadasokat (pl. hivatalos helyszinrajz beszerzése,
hatosagi kalkulaciok és nyilatkozatok dijai, eljarasi dijak stb.), valamint a jelen Szerzédésben
szabaiyozott felhasznalasi jog ellenértékét is, Jogi oltalmat élvezé megoldas felhasznalasaért a
Véllalkozd kulon dijat nem szamol fel,

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a vallalkozasi dij magéaban foglalja az engedélyezési folyamat
lebonyolitasat és kilondsen az azzal kapcsolatban felmeriit valamennyi kéitséget is. A kiviteli
terv dija magaban fogalja a tervezdi kozremlikodést a Kivitelezé kivalasztaséra iranyuld
koézbeszerzési eljaras soran. Az engedélyezési, kiviteli tervek elkészitésének koltségei teljes
egészében a Vallalkozot terhelik. A tervezés és a szakhatésagi egyeztetések, illetve
engedélyezés sordn felmerild dsszes koltség a Vallatkozot terheli (kultndsen Tulajdoni lap és
hiteles térképmasolat kivaltdsa, kozrem(ikodé szakhatésagok igazgatasi szolgaltatasi dijai,
szakértdi dijak, eljarasi dijak, sth.).

A Valialkozoi dij tartalmazza az 6sszes vagyoni és atruhazhaté nem vagyoni joggal kapcsolatos
valamennyi dijat. Egyéb koltség semmilyen cimen nem érvényesithetd. Vallalkozd a Szerzédés
hatalya alatt a Vallalkozéi dij mértékét semmilyen kériulmények kozott nem noévelheti.

A Vallalkozéi dij az alabbi részésszegekbél tevidik 0ssze, melyekre Ajanlatkérd a részszamlazas
lehettségét bizlositja.

Atervezésidij 15 %

1. részszamla | Tanulmanyterv 55 azaz
10.815.000,- HUF

A tervezési dij 35 %

2. részszamla | Engedélyezésiterv 105 azaz
25.235.000,- HUF

Atervezési dij 50 %

Vegszamia Kiviteli terv 100 azaz
36.050.000,- HUF

Tervezdi mivezetés:

Tervezdi miivezetés — a kivitelezés idészaka alatt

Teljesitesi hatarids: A megrendeld értesitését kovetd 3 munkanapon beldi,

Teljesltest alatamaszté dokumentum: Kooperacios jegyz6konyvek, épitési naplé bejegyzések

Szamlazas: Teljesitési igazolas és szamlazas havonta torténik a beszamolo és teljesitést
alatamaszto dokumentumok benyljtasa esetén az elszédmolni kivant mérnéknapok alapjan.

5. FIZETESI| FELTETELEK

Vallalkozo koételes a hatalyos jogszabalyokban, valamint a Szerzédésben foglaltaknak
megfelelden kiallifott szamlait egy (1) eredeti példanyban a teljesités elismerésétsl szamitott
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nyolc (8) napon beltl a Megrendelé részére eljuttatni. A szamidhoz a Megrendelé altal alaint
Teljesitésigazoiast mellékelni kell. A szamlan fel kell tintetni a szerzédést egyértelmien
beazonositt adatokat.

A szamiat az alabbi megnevezéssel, cimzésset kell ellatni:

Név: 8zegedi Tudomanyegyetem
Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

SzémlakOldési cim: SZTE Mliszaki Igazgalésdg, Milszaki és Vagyongazdaikodasi Iroda
6723 Szeged Roémai krt. 21. 1. emelet

Nem a fent megjeldit cimre kldott szamla esetén a Megrendeld késedelme kizart.

A Szerzidés ellenértéke a 1009/2018. (Il.1.) kormanyhatarozat alapjan kerll megfizetésre, a
tamogatas intenzitasa: 100 % mértéki és a finanszirozas maddja: utéfinanszirozés.

Véllalkozod koteles a szamlan feltiintetni az 10098/2018. (lL.1.} kormanyhatarozat szamat,
valamint a Szerzddés iktatészamat.

Vallaikoz6 tudomésul veszi, hogy az altala kibocsatandd szamlaknak a mindenkor hatalyos
jogszabalyokban elirt formai és tartalmi kévetelményeknek meg kell felelnie. A Vallalkozé altal
kidllitott szamlat Megrendelé — a beérkezést kovetden — elienérzi. Amennyiben a szamla nem
tartalmazza barmely szitkségszer( és elvalaszthatatlan mellékletet, akkor Megrendelt a szamlat
nem fogadja be, kifizetése irdnt nem intézkedik, a szamlat javitasra az Vallalkozé visszaklldi. Ha
Megrendelé a szamiat, vagy annak valamely iételét, vagy részét kifogasolja, akkor az errél szoléd
értesitest kévetben ~ a nem vitatott tételek tekintetében - Valialkozé kételes haladéktalanul )
szamiat kibocsatani. A vitatott tételek vagy részek osszege vonatkozasaban Megrendeld és
Véllalkozé egyezietni kiteles.

Megrendeld a Szerzddes 5.1. pontja szerint benyujtott szamlak ellenében az adott {rész)feladat
elvegzésere esé Vallalkozoi dijat a Kbt. 135. § (3) bekezdés folytan alkalmazando Ptk. 6:130. §
{1)-(2) bekezdésben meghatarozottak szerint fizeti meg a Vallalkozé részére a Véllalkozd
bankszamlajéra torténd banki atutalassal a szamla igazolt kézhezvételétsl szamitott harminc (30)
napon belll. Vallatkoz6 a bankszamlaszamaban bekovetkezett valtozasrol kdteles a Megrendelt
haladéktalanul értesiteni.

A tervezdi dij esetében az altalanos forgalmi adordl sz6lé 2007, evi CXXVIL. térvény 55-56. §-a
alapjan a beny(jtott szamian a teljesités datuma a tényleges teljesités datumaval egyezik meg.

A tervez6i milivezetés dija havonta utdlag — a Vallalkozé altal elkészitett, miszaki ellentr altal
ellenjegyzett beszamol6d benyujtasat kovetden, a teljesités igazolas kiallitasa utan - fizetends, a
Vallalkozd altal kidllitott szamla ellenében,

A tervezéi milvezetés megrendeiésére a Megrendels jogosult.

A tervezdi milvezetés esetében a teljesités datuma az altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007, évi
CXXVIL torvény 58. §-a alapjan kertl megailapitasra, tehat a teljesités datuma megegyezik a
fizetési hataridé datumaval.

A {rész)teljesités modja a munkarészek kézvetlen (kézbdl-kézbe) atadasa, Az atadas-atvételrsl
Felek atadas-atvételi jegyzékdnyvet vesznek fel. A jegyzokonyv Megrendeid részérdl torténd
alairasa nem mindsiil teljesitésigazolasnak. Megrendeld koteles az atvett tervek minéségének és
mennyiségének ellendrzését elvégezni és szerzbdésszerli (rész) teljesités esetén a
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(rész)teljesitésigazolast az atvételts! szamitott 15 napon belil kiadni vagy a hibak, hianyossagok
jegyzékét a Vallalkozd részére irdsban megkildeni. A hibajegyzék megkildése a
(rész)teljesitésigazolas elutasitasanak tekintendd. A (rész)teljesités elutasitasa esetén
(rész)szamla benyljtasara a Véllalkozo mindaddig nem jogosult, amig a hibakat nem javitotta ki,
hianyossagokat nem potolta, és Megrendels a (rész)teljesitést nem igazolta.

5.5. Felek megallapodnak abban, hogy a megadott arak, a szamldk kiallitasa és a szamidk
kiegyenlitése forintban (HUF) torténik. A Vallalkozoi dij megfizetése akkor tekintendd teljesitetinek,
amikor az a Vallalkozo bankszamlajan jovairasra keralt.

A szamla kiegyenlitése a Vallalkozé Magnet Bank Zrt. Banknal vezetett 16200010-60409852 sz.
bankszamlajara, utalassal torténik.

5.6. Vallalkoz6 a teljesités soran eléieget nem kerhet, Megrendeld pedig eléleget nem adhat.

5.7.Ha a Megrendel6 részér6l kifogas mertl fel a benytjtott szamlaval kapcsolatosan, ugy a
Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjelslésével haladéktalanul visszajuttatni a
Vallalkozdhoz, és egyuttal felhivni Vailalkozot legfeliebb négy (4) munkanapos hataridével a hibak
kijavitasara vagy a hianyok pétlasara. A fizetési hataridé kezdé napja az a nap, amelyen a szamla
és valamennyi meliéklete a Megrendelé részére tefies korlien, hianytalanu! és hibamentesen
atadasra Kertilt.

5.8. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzédés teljesitésére vonatkozo jogszabalyok — ideértve
a tamogatas nyujtasa miatti jogszabalyokat is — kifizetésre vonatkozé rendelkezései megvaltoznak,
abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatalyos jogszabalyi elsirasokhoz.

5.9. Fizetesi késedelem esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti késedelmi kamat,
megfizetésére koteles,

6. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGE}
Vallalkozo kotelezettségei:

6.1.  AVallalkozé a Szerzédés aldirasaval kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras dokumentumait sajat
felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat megismerte, elfogadta,
szerzbdéses arat és az egyéb szerzédéses ajanlatait ezen informaciok figyelembevételével
allapitotta meg,

6.2. Vallalkoz6 a Megrendelé utasitasa szerint kételes eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a
Vallalkozé munkéajanak megszervezésére és nem teheti a tefjesitést terhesebbeé, Amennyiben a
Megrendeld célszeritlen vagy szakszer(tlen utasitast, illetve nyilvanvaldan hibas megrendelést
ad, erre a Vallalkozé kételes a Megrendel6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabél
eredd karért a Vallalkozé felelds. Ha a Megrendeld az utasitast a figyelmeztetés ellenére
fenntartia, a Vallalkozé a Megrendeld utasitasa szerint a Megrendeld kockazatara koteles
teljesiteni. Megrendel6 utasitast csak a jelen Szerzédés keretei kézoit adhat.

8.3. Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendels szaméra, hogy barmely idépontban az ellenérzési
jogat gyakorothassa.

6.4. Vallalkozonak feladatait oly médon kell ellatnia, hogy a szolgéltatas megvalésitasaval 6sszefiiggs
minden dokumentumot képes legyen a Megrendeldnek digitalizalt formaban is atadni. Ezt a
kévetelmeényt a Vallalkozénak érvényesitenie kell az Alvallalkozo iranyaban is.
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A Vallalkozé altal készitett ferveknek, tervdokumentacidknak é&s egyéb kapesolodd
dokumentumoknak, valamint a vallalkozd eljarasanak meg kell felelni valamennyi vonatkozo
jogszabalynak, szakmai normanak és a Megrendeld altal ismertetett egyéb kévetelmenyeknek.

Vallalkozé koteles az engedélyezési tervdokumentaciét oly modon elkésziteni és Megrendeld
részére atadni, valamint az engedélyez6 hatésag részére benydjtani, hogy azok az engedélyek
megszerzésére alkalmasak fegyenek és azok alapjan a Vallalkozé az engedélyeket be is tudja
szerezni.

Vallalkozé koételes a kiviteli tervdokumentaciét Ugy elkésziteni, hogy az alkalmas legyen arra,
hogy a Megrendeld a kivitelezési munkak vallalkozasba adasahoz sziikséges palyaztatasokat el
tudja végezni, a tervezés targyat képezd épitményt megépithesse, hasznalatba vehesse és
tizembiztosan, szakszer{ien hasznalhassa.

Véllalkozd a munka elvégzése soran a ra, illetve a munkara iranyadé, mindenkor hatélyos
baleset,- tiiz,- kornyezetvédelmi és munkavédelmi szabalyokat kételes betartani. A szabalyok
betartasdnak elmulasztasabol eredé karokeért a Vallalkozé feleldsséggel tartozik.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a kézbeszerzési eljarasban az alabbi, - ellenértéken felii -
értékelési szempontokra az alabbi megajanlast tette, melynek a teljesités sordn koteles eleget
tenni:

Név: Embdi-Kiss Tamas

M.1.1. szerinti tervezé (,E”) alkalmassagi
minimumkovetelményként eldirtakon fetlli
szakiranyu szakmai tapasztalata

216 hénap

Név: Szomorjai Ferenc

M.1.2. szerinti tervezé (,T”) alkaimassagi
minimumkovetelménykent  eléirtakon  felli 204 honap
szakiranyl szakmai tapasztalata

M.1.3, szerinti tervezd (,,G") alkalmassagi Név: Rosza Csaba
minimumkévetelménykeént elirtakon felGli
szakirany\: szakmal tapasztalata 276 hénap

M.1.4. szerinti tervezé (,V”) alkalmassagi Név: Téth Zoltan
minimumkdvetelményként eléirtakon felli
szakiranyl szakmai tapasztalata 288 hénap

8.10. Vallalkoz6 koteles az elkészitett terveket 25 MB-ot nem meghaladé elektronikus csomagokban

Megrendels rendelkezésére bocsatani. Megrendelé - az EKR rendszerre tekintettel - a tervek
alapjan kiirasra ker(it - épitési beruhazas megvaldsitasara iranyuld - kézbeszerzesi eljarasban,
nem tud 25 MB-ot meghaladd dokumentumokat a kodzbeszerzési eljaras reszekent az
ajanlatievék rendelkezésére bocsatani, Igy a tervek elkészitésénél erre a Vallalkozonak
figyelemmel kell fenni!

Ennek érdekében a Vallalkozo feladata kiiléndsen:

6.11.

Minden, a tervezéshez szilkséges adat 6nalld megszerzése az illetékes hatoésagoktol.
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A tervezési munkak megkezdése elétt Megrendeldvel kdézésen helyszini egyeztetésen reszt
venni, a terveket az ott rogzitetteknek megfelelden slkésziteni.

Megrendel® hevonasaval egyeztetések az Osszes, a tervezés targyaban érintett hatosaggal es
szakhatdsaggal, az egyeztetésekrél készilt emlékeztetd, jegyztkonyv atadasa a Megrendelbnek.

Megrendelé bevonasaval szakhat6sagokkal kapcsolatos mindennemii Ggyintézés és konzultacio
lefolytatasa, valamennyi kititendd nyomtatvany beszerzése (Megrendeld altal kitditendd
nyomtatvanyok is), ezek Kkitoltése, illetve ezt koévetd leaddsa (Megrendelé feladata a
kozrem(ikédés, nyomtatvanyok, nyilatkozatek alairasa).

Kézmiiszolgaltatok és mas szakhatdsagok nyilatkozatainak/engedélyeinek megszerzese és
megkildése a Megrendalbnek.

Engedélyezési és Kkiviteli tervdokumentacié elkészitése az iranyadd jogszabalyoknak
{beleértve a helyi rendeleteket, szabalyokat is), szabvanyoknak, mliiszaki elbirasoknak
mindenben megfeleléen, a Megrendelf jelen Szerz6dés foglalt utasitasai szerint.

Az engedelyek megszerzéséhez szikséges hianypoiiasok hataridéig torténd teljesitése.

A kiviteli tervdokumentacio részeként, a Vallalkozo tételes tervezdi arazatlan koéltségvetési
kiirast, valamint arazott kéltségvetési kiirast készit, melyet Megrendeld altal tortént végleges
jovahagyasat kévetden a kiviteli tervdokumentacio leadasaig véglegesit.

Amennyiben a Vallalkozd alvallalkozot vesz igénybe, Ugy feladata a Vallalkozonak a sajat és az
alvallalkozok munkajanak dsszehangolasa, az alvéllalkozok altal szolgéltatandd miiszaki tervek
tsszefliggéseinek egyeztetése, valamint a teljes tervezési szakaszra vonatkozo folyamat
koordinalasa.

Vallalkozd — amennyiben Megrendeld eltéré utasitast nem ad — kételes a helyszinen minden
olyan vizsgalatot és/vagy ellendrzést iefolytatni, mely a munkainak szerzédesszer( teljesitéséhez
sziikséges, vagy az valamilyen jogszabdélyban, szabvényban vagy Megrendelé szabalyzataban
els van irva.

Viallalkkozé koteles a tervezési munkat a Kitlizott kezdési idépontban elkezdeni, biztositva az
Gtemtervben meghatarozott tervezési munkak elvégzéséhez szikséges létszam, eszkoz
rendelkezésre allasat.

Vallalkozo koteles, a kivitelezésre Kkiirt palyazatok soran feltett, tervezéssel dsszeflggd
kérdésekre - tdbbek kézott a betervezett anyagok és berendezések kivaltasara megajanlottak
megfeleléségére, és elfogadasara torténd nyilatkozassal — a Megrendeld altal megadott
hataridére valaszolni. A Véilalkozo kételes tovabba a kérdésekre vald vélaszadasok soran (j
koltségvetési tételek felmerlilése esetén kiegésziié koltségvetést Osszeallitani drazott és
arazatlan formaban.

Vdilalkozd a teljesitést akadalyozd barmilyen kortlményrél koteles Megrendeldt legkésébb az
akadaly tudomasdra jutasatél szamitott 3 munkanapon belll irésban tajekoztatni. Az
akadalykozlésnek tartalmaznia kell az akadaly okat, a varhaté késedelem mértékét, valamint
Villalkozonak az akadaly megszlntetésére tett esetleges intézkedéseit.

Vallalkozs feladata a késébbi kivitelezési eljaras soran toriénd rendelkezésre allas (tervezdi
milvezetés) és Megrendeld lehivasa esetén a tényleges feladatellatds a Megrendel altal
meghatarozott hataridén beldl, tekintettel arra, hogy a kivitelezést az altala készitett
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dokumentumok alapjan teljesiti a kivitelezési eljaras Vallalkozdja.

Megrendeld jogai, kbteiezettséaei, adatszolgaitatasa

6.25. Megrendeld koteles a tervezdi feladattal kapcsolatos rendeikezésre all6 iratokat a Valialkozo
rendelkezésére bocsatani, Megrendeld ezen kitelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
tervezéi feladat szakszerd, fennakadas nélklli elvégzéséhez szlkségesek &s amelyek a
Megrendeld birtokaban vannak. Megrendeld adatszolgéltatasi kotelezettségének késedelme a
teljesitési hataridét a késedelem meértékévet automatikusan meghosszabbitja.

6.26. Megrendeld kotelezettsége az engedélyezés terliletén a szikséges egyittmikades,
kozremiikddés biztositasa a hataridék betartasa mellett, ideértve az engedélyezéshez szikséges
dokumentumok, adatok, informaciok rendelkezésre bocsatasat, dokumentumok, jognyilatkozatok
alairasat.

6.27. A tervezés megkezdése elétt Vallalkozonak felil kell vizsgalnia és szlkség esetén ki kell
egészitenie a Megrendeld adat- és dokumentacid szolgdltatasat és a tervezési munkat annak
megfeleléen kell elvégezni.

6.28. Amennyiben Véllalkozé az atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, Ugy az ebbdl
esetlegesen keletkezé karokat (pl. ha ebbdl eredden a kiviteli terv nem megvalosithatd) neki kell
viselnie és a Vallalkozd kételes a terveket — minden tovabbi ellenérték megfizetdése nélkal -~
hatadéktalanul kijavitani és MegrendelSnek atadni.

6.29. Amennyiben Vallalkozonak barmilyen dontési igénye vagy észrevétele van a lervezesi
munkaval kapcsolatban, (gy azt kételes a Megrendeld részére irasban jelezni.

6.30. Megrendelé a Vallalkozé teljesitése soran felmeriilé kérdéseire, ilietve a Vallalkoz6 altal tett
bejelentésekre 5 munkanapon bellil - illetve ha az adott intézkedés hataridéhoz k6tott, e hataridén
bellil - nyilatkozik. Amennyiben a Véllalkozd — az tgy jellege vagy mas kordimény miatt — soron
kiviili allasfoglalast (dontést) kér, akkor a Megrendeld azt soron kivil adja meg.

6.31. Ellenérzési jogositvanyai és kotelezettsége kérében Megrendelé joga a munkak megvalositasat
folyamatosan figyelemmel kisérni. Megrendelé joga és kotelezeitsége a miszaki-gazdasagi
elgondolasait kozélni Vallalkozoval. Megrendeld jogosult a szolgaitatas teljes idészakaban annak
megvalosulasardl vagy egyes kérdéseir8l irasos tajékoztatdst kérni, a keletkezelt iratokba
betekinteni, azokrol masolatot kérni.

6.32. Megrendeld koteles Vallalkozét folyamatosan és kell§ idében tajékoztatni minden lényeges
valtozasrol, dontésrél,

6.33. Egyéb Megrendeldi jogok és kotelezettségek

— AKbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel Felek rogzitik, hogy Vallalkozo nem fizet, illetve
szamol el a Szerzddés {eljesHtésével dsszefilggésben clyan koltségeket, amelyek a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében mertinek fel és melyek a nyertes ajanlatiev adokdteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak. Tovabba Véllalkozé vallalja, hogy a Szerzédés teljesitésének
teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové
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teszi 6s a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti gyletekrdl az ajaniatkerdt haladéktalanul
értesiti.

~  Kulfsldi adéilletdségl Vallalkozo a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal dsszhangban
koteles a jelen szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adéhatosagtél a magyar adohatésag kozvetlenid beszerezhet a Vallalkozdra
vonatkozd

— adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkal.

- A Kbt 143. § (2) bekezdése értelmében Megrendeld koteles a Szerzédest felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaitak szerint - attoi elalini, ha a Szerz6dés megkotéseét kovetden jut
tudomasara, hogy a szerzodé fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt
fenn és ezér ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

- A Kbt 143. § (3) bekezdése értelmében Megrendelé jogosuit és egyben koteles a
Szerzédést felmondani - ha szikséges olyan hataridovel, amely lehetéve teszi, hogy a
Szerzédés érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon - ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkeépes
szervezet, amely tekintetében fennali a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel,

b) a nyertes ajaniattevd kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

—  AKbt 143. § (3) bekezdés szerinti felmondas esetén Véllalkozo a Szerzédés megszlinese
elétt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(l pénzbeli ellenértekére jogostult.

6.34. Megrendels jelen Szerzédésben kifejezetten nem nevesitett kerdésekben a Ptk. altalanos

7.1

szabalyai szerint rendelkezik utasitasi joggal, azonban ezzel a Vallalkoz6 jelen Szerzédés szerinti
feladatellatasat nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé. Vallalkozo csak a Megrendeld vagy
az Altala erre felhatalmazott személytsl fogadhat el utasitast. Ha a Megrendeld célszerlitlen,
szakszer(itlen vagy jogszabalyellenes utasitast ad, a Véllalkozé kételes a Megrendelét erre irasban
figyelmeztetni. A Megrendel6i utasitas fenntartasa esetén Vallalkozé a Megrendeld utasitasa szerint
koteles eljarni, de mentesil az utasitasbol eredé karok megtéritése aldl.

7. TERVKOZIEGYEZTETES

Vallalkozé koteles a munka teljesitésének ideje alatt rendszeresen - Megrendelé igénye szerinti
gyakorisaggal - tervkozi egyeztetést tartani. A tervkozi egyeztetésrdl Véllalkozd koteles
jegyzékonyvet vagy emiékeztetot késziteni &s azt az egyeztetést kovetd harmadik (3.) munkanapig
megkildeni Megrendelé kapcsolattartoja részére. Megrendeld kapesolattartdja a megkuldétt
Jegyzékonyvet koteles kettd (2) munkanapon belul véleményezni vagy jovahagyni, melyet a
Vallalkozé koteles ketté (2) munkanapon belil véglegesiteni, szikkség esetén javitani. Vallalkozo
koteles a Jegyz6konyvben foglaltakat a Szerzédés teljesitése sorén figyelembe venni és az abban
foglaltak szerint teljesiteni. A Jegyztkoényvhoz elektronikusan csatolni kell valamennyi, az
egyeztetésen érdemben targyalt tervvaltozatot, iratot, dokumentumot.

7.2. Megrendel$ a tervezés soran az egyeztetéseken, kooperéaciokon bemutatasra kertit6, Vallalkozd

altal javasolt miszaki megoldast megvizsgalja, jovahagyasardl dont, az Gtemterv alapjan a
Megrendel6 véleményezi az elkészillt terveket és a Vallalkozot irasban tajekoztatjia a vizsgalat
eredményérdl.
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7.3.Kiviteli terveket véleményezésre elektronikus adathordozén 2 péidanyban; mig nyomtatott
formaban 2 példanyban (megrendeldi, miszaki ellendri, kivitelezoi példanyok) kell Ajanlatkérének
vagy képviseldjének atadni, rendelkezésre bocsétani. Az elektronikusan atadandd rajzokat
koordinata helyes DWG vagy koordinata helyes DWG formatumba konvertalhaté formatumban kell
biztositani, a konvertals programmal egyiitt.

7.4. Megrendelé a benyuijtott terveket megvizsgélja és a vizsgalat eredményét, az észlelt hibakat és
esetleges hianyossagokat frasban ismerteti a Vallalkozéval.

7.5. Megrendel6 jogosult a jelen Szerzédés targyat képezd tervek vonatkozasaban irasban vélemeényt
nyilvanitani, illetve — az elézetes vélemények alapjan esetlegesen modositott — végleges terveket
jévahagyni.

7.6. Felek megallapodnak, hogy Megrendel$ az irdsban adott vélemény-nyilvanitasi jogat agy kételes
gyakorolni, hogy a nyilatkozata a Vallalkozé altal véleményezésre atadott tervek atvételetdl
szamitott 5 munkanapon beltil a Vallalkozé rendelkezésére alljon.

7.7. Felek megéllapodnak, hogy a Véilalkozo a Megrendeld irasbeli észrevételeit, modositasi javaslatait
frashan rbgzitett hatarid6re ~ ennek hianyaban 5 munkanapon belil - koteles a
tervdokumentacién atvezetni és az atdolgozott tervdokumentaciot a Megrendel® rendelkezesére
bocsatani a jelen Szerzédésben meghatarozott formatumban és példanyszamban, kilon dijazas
néikal.

7.8.Vallalkozo a Megrendeld észrevételeit és modositasi igényeit csak abban az esetben hagyhalja
figyelmen kival, ha azok megvalositasa jogszabdlyba, szabvanyba vagy egyeb iranyado hatésagi
elbirasha ttkdzne.

7.9. Az egyeztetések soran véglegesitett terveket és részterveket annyi és olyan formatumban kell
elé4llitani, hogy a hatésagi és egyéb engedélyezési folyamatok maradéktalanul lefolytathatéak
legyenek.

7.10. A kiviteli tervdokumentacié részeként a Vallakozd koteles az arazott és arazatian
koltségvetéseket is benydjtani.

7.11. Vallalkozé, miutan az engedély megszerzéséhez szikséges dsszes jovahagyo nyilatkozatot es
hozzajarulast kézhez kapta, koteles a dokumentaciét az engedélyezé hatésag részére igazoltan
benyujlani, az utolso szilkséges nyilatkozat, hozzajarulas kézhezvételét kdvetden 3 munkanapon
belll.

8. SZERZODESSZEGES, KOTBER

8.1. Amennyiben Vallalkoz6 a Szerzédésben vallalt barmely kotelezettségét hatariddben nem teljesiti,
feladatainak teljesitéséve! olyan okbol, amelyért felelés, késedelembe esik, Ugy Megrendelt
késedelmi kbtbérre jogosult.

A késedelmi kotbér mértéke a késedelembe esés idépontjatél minden megkezdett késedelmes
nap utan a késedelemmel érinett teljesitésre vonatkozé nettd vallalkozoi dij 2%-a naptari naponta,
de legfeljebb a szerz6dés szerinti AFA nélkul szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult — mindennem(i kartalanitasi
kotelezettséq nélkiil — valasztasa szerint a Szerzédés egyoldalt irasbeli nyilatkozataval elallni, vagy
azt azonnali hatallyal felmondani és egyuttal a Szerzédés szerinti meghidsulési kotbert kovetelni.
Megrendeld elaliasi és azonnali hatalyt felmondasi jogat a Vallalkozéhoz intézett irasbeii
nyilatkozattal gyakorolhatja, Az eladllas vagy azonnali hataly( felmondas a Vallalkozo kétbér- es
kartérités-fizetési kotelezettségét nem érinti. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti
Véllalkozot a teljesitési kdtelezettség aldl.
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8.2. Hibas teljesités: Amennyiben a Ajaniattevé hibasan teljesit és a megadott hataridéig a hibat nem
vagy nem megfeleléen javitjia, ugy Ajanlatkéré jogosult arra az idére, amely a kifogastalan
mintséghen torténd atadasig eltelt, késedelmi kithért alkalmazni.

8.3. Amennyiben Vdllalkozé eléri barmely kéthér maximumat, Megrendeld jogosult a Szerzédestél —
mindennemt Kartalanitasi kotelezettség nélkai — eldlini vagy azt azonnali hatallyal felmondani,
amely esetben Vallalkozé a Szerzédésben meghatarozottak szerint a teljes netto Valialkozoi dij
30%-anak megfelels meghidsulasi kbthér fizetésére koteles. Ebben az esetben hibas teljesitési
és késedelmi kitbér felszamitdsara nincs lehetéseg.

8.4. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esetlegesen felmertld késedeimi és
hibas teljesitési kothér osszegét a Vallalkozoi dij dsszegébe — Kbt rendelkezéseinek betartasa
mellett — a Ptk. 6:49. §-aban foglaltak szerint beszéamitani. Amennyiben a k&tbér Gsszeg
beszamitasara Megrendeld nem jogosult, illetéleg meghitsulasi kotbér felmeriiése esetén, Felek
megallapodnak abban, hogy a koéthér megfizetése az erre térténé irasbeli felszolitas kézhezvételét
kévetd nyolc (8) napon belil esedékes.

8.5.A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzddésszegésbél eredé egyéb igények
érvényesitésének lehetdségét.

8.6, Megrendel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésével 6sszhangban, a kétbéreket abban az esetben kivanja
érvényesiteni, ha a Vailalkozo6 olyan okbdl, amelyért felelés megszegi a szerzddést.

8.7. Amennyiben a Szerzddés teljesitésének meghitsulasa olyan, a Megrendeld érdekkoérében felmeriit
ok miatt kovetkezett be, amelyért a Megrendel6 feleits, ugy a Vallalkozénak emiatt feimertlé
tobbletkéltséget, kart — annak hitelt érdemid igazolasa alapjan ~ a Megrendelé koteles a
Vallalkozonak megtériteni.

8.8. Vallalkozé a Szerztdésben meghatarozott feladatok teljesitésének biztositasa érdekében koteles a
Szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igényekre kikdtott biztositékot (a
tovabbiakban: ,Teljesitési biztositék”) nyljtani Megrendelt részére, a Kbt 134. § (4)
bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével, A Teljesitési biztositék nydjtasat igazold
dokumentum a Szerzddes 3. sz. mellékletét képezi.

8.9. Vallalkozo a Kbt. 134. § (2) bekezdés alapjan koételes a Szerztdés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként (a tovabbiakban ,Teljesitési biztositék”) a Szerzédés
szerinti, nettd tervezési vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld dsszegll a szerzddés teljesitésének
elmaradasaval kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja alapjan, a Szerzédés hatalybalépésének idbpontiara az ajanlatkérd rendelkezésére
bocsatani és a Megrendel$ éltal elfogadott és igazolt teljesitésig, azaz a tervezesre vonatkozd
utolsé teljesitésigazolas kiallitasaig kell érvenyben lennie.

8.10. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a Teljesitési Biztositék hatalyanak lejartaval egyidejiileg
koteles a teljes nettdé szerzédéses ar 5%-anak megfeleld Rendelkezésre allasi biztositékot
szolgdltatni a Kbt. 134. § (6) bek. a.) pont alapjan, a hasznalatbavételi engedély jogerére
emelkedéséig. A Rendelkezésre allasi biztositék a Megrendeld azon igényeinek biztositasara
szolgal, amely a fenti idészakban a Vallalkozét terhelé barmely kotelezettség (rendelkezésre allas
alapjan elvégzends feladat elmulasztasa) eimulasztasgbodl ered.

8.11.  ARendelkezésre allasi biztositék teljesithelt a Kbt. 134.§ {6) bekezdésének a) pontja alapjan
az eldirt dvadéknak a Megrendel6 fizetési szamlgjara torténd befizetéssel, atutalassai vagy
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pénzigyi intézmeény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesseg biztositasaval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan Kiallitott - készfizets kezességvallalast tartalmazé -
katelezvénnyel. A Rendelkezésre allasi biztositék akkor megfelels, ha korlatozas nélkili és
visszavonhatatian, illetve az igénybejelentéstsl szamitott ot (5) banki munkanap alatt igénybe
vehetl.

8.12. Vallalkozd a Szerz6dés alapjan elkészitett valamennyi Dokumentumra a Szerzdédeés alapjan
clkészitett tervekre a Teljesltésigazolas Kkiallitasatél szémitott 24 hénap jotailast vallal.
Megrendels a jotallasi id6 alatt felfedett hianyossagokat haladéktalanul a Vallalkozd tudomasara
hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag, hiba megsziintetése érdekében, Megrendeld
koteles a felfedett hidnyossagokat, hibakat a tudomasra jutasatol szamitott 6t (5) napon belll a
Vallalkoz6 szamara irasban bejelenteni és az Irdsos dokumentumban a hibak kijavitasanak
megkezdésére ésszer(i hataridét kit(izni. Véllalkozo koteles az értesitésben szerepld hataridén belil
a hibajavitast megkezdeni és err§l, valamint a kijavitds varhaté befejezésérdl értesiteni a
Megrendelét. A kijavitas koltségeit Vallalkozé koteles viselni.

8.13. Vallalkozo kételes a Szerzédés hatalybalépésének id8pontjatol a Szerzédés targya szerinti
tevékenységre kiterjedd, legalabb 60.060.000,- Ft/év, azaz otvenmillié forint/év, tovabba
10.000.000,- Ftikdresemény, azaz tizmiilié forint/karesemény asszegli érvényes szakmai
feleldsségbiztositassal rendelkezni. A feleléssegbiztositast igazolé kotvény(ek) valamint az aktudlis
dijfizetést tantsito bizonytat masolata a Szerzédés 1. szamu mellékletét képezi(k).

8.14. Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerzédésben eldirt felelsségbiztositast legalabb szerzodes
alapjan elvégzett utolsé munka atvételekor kiallitott Teljesitésigazolas kiallitasanak idépontjatol
szamitott hatvan (80) napig véllalja fenntartani.

9. A SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

0.1.Felek a Szerzddés teljesitése érdekében fokozott egylitmiikodesi kotelezettséget vallalnak,
amelynek biztositasa érdekében kdicsénbsen kijelolik azokat a szemelyeket, akik egymassal
folyamatos kapcsolatot tartanak.

9.2. Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés teljesitese soran elsédlegesen frasban kommunikalnak
egymassal. Kulénésen érvenyestl ez a Kkotelezettség a Vallalkozo altal készitett javaslatok,
megbizéi dontést igényld keérdések, azok szakmai el8készitése, valamint a t4jékoztatasi
kotelezettség korében. Amennyiben a déntés, intézkedes halaszthatatlan voitara, személyes
jelenlétre vagy valamely més fontos korllmeényre tekintettel az irasbeli kommunikacié nem
lehetséges, nem célszert vagy nem gazdasagos, a Felek jegyz6kdnyvezett szobeli kozlese is
hatalyos. A szobeli kozlés targyat a Szerzédes teljesitésére vonatkozé, valamint a jogosuitsagokat
és kotelezettségeket lényegesen érintd esetben irasban is hatadékfalanul régziteni kell.

9.3.Vallalkozd a Megrendel6 utasitasai szerint kdteles eljami a teljesités soran a Ptk. 6:240. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezéseinek szem eibtt tartasa melleit, az utasitds azonban nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesitést terhesebbé, nem terjedhet tal
a kézbeszerzés targyan és mennyiségén.

9.4. Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédésre vonatkozéan az alabbiakban megjeldit
személyek Utjan tartjak a kapcsolatot:

Megrendeld részérdi:

Név: Darvas Imre

Telefon; +36 62 545 644

E-mail cim: darvas.imre@gmf.u-szeged.hu
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vallalkozd részérdl:

Név: Emédi-Kiss Tamas
Telefon: +36 70 283-5321
E-mail cim: ekho@t-online.hu

9.5. Felek kotelezettséget vailalnak arra, hogy amennyiben a kapcsolattartok személyében vaitozas
kovetkezik be, ligy azt haladéktalanu! kozlik a masik Féllel.

10. ALVALLALKOZOK, TITOKTARTAS

10.1. A Szerzédést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevékeént szerz6do feinek,
illetve a kozosen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

10.2. A Kbt 143. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a Megrendel$ a Szerzddest felmondhatia, vagy —
a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzédéstdl elalihat, amennyiben a Véllalkozé nem biztositja a Kbt.
138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vailalkozé személyében érvényesen olyan jogutédlas
Kkovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

10.3. Valialkozd a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint legkéstbb a Szerzddes megkodtésének
idépontjaban koteles valamennyi olyan alvailalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzidés
teljesitésében és ennek ténye a Szerzédes megkotésekor ismert és — amennyiben a Kézbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyltt nyilatkozni arrél is,
hogy az &ltala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizard okok hatélya alatt.

Vallatkoz6 a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt kdteles a Megrendelének minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni és a bejelentéssel egyltt nyilatkozni
arrél is, hogy az ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.

10.4. Valialkozé a Kbt 138. § (2) bekezdése szerint az alkalmassaganak igazolasaban részt vett
szervezetet a teljesitéshez Kbt. 65. § (9) bekezdéseben foglalt esetekben és modon koteles igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkaimassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el vagy helyettik
akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulas, egyestiés, szétvalas atjan tortént jogutodlas eseteit
is), ha Vallalkozd e szervezet vagy szakember nélkll vagy a helyette bevont Uj szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kéveteiményeknek, amelyeknek az
ajanlattevéként szerzédé fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel
egyutt felelt meg.

Vallalkozé altal a Kozbeszerzési eljards soran bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a Szerzddés sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve az adott szemely (szervezet) igénybevétele a Kozbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelésekor meghatarozo kéruiménynek mindsult, ebben az esetben Kbt. 138.§ (4)
bekezdés rendelkezési az iranyadoak.

Vallalkozé a Szerzédés aldlrasaval egyidejilleg koteles igazolni, hogy a Kozbeszerzési Eljarasban
bemutatott azon szakembereinek, akik a kozbeszerzési eljaras soran, az ajanlat benyujtasakor nem
szerepeltek kamarai névjegyzekben, a 266/2013. (VI.11.) Korm. rendelet alapjan beszerzett
engedélytk van a szakmagyakorlasi tevékenységre. Az igy bemutatott szakembereknek a magyar
mérndki kamarai névjegyzékben (kamarai nyilvantartasban) az erintett kamarai jogosuitsaggal
legkés6bb a Szerz6dés megkotésétdl a Szerzédés teljes idétartama alatt szerepelnitk kell.

10.5. A Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy az informacios onrendelkezési jogrol és az
informaciészabadsagrol szolo 2011, évi CXH. torvény rendelkezései a Szerzbdéssel
ssszefuggésben alkalmazandéak, a Megrendel® adatkezelésére jelen pont szerinti térvény
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rendelkezéseit kell alkalmazni. Vallalkozé a Szerzédést, valamint az annak teljesitese soran vagy
azzal 6sszefuggésben tudomasukra jutott minden informdacitt Uzleti titokkent (a tovabbiakban:
,Titok”) koteles kezelni és azokat kizardlag a Szerzédés teljesitése céljabol hasznalhatja fel, és
illetéktelen személyek tudomasara nem hozhatja, ennek megfeleléen a Vallalkozo a Szerzédés,
valamint az annak teljesitése soran létrejott tervek, dokumentumok, és Titok vonatkozasaban
kemmunikacios tevékenységet nem folytathat.

10.6. Felek megéliapodnak abban, hogy Vallalkozé és a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett
kérben a Megrendeld minden Titkot szigorGan megtartanak és a masik Fél elézetes, irasbeli
engedélye nélkil nem hoznak nyilvanossagra, illetéktelen személynek nem szolgaltatnak ki, ésilyen
személy szamara nem tesznek hozzaférhetévé sem a Szerz8dés hatalyanak fennallasa alatt, sem
azt kovetden.

10.7. Ezen rendelkezéseknek a véllalkozoi alkaimazottak, alvallalkozok, illetve egyeb kozremiikodok
részérdl torténé megismertetése, betartatdsa, illetve a betartatadsanak ellendrzése a Vallalkozo
katelessége, illetve feleléssége. A jogosulatlan nyilvanosségra hozatalbél szarmazé hatranyok
elharitasahoz, illetve kikiuszoboléséhez sziikséges koltségek — az esetleges titoksértésért fennalld
feleltsségen tal — a Vallalkozot terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a titok megorzése és
megériztetése tekintetében nem kévetett el szerzédésszegést, vagy jogszabalysertést.

10.8. Vallalkozo hozzajarul ahhoz, hogy Megrendeld a kozzétételi kotelezettségeének teljesitese
keretében kozzétegye a jelen szerzddésnek a koztulajdonban allo gazdaséagi tarsasagok
takarékosabb miikodésérsl szolé 2009. évi CXXIl tdrvény (a tovabbiakban: a Kgt) 2. § (3)
bekezdésében meghatarozolt adatait, amennyiben a szerzddés értéke, vagy a szerzddeses
partnerrel egy kaltségvetési évben kotstt azonos targyu szerzédesek egyittes ertéke eleri a Kgt. 2.
§ (3) bekezdésében hivatkozott érickhatart.”

11, SZERZOI JOGI RENDELKEZESEK

11.1. A Vallalkoz6 a Ptk. 6:251. § (1) bekezdése értelmében a Szerzédés alapjan elkészilt, valamint
a Miszaki lefrasban foglaltaknak megfeleld Dokumentumokat atadja Megrendeld részére, azok
tekintetében Megrendeld a rendelkezés jogat kikoti, ezért a Szerzédéssel kapcsolatban
rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a
tovabbiakban szabadon rendelkezik.

11.2. Felek megéllapodnak tovabba abban, hogy a — Valialkozé &ltal a Szerzbdés teljesitése
érdekében elkészitett — vallalkozoi Dokumentumok harmadik személynek atadhatd tulajdonnak
minéstlnek, amelyekhez kapcsolodé szellemi tulajdonhoz fliz6d6 dsszes vagyoni és atruhazhatéd
nem vagyoni jogait Megrendel szerzi meg, ezért a Szerzddéssel kapcsolatban rendelkezésre
bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban
szabadon rendelkezik.

11.3. A Dokumentumokra vonatkozéan megszerzett sszes vagyoni és atruhazhatdé nem vagyoni jog
a Megrendeld altali atvétellel és a vallalkozoi dijnak a teljesitett Munkakra vonatkozd részének
megfizetésével a Megrendelére szall at. A Dokumentumok és az azokban foglalt szellemi tulajdon
felett Megrendeld kilondsképpen jogot szerez arra, hogy a Dokumentumok részét vagy egeszet
maga korlatlanut felhasznalja, megvalésitsa vagy megvalésittassa, atdolgozza, atdolgoztassa,
tobbszorszze {beleértve a képfelvétellel vald rogzitést, a szamitdgéppel vagy elektronikus
adathordozédra torténdé masolast is), harmadik személlyel kozdlje, nyilvanossagra hozza,
felhasznalasara masnak engedélyt adjon, Megrendelé jogosult a Dokumentumokat kizarolagosan
tetszéleges példanyban tobbszorézni.
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11.4. Vallalkozé a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése szerint szavatol azért, hogy az altala, a Szerzddes
teljesitése keretében elkészitend6 vagy biztositandd barmely szellemi alkotasok esetében a
szellemi alkotasok hasznalatdra vonatkozé jognak az engedélyezésére a Vallalkozd minden
korlatozas nélkill jogosult. A Vallalkozd szavatolja, hogy a Szerzodés teljesitése soran az aitala
teljesftendd feladatok tekintetében a sziikséges szerzédéses szerzéi jogok birtokaban van, a
Megrendelé Szerzédés szerinti jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik
személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

12. VIS MAIOR

12.1. Vallalkozod nem felelés a mulasztasokért, ha a mulasztds oka vis maior eredménye. Vallalkozo
csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendelét a vis maior
esemeényrél, annak okairdl és varhato idétartamarol.

12.2. A szerzédésben meghatarozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridéket a vis maior
idétartamaval modositani kell a Felek kaldn megéallapodasa alapjan. Amennyiben a vis maior
idstartama a 30 napot meghaladja, a Felek ktelesek egyezietést lefolytatni a szerzfdés esetleges
modositasarot.

12.3. Vis maiornak mindstl a Felek mikadési korén kivilli, killsé esemény, amely ésszerlien nem
elharithatd vagy kikerllheté és amely a szerzédés teljesitését valamely szerzédd fél szamara
ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. foldrengés, arviz, habord, természeti
katasztrofa).

12.4, Barmely Fél, amely vis maiorra hivatkozik, kételes a masik Felet az aktudlis vis maior
eseményrél haladéktalanul, illetve, ha a vis maior esemény az értesités lehetdséget kizarja, az
&riesités lehetbveé valasat kovetden haladéktalanul irasban értesiteni. Ezen irdsos értesitésnek
tartalmaznia kell az esemény jellemzéit és annak a jelen szerzbdés teljesitésére gyakorolt hatasat,
valamint a késedelem miatt a teljesités varhatd idépontjat.

12.5.  Amennyiben a Felek kézott vita alakul ki arrdl, hogy egy adott helyzetben vis maior kovetkezett-
e be, illetve, hogy adott Fél a szerzédést vis maior miatt, vagy mas okboi nem tartotta be, a Felek
elsésorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarahoz, illetbleg més illetékes hatésaghoz fordulnak
a vita eldontése érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek jogosultak birésaghoz
fordulni.

13. SZERZODES MEGSZUNESE
13.1. Jelen Szerzédés megsz(inik a Felek szerzédésszer( teljesitése esetén.

13.2. Felek a masik f&l ismételt ésivagy stllyos szerzédésszegése esetén a jelen Szerzbdest a masik
félhez intézett egyoldall, irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatjak.

13.3. Amennyiben Megrendelé a jelen Szerzédés vonatkozasaban az azonnali hatalyu felmondassal
kivan élni, Ggy az erre irdnyulé jognyilatkozataban meg kell jeldInie az azonnali hatalyd felmondas
okat.

13.4. A Szerzédés tekintetében a Megrendeld részérdl azonnali hataly feimondésnak és az azonnali
hatalyt felmondés jogkdvetkezményei alkalmazésanak kilonosen akkor van helye, ha

- ha a Vallalkozé 2 egymast kovetd irasbeli felszolitas ellenére sem tesz eleget a kijavitasi,
potlasi kotelezettségének,

~ ha a Vallalkozd munkavégzésével a Megrendelének kart okoz,
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- aVallalkozoval szemben végelszamolasi, cs6d- (ide nem értve a fizetési haladek idétartamat)
vagy felszamolasi eljaras indul, kivéve a csbdeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol szold 1991,
évi IL. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontja;

- aVallalkozo a jelen szerzédésben elirt teljesitési biztositékot es/vagy rendelkezésre allasi
piztositékot a szerzédésben rogzitett hatariddben a Megrendeld részére nem adja at, illetve
azt a hataridé letelte elétt — a Megrendeld engedélye nélkul — megszinteti;

- aVallalkozé a jelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettséget megszegi;

- alvallalkozé jogosultatlan igénybevétele eseten;

- harmadik személy vagy a véllalkozo a jelen szerzédéssel a MegrendelSre atruhazott szellemi
alkotasok vagy jogok tekintetében jogosultként iep fel,

- amennyiben a Valialkozé hibas ill. késedelmes teijesitése esetén a kotbér Osszege a
maximumot értéket eléri;

- aVallalkozé egyéb sulyos szerzddésszegése eseten;

13.5. Valialkozo jogosult a Szerz6dést azonnali hataliyal felmondani kuisnosen,

- ha a Megrendel6 valamely esedékes fizetési kotelezettségével neki felréhatban 60 napot
meghaladd késedelembe esik,

- ha a Megrendelé megsérti a Szerzédésben vallalt titoktartasi kotelezeftségét,

- ha a Megrendelé a jelen Szerzédésben foglalt lenyeges kitelezettségét isméteiten vagy
stilyosan megsertt,

- ha Megrendels fizetésképtelenségét az illetékes birdsag jogertsen megallapitotta, vagy
Megrendel6vel szemben jogerésen felszamolast rendeltek el.

13.6. Azonnali hatalyu felmondas esetén a Vallalkozo koteles a szerzédés felmondasat kovetden
minden folyamatban 1évo feladatat megszakitani és a birtokéba kertlt adatokat, informaciokat,
valamint az addig elvégzett munka eredményét a MegrendelS részére maradéktalanul és
haladéktalanul atadni.

i3.7. Felmondas esetén a Felek kdtelesek egymassal a megsziinés napjaval elszamoini.

13.8. Barmely nem szerz6désszer( teljesités jogi fenntartas nélkuli elfogadasa a Megrendel6 részérdl
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrél vagy igényekrdl, amelyek a Megrendel6t
szerzbdésszegés kovetkezmenyeként megilietik.

13.9. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy a szerzédests| elalihat, amennyiben az EUMSZ
258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt kotelezetiségszegési efjaras
indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unit jogébol eredt valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés
tortént, és a birésag altal megaliapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

14, EGYEB RENDELKEZESEK

14.1. Megrendelé és Vallalkozd kotelesek egymassal egytittm(ikodni és egymast a megaliapodast
érinté kérdésekrél tajékoztatni, ebben a korben vallaljgk, hogy mindent elkavetnek a vitas
kérdesek peren kivili rendezése, megoldasa érdekében.

14.2. A Szerzédés mindegyik fél altali alairasanak napjan lep hatalyba. A Szerzéidésben nem
szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., az Szjt., az Etv., az épitdipari kivitelezési




14.3.
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14.5.

14.6.

14.7.
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14.9,

Hivatkozasi szam: 53/NY/2018/SZTE

tevékenysegrol szolo 191/2009. (IX. 156.) Korm. rendelet, tovabbd a vonatkozd egyéb
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés kdzbeszerzési elfjards alapjan ker(lt megkotésre, ezért a
kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIL térvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a Szerzédés
teljesitésére, modositasara és megszintetésére. A jelen Szerz6dés kiegeszitese vagy
modositasa csak frasban, a mindenkor hatalyos Kbt. rendelkezéseiben meghatérozott feltételek
szerint lehetséges.

Vallalkozd nem ruhazhatja &t, illetve biztositékként sem hasznalhatja fel jelen Szerzédeésbol
eredd kotelezettségeit a Megrendelé irasos beleegyezése nelkil,

Vallalkozé a Szerztdés id6tartama alatt csak a Megrendeld utasitasa alapjan adhat tajékoztatast
(ide értve legszélesebb értelemben barmely nyomtatolt, irott sajtdban, elektronikus
adathordozon, médiaban torténd kozzétételt, tajékoztatast, adatkozlést sth.) a Szerzddes targyat
képezd munkaival, illetve a Szerzédés szolgaltatasaival kapesolatban a media szamara.

A jelen Szerz6dés, illetve a MegrendelSvel kapcsolatos egylttmikodésre a Vallalkozo jogosult
referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy palyaztatés, kozbeszerzési eljaras
vagy szerzddéskotésre iranyuld targyalasok soran ezt kifejezetten kéri tdle.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a Kbt. altal meghatarozott korben a Szerzddés
adatait, illetve a Szerzédést nyilvanossagra hozza. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen
Szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdekl adatnak
mindstl, igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhaté meg. Vélialkozo tudomasul veszi,
hogy az Allami Szamvevészék vizsgalhatia az allamhdztartas alrendszereib| finanszirozott
beszerzéseket &s az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat érinté szerzOdeseket
Megrendelénél, valamint a szerzédés teljesitésében kozremikods valamennyi gazdalkodo
szarvezetnél.

A jelen Szerzoédés szerint szikséges valamennyi nyilatkozatot Felek irasban (postai vagy
elektronikus uton kozolve) kotelesek megtenni. A szerzédésszegéssel, illetve a szerzbdés
megszinésével kapcsolatos nyilatkozatok kizarélag postai dton kézbesithetdk. A jelen
Szerzédéssel kapesolatos Irasbeli nyilatkozatok akkor is szabalyszerlien kézélinek tekintendok,
ha a cimzett az atvételt megtagadta, vagy a kildeményt nem vette at. llyen esetben a kézbesités
idépontja az atvétel elutasitasanak a napja, illetve a kézbesités eredménytelen megkisérlésérdl
szdlé postai jelentés napja.

Amennyiben a Szerzédés barmelyik rendelkezése érvénytelenné vaina, a Szerzddés tébbi része
tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megailapodasra
kell jutniuk, amely leginkabb megfelel az érvénytelenné valt rendeikezés eredeti céljanak.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzédéssel dsszefliggésben Kialakult vitajukat elsdsorban

békés Gton, egyertetd targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztetd
targyalasok kezdetétsl szamitott 30 naptari napon beltl nem vezet eredményre és az alkalmazandd
jogszabalyok alapjan a Felek vitdjanak elbirdlasara nem a Pesti Kézponti Kerilleti Birosag, a
Févarosi Torvényszek vagy a Budapest Kornyéki Térvenyszek az illetékes, gy a Felek jogvitajukra
a Budai Kézponti Kerileti Birésag, illetve a Székesfehérvari Torvényszék kizarolagos illetékesseget
kotik ki a per targyatol, illetve a pertargy értékétdl fuggden.

14.10. Jelen Szerzédest a szerzodd Felek elolvasas és megértés utan, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t jévahagyolag 4 peldanyban alairtak, amelybdl 3 példany a Megrendel5t és 1 példany
a Vallalkozét illet,
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14.11.Mellekletek:
1. szamu melléklet: Felelésségbiztositasi kétveny

2. szamu melléklet: Teljesitési biztositék
3. szamu melléklet: Nyilatkozat az alvallalkozoi teljesités vonatkozasaban
4. szamu melléklet: Alvallalkozok listaja
5. szamu melléklet; Miiszaki leiras
Szeged, 2019. .02 O .. Budapest, 2019. 0l.28. ...

Megrendelé peszérsl: N\ Vallalkozo részérdl:
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Generali Biztosité Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos figyfélszolgalat; +36 1 452 3333

E generaii.hu

Szakmai felel§sségbiztositas

Médositott biztositasi kdtvény

Kdtvényszam: 95631041920178500

Szerzodo:

EKHO Epitész Miiterem Ker. és Szolg. Kil.

Budapest
Zolyomi it 18/B
1118

2018.02.01.

2007.01.28.

Generali Bzloshé Zrt.
12

T

Déatum: 2019.01.08.

Ugyfélszam: 43988094

Kozvetitd neve: PASZKA ES PARTNEREI KFT.

Hatarozatlan

168 045

Atutalds dijértesitsvel

Szakmai felelGsségbizlositas

A fedezetenkénti ésfvagy tevékenységenkeénti biztositasi 6sszegek nem
adodnak &ssze. A biztosito kartéritést az egyes fedezetek ésivagy
tevékenységek szerint feltiintetett mértékben teljesit. A szerz6dés
egészére vonatkozé kifizetés nem haladhatja meg a legnagyobb
biztositasi sszeget.
Biztosilott tevékenységek az ajanlaton feltintetettek szerint.

Epltész- és miiszaki terv.
felelfsségbiztositas

Epftész- &s mliszaki tervezés fefelfsségbiztositasainak feltételei.

Adébszdm: 10308024-4-44 » Bankszédmfaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvényszék Cégbirdésaga Cg. 01-10-041305 » Csoporios beszedési megbizés esetén a kedvezményezett azonosftdja: A10308024
A tarsasag az IVASS dllal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyitvantaridsdban 26-os sorszamon beleavzett Generali Csonorthoz tartazik.




Generali Bizloslté Zrt, |
yz

Epitész- 6s mliszakiterv. felol6sségbiztositas
Zaradékok: 310KF

Epftmények épitészeti-mliszaki tervezése
Kéarkifizetési imit évente 100 000 000
Karkifizetési limit kdronként ‘ 20000000 -
Kéronkénti 6nrész 10 %, de minimum 100 000 Ft
Feleids miiszaki vezots '

Karkifizetési fimit évente 100 000 000
Karkifizetési limit karonként 20 000000
Kéronkénti fnrész 10 %, de minimum 100 000 F

Kockazati kérbk / zdraddkok részletezése

310KF Epitész- és miiszaki terv. felelésségbiztositds (55532) -
| Mliszaki ellendrzés

Erdds Mihaly llics L4sz!0
eindk-vezérigazgaté vezérigazgato-helyettes

Generali Biztosité Zrt.




MagNet Magyar Kézosségi Bank
1062 Budapest, Andrassy Gt 38,
Adbigazgatasi szam: 14413591-4-44

Tranzakcio kédja

Szamlavezetd kéd

Szamlavezetébe valé feladas idépontja
Partner

Szamlaszam

Ellenpartner

Ellenszamla

Osszeg

Kozlemény

Konyvelés datuma

Esedékesség datuma

Statusz

Részteljesités

Alairé

Alairas iddpontja

Tranzakeio tipusa

Kapesolédé atutalasi {irlap megnevezése

Készitetle: Horvath Akes Jend

Tranzakcio adatai

37632302

47235249

2019.01.16. 14:32:45

Ekho Epitész Kft
16200010-60409852
Generali Biztosité Znt

HUS80 1200 1008 0013 2054 0010 0004
-168 045 HUF
201980035706

2019.01.16.

2019.01.16.

teljesiilt

Nem

Horvath Akos Jend
2019.01.16. 14:32:45
Atutalas (1B/IG2)

Generali felelBsségbiztositas

Nyomiatés 2018.0




MagiNel Magyar Kézbsségi Bank
1062 Budapest, Andrassy 0t 98,
Adéigazgatasi szam: 14413591-4-44

Tranzakcio kédja

Szamlavezetd kod

Szamlavezetihe vald fetadas idépontja

Partner
Szamlaszam
Ellenpartner
Ellenszamla
Osszeq

Kéziemény

Kényvelés datuma
Esedékesség datuma
Statusz
Részteljesités

Alairé

Alairas idépontja

Készitelte: Horvath Akos Jend

Tranzakcio adatai

37820754

47447178
2019.01.24. 15:58:58
Ekho Epltész Kit
16200010-60409852

Szegedi Tudomanyegyetem
HU91 1002 8007 0028 2802 0000 0000

-3 605 000 HUF

Nyomtatds 2019.01.24 15:59:15

Teljesitési biztositék. Szerz6dé s hivatkozasi szam: 53/NY/2018/5 ZTE

2019.01.24.
2019.01.24.

telfjesiilt

Nem

Horvath Akos Jend
2019.01.24. 15:58:57




Nyilatkozat az alvailalkozéi teljesités vonatkozasaban

Alulirott Emédi-Kiss Tamas mint a EKHO Epitész Miiterem Kft. 1118 Budapest, Zélyomi 4t 18/b.
kotelezettségvallalasra jogosultja kijelentem, hogy a ,SZTE Zenemiivészeti Kar tervezése és

tervezdi miivezetése” targyl tervezési munka soran a kdvetkezd alvallalkozokat, az itt megadott

teljesitési aranyban vonjuk be.

munka alvallatkoz6 részesedés a teljes
teljesités aranyaban (%)
Tartoszerkezet tervezes Stabilis 7 Kft. - Szomerjai Ferenc, 1214 8%
Bp. Il. Rakoéczi Ferenc 0t 195-197.,
25938751243
Epliletgépészeti GEROTERYV Mérndkiroda Kft. - Rosza 8%
rendszerek tervezése Csaba, 2119 Pécel, Damjanich u. 8,
23365355213
Erés- és gyengearam(|Planet Epvill. Kft. - Téth Zoltan, 1163 10%
rendszerek Bp., Cziraki u. 26-32., 24661159243
Akusztika, Agrate Akusztika Kft. - Flrjes Andor 9%
elektroakusztikai Tamas, 8083 Csakvar, Haraszt u. 15.,
rendszerek 14899999-3-07
Felvond, geodézia, talajmechanika, koliségvetés, belsdépitészet, 16%
zoldfeltlet, tlizvédelem, akadalymentesités - sszesen
Kelt Budapest, 2019, év 01.h6 25.nap Bl h o
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Cégszerli alairas




Alvallalkozoék

listaja

Alulirott Emédi-Kiss Tamas mint a EKHO Epitész M(iterem Kft. 1118 Budapest, Zolyomi Gt 18/b.
ktelezettségvallalasra jegosultia kijelentem, hogy a ,SZTE Zenemiivészeti Kar tervezése és

tervezdi miivezetése” targyu tervezési munka soran a teljesitésbe bevonni tervezett mar ismert

alvéilalkozok listaja a kdvetkezé:

szakag cég cim tervezé elérhetéseg
Tartészerke- | Stabilis 7 Kft. 1214  Bp.  Il.|Szomorjai 20/3748323
zetek Rakéczi Ferenc ut|Ferenc fszomorjai@amail.com

195-197.
Epilet- GEROTERV 2119 Pécel, |Rosza Csaba 70 325 9909
gépeészet Mérnodkiroda Kft. | Damjanich u, 8. roszacs@gmail.com
Er6s- és Planet Epvill. Kit. |1163 Bp., Cziraki|Toth Sandor és|70/27807887 20/937-2927
gyengeéram u. 26-32. Hegediis Zoltan | toth.sandor@planetkft. hu
hegedus.zoltan@pianetkft.hy

Akusztika, Agrate Akusztika;8083 Csakvar, |[Flrjes  Andor|30 216 5494
elektro- Kft. Haraszt u. 15, Tamas furjes. andor@agrate.hu
akusziika

Kelt Budapest, 2019. év 01.h6 25.nap
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