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VALLALKOZASI SZERZODES
Szerz&dés szama: 58/Ny/2021/SZTE/N.

Amely létrejott egyrészrél az

Szegedi Tudomanyegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Intézményi azonosité: Fl 62198

Addszam: 19308650-2-06

Intézmeény statisztikai szamjele: 19308650-8542-563-06
Szamlavezetd pénzintézet neve: Magyar Allamkincstar
Szamlaszam: 10028007-00282802-00000000

Képviseli: Dr. Rové Laszlo rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6 vagy SZTE)

masrészrél a

Dél-Konstrukt Epitéipari Zartkériien Miikodé Részvénytarsasag
Székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihaly utca 35.

Levelezési cim: 6724 Szeged, Cserzy Mihaly utca 35.

Addszam: 25284801-2-06

K&zosségi adoészam: HU25284801

Pénzforgalmi szamlaszam: 11735005-26045506-00000000
Pénzforgalmi szolgaltatdé: OTP Megyei Igazgatésag CSONGRAD
Képviseli: Acs-Sénta Péter cégvezetd és Keresztiri Akos vezérigazgaté
Nyilvantartd cégbirésag neve: Szegedi Térvényszék Cégbirdsaga
Cégjegyzékszam: 06-10-000487

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé)

(atovabbiakban egyiittesen: Felek, 6nalléan: Fél) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

. ELOZMENYEK

A Megrendel§, mint Ajanlatkéré az ,SP Latogaté-, és Konferenciakdzpont kivitelezése” targyd, 2022.
marcius honap 07. napjan indult, a kdzbeszerzésekrdl szlo 2015. évi CXLII torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Masodik része alapjan, nyilt kozbeszerzési eljarast (tovabbiakban: Kézbeszerzési Eljaras) folytatott le két
kdzbeszerzési részben:

1. kbzbeszerzési rész: Latogatd és Konferenciakézpont épitése

2. kdzbeszerzési rész: Latogatd és Konferenciakdzpont parkold, kertépités

A kbzbeszerzési eljaras 1. kdzbeszerzési részének nyertese a Vallalkozo lett. A Kézbeszerzési Eljaras
2023. januar hénap 13. napjan kihirdetett eredményeként jelen Vallalkozasi Szerzédés (a tovabbiakban:
Szerzédés) keril megkdtésre.

Felek rdgzitik, hogy jelen Szerz&dés megkdtésekor még nem 4l rendelkezésre ,A Szegedi
Tudoméanyegyetem Science Park Latogaté-, és Konferencia Kézpont kivitelezése” megnevezési
Projekt (tovabbiakban: Projekt) kdltségvetésében a Kozbeszerzési Eljaras 1. kozbeszerzési részének
eredményeként kétendé szerzédés teljesitéséhez kapcsolodé fedezet, ezért a Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése
alapjan Felek a jelen Szerzédés hatalybalépésének felfliggeszté feltételeként kétik ki a teljes fedezet
rendelkezésre dllasat. Jelen Szerz6dés azon a napon |ép hatélyba, amely napon Megrendeld értesiti
Vallalkozot arrol, hogy a telijes fedezet rendelkezésre all. Amennyiben ezen feltételek a Szerzddés
megkotéseétdl szamitott 6 (hat) hénapon bellil sem valésulnak meg, a jelen Szerzédés nem Iép hatélyba,
hanem Vallalkozé iranyaba barmiféle kartéritési, kartalanitasi vagy egyéb téritési kitelezettség nélkiil
megszinik. Amennyiben a Szerz6dés megkotése idején a feltételek mar bekdvetkeztek, a jelen pont
szerinti értesitésre a Szerzddés megkdtésével egyidejiileg kertil sor.

Jelen Szerz6désben foglaltak az eurépai uniés forrasfinanszirozas keretrendszerén beliil — a 413/2021.
(VII. 13.) Korm. rendelet, valamint a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet el6irasai szerint - az utéfinanszirozas
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szabalyaira tekintettel szerepelnek. Amennyiben a Projekt finanszirozasa céljabdl létrejové tamogatasi
szerzbdés alapjan az ellenszolgdltatas teljesitése szallitéi finanszirozas keretében fog térténni,
Megrendeld felhivja a figyelmet, hogy a jelen Szerzédés — az ellenszolgaltatas teljesitésének, valamint a
szallitéi elbleg megfizetésének feltételeire vonatkozd — eldirasai a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja
alapjan a létrejott tamogatdsi SzerzGdés feltételei szerint, az irdnyad6 jogszabalyok elirasaival
o0sszhangban modosulnak.

Iranyadd jogszabalyok:

- Magyarorszag Helyreallitdsi és Ellenalloképességi Terve végrehajtasanak alapvetd szabalyairdl és felel6s
intézményeirdl szo6lo 413/2021. (VI1.13.) Korm. rendelet;

- a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazd tamogatasok
felhasznalasanak rendjérd| szold 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet;

- Az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. térveny;
- Az allamhaztartasrol sz616 térvény végrehajtasardl szold 368/2011. (X11.31.) Korm. rendelet

Ha - az 1.3. pontban foglaltakkal ésszefliggésben — a Projekt kdltségvetésében a kdzbeszerzési eljarashoz
kapcsolédo teljes fedezethez részben/egészben nem eurdpai uniés, hanem hazai addicionalis forras kerdl
bevonasra, Ugy ennek tényérdl és az unids/hazai forrdas %-os megoszlasanak aranyardl a Megrendel6 a
Vallalkozét irdsban, a Szerzddés hatalyba 1épésérdl szold értesitésével egyidejilleg értesiti. Ebben az
esetben az eurdpai unios-, és a hazai forrasfinanszirozasra vonatkozé részben eltér6 technikai szabalyok
miatt a Szerzédés - az ellenszolgaltatas teljesitésének, valamint a szallitéi eldleg megfizetésének
feltételeire vonatkozd — elbirasait Ggy kell alkalmazni, hogy azok a forras termeszetéhez igazitottan
miikddjenek a gyakorlatban, igy az uniés/hazai forrds %-os megoszlasanak ardnyaban sziikséges az
eléleget lehivni, a szamlakat megbontani, az el6leg visszafizetési biztositekot szolgaltatni stb. Mindez
csupan az emlitett elSirasok technikai kivitelezhetésége miatt szilkséges és semmilyen tekintetben nem
érinti a Szerz6désben lefektetett hataridéket és egyéb érdemi feltételrendszert, a Szerz6dés Kbt. szerinti
maddositasat nem teszi sziikségessé és nem eredményezi.

. ASZERZODES TARGYA

Vallalkozo feladata a kdzbeszerzési dokumentumok, killéndsen a kiviteli tervdokumentacio, valamint a
jelen Szerzédés mellékletében is szerepld miiszaki dokumentaciéban (a tovabbiakban: Feladatleiras)
meghatarozottak, a Vallalkozd nyertes ajanlata és Megrendelé utasitdsai, valamint egyéb szakmai
szokasoknak, hatalyos jogszabalyoknak megfelelden épitési kivitelezési tevékenység végzése a Projekt
keretein belil.

Vallalkozo kijelenti, hogy Megrendel® szerzédéses céljat megismerte, és elvallalja a jelen Szerzédésben
rogzitett feladatok teljes korli elvégzését a jelen Szerzédés IV.1. pontja szerinti dijért.

Viéllalkozé kijelenti, hogy nincs olyan fliggdben levé kételezettsége, amely kedvezétlenll hat a jelen
Szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teliesitési készségére, illetve
képességére.

Vallalkozé a Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé
dokumentumokat és a Megrendel6 &altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkozo a
IV.1 pont szerinti dijat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta
meg. Vallalkozé a Szerzédés szerinti munkalatokkal érintett épitmények funkcidjanak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalatdhoz és a teljes korli, el6irt mindségi
kdvetelményeknek megfelelé megjelenésii és mindségli megvalésitdsahoz szilkséges Kkivitelezési
munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Felek rogzitik, hogy az aldbbiak a Vallalkozé altal az aron kivili értékelési szempontokra tett ajanlati
elemek, melyet a teljesités soran a Vallalkozénak folyamatosan biztositania kell silyos szerz6désszegés
terhe mellett:

Ertékelési szempont Vaéllalkozo altal tett vallalas
1. M.2.1. pontra megjeldlt szakember tobblet szakmai
tapasztalata (hénap) (min 0, max 60 hénap)

60 hénap
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2. M.2.2. pontra megjeldlt szakember tdbblet szakmai 60 héna
tapasztalata (hénap) (min 0, max 60 honap) P
3. M.2.3. pontra megjelélt szakember tdbblet szakmai 60 hona
tapasztalata (hénap) (min 0, max 60 hénap) P

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Kbt. 138. § (4) bekezdése alapjan ezen értékelési szempontokra tett
megajanlasnak megfeleld szakemberek teljesitésbe térténé bevonasa a Vallalkozd részérdl a teljesités
teljes id6tartama alatt folyamatosan kételezd, ezen kételezettség megszegése stlyos szerzédésszegésnek
mindsil. A teljesités elmaradasa esetén Megrendeld péthataridét tliz. E korben Iranyaddak tovabba a
Szerzddés VIII. fejezetének rendelkezései

Megrendeld kozli, hogy a Kbt. 142. § alapjan ezen vallalasok teljesitését a Szerzédés teljesitése soran
folyamatosan - az épitési napléban tett bejegyzések, valamint a Szerzédés szerinti kooperacios
értekezleteken torténé megjelenés alapjan - ellenérzi, és dokumentalja. Vallalkozo az ellenérzésben és
dokumentalasban koteles egyiittmiikddni.

1. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerzédéses okmanyok:

Felek telies megallapodésat a jelen Szerzédés toérzsszovege, a kozbeszerzési dokumentumok és
Vallalkozé nyertes ajanlatanak teljes tartalma - a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV
térvenyben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Kdzbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkéré a kézbeszerzés targya,
illetve a kdzbeszerzési eljaras leirasa vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
érdekében hivatkozik, igy klilondsen az eljarast megindité felhivas, kiviteli tervdokumentacio, Feladatleiras,
ismertetd, kiegészit6 tajekoztatas, javasolt szerzédeses feltételek, a gazdasagi szerepl6k altal benydjtando
dokumentumok mintai, részletes artablazat.

Dokumentumbhierarchia:

A fenti dokumentumok kéz6tti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchiaja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendiivel kezdve) a
kovetkezd: kiegészitd tajékoztatasra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor kertilt), ajanlati
felhivas és moédositasa (ha erre sor kertilt), egyéb kdzbeszerzési dokumentum (ajanlati dokumentacid, a
kiviteli tervdokumentacié és a hozza kapcsolt miiszaki leirdas és koltségvetés, Feladatleiras,
szerzddéstervezet, Vallalkozé mint nyertes ajanlattevé ajanlata) a Kbt. 44. § (1) bekezdésében és a 2018.
évi LIV. térveny 1. §-aban foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban emlitett dokumentumok egyittesen:
Szerzédéses okmanyok.

Felek rogzitik, hogy bar a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem kerlilnek csatolasra jelen
szerzddéshez, azonban Felek szamara ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés megkétése és teljesitése soran a kozbeszerzésekre vonatkozd
szabélyozés céljaval 6sszhangban, a kdzbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasaval (Kbt. 2. §) kell
eljarni.

IV.A VALLALKOZOI DiJ, TARTALEKKERET, FIZETESI FELTETELEK, TELJESITES HELYE

Vallalkozot a jelen Szerzédésben vallalt tevékenységekert az alabbi dijazas (tovabbiakban: Vallalkoz6i
Dij) illeti meg: netté 5 508 832 567,-Ft + AFA, azaz nettd &tmilliard-6tszaznyolcmillio-nyolcszazhar-
minckétezer-6tszazhatvanhét Forint plusz altalanos forgalmi ado.

A jelen pontban rogzitett Vallalkozoi Dij fix és teljes kord, tartalmaz minden, a Szerzédés targyat érinté
munkalat megvalositashoz szlikséges jarulékos koltséget, fiiggetlenil azok formajatol, forrasatdl.
Tartalmazza tovabba mindazokat a kéltségeket, amelyek a jelen Szerzédés targyat képezé munka teljes
korli megvalositasahoz, a jelen Szerzédésben rogzitett feltételek betartdsahoz szilkségesek.

A Szerzbdés részét képezi Vallalkozé altal bedrazott tételes koltségvetés, mely a Szerzédés teljesitése
soran a pénzugyi elérehaladas mérésének és a kifizetési Gitemtervnek alapja.



V.2,
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IV.4.

A Szerzddés végosszegét Felek a jelen IV.1. pont szerinti Vallalkozoi Dij és e Vallalkozoi Dij 10%-anak
megfelelé netté 550 883 257, - Ft + AFA, azaz nettd dtszazétvenmillio-nyolcszaznyolcvanharomezer-
kétszazotvenhét plusz altaldnos forgalmi adé tartalékkeret (tovabbiakban Tartalékkeret) 6sszegében
hatarozzak meg.

Megrendelé tajékoztatja Vallalkozét, hogy az elszamolhatd érték medfizetésére a Projektben eurdpai
unids forrasokbdl (Helyreallitasi és Ellenalléképességi Eszkdz (RRF), illetve a 2021-2027-es programozasi
idészak egyéb eurdpai unids forrasa) nyujtott tamogatasi 0sszeg felhasznalasaval kerll sor. A Vallalkozo
szabalyszer(ien benyUjtott szamlajanak kiegyenlitése utéfinanszirozassal torténik.

A kifizetés soran iranyaddk a 2021-2027 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara
vonatkozd unios versenyjogi értelemben vett allami tdmogatasi szabalyokrél szolo 258/2021. (V. 20.)
Korm. rendelet, a 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjéerdl szolo 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet, valamint a Magyarorszag
Helyreallitasi és Ellenalléképességi Terve végrehajtasanak alapveté szabalyairél és felel6s intézményeirdl
sz0l6 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet elSirasai.

A Villalkozé jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozza, hogy a Vallalkozoi Dij, a Szerzédés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kérii
megvalositasara vonatkozik. Vallalkozé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasahoz sziikséges, az dsszes koltseggel egyutt.
Felek rogzitik, hogy a Vallalkozéi Dij atalanydijas jelleg(; a Vallalkozé ugyanakkor kételes vezetni, kiallitani,
beszerezni, biztositani a jogszabalyokban el&irt, munkavégzéshez szlikséges dokumentumokat.

Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott Vallalkozoi Dij meghatarozasat megelézéen
figyelembe vett minden valds és szakcegt6l elvarhatd gondossag mellett elére lathatd kériilményt, amely a
munkavégzés soran felmerllhet, illetéleg tobbletkoltséget eredményezhet, kilénosen az eltakart
szerkezetek, kozmiivek és anyagok lehetséges dllapotat és az esetlegesen elSkerllé veszélyes
hulladékokat és anyagokat, és a jelen Szerzédést mindenre kiterjedd alapos megfontolas utan kotdtte meg.

Vallalkozé nem kovetelheti a Vallalkozéi Dij ndvelését vagy a kifizetési litemezés valtoztatasat a kivitelezdi
koltségek elére nem latott emelkedése, a tervezett nyereség csokkenése, veszteség keletkezése vagy mas
hasonlo ok miatt.

Tartalékkeret:

A Tartalékkeret az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz
szllkséges munkak ellenériékének elszamolasara hasznalhaté fel a vonatkozé jogszabalyok
rendelkezései szerint és keretei kdzott.

A Megrendeldt a Tartalékkeret felett kizarélagos rendelkezési jog illeti meg. A tartalékkeret az esetleges
potmunkak elvégzéseére is felhasznalhato.

A kiegészitd épitési munka (pétmunka) elszamolasa tételesen térténik, a miiszaki ellendr altal elfogadott
mennyiségekkel, a Megrendelé altal elézetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozo altal
az ajanlat részekeént benyujtott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési
munkara, Ugy az elszdmolas ezen az egységaron torténik. Amennyiben a koltségvetésben nincs
vonatkozé ar az adott munkara, gy TERC normagyljtemény aktudlis verzidja alapjan torténik, ennek
hianyaban a Vallalkozonak igazolt beszallitoi arat kell bemutatnia és a Megrendelével jévahagyatnia. Vita
esetén a 9/2006. (Il. 27.) IM rendelet 11. szdmul melléklet 2. pontjaban meghatarozott épitési beruhazas
szakterileten tevékenykedd igazsagligyi szakértd szakvéleménye az iranyado. A Véllalkozé az elfogadott,
tartalékkeret terhére elvégzett munkak ellenértékét - tételes elszamolas mellett a miszaki ellendr altali
leigazolasat kovetden - a szézalékos elérehaladasi fizetesi ltemezésektdl fliggetlendl elkildndilt
szamlaban kiszamlazhatja, vagy kiilon soron tlintetheti fel a rész/végszamlajaban.

A Tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendeld el6zetes irasos hozzajarulasaval
lehetséges. A Tartalékkeret csak a ténylegesen elvégzett munka utan kertilhet elszamolasra.

A potmunka kezelésének tekintetében a Polgari Térvénykonyvrél szélé 2013. évi V. tdrvény
(tovabbiakban: Ptk.), a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, és az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet eléirasai iranyadéak. Pétmunkat a Vallalkozdé erre
vonatkozo arajanlata birtokéban kizarélag Megrendeld, vagy elézetes irasos jévahagyasaval a miszaki
ellendr rendelhet meg Vallalkozotél.



IV.5.

IV.6.

Elbleg:

Megrendeld elbleg igénybevételének lehetdségét biztositia a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltakra
tekintettel az AFA nelkiil szamitott — a IV.1. pont szerinti netté Vallalkozéi Dij - 5%-anak megfeleld dsszeg
erejéig.

Az elbleg a munkateriilet dtadéséat kovetéen haladéktalanul kiallitott és a Megrendeld részére legkésdbb a
munkateriilet atadasat kévetd 5 napon beliil benydjtott elélegbekérs atjan igényelhetd annak érdekében,
hogy a Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt kdtelezettségének
eleget tudjon tenni. Ebben az esetben Megrendeld az igényelt el6leg 6sszegét a munkateriilet atadasat
kévet6 15 napon belill kételes megfizetni. Amennyiben Vallalkozo az elélegbekérét a munkateriilet
atadasat kdvetd 5 napon til nydjtja be Megrendeld részére, Megrendels az igényelt eléleg tsszegét az
el6legbekeérd kézhezvételét koveté 10 napon belll kdteles megfizetni. Az eléleg az 1-5. részszamlakban a
teljesités el6rehaladasaval, aranyosan kerill elszamolasra.

A Vallalkozd az eléleg dsszegének pénzforgalmi szamldjan tortént jovairasat kévetd 8 napon bellil
el6legszamlat koteles kiallitani Megrendeld részére, mely el6legszamla teljesitésének idépontja az eléleg
6sszegenek a Kivitelez6 pénzforgalmi szamlajan tértént jovairasanak napja.

Szallitéi finanszirozas esetén az elblegfizetés feltételei vonatkozasaban iranyadoak a létrejévé tamogatési
szerzddés feltételei, a Kbt. 135. § (4) és (9) bekezdésének, a 413/2021. (VI1.13.) Korm. rendelet 64. § (2)-
(3) bekezdéseinek, tovabba 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 261-264. §-ai el6irasainak, valamint a
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A §.-ainak rendelkezései.

A teljesités igazolasa:

A teljesités mdodja a Megrendeld képvisel6je (miszaki ellendr) altal elfogadott teljesités igazolas kiallitasa.
Megrendeld koteles az elvégzett teljesités minGségének és mennyiségének ellenbrzését elvégezni és
szerzbdésszer( teljesilés esetén a teljesitésigazolast a teljesitéstdl szamitott 8 napon bellil kiadni vagy a
hibak, hianyossagok jegyzékét a Vallalkozo részére irdsban megkiildeni. A hibajegyzék megkiildése a
teljesitésigazolas elutasitdsanak tekintendd. A teljesités elutasitdsa esetén szamla benylijtasara a
Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig a hibakat nem javitotta ki, hianyossagokat nem pétolta, és
Megrendel§ a teljesitést nem igazolta.

Részteljesités esetén a Vallalkozé altali készre jelentés alapjan Megrendel6 az elvégzett részteljesitést
ellentrzi és szerzddésszerll részteljesités esetén a részteljesités igazolast a teljesitéstdl szamitott 8
napon belll kiadja. Amennyiben a részteliesités nem éri el a miszaki és pénzligyi ltemtervben
meghatarozott szintet, a részteljesités elutasitasra keril (hibajegyzék ilyen esetben nem késziil).
Részszamla benyljtdsara a Vallalkozé6 mindaddig nem jogosult, amig az adott részteljesités az
Utemtervben meghatarozott miszaki késziltségi foknak megfeleld teljesitési szinteket el nem éri. A
részteljesités alatamasztasa részletes kimutatassal térténik, aminek alapja az ajanlati kéltségvetés.

Vallalkozo a szamlat, a Megrendeld altal kiéllitott teljesitésigazolasok alapjan, magyar forintban (HUF)
allitja ki. Megrendeld részérdl jelen Szerzédés teljesitésének igazolaséra jogosult személy - a Megrendeld
reszer6l eljardé miszaki ellenér, épités szakmai szakértd és az SZTE miszaki igazgatdja. (A
teliesitésigazolas alairasara/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesitésigazolas mddjaban
térténd valtozas nem igényli jelen Szerz6dés modositasat).

IV. 7. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei, kooperacié a Projekt keretében

IV.7.1. A Vallalkozd legfeliebb 7 db rész-, 1 db végszamla és 1 db elélegszamla benyujtasara jogosult. A

teljesitéssel értekaranyos részszamlak (kdzbensd tételes miiszaki- pénziigyi kimutatasok), alvallalkozéi
kifizetésrdl szolo igazolasok a lenti Gitemezésben nyujthatoéak be.

Vaéllalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzédés targya szerinti épitési kivitelezési
tevekenységgel egyidejlileg a Projekt keretében a Szegedi Tudomanyegyetem Science Park
Latogaté-, és Konferencia Kozpont utépitési, parkolé épitési, kertészeti, kertépitési, és
kérnyezetrendezési munkainak kivitelezésére is sor keriil, a Kézbeszerzési Eljaras 2. kozbeszerzési
részében meghatarozottak szerint, az annak eredményeként kotott szerzédés alapjan.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Kozbeszerzési Eljaras 2. kozbeszerzési része eredményeként
kétendd vallalkozasi szerzédés szerinti épitési kivitelezési tevékenységet végzd vallalkozéval
(tovabbiakban: 2. Rész Kivitelez6) egyiittmiikbdési kotelezettsége all fenn.

A
f.
A



IV.7.2.
IV.7.3.

Vallalkozo tudomasul veszi tovabba, hogy a 2. Rész Kivitelezéjével a felvonulasi teriiletet, valamint a
munkateriiletet id6szakosan kézésen (egyidejlileg) veheti igénybe. A jelen pont szerinti miiszaki és
pénziigyi Utemtervet, valamint a Szerzédés VI.1.1. pontja szerinti organizaciés tervet ennek
tudataban kell majd elkésziteni, egyeztetve Megrendeldvel és a 2. Rész Kivitelezdjével.

Véllalkozd a Szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 15 napon belll miiszaki és pénzigyi Utemtervet
készit el Megrendeldvel, valamint a 2. Rész Kivitelez&jével vald szoros egylittmlikodés alapjan, mely
utemtervet Megrendel6 elfogad.

Tekintettel arra, hogy a Véllalkozo altal készitendd miiszaki és pénziigyi Utemterv képezi Megrendeldnek,
Vallalkozénak, valamint a 2. Rész Kivitelezbjének a Kbzbeszerzési Eljaras, és igy a Projekt targyat
képezb kivitelezés soran torténd egylittmikddésenek alapjat, az Utemtervet a 2. Rész Kivitelezdjének is
el kell fogadnia.

Felek megallapodnak, hogy a miiszaki és pénziigyi Utemterv elkészitése soran harom alkalommal
kooperaciods értekezletet tartanak, melyre a a 2. Rész Kivitelezjének képviselje is meghivasra keril. A
kooperacios értekezletek célia a miiszaki és pénzlgyi Utemterv véglegesitése és elfogadasa, tovabba
Vallalkozo miiszaki és pénzlgyi Utemtervének 6sszehangolasa.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel8nek, valamint a 2. Rész Kivitelezéjének az elkésziilt
miszaki és pénzligyi (temterv elfogadasara, vagy elutasitasara két munkanap all rendelkezesére.
Megrendeld, valamint a a 2. Rész Kivitelezdje nem jogosult az elkészlilt miiszaki és pénziigyi Gtemtervet
elutasitani, amennyiben kifogasait legkésébb a harmadik kooperacios értekezleten nem kézdlte.

A Felek altal alairt miszaki és pénziigyi (itemterv — annak elfogadasat kovetdéen — a jelen Szerzédés
mellékletét képezi. Vallalkozénak a teljesitési idétartama alatt részteljesitési hataridénként aktualizalt
miszaki és pénzugyi ttemtervet kell benydjtani.

A miszaki és pénzigyi Utemterv modositasa nem igényli a jelen Szerz6dés modositasat.
A pénziigyi Utemtervnek a Szerzédés szerinti részszamlazasi feltételeknek kell megfelelnie.

Véllalkozo jelen Szerzddés aldirasaval tudomasul veszi, hogy — a Tartalékkeret nélkll szamitott — a
miszaki-, és pénzlgyi Utemezésében megadottak szerinti a 100%-0s miszaki késziiltségi fokhoz
kapcsolddd hataridé kotbérterhes hataridé, azaz e hataridé elmulasztasa esetén Megrendeld jogosult a
jelen Szerzédés szerinti kdthér igényét érvényesiteni.

Az itt jelzett szerzddéses érték alatt a hataridék vonatkozasaban barmely esetleges késedelmet csak a
100% készlltségi fokhoz igazitott véghataridéhoz kell mérni.

Vallalkozo legfeljebb a pénziigyi itemezésben szerepl6k szerinti alkalommal allithat ki szamlat.

A részszamla/végszamla Gsszegét az elismert teljesités mértékenek (késziiltségi fok) megfelelen kell
meghatarozni 15%, 25%, 50%, 60%, 75%, 85%, 95%, és 100% miszaki készlltségi fok (mlszaki dtadas
— atvétel sikeres lezarasakor) szerint. A részszamla/végszamla benyujthato, ha az el6irt késziltségi fok
a Szerzddés szerinti teljesitési helyszinen fennall.

Megrendeld fenntartja a jogot, hogy az alabbiakban feldsorolt korlilmények bekdvetkezése esetén
mérlegelése alapjan fogadja el vagy utasitsa el azt, hogy azok a jelen Szerzédésben meghatarozott
hatarid6k tekintetében adnak-e alapot a jelen Szerzédésben meghatarozott hatarid6k maédositasara a
Kbt. 141. §-val 6sszhangban (azaz felfliggesztd hatalylak-e):

a) Az id6jarasi viszonyok (tartos esd, fagy stb.), vagy a teljesités soran észlelt szokatlan kérlilmények.

b) Adathianyra, esetleges tervhianyra, tervpontositasi sziikségletre, illetve feltart 0j korlilményre alapitott
akadalykozlések, melyek a kivitelezési munka menetét befolyasoljak.

A szerzédésben meghatarozott hataridék csak a Kbt. 141. §-aval 6sszhangban mddosithatok.

Az elszamolas, a Szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Az ellenszolgaltatas teljesitése a Megrendel§ altal elfogadott teljesitést kovetden a 413/2021. (VI.13.)
Korm. rendelet, tovabba 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet alapjan utéfinanszirozassal torténik.

Abban az esetben, ha a Vallalkozé nem vesz igénybe a teliesitéshez alvallalkozét, Megrendeld a
szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal valo teljesitést kdvetden az ellenszolgaltatast a Kbt.
135. § (1), (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdése szerint banki atutalassal teljesiti,
a szamla kézhezvételét kdvetden 30 napon belil.




IV.7.4.

Amennyiben a Vallalkozé a teliesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Megrendelé a Szerzédésben
meghatarozott médon és tartalommal valé teljesitést kdvetéen az ellenszolgaltatast Kbt. 135. § (1), (5)-
(6) bekezdése, valamint — a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétél eltéréen — a Kbt. 135. § (3) bekezdése és
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a alapjan fizeti ki.

Az ellenszolgaltatas kifizetése a fent hivatkozott jogszabalyi rendelkezések alapjan a kévetkezdk szerint
torténik:

#(1)

a) az ajanlattevéként szerz6dd felek annak megfelelGen nydjtiak be szamlajukat a Megrendelének, hogy
kézilik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol. Az egyes ajanlattevéként szerz6d6
felek a szamla benyujtasaval egyidejiileg nyilatkoznak arrol, hogy az éaltaluk a teljesitésbe bevont
alvallalkozdk egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol;

b) az ajanlattevéként szerzédé felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban részletezi az alvéilalkozoi
teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

¢) a szamlaban felttintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendels a szamla kézhezvételét kévetd
tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

d) az ajanlattevbként szerzéd6 fél — amennyiben erre kordbban még nem kerlilt sor — haladéktalanul
kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozéval kététt szerzédésben foglaltak szerint az
alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

e) az ajanlattevéként szerz6dd felek atadjak a Megrendeldnek az alvéllalkozéi kbvetelések kiegyenlitését
igazold atutalasok igazolasainak masolatait;

f)az ajanlattevéként szerz6dd felek altal benyujtott szamlaban megjelélt, ajaniattevdi teljesités
ellenértekét a Megrendeld az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kévets tizenét napon beliil
atutalja az ajanlattevéként szerz6d6 feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendeld visszatarija, és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha a Megrendelé részére igazolja, hogy ad) vagy aze)pont szerinti kételezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolfa, hogy az alvéllalkozé nem jogosult az ajanlattevé altal
az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

(2

Ha az ellenszolgaltatast tébb részletben teljesiti a Megrendel6, minden részlette! kapcsolatban alkalmazni
kell a fenti elbirasokat. Eurépai unids tamogatasbél megvaldsitott kézbeszerzés sorén alkalmazott
szallitdi kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti szabalyokat az egyes eurépai uniés alapokbél szarmazoé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz6l6 kormanyrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

A teljesitésigazolas kiallitasat megel6z6en — az el6legszamlat kivéve — a Vallalkozé nem jogosult szamla
benyljtasara.

Szallitéi finanszirozés esetén az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei vonatkozasaban iranyadéak a
létrejovd tamogatasi szerz6dés feltételei, a 413/2021. (VI1.13.) Korm. rendelet, tovabba 256/2021. (V.18.)
Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen.

A kifizetes teljesitése tovabba a Kbt. 135. § (1), (3), és (4)-(6) bekezdéseiben, és a 322/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 30-32/A §-aiban meghatarozottak szerint, a szamla kézhez vételétsél szamitott 30
(harminc) naptari napon belil térténik.

A teljesitésigazolas kiéllitdsat megeléz6en — az ellegszamlat kivéve - a Véllalkozd nem jogosult szamla
benyljtasara.

Amennyiben a benydjtott szamlékat a Megrendelé tartalmi meg nem felelés miatt visszautasitja, a
Véllalkozd koteles azt megfelel6 tartalommal ismét benydjtani. A fenti hianypotlas miatti késedelmes
fizetésbdl eredd kartéritési, kartalanitasi vagy késedelmi kamatfizetési kotelezettség nem terheli a
Megrendelét.



IV.7.5.

IV.7.6.

IV.7.7.

IV.7.8.

IV.7.9.

A szamlak kiallitasakor a vonatkozd jogszabalyok szerint kell eljari. A szamlakon kételezéen
szerepeltetni kell a Projekt azonositészamat, a részteljesités megnevezését/szamat és minden
egyéb eldirt formai és tartalmi elemet. A szamlat az aldbbi megnevezéssel, cimzéssel kell ellatni:
Szamlazasi cim:

Név: Szegedi Tudomanyegyetem

Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szamlakildési cim:

Név: Szegedi Tudomanyegyetem Miiszaki Igazgatosag

Cim: 6723 Szeged, Romai krt. 21. Il. em.

Nem a fent megjel6lt cimre kildott szamla esetén a Megrendeld késedelme kizart.

Elektronikus szamla kiallitdsa esetén szamlakildési cim:

bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu

Vevé kizarélag erre a cimre érkez6 elektronikus szamléakat fogadja be.

A Megrendeld cimének valtozasa esetén koteles a cim valtozasardl a Vallalkozét irasban értesiteni, aki
koteles a szamlat ennek megfeleléen kiallitani.

A bankszamlak kozotti elszamolas utjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor a
pénzt a jogosult fizetési szamlajan a jogosult bankja jévairja.

A szamlak meg kell, hogy feleljenek a szamvitelrél szélé 2000. évi C. térvény es az altalanos forgalmi
adorél szold 2007. évi CXXVII. torvény elirasainak, valamint a vonatkozd egyéb hatalyos jogszabalyi
eldirasoknak. A jelen Szerz3dés IV.1. pontja szerinti dij AFA tartalmara és kifizetésének korilményeire
vonatkozéan a Felek a jelen Szerzédésre érvényes, mindenkori addjogszabdlyok szerint jarnak el (jelen
Szerz6dés megkotésének idépontjaban a forditott adézas szabélyai szerint).

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzddés teljesitésére vonatkozé jogszabalyok — ideértve a
tamogatas nyujtasa miatti jogszabalyokat is — kifizetésre vonatkozé rendelkezései megvaltoznak, abban
az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatélyos jogszabalyi elirasokhoz.

Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti mérték(i és a késedelem
idétartamahoz igazodd késedelmi kamat, és a kilén jogszabalyban (2016. évi IX. tv.) meghatarozott
kéltségatalany megfizetésére kteles. Vallalkozd szamlain szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabaly érvényesil a Felek viszonylataban.

IV.7.10.Megrendel6 felhivja Vallalkozd figyelmét, hogy az allamhaztartas kozponti alrendszerében a kiadasi

elSiranyzatok terhére nem kothet6 olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel
érvényesen visszterhes szerzddés, illetve Iétrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés,
ellendrzése céljabdl, a szerzédéshél eredd kovetelések eléviléséig az allamhaztartasrol szol6 2011. évi
CXCV. torvény 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet
atlathatosagaval dsszefiggd, az 2011. évi CXCV. torvény 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni
azzal, hogy ahol az 2011. évi CXCV. torvény kedvezményezettrél rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni. Véllalkozé jelen Szerzédés alairasaval kijelent,
hogy megfelel a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban az
atlathato szervezetekre meghatarozott feltételeknek, tovabba kételezi magat a Szerzddés fennallasi ideje
alatt torténd valtozas esetén a valtozas haladéktalan bejelentésére. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy
valétlan tartalmd nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megrendeld felmondja, illetve, ha a
szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor a szerzédestdl elall.

IV.7.11. A Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdései alapjan

a) Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a Vallalkoz6é addkoteles jévedelmenek
csokkentésére alkalmasak; -

b) Véallalkozo a Szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti (igyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

c) A kiilfoldi adoilletéségi Vallalkozo koteles a Szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adéhat6ésagtél a magyar adéhatdsag kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozora
vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil
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V..

V.2.

V. A SZERZODES IDOTARTAMA, A TELJESITES HATARIDEJE,
A TELJESITES HELYE

A jelen Szerzédés azon a napon lép hatalyba, amikor Megrendel6 értesiti Vallalkoz6t arrdl, hogy a teljes
fedezet rendelkezésre all, 6sszhangban a Szerzddés 1.2. pontjaval.

A jelen Szerz8des targyat képezd feladatok telies kor(i kivitelezésének kétbérterhes hatarideje a
munkateriilet atadas-atvételétdl szamitott 12 hénap idétartam, de legfeljebb a munkateriilet atadas-
atvételétdl 2023.05.31. napig (befejezési hatarid6) terjedé id6tartam. Ajanlatkéré régziti, hogy a
teljesitési hatarid6ként elsddlegesen rogzitett 12 honapos hataridé semmiképpen sem nyulhat tdl a
2023.05.31. napban rogzitett befejezési hataridén. A 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelen hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a jelen Szerzédés VI.1.8.
pontja szerinti miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére a V1.2.3. pontban foglaltak szerint, legkésébb
a teljesitesi hataridén beldl sor kerill. A miiszaki atadas-atvételi eljaras id6tartama 30 naptari nap.

A teljesitési részhataridéket a IV.7.1. pont szerinti miiszaki ltemterv tartalmazza, ugyanakkor a jelen

V.3.

V.4,

VI1.

Szerz8désnek a ,Szerz6dés megerdsitése” fejezetében foglaltak alkalmazasara a IV.7.1. pont
figyelembevételével keriilhet sor. A munkaterilletek atadas-atvételének hatarideje: a Szerzédés IV.7.1.
pontja szerinti miiszaki és pénzligyi Utemtervnek, valamint a Szerz6dés VI.1.1. pontja szerinti organizacios
tervnek megfelelden torténik.

Vallalkozd feladatait a Szerz&dés hatalyba lépését kovetSen haladéktalanul, illetve a konkrét épitési
kivitelezési munkalatokat a munkakezdési engedély birtokaban haladéktalanul kételes megkezdeni.
Vallalkoz6 a feladatok allasarol kételes a Megrendelt folyamatosan tajékoztatni.

Teljesités helye:

A Projekt megvalésitasi helyszine a jelen Szerz6dés megkotését megelézé Kozbeszerzési Eljaras
dokumentacidja szerint:

6728 Szeged, Budapesti 4t 9., hrsz.: 01392/27

VI.A SZERZODES TELJESITESE
Vallalkozé jogai és kotelezettségei

VI.1.1. AIV.7.1. pontban foglaltak figyelembevételével, Vallalkozé a Szerzédés hatalybalépéséts| szamitott
15 napon belll organizacids tervet készit el Megrendelével, valamint a 2. Rész Kivitelezéjével valé szoros
egylttmikodes alapjan, mely kiterjed a munkavégzés, a raktarozas, a szallitasi Gtvonalak teriiletének és
idétartamanak biztositasara. Az épitési munkak enélkll nem kezdheték meg.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozoé &ltal készitendd organizéciés terv képezi Megrendelének, Vallalkozénak,
valamint a 2. Rész Kivitelez6jének a Kdzbeszerzési Eljaras, és igy a Projekt targyat képezé kivitelezés
soran torténé egyittmikodésének alapjat, az organizacios tervet a 2. Rész Kivitelezéjének is el kell
fogadnia. Az épitési munkak enélkiil nem kezdheték meg.

Felek megallapodnak, hogy az organizacios terv elkészitése soran harom alkalommal kooperacios
értekezletet tartanak, melyre a a 2. Rész Kivitelezdjének képvisel§je is meghivasra keriil. A kooperéacids
értekezletek célja az organizéciés terv véglegesitése és elfogadasa, tovabba Vallalkozé organizacios
tervének ésszehangolasa.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelének, valamint a 2. Rész Kivitelez6jének az elkészilt
organizacios terv elfogadasara, vagy elutasitasara két munkanap all rendelkezésére. Megrendels, valamint
a 2. Rész Kivitelez6je nem jogosult az elkésziilt organizacios tervet elutasitani, amennyiben kifogasait
legkeésdbb a harmadik kooperacids értekezleten nem kézolte.

Vallalkozé kételes az épitési munkak megkezdéséig munka-, és tlizvédelmi tervet késziteni és azt a
Megrendelével elfogadtatni, az épitési munkak enélkll nem kezdheték meg.

Vallalkozo koteles allapotfelvételi dokumentaciot késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett épiiletek,
épitmények, utak, és egyéb létesitmények illetve a kérnyezé szomszédos épliletek allapotanak régzitését.
Amennyiben az organizaciés terv alapjan ennek készitése nem indokaolt, akkor ettél Megrendelé eltekinthet.

A Vallalkozo feladata a kézmii infrastruktirahoz a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes rakapcsolas
kiépitése oly médon, hogy kiilén (al)mérét szereltet fel annak érdekében, hogy a fogyasztasa egyértelmiien
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mérhetd és meghatarozhatd legyen. Az ezzel kapcsolatos koltségek a Vallalkozdi Dij részét képezik. Az
Ingatlanra kiépitett, és a Munkaterllet-atadéson biztositott kapacitason felili energiaigény biztositasa a
Megrendelével egyeztetett médon a Vallalkozo feladata.

VI.1.2. Vallalkozd kételes a tevékenységét a vonatkozd jogszabalyok — kilondsen az epitbipari
kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire figyelemmel
ellatni.

Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi az eldirt épitési naplovezetési, ellendrzési és bejegyzési
kotelezettségilket az épitési beruhazashoz rendelt, internetes alapu elektronikus épitési naplo (a
tovabbiakban épitési napld) alkalmazas segitségével kételesek teljesiteni. Felek a naplébejegyzésre
meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltlintetni. Az épitési napléban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, sth. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak. Az épitési
napléban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel
kapcsolatos kérilményeket, az egyes munkadk végrehajtdsanak kezdetét és befejezését, az
ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

VI.1.3. Vallalkozo kdteles a munkateriletet atvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az atvételkor annak
munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit az épitési naploban rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok
megsziintetésére felhivni. Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasaig
(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) az épitési napld vezetési kételezettség folyamatos.

VI.1.4. Vallalkozé kételes a kivitelezési munka iranyitdsara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal
rendelkezd felelés miiszaki vezetét kijeldini, a helyszinen foglalkoztatni.

VI.1.5. Véllalkozd kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, tlzvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez szlikséges feltételeket sajat koltsegére megteremteni.

VI1.1.6. Vallalkozé kételes a munkaterilletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbdl kifogastalan allapotban tartani. Vallalkozo kételes a keletkezett épitési és egyéb hulladek
— engedéllyel rendelkezd kezelShoz torténd — elszallitasarél a munka vegzése soran rendszeresen
gondoskodni, a munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat
folyamatosan vezetni az épitési napléban. Vallalkozé kételes az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és koérnyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6 telepre
elszallitani.

VI.1.7. Vallalkozd kételes biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idépontban az ellenérzési
jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindséget.

Vallalkozo kételes egylttm{ikédni Megrendel6 miszaki ellendrével, igy kilonésen a munkateriletre
torténé belépés és tartozkodas, valamint az épitési napléba és egyéb dokumentumokba térténd
betekintés biztositasa tekintetében.

VI.1.8. Készre jelentés, miiszaki atadas-atvételi eljaras:

Vallalkozo kdteles az épitési napldban irasban kdzolni a Megrendelével a Szerzddés teljesitesét (készre
jelentés). A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére a VI1.2.3. pontban foglaltak szerint kerdl sor.

A kivitelezési munkakat lezaré miszaki atadas-atvétel és birtokba adasi eljarasra vonatkozé szabalyokat
Felek az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet vonatkozd
szakaszai alapjan hajtjak végre.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében sikeres lizemprébat, tovabba sikeres probalizemet kell tartani,
a Vallalkozd altal elézetesen rendelkezésre bocsatott prébalizem terv(ek) alapjan, amennyiben az a
Feladatok tekintetében értelmezhetd.

Jelen Szerz6dés alkalmazéasaban U(zemproba szakaganként és részegységenként minden olyan
berendezés lzemszerli mikodésének jegyzBkonyvezett ellenérzése, amely az ingatlan biztonsagos
izembe helyezéséhez, hasznalatahoz elengedhetetlen, ideértve a légtechnikai rendszer el6zetes
fertétlenitését is. Az Gzempréba(k) kéltsége Vallalkozoét terheli.

Jelen Szerzédés alkalmazasaban prébaiizem a prébajaratok, beszabalyozasok és az (zemprobak teljes
korii, sikeres befejezésekor kezd&dik, és a teljes Projektingatlan, mint rendszer, minimum 72 (hetvenkettd)
6ras rendeltetésszer(i izemelésének jegyzdkonyvezett befejezéséig tart. Hiba esetén a proébaltizemet meg
kell ismételni. Amennyiben a prébalzem targyat képezé rendszer jellegéb6l adéddan a prébalizem
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megtartasa id6jarasi vagy egyéb kiilsé kérlilménytdl is fligg (példaul hiitési, flitési rendszer), ugy a
vonatkozd prébaiizem idépontjat a Felek egylttesen jeldlik ki. A prébatizem(ek) kéltsége Vallalkozot terheli.

A miszaki atadas-atveételi eljarasrol Vallalkozé Megrendel6vel kdzdsen jegyzékonyvet készit, melyben az
atadas-atveteli eljaras eredményes, vagy eredménytelenné nyilvanitasa szempontjabél dontd fontossagu
tényeket régzitik azzal a kdvetelménnyel, hogy magabdl a jegyzékonyv tartalmabdl is kideriljon,
eredmeényes vagy eredménytelen volt-e az atadas-atvételi eljards. A miszaki atadas atvételi eljaras
megallapitasait a jegyz6kényvben kell rogziteni. A jegyzékényvnek tartalmaznia kell kiilénésen

a) a még fennallé hibak, hianyossagok felsorolasat,

b) az atadas-atvételre meghivott nyilatkozattételre jogosultak és kotelezettek nyilatkozatait,

¢) a Vallalkozo nyilatkozatat a miiszaki dokumentacié és a vonatkozd szabvanyok szerinti kivitelezésrél,
d) a megallapitott hibak, hianyossagok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét és

e) az érvényesiteni kivant igényeket,

f) illetve barmely tovabbi, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint sziikséges informaciot,
nyilatkozatot.

Kisebb hibak, hianyok fennallasa esetén, amelyek sem dnmagukban, sem a kijavitasukkal (potlasukkal)
jar6 munkak folytdn a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozzdk, a munka-, baleset- és
egészségvédelmet nem veszélyeztetik, Megrendeld a miszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatja, a
munkakat atveszi. Az atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hianyok kijavitasat, potlasat a Vallalkozo
a Megrendeld altal megjeldlt id6pontra koteles teljesiteni.

Vallalkozé teljesitése akkor hibas vagy nem szerzddésszer(, ha a miiszaki atadas-atvétel soran
megallapitasra keriil, hogy a teljesités nem felel meg a Vallalkozé dltal véllalt Szerzédés targya szerinti
épitési tevékenységnek, a Szerzddésben és a Feladatleirasban foglaltaknak, a jogszabalyban el6irtak és
a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint, vagy a teljesités eredményeként az éplilet
rendeltetésszer(i hasznalatra nem alkalmas. Ez esetben Megrendel6 a Vallalkozéval egyeztetett idépontra
koteles Uj atadas-atvételi id6pontot megjeldini.

Vallalkozé a Megrendel6 altal irasban meghatarozott médon és szilkséges mértékben kdzremiikédik az
ingatlan rendeltetésszer(i hasznalatahoz esetlegesen szilkséges hatdsagi eljaras(ok)ban (kllénos
tekintettel a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasra). Vallalkozd sziikség szerint Megrendeld irasbeli
felkérése esetén Megrendel6t az érdekelt szakhatdsagok, kbzmU-szolgaltatdk el6tt képviseli, elézetesen
kihivia ket sajat koltségén, kdzminyilatkozatokat, szakhatdsagi jovahagyasokat beszerzi, és az abban
elSirt kikotéseket teljesiti. Vallalkozd a jelen kézremiikddést a jelen Szerzédés szerinti Vallalkozoi Dij
ellenében végzi.

Felek a teljesitéest a miszaki atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvben igazolt sikeres lezarasaval tekintik
szerzbdésszeriinek (feltéve, hogy a jegyz6kdnyvben régzitett hibak, hianyossagok kijavitasat, potlasat a
Vallalkozé a kitlizétt hataridére teljesitette). Vallalkozé a készre jelentést kdvetden elkésziti a
megvalosulasi (atadasi) tervdokumentaciot, sziikség szerinti leltarfelvételi listakat, és Megrendels szamara
a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig koteles 3 nyomtatott és 3 elektronikus példanyban atadni.
A megvalosulasi tervdokumentacionak tartalimaznia kell az épitészeti, elektromos és gépészeti rendszerek
rajzait, mérési jegyz6konyveit, milbizonylatait, nyomasproba jegyzékényveit, prébailizem jegyzékonyveit,
kezelési és karbantartasi utasitast, garancia és minéségi bizonylatokat, megfeleld vizmintat, Kivitelezi
nyilatkozatot, tizveédelmi szabvanyossagi nyilatkozatot, kdzmi nyilatkozatokat egyéb olyan jegyzékonyvet,
bizonylatot és egyéb dokumentumot a Kivitelezd érdekkorén belll, ami a miszaki atadas-atvételi
eljarashoz, és szlkség szerint a hasznalatba vételi engedély beszerzéséhez sziikséges.

Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében a Megrendelé altal
megjelélt Gzemeltetdé személyek részére ingyenes tajékoztatdst nyljt az ingatlan berendezéseinek —
kildnésen az lzemeltetéshez sziikséges, jelen szerzédéssel érintett gépek és rendszerek (példaul flités,
hiités és gyengearamu rendszerek) — miikbdésérdl, lzemeltetéseérdl.

Vallalkozé a Szerzédés targyat képezé gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket
beszabéalyozott, lzembe helyezett allapotban, a tervezett paraméterek meglétét bizonyitd mérési
jegyzékdnyvek csatolasaval adja at.
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V1.1.9. Vallalkozo koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan &sszegydijteni
és sajat koltségére elszallitani, és a vonatkozd jogszabalyban el&irt modon irasban dokumentalni, a
hasznalt kllsé-belsd szallitasi Utvanalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

V1.1.10. Vallalkozé koételes a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezet6(ke)t (felel6s
miiszaki vezetét) és iranyitd(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, amely
a SzerzGédés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idében torténd elvégzéséhez szikségesek,
gondoskodni arrél, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett munkakban is csak szabalyosan
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazo osszes kar
és felel6sség egyedil Vallalkozot terheli. Vallalkozo koteles biztositani, hogy az épitési munkaterileten
csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozoi nyilvantartdsban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplé altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak
ellenérzésében és iranyitasaban.

V1.1.11. Vallalkozé koteles a hasznalt eszkdzok biztonsagos allapotat ellendrizni.

VI1.1.12. A Vallalkozé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolodd munka, személyzet,
anyag, gép, berendezés, szociadlis blokk (mobil wc), felszerelés, segédszerkezet stb. teljes kori
biztositasa a Vallalkozo feladatat és koltségét képezi, amelyet a jelen Szerzédés szerinti egydsszegi
dij tartalmaz. A kivitelezési munkalatok elvégzéséhez esetlegesen sziikséges viz-, aram, egyéb anyag
vételezése vagy szolgaltatas megrendelése, az igénybevétel méréséhez és a szolgaltatd vallalatok felé
torténd elszamolasahoz szikséges feltételek biztositasa Vallalkozé feladata és koltsége.

V1.1.13. Vallalkozo koteles a Szerzddés targyat képezd beruhazast a feladatleirasban, jogszabalyokban és egyéb
szakmai eléirasokban foglalt kdvetelményeknek megfeleléen megvaldsitani.

Megrendelé a Vallalkozo altali vallalt megajanlasok teljeslilését és betartasat a szerz6dés teljesitése soran
személyesen (mérndk, miliszaki ellendr), fokozottan és folyamatosan jogosult ellendérizni.

VI1.1.14. A Vallalkozo koteles a kivitelezés soran eltakarasra keriild munkarészekrél a Megrendelét és miszaki
ellendrét az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal megelézbleg értesiteni és a munkarészeket az
eltakaras el6tt a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellendrnek bemutatni. Megrendel6nek és/vagy
miiszaki ellenérének 5 munkanap all rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogasait Vallalkozoval
kozolje, aki kiteles azok figyelembevételével a hibat, hianyossagot 14 napon beliil kijavitani.

VI1.1.15. Vallalkozo kételes a kiviteli terveken feltlintetett mliszaki megoldast hianytalanul eléallitani az 6sszes
szllkséges kiegészitd munkaval egyiitt fliggetlenil attél, hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészitd
munkalatok a terveken vagy a kéltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (teljes koriiség elve). Vallalkozd
a kiviteli tervek hibajara, hidnyossagara nem hivatkozhat, ez Vallalkozét a Szerz6dés szerinti
kotelezettségei aldl nem mentesiti. A Tobbletmunka meghatarozasa vonatkozasaban a Ptk. rendelkezései
iranyadok.

VI.1.16. Vallalkozé tevékenysége folytatdsa alatt kiteles lehetévé tenni a munkavégzéssel érintett épliletbe,
épliletrészbe vald bejutast, valamint koteles tartézkodni masok zavarasatal.

VI.1.17. A Vallalkozo a jelen Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, kifogastalan
mindségben, hiba- és hidanymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyittesen - a
szerzddésszer( teljesités feltételei.

V1.1.18. Vdllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozd kételezd jogi normak (tdrvények,
rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen Szerzédés alairasanak idépontjaban érvényes
jogszabalyok, miszaki eldirasok, engedélyek, agazati szabalyok, szabvanyok elSirasai, a szakma
altalanosan elfogadott el6irasai alapjan végzi el.

V1.1.19. Véllalkozo jogosult arra, hogy a vallalt hataridék elétti teljesités esetén a miiszaki atadas-atveteli eljaras
korabbi idépontra valo helyezését kérje, és jogosult a szamla el6bbi benyujtasara, azaz Megrendeld —
elozetes egyeztetést kdvetden - elbteljesitést elfogad.

VI.1.20. Felek a kivitelezési munkak id6tartama alatt heti rendszerességll kooperaciot tartanak, melyet a
Megrendeld altal megbizott Mliszaki ellen6r vezet. A heti kooperacidkon kiviil a Felek kdtelesek minden a
masik Fél altal kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek — lehetéség szerint — 2 (kettd)
munkanappal a targyalas el6tt kotelesek egymast értesiteni a megbeszélés idSpontjardl. Felek az
értesitéstdl szamitott 1 (egy) munkanappal kotelesek jelezni, amennyiben a részvételben akadalyoztatva
vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményez6 Fél szilkségesnek tartja, az akadalyoztatott résztvevé
koteles helyettesitésrdl gondoskodni.
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VI.1.21. Vallalkozo kotelessége Megrendelét folyamatosan tajékoztatni az altala végzett munka
elérehaladasardl, az adott iddszakban tortént és a tervezett egyeztetésekrdl, felmeriilt szakmai
kérdésekrél. Felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk lényegesnek tartott
eszrevételekrdl, kifogasokrdl, tajékoztatasokrél irasbeli emlékeztetét kotelesek felvenni, ezeket az épitési
E-Naploban rogziteni. Kizarélag ezen irdsbeli emlékeztetbben, vagy irasban kozolt kifogasok,
észrevételek, tajékoztatasok vehetbek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

VI.1.22. Amennyiben a Megrendel& célszerlitien vagy szakszer(itien utasitast ad, erre Vallalkozo koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztdsabdl eredd karért Vallalkozd felelés. Ha azonban a
Megrendel6é a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozé a szerzddéstél elallhat vagy a
feladatot a Megrendel6 utasitésai szerint a Megrendeld kockazatara ellathatja.

V1.1.23. Vallalkozd koteles Megrendeldt minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabdl ered6 karert Vallalkozo feleldsséggel tartozik. Vallalkozé tudomassal bir arrél, hogy
Megrendelének a Szerzédés hataridében torténé teljesitéséhez killénds érdeke flizédik.

V1.1.24. Felek id8ben tajékoztatjak egymast nem csupan a jelen Szerzédésben foglaltak teljesitésérdl, hanem
minden olyan kérdésrdl (tény, adat, kériimény), amely a jelen Szerzddés teljesitésére kihatassal lehet.

VI1.1.25. Vallalkoz6 kételes gondoskodni:

a) az altala végzett munkaval d&sszefliggésben sziikséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, Utlezaras engedélyeztetésérdl, és koltségeinek viselésérdl, az esetleg sziikségessé
valo kdzterllet foglalasi engedély beszerzésérdl és a kdzterlilet foglalas kdltségeinek viselésérdl,

b) az altala végzett munkaval &sszefliggésben szlkséges esetleges a geodéziai kitlizésekrdl,
bemérésekrdl, laboratériumi vizsgalatokrdl, és azok kodltségeinek viselésérdl,

c) a kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi
és kornyezetvédelmi eléirasok betartasarél

d) a beruhazasokhoz beépitésre kertil6 anyagok tarolasardl és a tarolassal kapcsolatos koltségek (pl.:
bérleti dij, 6rzési dij) viselésérdl
e) kivitelezési munkalatokhoz kapcsolédé minden esetlegesen sziikséges engedély és/vagy hozzajarulas

beszerzeseérdl (pl. fakivagas, toronydaru allitas, kdzml hozzajarulas, kdzterulet foglalas), valamint a
szakfellgyeletek biztositasardl;

f) esetleges hasznalatba vételi engedélyhez és/vagy szakhatdosagi hozzajaruldsok megszerzéséhez
szilkséges valamennyi dokumentum (pl. hulladék kezelés, mérési jegyzbkodnyvek, teljesitmény
nyilatkozatok, kivitelez6i nyilatkozatok stb,) Megrendel6 rendelkezésére bocsatasa)

g) alvéllalkozéjanak cseréjérél, amennyiben a Szerzddés teljesitése sordan a kornyezetvédelmi
kotelezettségeknek (killénésen, de nem kizardlagosan a VI.1.5., VI.1.6., VI.1.9. pontoknak) valé
megfelelése nem igazolt.

VI.1.26. Vallalkozd kijelenti, hogy

a) kész és képes Megrendeld szerz&déses céljanak megfeleld teljes korl, gondos és magas szinvonald,
hataridében torténé teljesitésére;

b) a feladat teljesitéséhez sziikséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi eréforrasokkal rendelkezik,
és azokkal a jelen szerz8dés teljes id6tartama alatt rendelkezni fog;

¢) rendelkezik a tevékenysége folytatasahoz sziikséges 6sszes hatosagi és egyéb engedéllyel;

d) a Megrendelé altal rendelkezésére bocsatott informaciok alapjan a dij kialakitaséahoz sziikséges
lényeges informaciok rendelkezésére alltak.

V1.1.27. Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozé magatartasaért a Ptk. 6:148. §-aban meghatarozottak szerint
felel.

VI1.1.28. Vallalkozé kizardlag a feladatai korében tehet jognyilatkozatot, a Megrendelé nevében egyéb
jognyilatkozat tételére, koételezettségvallalasra, szerzédéskdtésre nem jogosult, sajtonyilatkozatot,
sajtékdzleményt a jelen Szerzédéshez kapcsolddé feladatai korében is csak a Megrendel6 el6zetes
irasbeli hozzajarulasaval tehet.
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VI.1.29.

VI.1.30.

VI.1.31.

VI.1.32.

VI.1.33.

vi.2.
VI1.2.1.

VI0.2.2.

VI.2.3.

Vi.2.4.
V1.2.5.

VI.2.6.

VI.2.7.

A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a jelen Szerzddést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlattevéként szerzddé félnek, illetve kdzdsen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

Vallalkozé a jelen Szerzddés teljesitéséhez az alkalmassag igazolasara bevont szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott szakembereket. Iranyadé a Kbt.
138. § (2) bekezdése.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a Vallalkozd a Szerzédés megkdtésének idépontjaban, majd - a
késdbb bevont alvallalkozdk tekintetében - a Szerz&dés teljesitésének idétartama alatt koteles el6zetesen
a Megrendeldének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely reészt vesz a Szerz6dés
teljesitésében. Vallalkozé a bejelentéssel egyutt koteles a Megrendelének az alvallalkoz6
megnevezésén, addszaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén til az ajanlattevdi
teliesitésen belll az alvallalkozoi teljesités varhaté szézalékos aranyat, valamint az alvallalkozoi
szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni. Vallalkozd a Szerzddés teljesitésének idétartama
alatt koteles a Megrendel&t tajékoztatni az alvallalkozék bejelentésben k&zdlt adatainak valtozasarol.
Vallalkozo jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a SzerzGdés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
megel6z6 Kozbeszerzési Eljarasban eléirt kizaré okok hatalya alatt allo alvallalkozét. Vallalkozé kételes
a Megrendelének az alvallalkozdi teljesitést kévetden az vallalkozéi (ajanlattevéi) teljesitésen belil az
alvéllalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének
idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Tekintettel arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras targyat képezd épitési beruhazas a Nemzeti EpitSipari
Feliigyeleti és Adatszolgaltaté Rendszerbe tartozé tevékenységekrél, valamint az Epitéipari Monitoring-
és Adatszolgaltaté Rendszerrél 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatalya ala tartozik, Vallalkozé koteles
biztositani az Uvegkapu alkalmazasat.

Az Ajanlati Felhivasban a Jelen Szerz6dés megkotésének feltételeként elbirasra kerilt, hogy a
Vallalkozonak a Szerz6dés megkotésének idépontjara rendelkeznie kell érvényes 1ISO 9001 szerinti,
magasépitési tevékenységre is kiterjed6 vagy ezzel egyenértékii minéségbiztositasi tanusitvannyal, vagy
ezzel egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések biztositékaival. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a
feltétel teljesiilését a Szerzédés megkotését megelézéen igazolta. Vallalkozé kételezettsége az eldbbiek
szerinti mindségbiztositasi rendszer fenntartasa a Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt.

A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a Szerzédés szerinti mlszaki
Utemtervnek megfeleléen atadas-atvételi jegyzbkdnyvvel atadni.

Megrendeld jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban Iévé munkat ellenérizni. Megrendel&
képviseletében az egyes épitési beruhazasok kivitelezésének ellenérzése, tovabba a miiszaki atadas-
atvételi eljaras soran Megrendeld altal megbizott miszaki ellendr jar el.

Megrendelé miszaki atadas—atvételi eljarast folytat le Vallalkozé épitési napléban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan. Megrendeldé koteles a miiszaki atadas-atvétel kezdd
idépontjat a Vallalkozé készre jelentése alapjan, a készre jelentéstdl szamitott legkésébb 14. napra kitlzni
a Vallalkozoval egyeztetettek szerint.

Megrendel6 koteles a szerzédésszerlen, hiba-, és hianymentesen teljesitett munkat atvenni.

Megrendelé koteles a szerzédésszerlien hiba-, és hidnymentesen teljesitett munka ellenértekét
megfizetni.

Megrendelé koteles a Vallalkozéval mindenkor egylttmikddni. Megrendel6 vallalja, hogy folyamatosan
tajékoztatja Vallalkozdt a jelen Szerzddés targyat érinté minden kériilményrél, valamint biztositja a jelen
Szerz6dés teljesitéséhez a Megrendeld részérdl bevont szakemberek es szervezeti egységek
egyuttmilkodését.

Amennyiben Megrendelé a szakszer(itlen utasitas végrehajtadsahoz ragaszkodik - és ezt irasba is adja —
akkor az ebbél adoédo minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja. Megrendelé nem adhat olyan
utasitast Vallalkozénak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatélyos
jogszabalyokba utkdzik.

Megrendelé koteles a Vallalkozé felhivasara a teljesités szempontjabdl |ényeges kérdésekben 5 (6t)
munkanapon belll allast foglalni és/vagy utasitast adni.
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VI.2.8.

VI.2.9.

Megrendeld koteles kdézremikddni abban, hogy a Vallalkozd, illetve a Vallalkozo Szerzédés
teliesitéseben részt vevé munkatarsai, vagy alkalmazottai a Szerzddés teljesitése soran a teljesitési
helyszinekre bejuthassanak.

Szellemi alkotdsokra vonatkozo jogosultsagok:

Megrendelé a jelen Szerzddés alairasaval — a kdzosen megallapitott Vallalkozéi Dij megfizetésének
feltételével, de egyéb killén ellenszolgaltatas nélkill — a jelen Szerzdés teljesitése soran keletkezd,
szerzdi jogvédelem ala esé mindennem( szellemi alkotason terlileti és id&beli korlatozas nélkdili,
kizarélagos és harmadik személynek atadhatd felhaszndlasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotas
atdolgozasara is.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés a Vallalkozdnak felréhaté okbdl keriil megsziintetésre,
abban az esetben az elkészliilt, teljesitésigazolassal atvett és a jelen Szerzddés szerinti Vallalkozéi Dij
aranyos Osszegének megfizetését kdvetben, a kifizetett munkarészekre a korlatlan és kizarélagos
felhasznalasi jogok a Megrendelét tovabbi térités nélkil illetik meg.

V1.2.10. Megrendel6 koteles a vallalkozdi feladattal kapcsolatos rendelkezésre allo iratokat a Vallalkozo

VL.3.
VI.3.1.

VI.3.2.

VI.3.3.

VI.3.4.

VI.3.5.

VILA.

rendelkezésére bocsatani. Megrendelé ezen kotelezetisége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
vallalkozdéi feladat szakszertl, fennakadas nélkiili elvégzéséhez szlikségesek és amelyek a Megrendelé
birtokaban vannak.

Felelésség a szerzddés teljesitéséért
Vallalkozé felel6sséggel tartozik:

a) a jelen Szerz6dés alapjan elvégzett feladatok minéségi megfeleléségéért, szakszerliségéért, teljes
kérliségéért. Felel minden olyan hibaért, hianyossagért, karért, amely abbdl ered, hogy feladatait
gondatlanul, hianyosan, szakmailag nem megfeleléen, nem szakszerlien vagy nem teljeskorlien
teljesitette. Vallalkozé felel tovabba minden olyan kéarért, amely a jelen Szerzédésen vagy
jogszabalyon alapulé kotelezettségének megszegésébdl ered. Vallalkozo kartéritési feleléssége
kiterjed Megrendel6 minden kéarara, ideértve az esetleges tamogatas visszafizetésre vonatkozo
kotelezettségbdl eredd karait is, amennyiben a visszafizetési kotelezettség Vallalkozénak felréhatd
okbdl kdvetkezett be.

b) az altala elvégzett munkalatok miszaki-szakmai tartalmanak szakszerliségéért, valds allapotnak
megfeleld tartalmaért, a jogszabalyok, szabalyzatok, épitési el6irdsok, szabvanyok és egyéb szakmai
szabalyok betartasaért;

c) a kivitelezésben részt vevd, a vallalkozéi feladat szakmai tartaimanak megfelel6 szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkezd tovabbi alvallalkozo kivalasztasaért;

A Felek mentesilnek a nem szerz6désszer(i magatartas hatranyos kévetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy az a masik Fél nem szerzddésszer(i teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a
szerz6désszegést ellendrzési korlikén kivill esé, a szerzédéskotés idGpontjaban elére nem lathaté
kériilmény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a kériilményt elkeriiljék vagy a kart elharitsak. Az ilyen
kortlmény felmertilésekor a kérllményre hivatkozni kivané Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni
koteles.

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul kdvetelheti a Szerz6dés megszegésébdl eredd, igazolt
karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vaéllalkozé teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerzédeés idétartama alatt bekdvetkezett minden
olyan karért, amely a Vallalkozé munkavallalojanak és/vagy alvallalkozdjanak a Szerz6dés teljesitése
soran, vagy azzal dsszefliggésben tanusitott magatartasa, mulasztasa, illetve egyéb szerzédésszegb
tevekenysége kdvetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Vallalkozo koteles a Szerzddeés teljesitésével dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendelét egyéb
okbdl fenyeget6 személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elharitasahoz megtenni a szilkséges
intézkedéseket.

VILA FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a Megrendel6vel a kapcsolatot elsésorban e-mail 6sszekottetés
segitségével tartja, mely kézbesitettnek minésul az olvasasi visszaigazolasban jeldlt idépontban, ha ez
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VIL2.

VIIL3.

Vil.4.

VILS.

VIL.6.

VIL7.

17:00 éra utan torténik, akkor a kévetkez6 munkanapon, de legkésébb az elklldést kdvetd6 masodik
munkanapon.

A fenti kdzlési formatdl Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemii kozlést
(értesitést, tajékoztatast) késedelem nélkil kell a masik Fél kapcsolattartéja tudomasara hozni, amelyet
legkésdbb 3 (harom) munkanapon bellll irasban is meg kell erésiteni. Mivel a munka soran gyors
dontések, allasfoglalasok szilkségessege merulhet fel, Felek megallapodnak abban, hogy ezen rendkivdli
esetekben a kdzléseket telefonon torténé szobeli egyeztetést kbvetden is elfogadjak egymastol.

A Szerzddéssel kapcsolatos legfontosabb kdzléseket irasban, személyes (ideértve a futarral torténd)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely atvettnek az atvétel igazolt
idépontjaban, valamint a tértivevényen ekként feltiintetett idépontban minésiil. Atvettnek minésiil tovabba
abban az esetben, ha a cimzett az étvételt megtagadta. Amennyiben a levél ,nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza, az kézbesitettnek minésil a masodszori kézbesités megkisérlését kévetd 5. munkanapon.
Amennyiben a levél ,ismeretlen” vagy ,elkolt6zott” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitettnek mindsil a
kézbesités megkisérlését kovetd 5. munkanapon.

Felek kijeldlik a felelés személyt, - illetve kés6bb sziikség esetén ennek helyettesét - a jelen Szerzédés
teljesitése soran torténé kapcsolattartasra. A megjeldlt képviselék jogosultak a Felek operativ
kérdésekben torténd képviseletére a jelen Szerz6dés alapjan:

Megrendeld részérél:

név: Darvas Imre

értesitési cim 6723 Szeged, Rémai krt. 21.
telefon +3662/545-644

e-mail darvas.imre@gmf.u-szeged.hu
Miiszaki ellenér részérsl (ME): Kiss Agoston

ME telefon +3630/174-6976

ME e-mail kiss.agoston.jozsef@szte.hu
Vallalkozo részérdél:

név: Acs-Santa Péter

értesitési cim 6724 Szeged, Cserzy Mihaly u. 35.
telefon +3670/776-0474

e-mail acs@del-konstrukt.hu, info@del-konstrukt.hu
Felelss miiszaki vezets (MV-E): | Marik Zoltan

FMV telefon +3620/208-8368

FMV e-mail marikzoltan.mail@gmail.com
NOJ: 414033160

Felelés miiszaki vezeté (MV-EG): | Sandor Viktor

FMV telefon +3620/317-3176

FMV e-mail sandor.viktor@gmail.com

NUJ: 807814183

Felelés miiszaki vezets (MV-EV): | Fraknéy Zsolt

FMV telefon +3630/943-6171

FMV e-mail fraknoy@goodnet.hu

NUJ: 521143080

A fenti személyek képviseleti jogosultsaguk kiterjed a jelen Szerzddés teljesitése vonatkozasaban
mindennem kdzlés és utasitas atadasa-atvételére. A felek az épitési napldba bejegyzésre jogosultként
tovabbi személyeket is megjeldlhetnek, mely megjeldlés nem minésil szerz6désmodositasnak.

A képviseleti jogosultsag nem terjed ki a jelen Szerz6dés mddositasara, illetve olyan utasitas atadas-
atvételére, amely kdzvetlenil vagy kdzvetve a jelen Szerzédés modositasat eredmenyezné.

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattarté személyben bekdvetkezett valtozasrol haladéktalanul tajékoztatjak
egymast. A masik Fél kapcsolattartdja reszére megkuldott minden értesitést és tajékoztatast mindaddig
hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irasban be nem jelenti a masik Félnek
a kapcsolattartdé személyében bekodvetkezett valtozasokat. Felek régzitik, hogy a kapcsolattartd
személyének valtozasa nem igényli jelen Szerzdédés moddositasat, a valtozasrdl Felek egymast
tajékoztatni kotelesek.
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VIIL1.

VIIL2.

VIIL3.
VIIL3.1.

VII.A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE
Moédositas:

A Felek a jelen Szerzédést a Kbt. eléirasainak megfeleléen, a Kbt. 141. §-aban meghatarozott feltételek
fennallasa esetén, az abban foglaltakkal 6sszhangban médosithatjak.

Jelen Szerzddésben szabalyozottakat csak irdasban (papir alapd dokumentum), a Felek cégszer(i
aldirasaval lehet médositani. Széban, rautalé magatartassal vagy irasban, de a Szerz6dést alaird
képviseld személyektdl eltéré beosztassal rendelkez6 személyek altal tett jognyilatkozat a Szerzédés
modositasara nem alkalmas.

Semmis a Szerz6dés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozdt mentesitsék az olyan
szerz6désszegeés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei — ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat — alkalmazasa aldl, amelyért felelés (illetve felels lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Vallalkozot terheld tébbletmunkakoltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozét terhelé kockazatokat.

Megsziintetés:
Altalanos megsziintetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld jelen szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha:

a) feltétleniil szilkséges a Szerzédés olyan Iényeges maédositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
ervényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Unio Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a Szerzédés nem
semmis.

Rendkiviili felmondasi indokok:

Megrendeld a Szerzédést Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Vallalkoz6 szerz6déses kotelezettségeit sllyosan vagy ismételten megszegi, igy
kiléndsen, de nem kizarélagosan az alabbi esetekben:

a) ha Vallalkozo a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hataridén belll, vagy ismételten
szerzbdésszegést kdvet el,

b) Vallalkozé késedelme meghaladja a 20 napot,

c) Vallalkozéval szemben felszamolasi, végelszamolasi eljards indul, vagy az illetékes birdsag
elrendeli a kényszertdrlését,

d) joger6s elmarasztald hatarozatot hoznak a Vallalkozd szakmai tevékenységét érinté szabalysértés
vagy blncselekmény miatt;

e) ha a Vallalkozé felelGsségbiztositasa a Szerz8dés hatélya alatt megsziinik, vagy az elGirt mérték,
vagy terjedelem ala csokken;

f) mas kdzbeszerzési eljarasban a Vallalkozé hamis adatokat kdzolt, vagy az eljaras nyerteseként
szerzbdéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g) az adott kotelezettségre el8irt hatarid6 elstt nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkozé a munkat csak
szamottevd késéssel (30 nap) tudja elvégezni;

Az azonnali hatalyu felmondas ellenkez6 rendelkezés hianyaban a felmondas napjatél kezdve sziinteti
meg a Szerzddést.

A Vallalkozo sulyos szerzédésszegése miatt bekdvetkezd felmondas esetén, a Vallalkozo karainak
megtéritésére nem tarthat igényt.
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VIIL3.2.
VIIL3.3.
VIIL3.4.

VIIL3.5.

IX.A.
IX1.1.

IX.1.2.

IX.2.

Ha a Tamogatd vagy arra feljogositott mas szerv, személy, vagy hatésag olyan altalanos érvény,
vagy egyedi dontést hoz, mely a Projekt tovabbi megvaldsitasat lehetetlenné teszi, a Megrendel& 30
napos felmondasi idével a jelen Szerzédést felmondhatja.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendeld kdteles a jelen Szerz6dést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elalini, ha a Szerz6dés megkdtését kévetden jut tudomasara, hogy a
Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezert ki kellett volna zarni
a kdozbeszerzési eljarashol.

Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani
- ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a) Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) Véllalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felek régzitik, hogy a fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a Szerz6dés megsziinése el6tt
mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

Vallalkoz6 a Szerz6dést Megrendel6hdz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja,
ha a Megrendel6 szerzddéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, igy kilonosen, de
nem kizarolagosan az alabbi esetekben:

a) ismételt irasbeli felszdlitds ellenére nem fizeti meg a Vallalkozonak jaré — korabban altala
elfogadott teljesités utan jaro dijat, annak esedékességétdl szamitott 30 nap eltelte utan sem;

b) ismételt irasbeli felszdlitas ellenére sem teljesiti szerzédéses kotelezettségeit.
Elszamolas

Amennyiben jelen Szerzédés annak teljes korll teljesitése nélkiil szlinik meg, ugy Felek kételesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetlen szakértét vonnak be,
amennyiben az elszamolasi 6sszeget nem tudjak kdlcsdndsen elfogadni. Vallalkozo kijelenti, hogy a
figgetlen szakérté szamara (zleti kdnyveibe, szerzédéseibe betekintést enged a jelen Szerzddéssel
osszefliggésben.

IX.A SZERZODES MEGEROSITESE

Késedelem esetére kikotott kotbér

Amennyiben a Villalkozé a Szerzddés szerinti teljesitéssel olyan okbdl, amiért felels késedelembe
esik, késedelmi kotbér fizetésére koteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

A késedelem esetére kikotott kotbér napi mertéke

A késedelemmel érintett teljesitésre (IV.7.1. pont szerinti 100% készlltségi fokhoz mérten) vonatkozo
(tartalékkeret nélkilli) netto ellenszolgaltatas 0,5%-a naptari naponta.

Megrendeld kotbérigényének érvényesitésén fellil jogosult az ezt meghaladd karat Vallalkozoéval
szemben érvényesiteni.

Megrendeld jogosult a jelen Szerzddéstél indokolas nélkil elallni vagy azt azonnali hatallyal felmondani
abban az esetben, amennyiben a késedelem idétartama a 20 napot meghaladja. Ebben az esetben
Megrendel6 érdekmulast nem kételes bizonyitani.

A 20 napi késedelem meghaladasa esetén torténd felmondas vagy elallas és az ebbdl kdvetkezd
teljesités elmaradasa esetére kikotott kétbér érvényesitése a Megrendelé késedelem esetére kikdtott
kotbér kovetelésének érvényesitését kizarja.

Hibas teljesités

Vallalkozd hibasan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités idépontjaban nem felel meg a jogszabalyokban

vagy a Szerzédésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibas teljesités esetén Vallalkozd a Megrendeld
felszalitasaban meghatarozott hataridén belll koteles biztositani a hiba jellegétdl fiiggéen a hiba
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IX.3.

IX.4.

kijavitasat, a kicserélést vagy a munka Ujbdli elvégzését. Ez idStartam alatt a késedelem
jogkovetkezmeényei alkalmazandék a IX.1. pont szerint.

A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér

A Megrendelét a teljesités elmaradasa esetére kotbér illeti meg, ha a jelen Szerz6dés teljesitése olyan
okbdl hitsul meg, amelyért Vallalkozd felelés (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).

Ha a késedelem ideje adott teljesitésre meghaladja a 20 napot, vagy ha a késedelem tobb teljesitési
részt is érint és a késedelem Osszességében meghaladja a 20 napot, akkor a Megrendel a teljesités
meghilusulasara hivatkozhat. A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér 6sszege a jelen Szerzédés
szerinti, (tartalekkeret nélkiili) nettd ellenszolgaltatas 25 %-a. Ezen Osszegbe a késedelmi kotbér
jogcimen korabban esetlegesen mar megfizetett 6sszeg beszamit fliggetlendl attol, hogy a késedelem
melyik teljesitési részt érintette tekintettel arra, hogy ugyanazon magatartds miatt késedelemi és
meghiusulasi kotbér egyszerre nem szamithato fel. A teljesités elmaradasa esetén Megrendeld jogosult
a Szerz6dést azonnali hatallyal megsziintetni.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradasa esetére kikotott kothér érvényesitése a
teljesités kdvetelését kizarja.

AVallalkozo a teljesités elmaradasaért felelés kiiléndsen abban az esetben, ha a Véllalkozo a teljesitést
jogos ok nélkil megtagadja, a jelen Szerz6deést a Megrendel6 a Vallalkozo sulyos szerz6désszegése
miatt felmondja, vagy a jelen Szerzédéstdl ilyen okbdl elall, vagy a jelen Szerzddés teljesitése olyan
okbdl valik lehetetlenné, amelyért a Vallalkozé a felelés.

Kotbérre vonatkozé kézos szabalyok

IX.4.1. Amennyiben a Vallalkoz6 a Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul, irdsban

megtenni. Jogszer( kotbérfizetési kotelezettség esetén Vallalkozé a Megrendeld ilyen irdny( igényére
koteles kilén nyilatkozatban is elismerni a Megrendelé kovetelését. Amennyiben Vallalkozé a
kotbéerfizetési kbtelezettségének elismerését jogszeriitlenll megtagadija, illetve érdemi indokolassal
és azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden e kdtelezettsége megszegésébdl eredd karokat, kdltségeket, elmaradt hasznokat.

IX.4.2. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt kithért a Teljesitési

Biztositek, illetve Joteljesitési Biztositék 6sszegébdl levonni vagy értesité levél Gtjan érvényesiteni,
illetve az elismert kétbért a ki nem egyenlitett szerzédéses ellenértékbe beszamitani, és abbdl levonni.
Amennyiben Megrendeldnek a kétbér mértékét meghaladd kara keletkezik, jogosult azt a Vallalkozo
fele tovabbharitani. A kétbérigény nem érvényesitése, vagy nem hataridében torténd érvényesitése
nem jelent joglemondast Megrendel6 részérél. A Megrendeld az elismert, lejart kotbérigényét a
Véllalkozohoz intézett egyoldald nyilatkozataval a Vallalkozoi Dijba minden koétbér esetében
beszamithatja.

IX.4.3. Felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkozé a kotbért a Megrendel6 irasbeli felszolitasanak

kézhezvetelét kovetd tiz (10) naptari napon bellil nem, vagy csak részben fizeti meg, és érdemi
indokolassal és az azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki magat, akkor a kéthér elismertnek
tekintendé és Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosultta valik a kotbér vagy annak
meg nem fizetett része tekintetében a vallalkozéi szamlaba térténd beszamitasara az alabbiak szerint:

IX.4.4. Amennyiben a Vallalkozénak kotbérfizetési kotelezettsége van, Megrendelé a kotbér dsszegével

csOkkentve fizetheti ki a Vallalkozd aktudlis szamlajat. Egyebekben, amennyiben a Vallalkozo a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitlenil megtagadja, Megrendeld jogosult
érvenyesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket,
elmaradt hasznokat.

IX.4.5. A kétbér megfizetése semmilyen médon nem mentesiti Vallalkozét a jelen Szerzédés szerint

IX.5.

Vallalkozot terhelS egyeb kotelezettségek és felelésségek aldl. Megrendeld kiilondsen érvényesitheti
a Vallalkozéval szemben a kotbér Gsszegét meghaladé esetleges karat.

Megrendelé koteles dokumentalni a Szerzédés teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében
koteles ellendrizni és dokumentalni azon szerz6déses kételezettségek teljesitését, amelyeket a
kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, valamint minden, a Szerztédésben
foglaltaktdl eltéré teljesitést, annak okait és — adott esetben — a szerzddésszegéssel kapcsolatos
igények érvényesitését.
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XA

X.2.

X.3.

XA4.

X.5.

X.6.

X.TELJESITESI BIZTOSITEK

Megrendelé a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként a szerzédés szerinti teljes, tartalékkeret nélkili nettd
ellenszolgéltatas 5%-anak megfelelé biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék) kot ki.
Viallalkozo a Teljesitési Biztositékot a Kbt 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti barmely formaban
koteles rendelkezésre bocsatani legkésdbb a Szerzédés hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy
Vallalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet. A Teljesitési Biztositéknak a jelen
Szerz6dés hatalybalépésétél a jelen Szerzddéssel érintett kivitelezés miszaki atadas-atvételi
eljarasnak sikeres lezarasat kdveté 30 napig kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Véllalkozd a Teljesitési Biztositékot nem évadék formajaban biztositja, gy a Teljesitési
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szdl,

b) a Teljesitési Biztositékbdl szarmazé igények - a pénzugyi intézmény/biztositd elbzetes
hozzéajarulasa nélkil - nem engedményezheték és nem atruhazhatok,

¢) a Teljesitési Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgéltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalimazza a kidllitd mddosithatatlan és feltétel nélkilli koételezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszdlitastdl szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozot az
alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara, annak vitatésara vagy beszamitasara vonatkozo
valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozonak a Szerzédésbdl vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredé, a Megrendelével szembeni koveteléseit
érvényesitse. A kiallitd a biztositék érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési
felszdlitast nem koétheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett
érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivasara vonatkozo
szabalyszer( alairas igazolasara vonatkozé kovetelményeket.

f.) a Teljesitési Biztositék kedvezményezettiének sajat hatéskérében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Vallalkozé nem, vagy nem szerzédésszer(ien teljesit.

A Villalkozo a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Vallalkozonak felréhato lehetetleniilés, a Vallalkozé altal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagadasa, a Vallalkozo szerz6désszegd magatartasa miatt a Megrendel6 altal jogszeriien
gyakorolt elallas, a felmondas (meghiusulas) esetén, a Vallalkozé kartéritesi felelésségének
biztositdsara, tovdbba a Megrendelé kotbér- és a kotbéren felll érvényesitett karigényeinek
fedezetére nyujtja. A Vallalkozo nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendeld
feltétel nélklli igényérvényesitését korlatozna.

Amennyiben a Vallalkozd a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem bocsatja a
Megrendel6 rendelkezésére, ligy a Megrendel6 elallhat a Szerzédéstdl.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Teljesitési Biztositék, rendelkezésre allé
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével cstkken, Vallalkozénak nincs a Biztositékokra
vonatkozo feltéltési kotelezettsége.

Amennyiben a Szerzddés szerinti teljes nettd ellenszolgaltatas 6sszege barmilyen okbdl médositasra
kertil, a Vallalkozoé koteles a Szerz6dés mddositasanak hatalyba lépésétdl szamitott 15 napon belill a
Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerzédés szerinti, AFA nélkill szamitott ellenszolgaltatas
alapjan szamitott 0sszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az (j 6sszegnek megfelel
Osszegll Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbél meghosszabbitasra kertl, Vallalkozo kételes
a Szerzddés modositasanak hatalyba lépésétdl szamitott 15 napon belll a Teljesitési Biztositekot a
meghosszabbitott teljesitési hataridGig sz6lo biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositekot
az \j teljesitési hataridének megfelelé idépontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.
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X.7.

X.8.

X1,

X1.2.

X1,

XIl.2.

XI1.3.

X1,

A fenti kételezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendel jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Gsszegére jogosultta valik.

Amennyiben Vallalkozd a Teljesitési Biztositékot dvadékként bocsatja rendelkezésre, azt a Projekt
elkilénitett alszamlajara kell utalni. A kézlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonositdé szamat
és a jelen Szerzbédésre utalast.

XI. JOTELJESITESI BIZTOSITEK

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Teljesitési Biztositék hatalyanak lejartaval egyidejlileg kételes a teljes
tartalékkeret nélkiili nettd szerzddéses ellenérték 5%-dnak megfeleld Joételjesitési Biztositékot
szolgaltatni a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont alapjan, az ott megjeldlt barmely forméaban. A Joteljesitési
Biztositék a Megrendelé azon igényeinek biztositasara szolgal, amely a jétallas idétartama alatt
felmerllhet, és a jotallasi idészak utolsé napjéig érvényes és hatalyos. A biztositék Gsszege a
Megrendeld koéveteléseinek kielégitésével csdkken (nem feltéltend6). Amennyiben a biztositék nem
6vadekként kerll szolgaltatasra, a Megrendelé csak olyan biztositéki okiratot fogad el, mely alapjan
annak Kotelezettje vallalja, hogy a Megrendel6 els6 felhivasara, az alapjogviszony vizsgalata nélkiil a
fenti mértékig a Megrendel6 felé kifizetést teljesit az igénybejelentés benyuijtasat kdvetd 5 banki napon
belll anelkil, hogy az igényelt dsszeget sajat vagy a masik Fél illetve harmadik személy kdvetelésével
csokkentene.

Egyebekben a Joteljesitési Biztositékra a Teljesitési Biztositékra vonatkozd fenti X. fejezet
rendelkezései megfeleléen iranyadok.

XIl. JOTALLAS

A 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. és 4. sz. mellékletében meghatarozott épliletelemekre a jotallas
id6tartama a jogszabaly szerint meghatarozott idétartam. Ajanlatkérd a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet
3. és 4. sz. mellékletében nem szerepl6 targyakra (épiletelemek) egységesen 24 honap kotelezd
jotallasi idétartamot ir el6. A jotallasi kotelezettség kezdetének iddpontja: a miiszaki atadas-atvételi
eljaras sikeres lezarasanak az id6épontja. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi idé a
javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjrakezddédik.

Vallalkozé jétall a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszer( teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minéségéért fliggetlendl attdl, hogy azokat sajat
maga vagy alvéllalkozéja/kdzremiikédbje, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Megrendeld a meghatarozott jétallasi idén beliil barmikor, de legkésébb a hiba tudomasara jutasatol
szamolt 5 munkanapon beliil irasban értesiti Véllalkozét a jelen Szerzédés teljesitésével jotallas
keretében felmerllé barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogasarol. Vallalkozé az értesités
kézhezvetelét kdvetden késedelem nélkil, de legkésébb 3 munkanapon belll kételes megkezdeni és a
miszakilag indokolt legrévidebb idén beliil elvégezni a jotallasi kotelezettség teljesitését. Abban az
esetben, ha Vallalkozé elmulasztja a fentiek szerinti kbtelezettségét, Megrendelé jogosult Vallalkozo
kockazatara és koltségére megtenni a sziikséges intézkedéseket, anélkiil, hogy Vallalkozé az altala
vallalt jotallasi kotelezettség aldl mentesiilne. Vallalkozo kartéritési feleléssége jelen esetben is kiterjed
Megrendel6 minden karara, felmerilt tobbletkdltségére, amennyiben azok Vallalkozénak felréhatd okbdl
kovetkeztek be.

Amennyiben Megrendeld utéfeliilvizsgalati eljarast tart, arrdl Vallalkozot megelézéleg értesiti, és azon
Vallalkozé koteles részt venni, a felvett jegyz6kdnyvben szereplé hibakat az ott jelzett hataridében
kijavitani.

A jotallasra és szavatossagra a Polgari torvenykdnyvrél sz6l6 2013. évi V. torvény (Ptk), valamint az
egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak kotelezé alkalmassagi idejét meghatarozd
jogszabalyok rendelkezései iranyaddk. Vallalkozé az altala felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az
alkalmazott technoldgia és a kivitelez6i munka minéségéért teljes szavatossaggal tartozik.

XI. FELELOSSEGBIZTOSITAS
A Vallalkozo koteles feleldsségbiziositast kétni, vagy meglévé felelésségbiztositasat kiterjeszteni a
Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és kdveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés
kapcsan a Megrendelének, illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.
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XlL.2.

XII.3.

XN1.4.

XHI.5.

XIV.1.

XIV.2.

XIV.3.

XV 4.

XV.1.

XV.2.

Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik All Risks tipusu kivitelezdi felelésségbiztositdssal minimum éves
1.000.000.000,- Ft (azaz egymilliard Forint) limit dsszegre és minimum 300.000.000,- Ft (azaz
héromszéaz millié forint) /karesemény dsszegre, mely fedezetet nyujt a Szerzddeés teljesitése folyaman
az épitési teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévo
megmarado épliletekben keletkezd karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi karokra.
A vallalkoz6 kijelenti, hogy a biztositas kiterjed a teljes szerzédés szerinti munkakra, a karesemeénnyel
kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritas, szakért6i kdltségek, stb.), a meglévd és szomszédos
épitményekre, és az épitkezéshez kapcsolodo ingatlanban keletkezett kéarokra. Vallalkozé a
felelésségbiztositast a sikeres és hianytalan miiszaki-atadas atvétel napjat kdvetd 30. napig hatalyban
tartia. A kotvény és a befizetést igazolé pénzigyi dokumentum jelen Szerz6dés 3. szamu
elvalaszthatatlan mellékletét képezi. A Biztositasi szerzédésben vagy kétvényben a jelen Szerzédésre
utalni kell.

Vallalkozd koteles a biztositasi kotvény masolatat a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 napon belll
bemutatni Megrendelé részére.

A biztositast a XIII.2. pontban jelzett id6pontig koteles a Vallalkozé megkétni és fenntartani. Megrendel6
jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositas folyamatossagat és ervényességét ellendrizni, a
biztositétol — a Vallalkozd szilkség szerinti bevonasaval — az erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Vallalkozé munkalatokat kizarélag hatalyos és érvényes felelGsségbiztositas birtokaban végezhet,
ennek hianyaban a munkalatokat a biztositasi szerz6dés hatalybalépéseéig koteles felfliggeszteni. Az
ebbdl eredd késedelem Vallalkozo lgy- és érdekkdrében felmertilt kériilményként ertekelendd, mely
korben kimentésére lehetdség nincs.

Amennyiben Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés idétartama alatt az egyéb modon
megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

XIV.TITOKTARTAS

Jelen Szerzddés alairasaval Felek kételezik magukat arra, hogy a teljesités soran tudomasukra jutott
adatokat, informaciokat, (izemi és (zletpolitikai eseményeket és/vagy:az informacids dnrendelkezési
jogrél és az informacidészabadsagrél szolé 2011. évi CXII. térvény rendelkezései értelmében személyre
vonatkozo védett adatokat idékorlatozas nélkil Uzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem
adjak ki, azokat csak a jelen Szerzddés teljesitéséhez szilkkséges mértékben hasznaljak, és erre nézve
a feladatok ellatasaban kozremi(ikédé munkatarsaikat, alvallalkozoikat, teljesitési segédeiket is
nyilatkoztatjak.

Felek vallaljak a fenti kdtelezettség megszegésébdl eredden keletkez6 kézvetlen és igazolt karok masik
Fél részére valé teljes megtéritését.

Vallalkozé az izleti titok megtartasardl a feladatok ellatasaban kdzrem(ikédd munkatarsai, alvallalkozai,
teliesitési segédei tekintetében is koteles gondoskodni. Az informacick és adatok lizleti titokként térténd
kezelésére vonatkozo kotelezettség a Vallalkozét jelen szerzddés lejaratat kdvetéen is korlatlan ideig
terheli.

Véllalkozo titoktartasi kotelezettsége nem vonatkozik azon informaciékra, amelyek mar nyilvanossagra
kerliltek, vagy amelyeket a Vallalkozo jogszabaly alapjan koteles felfedni.

XV. VEGYES RENDELKEZESEK

Iranyado jog: A jelen Szerzédés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kilénésen
ideértve a Polgari torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.), az épitési beruhazasok, az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolédd vallalkozoi és mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének reszletes
szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az épitett koérnyezet alakitasarél és védelmérdl
szol6 1997. évi LXXVIII. térvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szélo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, - tekintve, hogy a Szerzédés teljesitési helye kézhasznalatd épitmény - a 181/2003
(X1.5.) Korm. rendelet, valamint a Kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. torvény (Kbt.) elbirasait.

Felek jelen Szerz6désbol eredd esetleges jogvitaikat elsdsorban targyalasos Gton kotelesek rendezni.
Felek jogvitajuk esetére kikdtik Megrendelé székhelye szerint illetékes birdsag kizardlagos
illetékességét.

22



XV.3. A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6désbdl eredd barmely jogvitajuk miatti birésagi vagy

hatdésagi eljarasnak nincs halaszté hatélya Vallalkozé szerzédés szerinti teljesitési kotelezettségére,
ideértve kiildndsen a szavatossagi igények tekintetében torténd helytallast.

XV.4. Részleges érvénytelenség: Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzédés barmelyik

rendelkezése utobb érvénytelennek mindsil, a Szerzédés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha
Felek a SzerzGdést az érvénytelen rész nélkil nem kototték volna meg.

XV.5. Jogrdl vald lemondés hidnya: Jelen Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve

ervényesitésének elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl valé lemondast, illetve valamely
jog részleges vagy kizarélagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmaradé jog
érvényesitését.

XV.6. Vallalkozé eziton is megerésiti minden kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat, tovabba

feleléssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerz6dés kdzétt ellentmondés nem all fenn.

XV.7. Véllalkoz6 képviseldje kijelenti, hogy Vallalkozo6 képviseletére és a jelen szerz6dés alairasara megfelels

jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel 6sszefliggésben felmeriilé karokért a polgari jog
szabalyai szerint felel6sséggel tartozik Megrendel6 felé.

XV.8. Felek a jelen Szerzédést elolvastak, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezét,

jévahagyodlag irtak ala. Jelen Szerz6dés 23 sorszamozott oldalbadl all és 6t darab egymassal sz6 szerint
megegyez6 példanyban késziilt, melybdl Vallalkozét egy eredeti példany illet meg:

Mellékletek:

1. szdmu melléklet: Vallalkozd arajanlata (fizikalisan nem ker(il csatolasra)

2. szamu melleklet: Feladatleiras (fizikalisan nem ker(il csatolasra)

3. szamu melléklet: Felel6sségbiztositas fennalltanak igazoldsara szolgaldé dokumentumok
4. szamu melléklet: A teljesitésben resztvevo alvallalkozok bejelentése
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