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TERVEZESI SZERZODES
59/Ny/2020/SZTE

Szegedi Tudomanyegyetem

Képviseldk: Dr. Rovo Laszl6 rektor, Dr. Fendler Judit kancellar
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Intézményi azonosité: 329815

Adoszam: 15329815-2-06

Intézmeny statisztikai szamjele: 15329815-8542-312-06
Szdmlevezetd pénzintézet: Magyar Allamkincstar

Szamlaszam. 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld, valamint a

Név: 4D Epitész Studié Kft.

Képviseli: Koszo Jozsef — ligyvezetd

Székhely: 1117 Budapest Hauszmann Alajos Utca 4/C
Levelezési cim/miiterem: 1118 Budapest, Ramocsa u. 13.
Addszam: 13155966-2-43

Cégjegyzékszdam. 01-09-721432

Szamlavezetd pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Szamlaszdm: 10918001-00000111-90670003

mint Tervezd, (tovibbiakban Fél, egyiittesen Felek) kozott az alulirott helyen és napon az alabbi
feltételekkel:

1is Elézmények

1.1. A szerz8d6 Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2020.11.17. napjan TED- 2020/S 242-599246
szaml Ajanlati felhivas kozzétételével a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 81. § (1) szerinti, unios értékhatar feletti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott Science
Park Szeged Othalmi Campus tervezése targyaban. (EKR001198162020)

1.2, A kozbeszerzési eljirasban a Megrendel$ szdmara az 6sszességében legkedvezébb érvényes
ajanlatot a Tervez0 tette. Megrendelé nem teszi lehetdvé projekttarsasag létrehozasat.

1.3. Szerz0d6 Felek a jelen szerz8dést (a tovabbiakban: szerzédés) a Kbt. 131. §-a alapjan, a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett kdzbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kitik meg.
Felek kozbeszerzési dokumentumok alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen
dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatlan, szerves részét képezik fiiggetleniil att6l, hogy fizikai
értelemben a jelen szerzddés mellékletét alkotjak-e. Ha a szerzddést alkoté dokumentumok kozott
ellentmondas mutatkozik, akkor az ajanlati felhivés, a kézbeszerzési dokumentacio, jelen szerzddés, a
Jelen szerzbdés mellékletei, illetve a Tervez6 altal benytjtott ajanlat — ebben a sorrendben — tartalma az
iranyado.

1.4.  Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy Tervezé ajanlatanak értékelésre keriilt
mindségi részszempontok szerinti tartalmi elemei az alabbiak:

= M/2.1. alkalmassagi kévetelményben el6irt szakember tobblettapasztalata: 169
= M/2.2. alkalmassagi kévetelményben eldirt szakember tobblettapasztalata: 123
= M/2.3. alkalmassagi kivetelményben elbirt szakember tobblettapasztalata: 96
" M/2.4. alkalmassagi kovetelményben elirt szakember tbblettapasztalata: 65

* Rendelkezik az alkalmassagi kovetelményben el6irt szakembereken tul tovabbi min. 1 5 K jelti
jogosultsiggal rendelkezd taj és kertépitésszel: Igen



2. A szerzodés targya:

2.1.  Megrendelé megrendeli, Tervezd elvallalia a Science Park Szeged Othalmi Campus
tervezésére vonatkozé feladatok ellitast (tovabbiakban: ,tervezési feladatok™) az 1. sz. mellékletben
részletezett Miiszaki leiras szerint.

Megvalosulds helyszine: Szeged Science Park (6728 Szeged, II. keriilet, Budapesti ut 7.) (HRSZ:
01392/6)

22. A tervezési feladat magaban foglalja a vazlatterv, Telepiilésképi és/vagy Orszagképi
véleményezési terv, engedélyezési terv és kiviteli terv drazott és arazatlan koltségvetéssel torténd
elkészitését és a tervdokumenticié Megrendelonek torténd atadasat. A tervezési feladat kiterjed a
Kkiilénbdzs terviazisokban elkészitendd terveinek elkészité munkaira, a kapcsolodd engedeély(ek),
hozzajarulasok beszerzésére. A tervdokumentacionak tartalmaznia kell az 54. szamu iskolaépiilet és a
kozvetleniil mellé épitett kazdnhaz bontasi kiviteli tervét is.

2.3. Tervszolgaltatas:

- Vazlatterv: 2 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthetd (dwg, word, excel stb.) formitum DVD
adathordozon;

- Telepiilésképi véleményezési terv: 2 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthet6 (dwg, word, excel
stb.) formatum DVD adathordozon;

- Epitési engedélyezési terv: 2 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthetd (dwg, word, excel stb.)
formatum DVD adathordozodn;

- Kiviteli terv: 2 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthet6 (dwg, word, excel stb.) formatum DVD
adathordozon;

- Arazott és arazatlan koltségvetés: 2 pld papir + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthetd (excel, slo9 stb.)
formatum DVD adathordozén;

24. A tervezdi feladatok részletes leirasat jelen szerzddés 1. szami melléklete (miiszaki
kovetelmények) tartalmazza.

2.5.  Megrendelé — kapcsolattartdjan keresztiil - biztositja a helyszinre vald bejutast és a tervezési
feladathoz sziikséges adatszolgaltatast. A tervezés folyaman esetleg szitkségessé valo kiegészitd
adatokat a Megrendelé az igénybejelentésté] szamitott 3 munkanapon beliil biztositja. A Megrendeld
késedelme nem jelenti a Tervezd késedelmét, azonban ezen késedelem kizarolag az adott munkafazishoz
kapcsolédéan meghatarozott részteljesitési hataridé automatikus meghosszabbitasat eredményezi.

26. Tervezd koteles a szerzddésben vallalt kételezettségének az iranyado jogszabalyok és elbirasok
szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

2.7. A terveket a Megrendel® érintett szervezeti egységével, megjeldlt kapesolattartdjdval torténd
egyeztetés, és irasban dokumentalt jovahagyasa utén, azzal egyiitt Tervezd dokumentalja.

3. Tervezeési dij:

31. A Tervezt a jelen szerzbdésben wvallalt és szerzddésszerien teljesitett tervezési
tevékenységekért az alabbi dijazas (tovabbiakban: ,, Tervezési dij”) illeti meg:

Tervezési dij: netto 78 787 878,-Ft + AFA,
azaz nett6 hetvennyolcmillio- hétszaznyolvanhétezer-nyolcszazhetvennyole,-Ft + AFA,

3.2. A 3.1. pontban rogzitett dij (ide értve valamennyi dijelemet 6nalldan és kiilon-kiilon is) fix és
teljes kort, tartalmaz minden, a szolgaltatds megvalositashoz sziikséges jarulékos koltséget, fiiggetlentil
azok formajatol, forrasatél. Tartalmazza tovabbd mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen szerzodés
targyat képezé munka teljes korli megvalositasihoz, a jelen szerzédésben rogzitett feltételek
betartasdhoz sziikségesek. A dij magéban foglal minden olyan koltséget, amely a jelen szerz0dés
teljesitésével Gsszefiiggésben felmeriil, ideértve a tervezés és engedélyeztetés soran felmeriil6
kiadasokat (pl. hivatalos helyszinrajz beszerzése, hatosagi kalkulaciok €s nyilatkozatok dijai, eljarasi



dijak stb.), valamint a jelen szerzédésben szabalyozott felhasznalasi Jjog ellenértékét is. Jogi oltalmat
€lvez6 megoldas felhasznalasaért a Tervezo kiilon dijat nem szamol fel.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Tervezési dij magéban foglalja a sziikséges engedélyezési folyamat
lebonyolitasat és kiilondsen az azzal kapcsolatban felmeriilt valamennyi koltséget is. A kiviteli terv dija
magaban fogalja a tervezéi kozremiikodést a kivitelezd kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljaras
soran. Az engedélyezési, kiviteli tervek elkészitésének koltségei teljes egészében a Tervezot terhelik. A
tervezes €s a szakhatosagi egyeztetések, illetve engedélyezés soran felmeriils Gsszes koltség a Tervezot
terheli (kiilonosen tulajdoni lap és hiteles térképmasolat kivaltasa, kézremiikodd szakhatosagok
igazgatasi szolgéltatasi dijai, szakértéi dijak, eljarasi dijak, stb.).

3.3. A Tervezési dij tartalmazza az sszes vagyoni és atruhazhaté nem vagyoni joggal kapcsolatos
valamennyi dijat. Egyéb koltség semmilyen cimen nem érvényesithet6.

4. Fizetési feltételek:

4.1. A Megrendeld a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésdbb a Tervezo teljesitésétdl, vagy az errdl sz616 irdsbeli értesités kézhezvételétol
szamitott tizenst napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

42. A szamla kiallitisa a hatilyos AFA torvénynek megfeleléen torténik. Alkalmazhaté a
Kbt. 27/A §.

A szerzbdés teljesitése soran alkalmazand6 a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (5)-(6) bekezdései szerinti
el6irdsok is.

4.3. A szolgaltatas ellenértéke a 1766/2019. (X11.23.) Korm. hatérozat alapjan keriil kifizetésre.

4.4, A Tervezo altal kiallitott szamlat Megrendeld — a beérkezést kivetéen — ellendrzi. Amennyiben
a szamla nem tartalmazza barmely sziikségszerli és elvalaszthatatlan mellékletet, akkor Megrendelé a
szamlat nem fogadja be, kifizetése irant nem intézkedik, a szamlat javitasra a Tervezének visszakiildi.
Ha Megrendeld a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogasolja, akkor az err6l sz6l6
ertesitést kovetden — a nem vitatott tételek tekintetében — Tervezd koteles haladéktalanul uj szamlat
kibocsatani. A vitatott tételek vagy részek dsszege vonatkozdsaban Tervezd és Megrendeld egyeztetni
koteles.

Nem minésiil a Megrendel6 részérdl késedelemnek vagy mulasztasnak, amennyiben a szamla
kifizetésérol azért nem vagy nem hataridében intézkedik, mert Tervezé hibasan, hianyosan kitoltott
szamlat bocsét ki, vagy a szamlat a sziikségszerli és elvalaszthatatlan mellékletek barmelyike nélkiil
kiildi meg Megrendeld részére.

4.5. A szerz6déskotés, a kifizetés és az elszamolas pénzneme: a magyar forint (HUF).

4.6. A szamlan fel kell tiintetni a jelen szerzédés iktatoszamat, a kézzel irt EOS azonositét és

kotelezettségvallalasi (KV) szamot is.

A szamlat az alabbi megnevezéssel, cimzéssel kell ellatni:
Szamlazasi cim: Szegedi Tudomanyegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szamlakiildési cim: SZTE Miiszaki Igazgatosig 6723 Szeged, Romai krt. 21. II. emelet
Nem a fent megjelolt cimre kiildtt szimla esetén a Megrendel késedelme kizart.

Elektronikus szamla kidllitdsa esetén szamlakiildési cim:
bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu
Vevo kizérolag erre a cimre érkez6 elektronikus szamlakat fogadja be.

4.7. Fizetési iitemezés

Szamlazas: A Tervezd jogosult 4 db részszamla, és 1 db végszamla benyjtisara az igazolt teljesitést

kovetden az alabbiak szerint:

- 1. sz részszamla: a tervezési dij 5%-ardl, a vazlatterv elkészitése utdn, annak jévahagyasakor
kiallitott teljesitésigazolast kbvetden;




Ll

2. sz. részszamla: a tervezési dij 5%-arol, a Telepiilésképi véleményezési terv elkészitése utan,

annak jovahagyasakor kiallitott teljesitésigazolast kovetben;

- 3. sz részszamla: a tervezési dij 30%-arél, jogerds épitési engedély kiaddsa utdn kiallitott
teljesitésigazolast kdvetden;

- 4. sz részszamla: a tervezési dij 50%-arol, a kiviteli terv arazott és arazatlan koltségvetéssel torténd
elkészitése utan, annak jovahagyasakor kiallitott teljesitésigazolast kovetden;

- végszamla: a tervezési dij 10%-arol, a BMSK (Beruhézasi Ugynokség) ltal a tervek elfogadasa €s

a végleges tervdokumentacié (kiviteli tervek, drazott és aratlan koltségvetések) atadasakor kiallitott

teljesitésigazolast kbvetoden.

4.8.  Fizetési hataridé: a szamla ajanlatkéroként szerz6do fél altali kézhezvételének napjat kovetd
30 nap.

4.9, A szamla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Tervezo UniCredit Bank Hungary Zrt-nél
vezetett 10918001-00000111-90670003 szamu szamlajara.

4.10. Elélegfizetés: Ajanlatkérd a szerz8dés teljesitése soran eldleg igénybevételének lehetségét nem
biztositja, és az elore fizetés sem megengedett.

4.11. A Megrendeld késedelmes fizetése esctén a Tervezé a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat
szamlazasara jogosult.

4.12. Megrendel6nek a jelen szerzodésbol eredé semmilyen jogosultsagat (beszamitas, visszatartas)
nem korlatozhatja a Tervezd azzal, hogy a szerzodésbol eredd kovetelését engedményezi, faktoralja
vagy azon zalogjogot alapit.

5. Szerzddés idétartama, teljesités:

5.1.  Jelen szerzbdés a mindkét Fél altali alairas napjan lép hatélyba.

52. Tervezd a feladatait jelen szerzodés hatilyba 1épését kovetben haladéktalanul kdteles
megkezdeni. Tervezd a feladatok allasarol koteles a Megrendel6t folyamatosan tajékoztatni.

5.3.  Jelen szerzddés szerinti feladatok teljesitésének idStartama a szerzdés hatalybalépését kovetd
210 nap.

5.4.  Tervezési feladatokra vonatkozé hataridok:
a) Vazlatterv dtadasinak hatarideje: 30 nap, a szerz6dés hatalybalépésctdl szamitva

b) Telepiilésképi véleményezési terv: 30 nap a vazlatterv Ajanlatkérd irasbeli jovahagyasanak
Tervezd altali atvételétdl szamitva

c¢) Epitési engedélyezési tervdokumenticié édtaddsanak hatdrideje: 60 nap, a Telepiilésképi
és/vagy Orszagképi terv illetékes Hivatal irasbeli jovdhagyasanak Tervezo altali atvételétol
szamitva

d) Kiviteli tervdokumentécié (beleértve az drazott és arazatlan koltségvetést is) atadasanak
hatérideje: 90 nap, az illetékes Hivatal 4ltal kiadott jogerés épitési engedély Tervezd altali
atvételétol szamitva

A fenti hataridékbe nem szamit bele a vazlatterv Ajanlatkéroként szerz0d6 fél altali véleményezésének
idétartama, mely a Tervezd altal elkészitett valamennyi dokumentum atvételét kovetd 10 munkanap,
tovabbé azok alapjan a tervek javitdsa, melyre Tervezének 5 munkanap all rendelkezésére. Tervezo
koteles a kiilonb6zd hatdsagi, engedélyezési eljarasokat a Megrendelé jévahagydsit kovetden
haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon beliil megkezdeni.

A fenti hatariddkbe nem szamit bele tovabba az engedélyes és kiviteli tervdokumentacio BMSK

(Beruhdzasi Ugynokség) éltali véleményezésének és jovahagydsdnak 299/2018. (XII. 27.) Korm.
rendelet 11. § (1)-(3) bekezdéseiben rogzitett idotartama.

5.5. A teljesités helve: A szolgaltatas teljesitése alapvetden Tervezo sajat székhelyén/telephelyén,
sajat eszkozeivel torténik.




5.6. A dokumentumok leadasénak helye: SZTE Miiszaki Igazgatdsag 6723 Szeged, Romai krt. 21.
2.em.

5.7.  Tervezd a dokumentumokat atadas-atvételi elismervénnyel adja at Megrendel6 részére.
Megrendelé az atvételt — a Tervezd altal is aldirt — irasbeli elismervénnyel koteles igazolni. A
Dokumentumok atvétele nem minésiil a teljesités elfogadasanak.

5.8.  Megrendel6 az egyes teljesitések keretében atvett Dokumentumok vonatkozasaban az Atadas-
atvételi elismervénnyel igazolt atvételt kovetd 10 munkanapon beliil kteles tajékoztatni Tervezot arrdl,
hogy a teljesitést elfogadja-e. Amennyiben Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, Gigy jogosult a
szerzoi jogrol sz6lé 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: ,.Szjt.”) 49. §-a szerint a Tervezdt
Kijavitdsara irasban felhivni. A felhivas atvételét kovetd 5 munkanapon beliil Tervezd koteles a
Jegyz6konyvben régzitett modositdsokat elvégezni. Amennyiben a hiba természete vagy annak
Javitdsanak iddigényessége indokolja, a Felek a jelen pontban megallapitott pothataridétsl eltérd
hatéridében is megallapodhatnak, azonban ebben az esetben az eltérés tényét, valamint a kdzdsen
megallapitott péthataridot a felhivasban rogziteni kell. A péthataridd eredménytelen eltelte esetén
Megrendel6 a szerzodés azonnali felmondasara jogosult.

5.9.  Tervezd szavatol és felelésséget vallal a szerzédésben foglalt kitelezettségeinek szerz6désszeri
teljesitéséért, tovabbad az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és minoségeért,
figgetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozéja, esetleg egyéb, jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza.

5.10.  Amennyiben Megrendel a teljesitését elfogadja, gy errél a Kbt. 135. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen teljesitésigazolast (a tovabbiakban: Teljesitésigazolas) allit ki.

6. A Tervezo jogai és kotelezettségei:

6.1. A Tervezd vallalja, hogy a jelen szerzbdés hatalybalépését kovetben a tervezési feladatok
elvégzését haladéktalanul megkezdi és az abban részletezettek szerint teljesiti.

6.2.  Tervez0 a Megrendel® utasitisa szerint kételes eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a Tervezd
munkajanak megszervezésére és nem teheti a teljesitést terhesebbé. Amennyiben a Megrendeld
célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitast, illetve nyilvanvaléan hibas megrendelést ad, erre a Tervez
koteles a Megrendel6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Tervezd felelds.
Ha a Megrendel6 az utasitast a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Tervezé a Megrendel utasitisa
szerint a Megrendel6 kockézatéra koteles teljesiteni. Megrendeld utasitast csak a jelen szerz6dés keretei
kozott adhat.

6.3. A terveknek miiszakilag kivitelezhetd, gazdasagos és célszerti megoldasokat kell tartalmazniuk,
¢s alkalmasnak kell lenniiik a Megrendel6 felismerhet6, a felhasznalds céljabél kévetkezd igényeinek
kielégitésére. Tervezo kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az 4ltala szolgaltatott tervek minden
tekintetben szakszertiek, és a szerz6désnek, valamint a Megrendeld és kozremikod6i utasitasainak
megfelelnek. Tervezd az esetleges hibakért akkor is felelésséggel tartozik, ha Megrendelé a hibés
terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott feladat teljesitését korabban elfogadta vagy jovahagyta.

6.4. Az esetben, ha a szerzddésben foglalt tervek elkészitése harmadik személy oltalommal védett
Jogat érintené, Tervezd koteles erre a Megrendeld figyelmét felhivni, és a Megrendel6t az oltalommal
védett jogok megszerzésére figyelmeztetni. Amennyiben Tervezé fenti figyelmeztetési kitelezettségét
elmulasztja, az ebbél eredd karért a Megrendelével szemben kértéritési felelosséggel tartozik.

6.5.  Tervezd koteles biztositani a Megrendelé szamadra, hogy barmely idépontban az ellendrzési
jogat gyakorolhassa.
6.6.  Tervezd koteles haladéktalanul irasban értesiteni Megrendelét minden olyan koriilményrdl,

amely a szerzodés targyat képezé munka eredményességét és mindségét veszélyezteti, illetve gatolja.

6.7. A Tervezd koteles a jelen szerzddés targyat képezd feladatok ellatdsdhoz sziikséges
szakembereket folyamatosan biztositani. A Megrendeld felhatalmazza a Tervezot, hogy a szerzédésben
foglalt feladatai teljesitéséhez specidlis szaktervezd alvéllalkozé kozremiikodését vegye igénybe. A



teljesitésbe bevont szakemberek, alvéllalkozok szolgaltatasaiért a MegrendelGvel szemben ugy felel,
mintha a tervezést sajat maga végezte volna el.

6.8.  Tervezd jelen szerzodés alafrasaval kijelenti, hogy rendelkezik a szerzodés teljesitéséhez
sziikséges tervezdi jogosultsdggal és érvényes tervezoi felelosségbiztositassal. Tervez6 kiteles a jelen
szerz6désben foglalt feladatok ellatisara is kiterjedo épiilet tervezési tevékenységre iranyulo
feleldsségbiztositast kitni minimum 10 millié Ft/karesemény és 35 millio Ft/év biztositasi Gsszeggel. A
biztositas hatdlyanak kezdete legkésdbb a szerzédéskotés iddpontja, és annak a teljes teljesitési
id6szakot le kell fednie.

6.9. A Tervezd atervdokumentaciot a szerzodés létrejéttekor hatélyban lévo, a tervezésre vonatkozd
el6irasok (jogszabélyok, szabvanyok, szabélyzat stb.) figyelembe vételével, a megoldas modjat
specidlisan szabdlyozé eldirasoknak megfeleléen és a megrendeldi képviselovel tortént egyeztetés
szerinti tartalommal késziti el.

6.10.  Amennyiben valamely hatésdg, szakhatosag, tervtanics, terv zstri, egyéb véleményezd szerv
vagy személy a sziikséges hozzajarulasat, nyilatkozatit vagy engedélyét feltételekkel adja meg és a
feltételek kozott tervezdi feladat is talalhaté, igy annak teljesitése a Tervezo feladatat képezi a jelen
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szerzbdésben meghatarozott, illetve a Megrendeld 4ltal megadott hatariddre, kiilon értesités nélkiil.

6.11. A Tervezonek le kell folytatnia a sziikséges hatosagi, szakhatosagi és egyéb szakért6i
egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultaciokat a Megrendeld képvisel6jével, ezen egyeztetésekrol
és konzultaciokrol emlékeztetot koteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat.

6.12. Tervezd koteles, a kivitelezésre kiirt beszerzési eljaras soran feltett, tervezéssel Osszefliggd
kérdésekre — tobbek kozott a betervezett anyagok és berendezések kivaltdsira megajanlottak
megfeleldségére, és elfogadasara torténd nyilatkozassal —, a Megrendeld altal megadott hataridére
valaszolni.

6.13. Tervezd koteles az elkészitett terveket 25 MB-ot nem meghaladé elektronikus csomagokban
Megrendeld rendelkezésére bocsatani. Megrendel® a tervek alapjén kiirasra keriil — épitési beruhazas
megvalositdsara iranyulé — kozbeszerzési eljarasban, 25 MB-ot meghaladé dokumentumokat a
kozbeszerzési eljaras részeként az ajanlattevék rendelkezésére bocsatani nem tud (EKR-re tekintettel),
igy a tervek elkészitésénél erre a Tervezonek figyelemmel kell lenni.

6.14. A Tervezd jogosult az 5. pont alapjan rdgzitett hataridét megeldzden teljesiteni.

6.15. TFelek a szerzddés targya vonatkozisdban megallapodnak abban, hogy a teljesités akkor teljes
korti, ha a jelen szerzddés szerint ellatand6 feladatok, illetve az ennek alapjén létrejott eredmény
valamennyi jogszabalyi feltételnek, vonatkozé szabvanynak és miiszaki eldirdsnak megfelel, tovabba
Vallalkozé ellatta a jelen szerzédésben, valamint a vonatkozo jogszabalyokban, szabvanyokban és
szakmai el8irasokban meghatérozott valamennyi feladatot, valamint rendelkezésre &ll a beruhazas teljes
korii megvalositasahoz szitkséges Gsszes terv €s engedély.

6.16. Tervezd felelésséget vallal a szolgéltatas teljességéért és hidnytalansagaért, kiilonosen azon
tételek esetében, melyek nincsenek lefrva, azonban a szakmai szokdsok és a technika mai dllasa szerint
hozzatartoznak a szerzodéses feladatai és kotelezettségei teljes korti teljesitéséhez.

6.17. A Tervezd feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek:

6.17.1. A Tervezd a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint a teljesitéshez az alkalmassiganak igazolasaban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasahoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonédsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Tervezd e szervezet
vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

Tervezd altal a kozbeszerzési eljaras soran bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol
nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a szerz6dés sajatos tulajdonséagait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljdrasban az ajanlatok értékelésekor



meghatdrozd koriilménynek mindsiilt, ebben az esetben Kbt. 138.§ (4) bekezdés rendelkezési az
iranyadoak.

Tervezd a szerzbdés alairasival egyidejileg koteles igazolni, hogy a kizbeszerzési eljarasban
bemutatott azon szakembereinek, akik a kdzbeszerzési eljaras soran, az ajanlat benytjtdsakor nem
szerepeltek kamarai névjegyzékben, a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet alapjan beszerzett en gedélyiik
van a szakmagyakorlasi tevékenységre. Az igy bemutatott szakembereknek a magyar mérnski kamarai
névjegyzékben (kamarai nyilvantartisban) az érintett kamarai jogosultsaggal legkéssbb a szerzodés
megkotésétol a szerzodés teljes iddtartama alatt szerepelniiik kell.

6.17.2. A Tervezo fél teljesitésében — a kivetkezd bekezdés szerinti kivétellel — koteles kzremiikodni
az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljrdsban részt vett az ajanlattev
alkalmassaganak igazolasaban. (Kbt. 138. § (2) bekezdés). A Tervezd koteles elézetesen a
Megrendelnek a teljesités soran minden — akar a kordbban megjelslt alvallalkozo helyett igénybe venni
kivant — alvéllalkozo6 bevonasat bejelenteni, a megnevezésen til az elérhet6ség, valamint a képviseletre
Jogosult megjelélésével, tovabba kiteles Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozdk bejelentésben kozolt
adatainak valtozasarol. Tervezd a szerzodés aldirasaval kijelenti, hogy az altala igénybe venni kivént
alvallalkoz6 nem éll a megeléz6 kozbeszerzési eljarasban el6irt Kbt. szerinti kizard okok hatalya alatt.!

6.17.3. A szerzédést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként szerzdd6 félnek, illetve
kozosen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie. (Kbt. 138. § (1) bek.)

6.17.4. A Tervezd a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pont és a (2) bekezdése értelmében a szerzddés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szaméra megismerhet6vé
teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekr6l Megrendeldt haladéktalanul értesiti, valamint a
kiilfoldi adéilletéségii Tervezo koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az
illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kdzvetleniil beszerezhet a Tervezére vonatkozé
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

6.18. Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint
a felek elfogadjak, hogy a Tervezé az dltala készitett kivitelezési dokumentaciéval kapcsolatban az Etv.
33. § (4) bekezdése szerint tervezoi miivezetést végezhet, amelyre a felek ennek sziikségessége esetén
kiilon szerz6dést kotnek.

7. A Megrendeld jogai és kitelezettségei:

7.1.  Megrendeld koteles a tervezoi feladattal kapcsolatos rendelkezésre allo iratokat a Tervezd
rendelkezésére bocsatani. Megrendelé ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
tervezOi feladat szakszerti, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendel
birtokdban vannak. Megrendel$ adatszolgéltatasi kotelezettségének késedelme a teljesitési hataridét a
késedelem mértékével automatikusan meghosszabbitja.

7.2.  Megrendeld kotelezettsége az engedélyezés teriiletén a sziikséges egyiittmiikodés,
kozremikodés biztositdsa a hataridok betartasa mellett, ideértve az engedélyezéshez sziikséges
dokumentumok, adatok, informéciok rendelkezésre bocsatdsat, dokumentumok, jognyilatkozatok
alairasat.

7.3.  Amennyiben a Tervezd az allaspontok egyeztetése céljabdl egyes tervrészleteket a
Megrendelonek atad, a Megrendeld allaspontjat — a tervrészletek hozza valé megérkezését kisvetd 10
munkanapon beliil — frasban kozli a Tervezdvel.

7.4. A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzodés targyat képezd szolgaltatds pénziigyi fedezete
rendelkezésére all.

7.5. A Megrendeld koteles a szerzodés 5. pontjaban rogzitett hataridét megeldzd szerz6désszert
teljesitést elfogadni.

11 A kbzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIL tv. és egyes kapcsolodo térvények modositasars] szolé 2020. évi CXXVIIL
torvénnyel megallapitott Kbt. 138. § (3) bek. szerint.



7.6.  Megrendel6 koteles gondoskodni arrél, hogy a Tervezd a tervezési munkdhoz sziikséges
mértékben a helyszint megtekinthesse, és ott a szilkséges tervezési-felmérési cselekményeket
elvégezhesse.

77.  Megrendelé a Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében koteles dokumentélni a szerzodés
teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentalni azon szerzbdéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerzbdésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a
szerzbdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését. Megrendeld jogosult ellenrizni az ajanlatban
megajanlott szakember(ek) teljesitésbe tortén6 bevonasanak tényet.

8. Egyiittmiitkodés:

8.1.  Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodésben foglaltak maradéktalan megvalositasa
¢érdekében sziikség szerint folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfeleléen haladéktalanul
tajékoztatjaAk egyméast minden jelen szerzodésben foglalt teljesitésr6l, tovabba minden olyan
koriilményrol (tény, adat, informécio) és valtozasrol, amely a teljesitésre hatassal van.

8.2.  Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés id6tartama alatt végelszamolas ald keriil, valamint ha ellen, cs6d-, felszamolasi-,
illetve végrehajtasi eljaras indul.

8.3.  Jelen szerzodés teljesitése kapcsan kapesolattartasra kijelolt személyek:

Megrendeld részérol:

Daontést igenyld feladatok:
Név: Darvas Imre
Telefon: +36 62-545-644

E-mail; darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Operativ feladatok:

Név: Milihovszki Karolina

Telefon: +36-62/545-625

E-mail;: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu

Tervezd részérol:

Déntést igénylé feladatok teljes kiriien:
Név: Koszo Jozsef
Telefon: +36 307436494
+36 302121236
E-mail: 4d@4dstudio.eu

koszo@4dstudio.eu

Déntést igényld miiszaki, tervezési feladatok:
Név: Banitz Laszlo
Telefon: +36 30 7436494
+36 70 6761013
E-mail: 4d@4dstudio.eu
banitz@4dstudio.eu

Operativ feladatok:
Név: dr. Varga Zita
Telefon: +36 307436494
+36 302806574
E-mail: 4d@4dstudio.eu
varga@4dstudio.eu




9. Szerzé6i jogok

9.1. APtk 6:251. § (4) bek. alapjan Tervezd szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek
nincsen olyan joga, amely a Megrendelé felhasznél6i jogit akadalyozna vagy korldtozna. A Tervezd
szavatolja, hogy a szerz6dés teljesitése sordn az altala teljesitendd feladatok tekintetében a sziikséges
szerzodéses szerzoi jogok birtokéban van, a Megrendeld szerz8dés szerinti jogszerzését, illetve jogainak
zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

9.2.  Felek megéllapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitése soran keletkezd barmilyen szellemi
alkotashoz fiz8d6 (szerzéi jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendelé kizarolagos tulajdonat képezi,
a vagyoni jogok a Megrendel6t illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, kizzétcheti, tovabbadhatja,
vagy belatasa szerint atengedheti, médosithatja, atruhazhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat nélkiil.
A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerzodésben rogzitett dij megfizetésével kiegyenlitettnek
tekintik.

9.3.  Felek megallapodnak tovabba abban, hogy a — Tervezé éltal a szerzédés teljesitése érdekében
elkészitett — dokumentumok harmadik személynek atadhaté tulajdonnak mindsiilnek, amelyekhez
kapcsolédo szellemi tulajdonhoz fliz8d6 6sszes vagyoni és atruhazhaté nem vagyoni jogait Megrendelo
szerzi meg, ezért a szerzddéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithetd
barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

10. A szerzdédést biztosito mellékkitelezettségek:

10.1.  Tervezd a szerzédés alapjan elkészitett valamennyi dokumentumra, tervekre teljes korti jotallast
vallal a teljesitésigazolas kiallitasatél szamitott 36 hénap idétartamra. A jotallasi idon beliil a Tervez6
a Megrendeld altal frasban jelzett hibdkat a bejelentést koveté 2 munkanapon beliil megkezdi és a
Megrendeld altal kitiizott szakmailag indokolt, ésszerli idétartam alatt befejezi. Tervezd koteles a
kijavitds varhato befejezésérdl értesiteni a Megrendel6t. A jotallasi iddszakban semmilyen koltség (pl.
kiszallasi dij, kilométerdij, munkadij, egyéb anyagkéltség stb.) nem szamolhato fel.

10.2. A Tervezd ezen feliil biztositja a Megrendel6nek a Ptk.-ban foglalt jogait a szavatossagi
igényének érvényesitésére a Ptk 6:177. § szerint.

10.3. Késedelmi és meghiiisulasi kitbhér:

10.3.1. Késedelmi kétbér mértéke: amennyiben Tervezo a teljesitéssel késedelembe esik, Megrendel6
késedelmi kotbérre jogosult. A Tervezd koteles a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozo nettd
tervezési dij 2%/naptari nap, legfeljebb a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozd nettd tervezési
dij 30%-anak osszegéig késedelmi kotbért fizetni, amennyiben a késedelemért a Tervezd felelds. Felek
a késedelemmel érintett teljesitésre vonatkozd dijon az adott részteljesitéshez kapcsolddd részszamla
Osszegét értik.

Amennyiben a Tervez6 késedelme eléri a ktbérmaximumot, gy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy
érdekmuldsat bizonyitania kellene — a szerzddést a Tervezdhdz intézett egyoldali nyilatkozattal,
azonnali hatallyal felmondani.

10.3.2. Amennyiben a Tervezd hibasan teljesit és a megadott hatirid6ig a hibat nem vagy nem
megfelelden javitja, igy Megrendeld jogosult arra az idére, amely a kifogastalan mindségben torténd
atadasig eltelt, késedelmi kotbért alkalmazni.

10.3.3. Meghitsulasi kitbér mértéke: Amennyiben Tervezod a szerz6désbol eredd teljesitési hataridoket
barmely okbol elmulasztja és a Megrendel6vel egyetértésben nem keriil sor péthataridd tlizésére vagy a
teljesitésre kitlizott pothataridé eredményteleniil telik el, vagy a Tervezo a szerzdés teljesitését jogos
ok nélkiil megtagadja, vagy olyan okbol, amelyért felelds, nem teljesit, vagy a szerz6dést a Megrendeld
azonnali hatéllyal felmondja, illetve elall a szerzédést6l, akkor a szerzOdést mem teljesitettnek
(meghitsultnak) kell tekinteni. Ebben az esetben a Tervezd meghitsuldsi kotbért koteles fizetni,
melynek mértéke a teljes nettd tervezési dij 30%-a.

A kotbérek a szerzddésszegések napjan esedékessé valnak.

A késedelmi kotbér és a meghiusulési kotbér egyiittesen nem alkalmazhato.
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10.3.4. Megrendelé késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazando.

11.  Szerzodés megsziinésének esetei:
11.1. A szerzddés megsziinik a felek szerzddésszert teljesitésével.

11.2. A Tervezd a szerzddés hatalybalépését kivetden haladéktalanul koteles a tervezési feladatokat
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerzédéstol elallhat.

11.3.  Amennyiben a Tervezd neki felréhaté okbdl 15 napot meghaladé késedelembe esik az
iitemezésben elbirthoz képest, igy Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani. Ezen talmenden
koteles a Tervezd a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriil6 karokat megtériteni.

11.4. A Megrendeld a szerzédést akkor is felmondhatja, ha a Tervezével szemben jogerOsen
felszamolési eljarast rendeltek el vagy a Tervezd végelszamolasi eljaras meginditdsat kezdeményezte,
illetve ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését nyilvanvalé modon
meghiutsitja.

11.5. A Megrendeld kiteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Tervezd tekintetében a kbzbeszerzési eljaras
soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

11.6. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —
ha

a) a Tervezbben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

b) a Tervezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Tervezd a szerzodés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzodésszerll pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.7.  Bérmelyik Fél jogosult a szerzddést azonnali hataridével a masik Fél stlyos szerzodésszegese
esetén felmondani. Felek kiilonosen az alabbi szerzdésszegéseket tekintik sulyosnak:

a) A Tervezd az sszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kotelezettségét megszegi;
b) Barmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységet;

c) Tervezd a jelentési, informacioszolgiltatasi kitelezettségét Megrendeld ismételt kérésére sem
teljesiti az igényelt hataridore;

d) Barmelyik fél jogosult a szerzodést azonnali hatallyal felmondani, ha vis major koriilmény miatt
a szerz6dés teljesitése 30 napot meghaladoan sziinetel.

12. A Szerzodés modositasa

A szerzbdésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatdsara iranyuld
szandék esetén a szerzddést a Felek csak kozos megegyezéssel, a Kbt. 141. §-aban foglaltak szerint,
irasban modosithatjak.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A szerzddd felek a jelen szerzodés teljesitése soran egymas jogos gazdasagi érdekeinek szem
elétt tartasaval, a szerzodésszerii teljesités elsddleges figyelembevételével jarnak el. E szerzidés
értelmezésével, hatalyosuldsaval, alkalmazasaval, médositasaval kapcsolatban felmeriilé esetleges
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Jogvitaikat szerz6do felek elsésorban békés titon rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a
szerzod6 felek a vitds kérdések eldontésére a Megrendelé székhelye szerinti birésag kizarélagos
illetekességét kotik ki.

13.2.  Mentesiil a kotbér fizetése, és az egyéb hibas teljesitési szankcidk és kotelezettségek alol a
Tervezo és a Megrendeld vis major esetén, illetdleg a Tervezd akkor, ha a késedelem a Megrendelének
felrohato, vagy a Megrendel6 miikodési korébe tartozd ok miatt kévetkezik be. Ha vis major esemeény
j6n létre, Tervezonek haladéktalanul irisban értesitenie kell a Megrendelst a helyzetrél, annak okérél
és varhato id6tartamarol, valamint haladéktalanul intézkednie kell a karmegeldzés, karenyhités
érdekében. Tervezbnek haladéktalanul értesitenie kell a Megrendelst a vis major események
megsziintérdl is.

13.3. Szerz6dé felek magukra nézve kotelezének fogadjék el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
52016 1992. évi XXXVIIL. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoriiknek
megfelelden, illetve a palyazati korben illetékes Kozremiikodé Szervezet vagy az EU erre jogositott
szervezetei a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjin megkotott szerzodések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informécié megadasa iizleti titokra
valo hivatkozassal nem tagadhatd meg.

13.4. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. hatalyos rendelkezései az
iranyadok.
14.  Zaroé rendelkezések:

14.1. A Tervezd jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik a nemzeti vagyonrdl sz6l6
2011. évi CXCIV torvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglaltak alapjan atlathato szervezetnek
mindsiil. Véllalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban valtozas torténik, arrdl a
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatja.

14.2.  Szerz6d6 felek jelen szerzOdést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyolag irtak ala. E szerzddés 4 eredeti példanybél és 11 szamozott oldalbol all.

Mellékletek:

- feleldsségbiztositasi ktvény
- kozbeszerzési miiszaki leiras
- tervezeési program

Tervezd részérol: 1\
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Ephtész- 65 miszaki terv. feleldsségbiztosiias

Ziradékok: FKF206

Epitmények (épiiletek, miitérgyak) épitészeti miiszaki tervezése, kivéve egyszerl
bejelentéshez kitétt dpitészeti-miiszaki tervezés ‘

Karkifizetési limit évente

100 000 000
Karkifizetési limit kdronként 20 000 000
Kéronkénti 5nrész 10 %, de minimum 100 000 Ft
Epftménynek nem mindsiils gépek, berendezések, tesiimények tervezése
Karkifizetési limit évente 100 000 000
Karkifizetési limit kéronként 20000 000
Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 100 000 Ft
Epftkezések felelss miiszaki vezetése és épltésvezetés
Kérkifizetési limit évente 100 000 000
Karkifizetési limit kAronként 20 000 000
Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 100000 Ft
Miszaki eflendri tevékenység
Kérkifizetési limit évente 100 000 000
Karkifizetési limit karonként 20 000 000
Karonkénti 3nrész 10 %, de minimum 100 000 Rt
Egyszerl bejelontéshez ktstt épitészeti-milszaki tervezés és tervezsi miivezelés
Karkifizetési limit évents 100 000 000
Karkifizetési limit karonként 20 000 000

Karonkénti 5nrész 10 %, de minimum 100 000 Et

 Kookézatl kirok / zéradékok részietezése

FKF306 Epitész- és maszaki terv. feleldsségbiztositss (55532) -

IdGbeli hataly kiterjesztése

Erdds Mihaly llics Laszié
elntk-vezérigazgatt vezérigazgaté-helyeties

Generali Biztosito Zrt.
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IX. K6zbeszerzési miiszaki leiras

A szolgéltatds miiszaki feltételeire vonatkozdan a jelen kozbeszerzési eljarast megalapozé tervezési
szerz0dés miiszaki megvaldsitasi kivetelményei az irdnyadok.

Az ajanlatkérd a teljesités sordn koteles figyelemmel lenni és betartani az 6sszes magyar és Unids
szabvanyt, el6irast és vonatkozo jogszabalyt!

A kozbeszerzés targyanak leirasa:

Science Park Szeged Othalmi Campus tervezése, mely magiban foglalja a vézlatterv, Telepiilésképi
és/vagy Orszagképi vélemenyezési terv, engedélyezési terv és kiviteli terv arazott és arazatlan
koltségvetéssel torténd elkészitését az alabbiak szerint:

A Szeged Science Park (6728 Szeged, II. keriilet, Budapesti ut 7.) 30.259 nm nagyagu teriiletén
(HRSZ: 01392/6) két megmaradd épiilet mellé egy 1j, 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete
szerinti kovetelményeknek megfeleld és az 51/2007. (IIL. 26.) Korm. rendelet szerinti IV. kategériaba
sorolhatd, tervezetten nettdé 13.000 nm hasznos alapteriiletii, magasabb komfortfokozati kollégium
tervezése a feladat, dsszesen 300 db 2 f6s szoba (600 kollégiumi féréhely) és 50 db ezekkel érdemben
azonos alaprajzi, de emelt szintii kialakitasa 1 személyes vendégszobaval rendelkez6 épiilet a sziikséges
kiegészitd funkcidk biztositisaval, valamint k6zosségi terekkel.

A vazlatterv megrendeldi elfogaddsa utan telepiilésképi véleményezési terv készitése (véleményeztetés
Szeged M J V 6nkormanyzati tervtanicsaval, és a Miniszterelndkség allami tervtanacsaval). Ezt kdveten
épitési engedélyezési tervkészités és az engedélyeztetési eljarasban térténd nyertes ajanlattevoi részvétel.
A terv Miniszterelnokség allami tervtanacsival trténd egyeztetése.

Végill minden szakdgra kiterjedd kivitelezési terv, arazott és arazatlan koltségvetéssel, (az ut,
kdzmiicsatlakozasok megtervezése a jelen tervezeési feladattol fiiggetleniil, a teljes Science Park teriiletére
kiterjedd fO 0t-kdzmii tervezést végzd tervezdvel egyeztetendd). A tervdokumentaciénak tartalmaznia
kell az 54. szdm iskolaépiilet és a kdzvetleniil mellé épitett kazdnhaz bontasi kiviteli tervét is. A tervek
atadasat kovetden a nyertes ajanlattevd koteles a BMSK (Beruhazasi Ugynokség) és tervellendrei altal
feltett, tervezéssel Osszefiiggd kérdésekre és megallapitasokra a Megrendeld altal megadott hataridore
valaszolni, majd a megallapitasok alapjan a tervdokumentécié érintett részeit javitani.

Tervezo feladatai:
A tervezést érintd jogszabalyi rendelkezések:
a) 312/2012. (X1.08.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellendérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol
b) 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerinti az épitSipari kivitelezési tevékenységrol
¢) 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsdoktatasrol szolé 2011. évi CCIV. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasirol

d) 51/2007. (I1I. 26.) Korm. rendelet a felsGoktatasban részt vevé hallgatok juttatasairol és az ltaluk
fizetendd egyes téritésekrol

e) 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszigos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol

f) 299/2018. (XIL. 27.) Korm. rendelet az 4llami magasépitési beruhazasokrol

Egyéb feladatok:

a) a Beruhazis becsiilt értékének alatdmasztdsira alkalmas, egységesitett drazott és 4razatlan
tervezbi koltségvetés (a tovabbiakban egyiittesen ,,Terv’ vagy ,,Tervek”) elkészitése és a
Ajanlatkérd szdmara torténé atadasa;

b) BMSK (Beruhazasi Ugynokség) és tervellendrei altal feltett, tervezéssel dsszefiiggd kérdésekre
és megdllapitidsokra a Megrendeld altal megadott hataridére valaszol, majd a megallapitasok
alapjan a tervdokument4cio érintett részeit javitja;

c) a Megrendeld altal lefolytatni tervezett kivitelezési kizbeszerzési eljaras szakmai tdmogatasa,
ennek keretében az ajanlattevék kérdéseire torténd valaszadas, tijékoztatisok elkészitése, a
Megrendeld részére torténd szakmai tandcsadds biztositdsa, nem kizar6lagosan kiegészitd
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tajckoztatds korében felmerilld ajanlattevdi kérdések nyomén, a miiszaki dokumentécion
szilkséges modositdsok dtvezetése;
a kivitelezésre irdnyulé kozbeszerzési eljaras lezarasat kovetden a kiviteli tervdokumentacié

alapjan megvalésulé épitési beruhdzis sordn felmeriild -eltérések esetleges "tervhibak,
tervhidnyossagok" javitisa dtvezetése.

d)

A részletes tervezési program kiilén

dokumentumként keriil csatolasra
wtervezesi_program_vegleges.pdf” fdjlnéven.
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Science Park Szeged Campils
Modositott
Tervezési program

Bevezetés

Az Othalmi Didklakasok 1997 szeptemberében nyitotta meg kapuit az akkori Jozsef Attila Tudoményegyetem,
az integracié 6ta Szegedi Tudoményegyetem hallgatéi elétt, a Budapesti Gt mentén talalhaté kellemes zold
Ovezetben. Az eredetileg kozel 240 kollégistanak otthont ad6 kollégium 2012 novemberében dsszeolvadt a
2009-ben kialakitott Othalmi Kollégiummal.

A mostani tervezési program részeként pedig Othalmi Campussd néve ki magat nyujt szélesebb koriien
szolgdltatist mind a didkoknak, mind pedig a Science Parkba latogat6 vendégek szamara.

Campus fejlesztése

Az Egyetem célja hogy rendelkezzen IV. kategdriaba sorolhaté, magasabb komfortfokozati kollégiummal.

A magyarorszagi felsboktatasi kollégiumok miikodtetéséhez sziikséges targyi és személyi feltételeket a
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete, a komfortfokozat szerinti osztalyba sorolas feltételeit pedig
az 51/2007. (11I. 26.) Korm. rendelet szabdlyozza.

A terv szerint mindenképpen eldremutatd, a 21. szdzad kovetelményeinek megfeleld, fenntarthaté épiilet
kialakitdsa Ajanlatkérd célja.

Az elképzelés egy olyan egyetemi fejlesztés kialakitdsat célozza meg, amely magas szinvonali és a kor
igényeinek megfeleld szallashelyeket, valamint olyan kézosségi tereket, sportolasra, szabadidds tevékenység
végzésére alkalmas lehetdségeket és szolgéltatdsokat nytjt a hallgatok részére, ahol az eszmecserék és kozos
tevékenységek nyoman erds kizdsségi tudat alakulhat ki. Cél, hogy az egyetem funkcionalis teriiletei a campus

épiiletein beliil keriiljenek kialakitasra. szinvonalas, a XXI. szizad elvardsainak megfeleld didkszallashelyek
kialakitasaval.

Campus ismertetése

Az ,,Othalmi Campus” fejlesztése néhany évvel ezel6tt mar megkezdddott, 2009 oktdberében keriilt atadasra
egy teljesen rekonstrualt épiilet. A beruhazas soran az 6tszintes épiiletben harminc 142 félszobas. és ugyanennyi

egyszobds lakas keriilt kialakitdsra, mellyel az SZTE 270 férohellyel tudta boviteni kollégiumi
szallaslehetdségeinek szamat.

A kollégium fejlesztés kettOs feladatot l4t el a koncepcid keretén beliil. Egyrészt az SZTE oktatasi és nevelési
céljainak megvaldsitisdban tolt be fontos szerepet, masrészt lehetség nyilik nemcsak a didkok, hanem a
latogatok, delegaciok, programokra érkezok, kutatok, mérnokdk szamara is a megfeleld szinvonald
széllaslehetdség nyujtisira. A fejlesztések megval6sulasaval 1étrejové tobb mint ezer kollégiumi férdhely mar

olyan hallgaté tomeg jelenlétét eredményezi, amely a Science Parkba torténd betelepiilés irant érdekl6dd
vallalatok szamaéra is vonzo.

Science Park Campus fejlesztés f6 koncepcidja: |
*  kollégiumi szallas

* vendéglakas funkcid



Az épilletek minden szintjén kialakithaté vendégszoba doktoranduszok szamaéra, akiknek a kutatasi
tevékenysége a Science Parkhoz, valamint az ELI-ALPS-hoz is kétodik.

A tervezetten 13 000 m? nagysagi épiilettel, a mar tébb mint 18 éve kollégiumként miikodé komplexumban a
jelenlegi 515 féréhely ujabb 650 féréhely-kapacitassal boviil.

Megvaldsulas helyszine:
Szeged Science Park (6728 Szeged, 11. keriilet, Budapesti ut 7.) (HRSZ: 01392/6)

Altaldnos tervezési szempontok

Meglévé adottsagok:

A jelenleg meglévé épiiletek koziil ketté épiilet marad meg, és lesz szerves része a bovitett Campusnak. A
teriileten meglévd alabbi harom:

- 34. szamu téglaépiilet,

- 45. szamn panel épiilet,

- 54. szAmu iskolaépiilet,

elbontdsra keriilnek. Az 54. szam iskolaépiilet és a kdzvetleniil mellé épitett kazanhaz bontési kiviteli terve is

a feladat része. A 34. szamu téglaépiilet és a 45. szamu panel épiilet bontési terve viszont jelen beszerzésnek
nem része.

A tervezés sorén figyelembe kell venni, hogy a megmaradé 43. és 44. szamn épiiletek flitését biztosito, - az
elbontasra keriil iskolaépiilet részét képezd - kazanhaz bontasa elbtt az Gj, tervezendd épiiletben a fiitést
biztosit6 kazan rendelkezésre alljon.

A szinvonalas, a XXI. szazad elvarasainak megfelel6 épiilet kialakitdsa belsépitészeti tervezést is magaban

foglal.

Ovezeti szabalyozis, tervezett beépitési mutaték

Beépitési alapadatok a hatilyos SZESZ (Szegedi Epitési Szabdlyzat) alapjdn:

A teriilet kk+f-TK-62866X[45] dvezeti besorolassal rendelkezik:

- kk+f: kiilonleges — kutatas-fejlesztési teriilet

- TK: az elvéart kdzmiivesitettség mértékére utalo, a teriilet-felhasznalast kévetd betiijel - Teljes
kézmiivesitettség

- 6 - (Egyéb) épitészeti karakter

- 2 - szabadonallo beépitési mod

- 8- legkisebb kialakithato telekméret 2000 m2

- 6 —Legnagyobb beépitettség 40%

- 6 — Legkisebb zoldfeliileti fedettség 40%

- X - a SZESZ teriilethez k6tddé sajatos eldirdsaira utal. Az épitési dvezeti kod végén allo szogletes
zardjelen beliili szam a sajatos eloiras teriileti hatalyara utal.

Sajatos eldirasok [45]:

(1) A kiildnleges kutatas-fejlesztési teriileten — a SZESZ 64. §-ban felsorolt rendeltetéseken tl — az alabbi
rendeltetés(eke)t tartalmazd épiilet(ek) helyezhett(k) el:

a) iroda,

b) ipari és gazdasagi,

¢) kereskedelmi, szolgaltato,
d) raktarozasi,

e) parkolohéz,

f) ilizemanyagtolto,

g) sportolasi,

h) szocialis,



i) oktatasi,

1) egészségiigyi,

k) megujulé energiaforras (geotermikus, szél- vagy napenergia) hasznositdsara szolgald,
) fenntartasi,

m) 6rzé-védo.

(2) A sajétos elbiras teriiletén beliil az orszagos el6irdsokban szerepld varakozohelyek biztositaséira a telken

kiviil, de a Science Park Szeged teriiletén beliil kialakitasra keriilé parkolohazak, parkolék figyelembe
vehetok.

(3) A szerkezeti jelentdségii maganutak kozforgalom szamara megnyitott magéanttként alakitandok ki.

(4) A teriileten beliil — a vizek helyben tartdsdnak, a csapadékvizek befogadét terheld egyidejii bevezetése
elkeriilésének, valamint a helyben torténé felhasznalasanak a szindékaval — zaportirozd tavat vagy
vizfeliiletet kell kialakitani minden 300 m2-t elérd, vagy meghalado alapteriiletii épiilet szimara.

(5) A Science Park Szeged teriiletén:
a) aSZESZ 31. § (7) és (9) bekezdéseit, valamint a SZESZ 32. § elbirasait nem kell alkalmazni;
b) a szerkezeti jelent6ségli maganutakra a kbzutak el6irasai az irdnyaddak.

(6) A Kk+f-TK-62866X[45] épitési dvezetben:

a) az elbirt legkisebb zoldfeliileti fedettség mértékéig haromszintes ndvényallomanyt kell kialakitani;
b) alegnagyobb homlokzatmagassag X=25 méter.

Telepités, elhelyezés

A Science Park célkitlizéseinek egyike, hogy az (jonnan tervezett épiiletek irinymutatast is adjanak a park
jellegére vonatkozdan. Megjelenésiikkel formaljak kdmyezetiiket, akéar az egész teriilet vonatkozéasaban. Az ide
érkezd latogatok szamara egyértelmiien érzékelhetd legyen a teriilet szellemisége, és jovot formalo jellege.

A fent emlitett célok és a kdrnyezettel kialakulé kapcsolat erdsitése miatt az \ij épiilet elhelyezésére a telek déli
része a legalkalmasabb. Az elvart fejlesztés részeként biztositandé kollégiumi szobdk nagy szamabdl eredo
kiterjedt épiilettdmeg elkeriilendd, annak ellensilyozaséra a campus épiiletét tobb részre vett tomegben érdemes
megfogalmazni.

A_fé at_és : sok—kozmivezetékek megtervezése a jelen tervezési feladattdl fiiggetlen, jelen
tervezésnek nem része. Tervi szinten a .telken beliili” részeket kell megterveznie — keritéssel egyiitt — valamint
a _.telek™ melletti utak mentén hizodd kdzmi gerincekre vald csatlakozdsokat, tovabba be kell szereznic a

szilkséges engedélyeket. A teljes Science Park teriiletére kiterjedd f6 Ut-kdzmii tervezést végzd tervezdvel
egyeztetendo.

A Campus teriiletén parkositasra keriil§ teriilet tervezése is feladat. Magas és tdmdr lombozati fak telepitésével
arnyas sétanyok alakitanddk ki, mellyel olyan z5ld tér jon 1étre, ami a kzds tevékenységek kiegészitdje.

A sportolasra alkalmas palyak a régi épiilet mellett, az ELI iranyaba a teriilet Keleti oldalaba keriilhetnek.

Funkcid, hasznositds

A Campus f6 funkcidi a kollégiumi szallasok biztositisa, mely 600 két dgyas férShely és ezen feliil tovabbi 50

két dgyas ugynevezett vendégszallds. A megfogalmazott igény az, hogy ezek a szallasok korszerliek, és jol
felszereltek legyenek.

e OTEK eléirdsai szerinti fiird8helyiség, illemhely, a IV. kategéridnak megfeleléen komplett

vizesblokk kollégiumi szalldshely esetén kétszobanként 1 vizesblokk, vendégszobak esetében pedig
szobanként 1 vizesblokk.

e OTEK eldirdsai szerint akaddlymentesitett bejirat és akaddlymentes kozlekedés kialakitasa,
tovabba az OTEK szerinti felvond, korlatlift vagy emelélap, valamint 100 férGhelyenként 1 db
akadalymentesitett férohely, valamint akadalymentesitett fiirdShelyiség és illemhely.
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e fbzési, ételmelegitési lehetdség biztositasa: legalabb 25 féréhelyenként 1 db 1000 W teljesitményii
vagy azzal egyenértékii f6zdlap, siitd, €s mikrohulldimi melegitési lehetéségek

e fiités;
® meleg viz biztositdsa, fér6helyenként legalabb 80 liter/nap mennyiségge! szdmolva;
® vizellatds biztositésa, férShelyenként legalabb 140 liter/nap mennyiséggel szimolva;

® mosisi, szdritasi és vasaldsi lehet6ség biztositas: 50 férdhelyenként legalabb 1 db 5 kg ruha
mosdteljesitményli automata mosdgép, szaritogép és legalabb 1 db vasaléallvany

e férdhelyenként 1 db internet-hozziférési végpont vagy vezeték nélkiili kapcsolodasi lehetdség;

e férdhelyenként min. netté 7 m? lakéteriilet;

e minimalisan a kollégiumi féréhelyek 5%-anak megfeleld szamu, de legalabb 3 szamitogépes
munkadllomas, ahol minden szdmitogép internetelérése és ezen keresztiil az adott felsboktatasi
intézményi kdnyvtar elektronikus szolgaltatasainak hozzaférhetésége biztositott, figyelemmel arra,
hogy a hallgaték tobb eszkdzt is tudjanak egyszerre hasznalni;

® egyidejileg a férdhelyek 5%-anak megfeleld szimi, de legalabb 3 fonyi tanul6hely tanulészobaban,

Ugy kialakitva, hogy egy tanulohelyre legaldbb 2 m2 alapteriilet, asztal- és székhasznalat legyen
biztositva;

e 200 W teljesitmény alatti gépek (pl. hajszarito, hiitdgép, stb.) ellatasira alkalmas elektromos hslézat,
féréhelyenként minimum 1 db csatlakozé; (nagyobb teljesitményii halozatra és tobb csatlakozora is
sziitkség lehet);

® kinnyen tisztithaté padléburkolat.

A 6 funkcié mellett kiemelt szerepe van az alabbi ,,Campus jellegli” mitkodéshez sziikséges, a konkrét
szallasegységeken feliili kiegészit6 funkciokra:

= kisméretl el6ado vagy tanulészobdk kialakitisa

= biifé és fogyasztotér, kapcsolat a kiilsé térrel

= klubhelyiségek

* személyzeti és didk mosdok

= rekredcios helyiségek, wellness és fitness helyiségek

= kollégiumi vezetoi rész

= gondnoki iroda

= portaszolgalat helyiségei

» raktarak

=  gépészeti helyiség (kazdnhaz, mely a megmarad6 43. és 44. szam épiiletek fiitését is biztositja)

* elektromos helyiség

Othalmi Campus helyiséglista
= Az 1j kollégium 600 kollégiumi féréhellyel (300 db, 2 f6s lakoegységekkel, kétszobanként ellatott

eldteres-zuhanyzds fiirdészobdval), valamint 50 db, ezekkel érdemben azonos alaprajzi, de emelt szintii
kialakitasi 1 személyes vendégszobaval (szobdnként elldtott elSteres-zuhanyzés fiirddszobaval)

tervezendok.
Berendezés fér6helyenként:
. égy
= jrdasztal
= szék

= fali lampa agy mellett

= asztali lampa

= falipolc

= ruhasszekrény

» 25 | hiit6térfogati hiitdgép
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Szintenként a lakéegységek mellett:

e Teakonyha-étkezok:
Berendezésiik:

= tiizhelyek,

*  mikrohulldmu siit6k,

*  mosogatok,

* konyhaszekrény konyhapulttal,

= asztalok, |

»  székek.

*  mosogatogép
e Vizvételi és kiontési lehetdséggel ellatott takaritoszer tarold.
e Kozdsségi tér-tanuldterem.

A foldszinten:
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Szélfogd

Elotér

Porta

Portas pihené-wce

Biifé elStér ital és ételautomatikkal (a két meglévd és miiksdo kollégiumi épiiletet is szolgalja ki)
Biifé- elokészito helyiség-raktar-hulladéktirol 6-61tdz6-we

2 db kozbsségi terem, amely egybenyithatd

Férfi-néi we csoport

Mosdéhelyiség moso és szaritogépekkel, kiilsd iizemeltetés szamara kialakitva
Tiszta dgynemii raktar

Szennyes dgynemii raktar

Biitorraktar, potagyraktar

Konditerem-szauna-61t6z6-wc

Asztalitenisz szoba (konditeremhez kapcsolédéan)

Karbantart6 (és kertész), takaritéi pihen6-fiirdé pihend-fiirdé

Karbantartd helyiség, eszkoz és gépraktar

Kertészeti raktar

Vezetdi iroda

Vezetdi titkarsag

Informatikai kézpont

Elsdsegély helyiség-orvosi szoba

Kazanhiz, mely a megmarado 43. és 44. szami épiiletek fiitését is biztositja
Elektromos helyiség

Géazfogadé

Kerékpar tarold

Gépkocsielhelyezés az eldirdsok szerint. A minden 10 kollégiumi féréhely utén 1 db és vendég
lakéegységek szdmara egységenként 1 db.

Gumipélyas futépélya

Kispalyas focipalya

Kosarlabda palya

Street workout

Kerti tlizrako-siitdgetd

Kuglipalya

Az SZTE zéld politikija jegvében kiilénds figvelemmel kell lenni az alabbiakra:

az alacsony fenntartasi ksltségekre
a tdmegformélasban a kiils lehiilé felilletek csokkentésére

—



e az aktiv — napelemek, energiatakarékos — eszktzok alkalmazasa mellett
e akiilonb6z6 zdldfeliiletek (fak, futonydvények, arnyékoldk) alkalmazaséra
e jarhato tetdk, tet6téri teraszok kialakitisira

Az épiilet természetes benapozottsagat biztositani sziikséges. Az indirekt bevilagitas, valamint a mesterséges
megvilagitds pontos meghatdrozdsa funkciénként valtozik. A huzamosabb tartdzkodési helyek természetes
bevilagitasa alapvet6 kovetelmény. Az épiileten biztositani kell a kiils6 oldali arnyékolast.

Epitészeti igényszint

Fontos a nyitott, atlathat6 kdzos terek, és karakteres épitészeti elemek alkalmazasa az épiilet kozosségi tereiben.

Az egész épiilet belsd kialakitasara igaznak kell lennie, hogy fiatalos, lendiiletes, de egyben letisztult formak és
anyagok hasznélata mellett legyen kialakitva.

Az alapelvekben rogzitett igényszintet a miiszaki megolddsokba is 4t kell iltetni. A kivalasztott anyagok
tartossdga alapkovetelmény, ez befolydsolni fogja az épiilet élettartamat, és megitélését is. Ezért itt a
legmagasabb szint az elvaras koltséghatékony modon.

A fenti igények kielégitése belsdépitészeti tervek készitését is magaban foglalja.

Felszini parkoldsi lehetdség biztositdsa sziikséges vendégszallasonként 1 parkold, valamint 10 kollégiumi
férohelyenként 1 parkold, 6sszesen legalabb 110 parkolo.

"~ A campus épiiletegyiittesének tervezése sordn az akaddlymentesség Altaldnos kovetelmény. Ajanlatkérd
elvardsa olyan kialakitds, mely kihasznélatlansag esetén lehetdvé teszi szabad kapacitasként szallashelyként
torténé hasznositasat.

Szeged, 2026-10-1+5:2020.12.07



