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Vallalkozasi szerzodés

9/E/2024/SZTE
Amely létrejott egyrészrol a
Neév: Szegedi Tudomanyegyetem
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Intézményi azonosito: F162198
Addszam: 19308650-2-06
Intézmény statisztikai szdmjele: 19308650 8542 563 06
Képviseli: Dr. Rovo Laszl6 rektor, Dr. Fendler Judit kancellar

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendelé)
masrészrol a

Név: Indubius Mérnoki és Tandcsado Kft
Székhely: 1114 Budapest Bartok Béla Ut 61. 2. em. 7. ajté
Levelezési cim: 1114 Budapest Bartok Béla Ut 61. 2. em. 7. ajto
Adoszam: 13983039-2-43

Kozosségi adoszam: HU13983039

Pénzforgalmi szamlaszam: 10700419-45092002-51100005

Pénzforgalmi szolgaltato: CIB Bank Zrt.

Képviseli: Lele Erika ligyvezeto

Nyilvéntarto cégbirdsag neve: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga
Cégjegyzékszam: 01-09-883144

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)
(a tovabbiakban egyiittesen: Felek, onalléan: Fél) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi
tartalommal.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

2.1,

1. ELOZMENYEK

Felek rogzitik, hogy Megrendel6, mint ajanlatkéréd EKR000168162024 azonositoszamon az ,,SZTE
GYIPA jatszotér tervezése és kivitelezése” targyban a kdzbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § szerinti unios értékhatar alatti nyilt kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) folytatott le.

Figyelemmel arra, hogy Vallalkozd lett a kozbeszerzési eljaras nyertese, a Felek a Kbt. szerinti
torvényes hatdridén beliill szerzédést kotnek egymdassal. Megrendeld rogziti, hogy a Polgari
Toérvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja
alapjan szerz6d6 hatosagnak mindsiil.

Jelen Szerzédés Megrendeld és a kozbeszerzési eljardsban nyertes ajanlattevd, mint Vallalkozo
kozott, a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelGen jott 1étre.

A Felek rogzitik, hogy az 1. pontban meghatdrozott munkak terjedelmét, miiszaki tartalmat a
9/E/2024/SZTE eljarasi szamu ajanlati felhivas és kozbeszerzési dokumentumok, a hozza kapcsolodo
miiszaki leiras, engedélyek, a hatdsagi eldirasok, adott esetben az eljars soran keletkezett kiegészit6
tajékoztatasok és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

2. A SZERZODES TARGYA

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozoé elvéllalja az SZTE GYIPA jdtszotér tervezését és
kivitelezését a jelen szerz6dés mellékletét képezd Miiszaki Leiras (tovabbiakban: Feladatleiras)
szerint.

Villalkozé feladata az ajanlati felhivas, ajanlati dokumentacid, kiilondsen a kialakitdsi rajzok
valamint a jelen Szerzddés mellékletében is szerepld miiszaki dokumenticidban (a tovabbiakban:
Feladatleirds) meghatarozottak, a Vallalkozd nyertes ajanlata és Megrendeld utasitdsai, valamint
egyéb szakmai szokdsoknak, hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en tervezési és épitési kivitelezési
tevékenyseg végzése.



2.2,

2.3,
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2.5,

3.1,

3.2.

3.3.

Villalkozd kijelenti, hogy Megrendelo szerzddéses céljat megismerte, és elvallalja a jelen
szerzdésben rogzitett feladatok teljes kor(i elvégzését a jelen szerz6dés 4.1. pontja szerinti dijért.

Villalkozé kijelenti, hogy nincs olyan fiiggoben levé kotelezettsége, amely kedvezétleniil hat a jelen
szerzOdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve
képességére.

Vallalkozé a Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan részét
képez6 dokumentumokat és a Megrendelo éltal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat,
mint szakvallalat sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri.
Villalkozo a 4.1 pont szerinti ellenértéket ezen informacidk figyelembevételével, szakmai
tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Vallalkozd a szerz6dés szerinti munkdalatokkal érintett
épitmények funkciojanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerli és biztonsdgos
hasznalatdhoz és a teljes kort, eldirt mindségi kovetelményeknek megfelel6 megjelenésii és
mindségli megvaldsitasahoz sziikséges tervezési és kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a
miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan az aldbbiak a Véllalkozo altal az ellenértéken
kiviili — mindségi értékelési — szempontokra tett ajanlati elemek, melyet a teljesités sordn a
Villalkozonak folyamatosan biztositania kell silyos szerzédésszegés terhe mellett:

Ajanlat szerinti minéségi értékelési szempontok: Megajanlas
- Tobbletjotallas a kivitelezéssel érintett részre az eldirt 36 honapon feliil 24
(honap)

- Legalabb 1 f6 MV-E jelii épitész felelés miiszaki vezeté bevondsa a
teljesitésbe (igen/nem)

3. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerzédéses okmanyok:

Igen

Felek teljes megéllapodasat a jelen Szerzédés torzsszovege, a kozbeszerzési dokumentumok és
Villalkozé nyertes ajanlatanak teljes tartalma - a Kbt. 44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi
LIV térvényben foglaltakra figyelemmel - tartalmazza.

Ko6zbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkérd a kozbeszerzés
targya, illetve a kdzbeszerzési eljaras leirasa vagy meghatarozasa érdekében hoz 1étre, illetve amelyre
ennek érdekében hivatkozik, igy kiilondsen az eljarast megindité felhivés, kialakitdsi rajzok,
Feladatleiras, ismertetd, kiegészitd tajékoztatas, javasolt szerzédéses feltételek, a gazdasagi
szereplok altal benytjtandoé dokumentumok mintai, részletes artablazat.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatoségtél a magyar adohatosag
kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozd vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés, ellentmondds,
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben a legmagasabb
rendlivel kezdve) a kovetkezo: kiegészito tajékoztatasra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre
sor keriilt), ajanlati felhivas és modositasa (ha erre sor keriilt), egyéb kozbeszerzési dokumentumok
(kozbeszerzési dokumentum (KD), a kialakitdsi rajzok és a hozzd kapcsolt miiszaki leirds és
koltségvetés, Feladatleirds, szerzédéstervezet, Vallalkozé mint nyertes ajanlattevd ajanlata) a Kbt.
44. §-anak (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV. torvény 1. §-ban foglaltakra figyelemmel. A jelen
alpontban emlitett dokumentumok egyiittesen: Szerzédéses okmanyok.

Felek rogzitik, hogy bér a jelen pontban emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatoldsra
jelen szerzédéshez, azonban Felek szamara ismert azok tartalma.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés megkotése és teljesitése soran a kozbeszerzésekre vonatkozod
szabalyozdas céljaval 6sszhangban, a kozbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasaval (Kbt. 2. §) kell
eljarni.
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4.1

4.2.

4.3.

4.4,

4.5
4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4. AVALLALKOZOI DiJ, TELJESITESI HATARIDOK, FIZETESI FELTETELEK,
TELJESITES HELYE

. Vallalkozot a jelen Szerzddésben vallalt tevékenysegekert az ,,SZTE Gyermekpszichiatriai Klinika
Tisza Lajos krt. — Kordnyi fasor sarkdn 1évé részen, szabadtéri jatszorész kialakitdsa (tervezéssel és
kivitelezéssel egyiitt) " tekintetében az alabbi dijazas illeti meg:

Tervezési dij: netto 5.000.000,- Ft + AFA,
azaz Otmillio forint + AFA

Kivitelezési dij: nett6 124.664.195,- Ft + AFA, ,
azaz szazhuszonnégymillié-hatszazhatvannégyezer-szazkilencvendt forint + AFA

Tartalékkeret 5% (kivitelezési munkarészre): netté 6.233.210,-Ft + AFA,
azaz hatmillio-kettdszdzharmincharomezer-kettGszaztiz forint + AFA
Villalkozéi dij teljes dsszege tartalékkerettel: nett6 135.897.405,-Ft + AFA,

azaz szdzharmincotmillio-nyolcszazkilencvenhétezer- négyszazot Ft + AFA, mely a teljes, tervezési
és kivitelezési feladatokért jaro ellenszolgéltatas, azaz a hibatlan, hidanytalan teljesités ellenértéke.

Jelen szerzddés szerinti munka a forditott adézas hatalya ala tartozik, ezért az dltaldnos
Sorgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL tv. 142. §- a alapjan az Afa-t a Megrendeld fizeti meg.

A jelen pontban rogzitett dij fix és teljes kor(, tartalmaz minden, a Szerzodés targyat érinté munkalat
megvaldsitashoz sziikséges jarulékos koltséget, fiiggetleniil azok formajatol, forrasatol. Tartalmazza
tovabba mindazokat a koltségeket, amelyek a jelen Szerzddés targyat képezé munka teljes korli
megvaldsitasahoz, a jelen Szerzodésben rogzitett feltételek betartdsahoz sziikségesek.

A Szerzddés részét képezi Vallalkozo ltal bearazott tételes koltségvetés, mely a Szerzodés teljesitése
soran pénziigyi elérehaladas mérésének alapja.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a munka ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre
all. Az ellenérték kifizetésére sajat forrds felhasznalasaval keriil sor.

A Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozéi dij, a Szerz6dés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatirozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kor(i
megvaldsitasara vonatkozik. Vallalkozé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes 4tadasahoz sziikséges, az
osszes koltséggel egyiitt.

Felek rogzitik, hogy a vallalkozoi dij atalanydijas jellegii; a Vallalkozd ugyanakkor koteles vezetni,
kiallitani, beszerezni, biztositani a jogszabalyokban el6irt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

. Tartalékkeret:

1. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan kivitelezési munkarészre tartalékkeretet kdtnek
ki. A tartalékkeret 6sszege a kivitelezési munkarészre vonatkozo nett6 vallalkozoi dij 5%-a.

2. A tartalékkeret az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlathoz
szilkséges munkdk ellenértékének elszamolasira hasznalhaté fel a vonatkozo jogszabalyok
rendelkezései szerint és keretei kdzott.

3. A Megrendel6t a tartalékkeret felett kizarélagos rendelkezési jog illeti meg. A tartalékkeret az
esetleges potmunkak elvégzésére is felhasznalhato.

4. A kiegészit0 épitési munka (potmunka) elszdmolasa tételesen torténik, a miiszaki ellendr altal
elfogadott mennyiségekkel, a Megrendelo altal elozetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a
Villalkozo altal az ajanlat részeként benyujtott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az
elrendelt kiegészitd épitési munkara, Ggy az elszamolas ezen az egységaron torténik, Amennyiben
a koltségvetésben nincs vonatkozo ar az adott munkara, gy TERC normagytiijtemény aktudlis
verzidja alapjan torténik, ennek hianyaban a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie és a
Megrendel6vel jovahagyatnia. A Vallalkozo az elfogadott és elvégzett potmunkak ellenértékét a
végszamlaban kiilon soron vagy elkiilonilt szamlaban tiintetheti fel.

5. A tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendel6 eldzetes irdsos hozzéjaruldsaval
lehetséges. A tartalékkeret csak a ténylegesen elvégzett munka utan keriilhet elszamolasra.
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4.6. Eloleg:

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

A Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdésével dsszhangban Megrendeld az elbleg igénybevételének
lehetdségét biztositja. Az eléleg Osszege a Szerzodésben foglalt Feladatok ellenszolgaltatasaként
meghatarozott teljes ellenérték 10%-anak megfeleld dsszeg. Az eléleg a 2. részszamlaban és a
végszamlaban aranyosan keriil elszimolasra.

Az elleget, a szerzodés hatalybalépését kovetd legkésébb 5 munkanapon beliil igényelheti a
Villalkoz6 tgynevezett eléleg bekéré dokumentum, benyijtisa ellenében. Megrendeld az
értesitéstol szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek
hidnyiban az eldlegigénylést a Megrendel$ részérdl elfogadottnak kell tekinteni. Az ElSleg
Jjovéhagyott 6sszegét a Megrendeld kételes a szerz6dés hatalyba 1épésétél szamitott 15 (tizenot)
naptari napon beliil folyositani a Vallalkozo részére. A Vallalkozd kételes a folyositott Elélegrél
szamlat kiallitani a bankszamlajan tortént jovairast kovetden azonnal, és azt a Megrendel6 részére
megkiildeni, melynek teljesitési datuma az elSleg jovéirasanak napja. A Szerz6dés késdbbi
esetleges modositasa a biztositandd eldleg Gsszegét nem érinti, igy Megrendel6 tovabbi eldleg
fizetésére nem koteles.

Villalkozo6 koteles a részére folyositott ElGleg Gsszegét a jelen Szerzédés céljaval és tartalmaval
Osszhangban felhaszndlni. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az Elbleg
felhasznalasat jogosult ellendrizni, és annak kapcsin — ideértve a Megrendeld
szerzOdésszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot az Elélegnek a jelen Szerzédés
céljaval és tartalmdval nem Osszeegyeztetheté modon torténd felhasznédldsa vagy hasznositdsa
esetén az Eloleg visszakovetelésére.

4.7. A teljesités igazolasa:

4.7.1. A teljesités modja a Megrendeld képviseldje (miiszaki ellendr) altal elfogadott teljesités

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

igazolas kidllitisa. Megrendelé koteles az elvégzett teljesités mindségének és mennyiségének
ellendrzését elvégezni és szerzodésszeril teljesités esetén a teljesitésigazolast a teljesitéstsl
szamitott 15 napon beliil kiadni vagy a hibak, hidnyossagok jegyzékét a Vallalkozo részére irasban
megkiildeni. A hibajegyzék megkiildése a teljesitésigazolds elutasitasanak tekintendd. A teljesités
elutasitdsa esetén szamla benyijtasara a Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig a hibakat nem
Javitotta ki, hidnyossagokat nem pétolta, és Megrendeld a teljesitést nem igazolta.

Részteljesités esetén a Vallalkozé altali készre jelentés alapjan Megrendeld az elvégzett
részteljesitést ellendrzi és szerzodésszerli részteljesités esetén a részteljesités igazolast a
teljesitéstol szamitott 15 napon beliil kiadja. Amennyiben a részteljesités nem éri el a miiszaki
litemtervben meghatdrozott szintet, a részteljesités elutasitisra keriil (hibajegyzék ilyen esetben
nem késziil). Részszamla beny(jtasara a Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig az adott
részteljesités az iitemtervben meghatirozott miszaki késziiltségi foknak megfeleld teljesitési
szinteket el nem éri. A részteljesités aldtimasztasa részletes kimutatassal torténik, aminek alapja
az ajanlati kéltségvetés.

Villalkozé a szdmlat, a Megrendeld altal killitott teljesitésigazolasok alapjan, magyar
forintban (HUF) allitja ki.

Megrendeld részérdl jelen Szerzodés teljesitésének igazoldsara jogosult személy - a
Megrendel6 részérél eljard miiszaki ellenér, és Csoti Ferenc miiszaki igazgatd. (A
teljesitésigazolas alairasara/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesitésigazolas modjaban
torténd valtozds nem igényli jelen Szerzédés modositasat).

4.8. Alvallalkozo igénybevétele esetén a kifizetés specidlis feltételei:

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzdésben foglalt
ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint torténik az aldbbiak szerint:

32/A4. § (1) Az ajanlatkéroként szerzodd fél, ha az ajanlattevéként szerz6dé6 fél a teljesitéshez
alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétdl eltérben a kivetkezé szabdlyok
szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlaitevokeént szerz6da felek annak megfeleléen nyiijtjdak be szamldjukat az ajanlatkéréne,
hogy koziiliik melyik mekkora osszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol. Az egyes ajanlattevéként



szerzédd felek a szamla benyijtasdaval egyidejiileg nyilatkoznak arrdl, hogy az dltaluk a
teljesitésbe bevont alvillalkozék egyenként mekkora osszegre jogosultak az ellenszolgdltatasbol;
b) az ajanlattevéként szerzddd felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban részletezi az
alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevii teljesités mértéket;
c) a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként szerzodé fél a
szamla keézhezvételét kovetd tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevoknek;
d) az ajanlattevéként szerzédd fél - amennyiben erve kordbban még nem keriilt sor -
haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozok szamldit, vagy az alvillalkozoval kétott szerzédésben
foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;
e) az ajdnlattevéként szerzédo felek datadjak az ajanlatkérének az alvallalkozdi kovetelések
kiegyenlitését igazolo atutalasok igazoldsainak masolatait;
/) az ajanlattevéként szerzédd felek dltal benyujtott szamlaban megjelolt, ajanlattevéi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kovetd
tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevéként szerzodo feleknek;
g) ha az ajanlattevéként szerzdo felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettséget
nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkéré visszatartja, és az akkor illeti
meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvillalkozo nem jogosult
az ajanlattevd dltal az a) pont szerint bejelentett osszegre vagy annak egy részére.
(2) A felek kizarélag az (1) bekezdés f) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
dallapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden.
(3) Ha az ellenszolgaltatdst tobb részletben teljesiti az ajanlatkérdkeént szerzédést k6té fél, minden
részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. Eurdpai unids tamogatasbol
megvaldsitott kizbeszerzés soran alkalmazott szallitoi kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti
szabdlyokat az egyes eurdpai unios alapokbdl szdrmazo tamogatdsok felhasznaldsdanak rendjérél
52016 kormanyrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) Ha a kizbeszerzési szerzédés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazdasaban a nyertes ajanlattevéként szerz6do fél alatt a
projekttarsasagot kell érteni.

A Felek kizarolag a fenti g) pont szerinti ellenszolgéltatas halasztott teljesitésében allapodhatnak meg a

Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni

kell a fenti eléirasokat.
4.9, Fizetési hatarido és kifizetések:

A Villalkozo legfeljebb 4 db részszamla és 1 db végszamla benyjtasara jogosult az igazolt teljesitést
kovetden az alabbiak szerint:

- 1.sz részszamla: a vallalkozasi dij 20 %-arol, a miiszaki ellendr altal igazolt 20 %-os teljesitésnél

- 2.sz részszamla: a vallalkozési dij 20 %-ar6l, a miiszaki ellen6r 4ltal igazolt 40 %-os teljesitésnél

- 3.sz részszamla: a véllalkozasi dij 20%-aro6l, a miiszaki ellendr altal igazolt 60 %-os teljesitésnél

4. sz. részszdmla: a vallalkozasi dij 20%-ardl a miiszaki ellendr altal igazolt 80%-os teljesitésnél
végszamla: a vallalkozasi dij fennmarado 20%-16l, a miiszaki tartalom 100%-o0s megvalositasa esetén,
a sikeres dtadas-atvételt kovetden.

o

A részszdmla/végszamla benyujthatd, ha az elSirt késziiltségi fok a Szerzédés szerinti teljesitési
helyszinen fennall.

4.9.1. Az elszamolas, a Szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

4.9.2. A kifizetés teljesitése a Megrendeld altal elfogadott teljesitést kdvetden torténik. A
kifizetés teljesitése tovabba Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135.§ (1), (3), (5), (6)
bekezdéseiben, és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A § szerint, a szdmla kézhez vételétol
szamitott 30 naptiri napon beliil Atutalds utjan torténik. A teljesitésigazolds kidllitdsat
megelézOen — az eldlegszamlat kivéve — a Vallalkoz6 nem jogosult szémla benytjtésara.

4.93. Amennyiben a benyujtott szamlakat a Megrendeld tartalmi meg nem felelés miatt
visszautasitja, a Villalkozé koteles azt megfelelé tartalommal ismét benyujtani. A fenti
hidnyp6tlas miatti késedelmes fizetésbél eredé kartéritési, kartalanitdsi vagy késedelmi

kamatfizetési kotelezettség nem terheli a Megrendelot. /
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494, A szamlék kiallitisakor a vonatkozé jogszabélyok szerint kell eljarni. A szamlakon
kotelezben szerepeltetni kell a szerzédésre kézzel irt EOS és KV azonositot, minden egycb
eldirt formai és tartalmi elemet.

Szamlizasi cim:

Név: Szegedi Tudomanyegyetem

Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szamlakiildési cim:

Név: Szegedi Tudomanyegyetem Miiszaki Igazgatosdg

Cim: 6723 Szeged, Romai krt. 21. (Stammer Arpad nevére cimezve)

Nem a fent megjeldlt cimre kiildott szamla esetén a Megrendeld késedelme kizért.

Az AFA tv. rendelkezései alapjan Megrendelé mind a papir alapt, mind elektronikus szamlak
kidllitisara lehetOséget biztosit. Elektronikus szdmla kiallitdsa esetén felhiviuk a Véllalkozo
figyelmét, hogy a szamla befogadasahoz a Megrendeld elfogadé nyilatkozatot allit ki, melynek
feltétele, hogy a Vallalkoz6 a szdmldt elektronikusan az alabbi cimre kiildje meg:
bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu. Az elektronikus szamldnak minden esetben tartalmaznia kell az
adott ligylethez kapcsolodé szerzOdés és/vagy kotelezettségvillalds gazdalkoddsi iigyviteli
rendszerben (EOS) rogzitett nyilvantartdsi szamat. Ennek hidnya esetén a szdmla nem
azonosithaté és nem keriil befogadasra, feldolgozésra, azt a partner részére a Pénziigyi Iroda
kifizetés nélkiil visszaforditja.

A Megrendelé cimének valtozdsa esetén koteles a cim valtozasardl a Vallalkozét irasban
értesiteni, aki koteles a szamlat ennek megfelelden kiallitani.

4.9.5. A bankszamldk kozotti elszdmolas Gtjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek
tekinteni, amikor a pénzt a jogosult fizetési szamlajan a jogosult bankja jovairja.
4.9.6. A szémlak meg kell, hogy feleljenck a szamvitelrdl szolé 2000. évi C. térvény és az

altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL térvény eléirdsainak, valamint a vonatkozd
egyéb hatalyos jogszabélyi elbirdsoknak. A jelen szerzédés 4.1. pontja szerinti dij AFA tartalméra
és kifizetésének koriilményeire vonatkozodan a Felek a jelen szerzédésre érvényes, mindenkori
addjogszabalyok szerint jarnak el.

4.9.7. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerz8dés teljesitésére vonatkozd jogszabalyok
— ideértve a tdmogatds nydjtasa miatti jogszabalyokat is — kifizetésre vonatkozd rendelkezései
megvaltoznak, abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatélyos jogszabalyi
eldirasokhoz.

4.9.8. Fizetési késedelem esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. §-dban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetését jogosult kovetelni. Vallalkozd szamlain szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

4.9.9. Vallalkozo jelen szerz8dés alairasaval kijelenti, hogy megfelel a 2011. évi CXCVL torvény 3. §
(1) bekezdés 1. pontjaban az atlathato szervezetekre meghatirozott feltételeknek, tovabba kotelezi
magat a szerz6dés fennalldsi ideje alatt torténd véltozas esetén a valtozds haladéktalan
bejelentésére.
4.9.10.A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozod
a) nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasidg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokételes
Jjovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédes teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4.10. Teljesités helye: 6725 Szeged, Koranyi Fasor 14-15., hrsz: 3724.



5. A SZERZODES IDOTARTAMA, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

5.1. A jelen Szerzédés mindkét fél altali alairas napjan lép hatdlyba. Amennyiben az alairas nem egy
id6ben torténik, a hatalyba lépés tekintetében a késobbi alairds datuma irdnyado.

5.2. A Szerzddés szerinti feladatok — tervezés, engedélyezés, kivitelezés — teljesitési véghatarideje
szerzddés hatalybalépésétol szamitott 180 nap. Megrendeld eldteljesitést elfogad. Teljesitési
részhataridoket az 5.4. pont szerinti miiszaki litemterv tartalmazza

5.3. A munkateriiletek atadas-atvételének hatarideje: valamennyi hatosagi hozzajarulas kiadasatol
szamitott 10 napon beliil.

5.4, Villalkozd miiszaki litemtervet készit a MegrendelGvel vald szoros egyiittmiikddés alapjan a
Szerzédés hatalybalépésétol szamitott 10 napon belil. A Felek, vagy az altaluk kijelolt személyek
altal alairt miiszaki titemterv - annak elfogadasat kdvetden - a jelen Szerzédés mellékletét képezi. A
miiszaki Gitemterv modositasa nem igényli a jelen Szerzddés modositasat.

5.5. A miiszaki atadas-atvételi eljarast Ggy kell lefolytatni, hogy az a teljesités 5.2. pontban jelzett
véghatéaridejéig bezardlag elkezdddjék és az attdl szamolt legfeljebb 30 napon beliil sikeresen
befejezhetd legyen, tehat ez idétartam alatt a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, Szerzédésben
vagy mellékleteiben, tovabba a vonatkozo jogszabalyi és egyéb elirasokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek megfeleld és hiba és hianymentes miiszaki atadas- atvételi eljaras lezarasanak
meg kell torténnie.

5.6. Ha Villalkozd barmely, a jelen Szerzddésben meghatarozott Vis Maior korébe tartozd ok miatt
atmenetileg nem képes a jelen Szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, és az
esemény bekovetkezését kovetd 2 (kettd) napon belill irdsban, igazolhatéan értesiti az eseményrél a
Megrendel6t, akkor az érintett kitelezettség teljesitése a Vis Maior fennallasanak teljes idotartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartamaval az érintett hataridék meghosszabbodnak.
Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszto Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.

5.7. Vallalkozo feladatait a Szerz6dés hatalyba Iépését kdvetden haladéktalanul, illetve a konkrét épitési
kivitelezési munkalatokat a munkakezdési engedély birtokaban haladéktalanul koteles megkezdeni.
Villalkozo a feladatok allasarol koteles a Megrendel6t folyamatosan tajékoztatni.

6. A SZERZODES TELJESITESE

6.1. Viallalkozo6 kotelezettségei és jogai:

6.1.1. Villalkozo koteles a szelrz(jdés teljesitése soran az alabbi 266/2013. (VIL.11.) Kr. szerinti,
épitészeti tervezési teriileten E jelid (Krr. 1. melléklet II. szakma 2. pont) jogosultsiggal
rendelkez6 szakembert a teljesitésbe bevonni.

6.1.2. Vallalkozo koteles a tervezési folyamat lezardshoz szilkséges engedélyeket, hatosagi-, és
szakhatosagi hozzajarulasokat vagy allasfoglalasokat megszerezni.

6.1.3. Vallalkozoé koteles a  kivitelezéshez sziikséges tervdokumentaciot Megrendeld
eléirasainak megfelelve elkésziteni. Véllalkozd a tervdokumentéaciot 2 pld lefiizott papir és 1 pld
digitalis adathordozén (.pdf és .dwg formatumban) kételes atadni a Megrendeld részére.

6.1.4. Vallalkozé koteles a Megrendelot a kivitelezéshez sziikséges engedélyek és
hozzajarulasok rendelkezésre allasarol haladéktalanul, de legkésobb annak kézhezvételét koveto
2 munkanapon beliil irasban tajékoztatni.

6.1:3. Vallalkozo koteles a munkateriilet ataddsatél szdmitott 5 munkanapon beliil
allapotfelvételi dokumenticiot késziteni, mely tartalmazza a munkékkal érintett épiiletek,
épitmények, utak, és egyéb létesitmények, illetve a kornyezdé szomszédos épiiletek allapotanak
rogzitéset.

6.1.6. Vallalkozo koteles a tevékenységét a vonatkozd jogszabilyok — kiillondsen az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - rendelkezéseire
figyelemmel ellatni.

6.1.7. Villalkozo koteles épitési naplot vezetni és azt a jogszabalyban meghatarozottak szerint
kezelni. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az
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ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket,
stb. is rogziteni kell.

6.1.8. Villalkozo koteles a munkateriiletet atvenni, ha az munkavégzésre alkalmas, az atvételkor
annak munkavégzésre vald alkalmassagit megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokkal
kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a
hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet
atvételétdl) a lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) az épitési napld vezetési
kotelezettség folyamatos.

6.1.9. Vallalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére
megteremteni.

6.1.10.Vallalkozé koteles a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbél kifogéstalan allapotban tartani. Vallalkoz6 koteles a keletkezett épitési és egyéb
hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hdz torténd — elszallitdséarol a munka végzése soran
rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségét és
fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naploban. Villalkozo koteles az elbontott anyagokat
¢érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezels
telepre elszallitani.

6.1.11.Villalkozé koteles biztositani a Megrendeldé szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési
jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendel§ megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések min&ségét.

Villalkozé koteles egyiittmiikodni Megrendeld miiszaki ellen6rével, igy kiilondsen a

munkateriiletre torténd belépés ¢és tartozkodds, valamint az épitési naploba és egyéb
dokumentumokba torténd betekintés biztositisa tekintetében.

6.1.12.Vallalkozo koteles irdsban kozolni a Megrendelével a Szerz8dés teljesitését (készre jelentés).

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel6en hataridében teljesit a Véllalkozo, ha
a miiszaki atadas-atvétel a szerz0dés 5.2. pontjdban el6irt teljesitési hatarid6n beliil megkezd6dik.
A miiszaki dtadas-atvételi eljards 5.4. pont szerinti id6tartamanak végéig az esetleges
probaiizem/tizemprobat is le kell folytatni. A miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg Vallalkozé
koteles a megvalosulasi dokumentéciét Megrendelének 4tadni, melynek mindsitési
dokumentaciot is tartalmaznia kell.

6.1.13. Vallalkozo koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan dsszegyfijteni
¢s sajat koltségére elszallitani, és a vonatkozo jogszabalyban eldirt médon irdsban dokumentalni,
a hasznélt kiils6-belsé szallitdsi utvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan
tartani.

6.1.14.Villalkoz6 koteles a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezeté(ke)t (felelds
miiszaki vezet6t) és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt biztositani,
amely a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez
sziikségesek, gondoskodni arrdl, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett munkékban is csak
szabalyosan foglalkoztatott munkaerdé vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebb6l
szarmazo dsszes kar és feleldsség egyediil Vallalkozot terheli. Vallalkozo kdteles biztositani, hogy
az ¢épitési munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik a vallalkozoi
nyilvantartisban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo altal
igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellen6rzésében és irdnyitasaban.

6.1.15.Véllalkozé koteles a hasznalt eszkdzok biztonségos dllapotat ellendrizni.

6.1.16.A Vallalkozé feladatanak teljesitéschez sziikséges minden kapesolédé munka, személyzet,
anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, segédszerkezet, stb. teljes kor(i
biztositdsa a Villalkozo feladatat és koltségét képezi, amelyet a jelen Szerzdés szerinti
egyosszegil dij tartalmaz. A kivitelezési munkalatok elvégzéséhez esetlegesen sziikséges viz-,
aram, egyéb anyag vételezése vagy szolgaltatds megrendelése, az igénybevétel méréséhez és a
szolgaltatd vallalatok felé torténd elszamolasdhoz sziikséges feltételek biztositisa Vallalkozo

feladata és koltsége. ?
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6.1.17.Felek az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozzak meg:

a) Villalkozo altal a miiszaki leirds és kialakitasi rajzok alapjan készitett, bearazott tételes
koltségvetés egységarai, amennyiben tartalmaz az elvégzenddé munkidnak megfeleltethetd
tételt;

b) TERC normagyiijtemény aktuélis verzidja;

c) egységarelemzés alapjan (miiszaki ellendr, és a Felek altal elfogadott)

d) vita esetén a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 11. szdmt melléklet 2. pontjaban meghatarozott
épitési beruhazas szakteriileten tevékenykedé igazsagiigyi szakérto.

A potmunkak kezelésének tekintetében a Ptk, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet és 322/2015.
(X. 30) Korm. rendelet el6irasai iranyadoak. Potmunkat a Vallalkozd erre vonatkozoé drajanlata
birtokaban kizarolag Megrendeld, vagy elOzetes irasos jovahagyasaval a miiszaki ellenor

rendelhet meg Vallalkozotél. A pétmunka csak az el6zéek szerinti megrendelést kdvetden
végezhetd el, kivéve, ha egészség-, vagy balesetvédelmi okok miatt vélik sziikségessé.

6.1.18. Vallalkozo koteles a Szerzodés targyat képezo beruhazast a feladatleirasban, jogszabalyokban
és egyéb szakmai eldirasokban foglalt kovetelményeknek megfeleléen megvaldsitani.
Megrendelé a Vallalkozé altali vallalt megajanlasok teljesiilését és betartasat a szerzodes
teljesitése soran személyesen (mémdk, miiszaki ellenér), fokozottan és folyamatosan jogosult
ellenOrizni.

6.1.19. A Villalkozd koteles a kivitelezés soran eltakarasra keriild munkarészekrol a Megrendelot és
miiszaki ellendrét az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal megel6zbleg értesiteni és a
munkarészeket az eltakards elott a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellendrnek
bemutatni. Megrendelének és/vagy muszaki ellendrének 5 munkanap all rendelkezésére, hogy
észrevételeit, esetleges kifogasait Vallalkozoval kozolje, aki koteles azok figyelembevételével a
hibat, hidnyossagot 14 napon belill kijavitani.

6.1.20.Vallalkozd kételes a Feladatleirasban feltiintetett miiszaki megoldast hianytalanul eléallitani az
Osszes szikséges kiegészité munkaval egyiitt fliggetleniil attol, hogy a részlet megoldasok, illetve
kiegészit6 munkalatok a terveken vagy a koltségvetésben kifejezetten szerepeltek-e (teljes
koriiség elve). Vallalkozé a Feladatleiras hibajara, hidnyossdgara nem hivatkozhat, ez Vallalkozot
a Szerzddés szerinti kotelezettségei alol nem mentesiti. A Tobbletmunka meghatarozasa
vonatkozasaban a Ptk. rendelkezései iranyadok.

6.1.21.A Villalkozo a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
kifogastalan mindségben, hiba- €s hidnymentesen, hataridoben koteles teljesiteni, amelyek
egyiittesen - a szerzOdésszerll teljesités feltételei.

6.1.22. Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozé kotelezd jogi normdk
(torvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen szerz6dés aladirasanak
idopontjaban érvényes jogszabalyok, miiszaki el6irasok, engedélyek, 4dgazati szabalyok,
szabvanyok el6irasai, a szakma éltalanosan elfogadott el6irasai alapjan végzi el.

6.1.23. Vallalkozé jogosult arra, hogy a vallalt hataridék el6tti teljesités esetén a miiszaki atadas-atvétel
korabbi id6épontra valé helyezését kérje, és jogosult a szdmla el6bbi benyijtisira, azaz
Megrendels — elozetes egyeztetést kdvetben - eldteljesitést elfogad.

6.1.24.Felek a tervezési és kivitelezési munkék id6tartama alatt heti rendszerességii kooperaciot
tartanak, melyet a Megrendeld altal megbizott Miiszaki ellendr vezet. A heti kooperaciokon kiviil
a Felek kotelesek minden a masik Fél altal kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek —
lehetdség szerint — 2 (kett6) munkanappal a targyalds el6tt kotelesek egymast értesiteni a
megbeszélés idépontjarol. Felek az értesitéstol szamitott 1 (egy) munkanappal kotelesek jelezni,
amennyiben a részvételben akadalyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményezd
Fél sziikségesnek tartja, az akadalyoztatott résztvevo koteles helyettesitésrél gondoskodni.

Megrendel6 koteles a Vallalkozo felhivasara a teljesités szempontjabol 1ényeges kérdésekben 5
(6t) munkanapon beliil allast foglalni és/vagy utasitast adni.

6.1.25.Vallalkozé kotelessége Megrendel6t folyamatosan tdjékoztatni az altala végzett munka
el6rehaladésardl, az adott idészakban tértént és a tervezett egyeztetésekrol, felmeriilt szakmai
kérdésekr6l. A szerz6dd felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések sordn az altaluk
lényegesnek tartott észrevételekrdl, kifogasokrél, tajékoztatasokrol irasbeli emlékeztett
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kotelesek felvenni, ezeket az épitési naploban rogziteni. Kizérolag ezen irdsbeli emlékeztetében,
vagy irasban kozolt kifogasok, észrevételek, tajékoztatasok vehetéek figyelembe egy esetleges
jogvita esetén.

6.1.26. Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, erre Vallalkozo koteles
6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felel6s. Ha azonban
a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkoz6 a szerzédéstdl elallhat
vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint a Megrendeld kockézatara ellathatja.

6.1.27.Vallalkoz6 koteles Megrendelt minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gitolja. Az
¢rtesités elmulasztasabol eredé karért Vallalkozd felelGsséggel tartozik. Vallalkozd tudoméssal
bir arrol, hogy Megrendel6nek a szerzédés hataridében torténd teljesitéséhez kiilonds érdeke
flizodik.

6.1.28.Felek idben tajékoztatjak egymast nem csupén a jelen szerz8désben foglaltak teljesitésérél,
hanem minden olyan kérdésr6l (tény, adat, kériilmény), amely a jelen szerzddés teljesitésére
kihatassal lehet.

6.1.29.Vallalkozo koteles gondoskodni:

a) az adltala végzett munkdval Osszefiiggésben sziikséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, utlezards engedélyeztetésérél, és koltségeinek viselésérdl, az esetleg
sziikségessé valo kozteriilet foglalasi engedély beszerzésér6l és a kozteriilet foglalds
koltségeinek viselésérol,

b) az altala végzett munkaval Osszefliggésben sziikséges esetleges a geodéziai kitlizésekrol,
bemérésekrol, laboratoériumi vizsgalatokrol, és azok koltségeinek viselésérdl,
c) a kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi,

e

érintésvédelmi és kornyezetvédelmi elbirasok betartdsérol

d) aberuhdzasokhoz beépitésre keriilé anyagok tarolasarol és a taroléssal kapcsolatos kéltségek
(pl.: bérleti dij, 6rzési dij) viselésérdl

e) kivitelezési munkalatokhoz kapcsolédé minden esetlegesen szilkséges engedély és/vagy
hozzajarulas beszerzésérol (pl. fakivagas, toronydaru allitas, kozmii hozzéjarulés, kézteriilet
foglalas), valamint a szakfeliigyeletek biztositasarol;

f) esetleges hasznalatba vételi engedélyhez és/vagy szakhatdsigi  hozzdjarulasok
megszerzéséhez szikséges valamennyi dokumentum (pl. hulladékkezelés, mérési
jegyzokonyvek, teljesitmény nyilatkozatok, kivitelez6i nyilatkozatok stb,) Megrendeld
rendelkezésére bocsatasa)

g) alvallalkozoéjanak cseréjérol, amennyiben a Szerzédés teljesitése sordn a kornyezetvédelmi
kotelezettségeknek vald megfelelése nem igazolt.

6.1.30.Vallalkoz6 kijelenti, hogy
a) kész és képes Megrendel6 jelen szerzodéses céljanak megfeleld teljes korii, gondos és magas
szinvonald, hataridoben torténd teljesitésére;
b) a feladat teljesités¢hez sziikséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi er6forrasokkal
rendelkezik, és azokkal a jelen szerzGdés teljes idGtartama alatt rendelkezni fog;
c) rendelkezik a tevékenysége folytatasahoz sziikséges Osszes hatdsagi és egyéb engedéllyel;

d) a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsatott informéciok alapjan a dij kialakitasahoz
sziikséges lényeges informéciok rendelkezésére alltak.

6.1.31.Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna.

6.1.32.Vallalkozo kizéarolag a feladatai korében tehet jognyilatkozatot, a Megrendeld nevében egyéb
Jjognyilatkozat tételére, kotelezettségvallalasra, szerz6déskotésre nem jogosult, sajtonyilatkozatot,
sajtokozleményt a jelen Szerz6déshez kapcsolddo feladatai korében is csak a Megrendeld elézetes
irasbeli hozzajarulasaval tehet.
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6.1.33.A Kbt. 138. § (1) bek. alapjan a jelen szerz6dést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlattevéként szerz6dd félnek, illetve adott esetben a kézdsen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie.

6.1.34.Vallalkoz6 a jelen szerz6dés teljesitéséhez az alkalmassag igazolasara bevont szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallaldsnak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe
venni, valamint koételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket.

6.1.35.Vallalkozo legkésobb a szerzédés megkotésének idSpontjdban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles elézetesen a
Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni (a megnevezésén, addszamaén,
elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tal az ajanlattevéi teljesitésen beliil az
alvallalkozoi teljesités varhatd szazalékos ardnyanak, valamint az alvallalkozdi szerzédés szerinti
cllenszolgéltatas értékének megjellésével), amely részt vesz a szerzédés teljesitésében.
Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendeldt tajékoztatni az
alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol. Villalkozé jelen szerzodés aldirasival
nyilatkozik arrél, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban
eldirt kizard okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

6.2. A Megrendelé jogai és kitelezettségei:

6.2.1. Megrendeld kételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éllapotban atadas-atvételi
jegyzokonyvvel, az 5.3. pontban rogzitett hataridén beliil atadni.
6.2.2. Megrendeld jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban 1évé munkét ellendrizni.

Megrendeld képviseletében az egyes épitési beruhdzasok kivitelezésének ellendrzése, tovabba a
miiszaki atadds-atvételi eljaras soran Megrendeld 4ltal megbizott miiszaki ellendr jar el.

6.2.3. Megrendeld miiszaki dtadds — atvételi eljarast folytat le Vallalkozé épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan. Megrendel$ kételes a miiszaki atadas-atvétel kezdd idépontjat a
Villalkozo6i készre jelentés alapjan, a készre jelentéstSl szamitott legkésébb 14. napra kitfizni a
Villalkozoval egyeztetettek szerint.

6.2.4. A kivitelezési munkékat lezar6 miiszaki atadas-atvétel és birtokba adasi eljarasra
vonatkozé szabalyokat Felek az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (1X.15.)
Korményrendelet vonatkozo szakaszai alapjan hajtjdk végre. Megrendeld koteles a
szerzOdésszeriien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat dtvenni. Vallalkozd teljesitése akkor
hibds vagy nem szerzédésszer(i, ha a miiszaki 4tadas-atvétel soran megéllapitésra keriil, hogy a
teljesités nem felel meg a Vallalkozo altal vallalt szerz8dés targya szerinti épitési tevékenységnek
a szerzédésben és a Feladatleirdsban foglaltaknak, a jogszabalyban eldirtak és a kivitelezési
dokumentdciéban meghatarozottak szerint, vagy a teljesités eredményeként az épiilet
rendeltetésszerfi hasznalatra nem alkalmas. Ez esetben Megrendeld a Villalkozdval egyeztetett
idopontra koteles 11j atadas-atvételi iddpontot megjeldlni.

6.2.5. Megrendel6 kételes a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

6.2.6. Megrendel6 koteles a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikddni. Megrendeld vallalja,
hogy folyamatosan tdjékoztatja Vallalkozot a jelen szerzédés targyat érinté minden koriilményrél,
valamint biztositja a jelen szerzdés teljesitéséhez a Megrendeld részérél bevont szakemberek és
szervezeti egységek egylittmiikodését.

6.2.7. Amennyiben Megrendel6 a szakszerlitlen utasitis végrehajtisahoz ragaszkodik - és ezt
irdsba is adja — akkor az ebbdl adédo minden karért és hatranyért a felelsséget is vallalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitist Vallalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonségot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba litkozik.

6.2.8. Megrendeld koteles kozremiikddni abban, hogy a Villalkozd, illetve a Vallalkozd
szerz6dés teljesitésében részt vevé munkatarsai, vagy alkalmazottai a szerzédés teljesitése soran
a teljesitési helyszinekre bejuthassanak.
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6.2.9. Szellemi alkotasokra vonatkozo jogosultsagok

Megrendeld a jelen Szerz6dés alairdsaval — a kozésen megallapitott Vallalkozoi Dij
megfizetésének feltételével, de egyéb kiilon ellenszolgiltatis nélkiil — a jelen Szerzédés
teljesitése sordn keletkezd, szerzéi jogvédelem ala esé mindennemi szellemi alkotason teriileti
és idobeli korlatozas nélkiili, kizardlagos és harmadik személynek atadhato felhasznélasi jogot
szerez, mely kiterjed az alkotés atdolgozasdra is.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés a Villalkozonak felrohatdé okbol keriil
megsziintetésre, abban az esetben az elkésziilt, teljesitésigazolassal atvett és a jelen Szerzddés
szerinti Vallalkozoi Dij ardnyos dsszegének megfizetését kovetden, a kifizetett munkarészekre a
korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogok a Megrendel6t tovabbi térités nélkiil illetik meg.

6.2.10.Megrendeld koteles a véllalkozoi feladattal kapesolatos rendelkezésre 4ll6 iratokat a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
vallalkozoi feladat szakszerti, fennakadis nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a
Megrendel6 birtokaban vannak.

6.3. Felelosség a szerzodés teljesitéséért:
6.3.1. Vallalkozo feleldsséggel tartozik:

a) a jelen szerzédés alapjan elvégzett feladatok mindségi megfeleloségéeért, szakszerliségéért,
teljes korliségéért. Felel minden olyan hibaért, hidnyossagért, karért, amely abbél ered, hogy
feladatait gondatlanul, hianyosan, szakmailag nem megfelel6en, nem szakszeriien vagy nem
teljes korlien teljesitette. Vallalkozo felel tovabba minden olyan karért, amely a jelen
szerzOdésen vagy jogszabélyon alapulé kotelezettségének megszegésébol ered. Villalkozo
kartéritési feleléssége kiterjed Megrendeld minden kérara, ideértve az esetleges
visszafizetésre vonatkozo kotelezettségb6l eredd karait is, amennyiben a visszafizetési
kotelezettség Vallalkozonak felrohato okbdl kovetkezett be.

b) az altala elvégzett munkalatok miszaki-szakmai tartalmanak szakszeriiségéért, valds
4llapotnak megfeleld tartalmaért, a jogszabalyok, szabalyzatok, épitési el6irasok, szabvanyok
és egyéb szakmai szabdalyok betartasaért;

c) a tervezésben és Kkivitelezésben részt vevO, a vallalkozoi feladat szakmai tartalmdnak
megfelelt szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezd tovabbi alvallalkozo kivalasztasaért;

6.3.2. A Felek mentesiilnek a nem szerzodésszerii magatartas hatranyos kdvetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy az a masik Fél nem szerzdésszerii teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig
bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény akadalyozta. Az ilyen
koriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivané Fél a masik Felet haladéktalanul
értesiteni koteles.

6.3.3. Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerzédés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabélyai szerint.

6.3.4. Vallalkozé teljes kartéritési felelGsséggel tartozik a Szerzodés iddtartama alatt
bekovetkezett minden olyan kéarért, amely a Vallalkozo munkavallalojanak és/vagy
alvallalkozo6janak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal dsszefliggésben tanusitott magatartasa,
mulasztdsa illetve egyéb szerzodésszegd tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelénél
keletkezik.

6.3.5. Villalkozé koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
MegrendelSt egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elhéritasahoz
megtenni a sziikséges intézkedéseket.

7. A FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS

7.1. Felek megéllapodnak, hogy Vallalkoz6 a Megrendelovel a kapcsolatot elsdsorban e-mail
Osszekottetés segitségével tartja.

7.2. A fenti kozlési formatdl Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemi kézlést

(értesitést, tajékoztatast) késedelem nélkil kell a masik Fél kapcsolattartdja tudomasara hozni,
amelyet legkésdbb 3 (harom) munkanapon beliil irasban is meg kell erdsiteni. Mivel a munka sordn
gyors dontések, allasfoglalasok sziikségessége meriilhet fel, Felek megéllapodnak abban, hogy ezen
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

o

8.1.

rendkiviili esetekben a kozléseket telefonon torténd szobeli egyeztetést kovetden is elfogadjak
egymastol.

A Szerzdéssel kapcsolatos legfontosabb kozléseket irdsban, személyes (ideértve a futarral torténd)
kézbesitéssel vagy tértivevénnyel kisért levélben kell megtenni, mely atvettnek az atvétel igazolt
id6pontjaban, illetve a tértivevényen ekként feltiintetett idépontban mindsiil. Amennyiben a levél
~nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az kézbesitettnek mindsiil a mdasodszori kézbesités
megkisérlését kdvetd 5. munkanapon.

Felek kijelélik a felelés személyt, - illetve késébb sziikség esetén ennek helyettesét - a jelen
Szerzédeés teljesitése soran térténd kapcsolattartasra. A megjeldlt képviseldk jogosultak a Felek
operativ kérdésekben torténd képviseletére a jelen Szerzddés alapjan:

Megrendeld részérol:

név: Darvas Imre

értesitési cim 6723 Szeged Romai krt. 21.

telefon 70/331-8589

e-mail darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Miiszaki ellenérok részérol:

Miiszaki ellenér részérél (ME): Stammer Arpad

ME telefon 06704399373

ME e-mail stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu

Villalkozo részérol:

név: Potsa Lorant Kéroly

értesitési cim 1114 Budapest, Bartok Béla ut 61. 2.
em. 7. ajto

telefon +36 20/852 3271

e-mail iroda.indubius@gmail.com

Epitész Felelés miiszaki vezets (FMV)": | Erdédi Karoly

FMV telefon +36 20/428 1592

FMYV e-mail iroda.indubius@gmail.com

Epitész tervez8 (TERVEZO): Potsa Lorant Karoly

Tervezd telefon +36 20/852 3271

Tervezd e-mail iroda.indubius@gmail.com

A fenti személyek képviseleti jogosultsaga kiterjed a jelen Szerzédés teljesitése vonatkozasaban
mindennemii kozlés és utasitds ataddsa-atvételére. A felek az épitési naploba bejegyzésre
Jogosultként tovabbi személyeket is megjelolhetnek, mely megjelélés nem mindsiil
szerz6désmodositasnak.

A képviseleti jogosultsdg nem terjed ki a jelen Szerz6dés modositaséra, illetve olyan utasitas dtadas-
atvételére, amely kozvetleniil vagy koézvetve a jelen Szerz6dés modositasat eredményezné.

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd személyben bekdvetkezett valtozasrél haladéktalanul
tajékoztatjdk egymast. A masik Fél kapcsolattartdja részére megkiildétt minden értesitést és
tajékoztatast mindaddig hatélyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irasban be
nem jelenti a masik Félnek a kapcsolattartd személyében bekdvetkezett valtozasokat. Felek rogzitik,
hogy a kapcsolattartd személyének véltozasa nem igényli jelen szerz6dés modositasat, a valtozasrol
Felek egymast tajékoztatni kotelesek.

8. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE
Modositas:
A Felek a jelen Szerzodést a Kbt. eléirdsainak megfeleléen, a Kbt. 141. §-aban meghatarozott
feltételek fennalldsa esetén, az abban foglaltakkal 6sszhangban mddosithatjak.

Jelen SzerzOdésben szabélyozottakat csak irasban (papir alapti dokumentum), a Felek cégszerii
aldirasaval lehet modositani. Szoban, rdutalé magatartissal vagy irasban, de a szerzodést alaird

! Ertékelési szempontra tett megajanlds szerint.
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képviselo személyektol eltérd beosztassal rendelkez6 személyek altal tett jognyilatkozat a Szerzodés
modositasara nem alkalmas.

Semmis a Szerzédés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozét mentesitsék az olyan
szerzbdésszegés (illetve szerzOodésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei — ide nem értve a
felmondas vagy elallas jogénak gyakorlasat — alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve felelds
lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendel6é atvallaljon a Vallalkozot terheld
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzodés alapjan a Vallalkozot terheld
kockazatolat.

Nem mindsiil szerz6dés-maodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiilonésen
a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszamaban bekovetkezd valtozas, tovabba a
szerzO0déskotés és teljesités soran eljard szervezet és/vagy személy(ek) és a kapcsolattartok adataiban,
valamint a szerzodés mellékletét képezd miiszaki litemtervben bekovetkezo valtozas.

8.2. Megsziintetés:
Altalanos megsziintetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld jelen szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzodéstol elallhat, ha:

a) feltétleniil szikséges a Szerzddés olyan lényeges modositiasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) aVallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddléds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megdallapitott jogsértés miatt a
szerz0dés nem semmis.

8.3. Rendkiviili felmondasi indokok:

8.3.1. Megrendeld a szerz6dést Vallalkoz6hoz intézett irdsbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal
felmondhatja, ha a Vallalkozo szerzddéses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi,
igy kiiléndsen, de nem kizardlagosan az alabbi esetekben:

a) ha Vallalkozé a Megrendelé irasbeli felszolitdsara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén beliil, vagy
ismételten szerzodésszegést kovet el,

b) Villalkozo késedelme meghaladja a 20 napot,

¢) Vallalkozoval szemben felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul, vagy az illetékes birosag
elrendeli a kényszertorlését,

d) joger6s elmarasztaldo hatarozatot hoznak a Vallalkozd szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

e) ha a Vallalkozo felelosségbiztositasa a szerzédés hatdlya alatt megszilinik, vagy az eldirt
mérték, vagy terjedelem ala csokken;

f) mas kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozo hamis adatokat kozolt, vagy az eljaras nyerteseként
szerzOdéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g) az adott kotelezettségre eldirt hataridd elétt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozo a munkat
csak szamottevd késéssel tudja elvégezni;

Az azonnali hataly( felmondas ellenkez6é rendelkezés hidnyaban a felmondéas napjatol kezdve
szlinteti meg a szerzodést.

Vallalkozo sulyos szerzédésszegése miatt bekovetkez6 felmondas esetén, a Vallalkozo karainak
megtéritésére nem tarthat igényt.

Ha a Tamogaté vagy arra feljogositott mas szerv, személy, vagy hatdsag olyan altalanos érvény,
vagy egyedi dontést hoz, mely a Projekt tovabbi megvaldsitasat lehetetlenné teszi, a Megrendeld
30 napos felmondasi id6vel a jelen Szerz6dést felmondhatja.

8.3.2. A Kbt. 143, § (2) bekezdése alapjan a Megrendel6 koteles a jelen Szerzédést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a Szerzddés megkotését kovetden jut
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tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és
ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési eljarasbol.

8.3.3. Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hatariddvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott valamely
feltétel;

b) Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott valamely
feltétel.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzédés megsziinése elétt
mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3.4. Villalkozé a Szerzodést Megrendel6hoz intézett irdsbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal
felmondhatja, ha a Megrendelo szerz6déses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi,
igy kiiléndsen, de nem kizarélagosan az alabbi esetekben:

a) ismételt irasbeli felszolitas ellenére nem fizeti meg a Vallalkozénak jaré — korabban altala
elfogadott teljesités utan jaro dijat, annak esedékességétél szamitott 30 nap eltelte utin sem;
b) ismételt irdsbeli felszolitas ellenére sem teljesiti szerzddéses kotelezettségeit.

8.3.5. Elszamolas:

Amennyiben jelen Szerz6dés annak teljes kor(i teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kotelesek az
elszamolés érdekében egymadssal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértdt vonnak be,
amennyiben az elszdmolési dsszeget nem tudjak kélcsondsen elfogadni. Véllalkozé kijelenti, hogy a
fliggetlen szakértd szamdra iizleti konyveibe, szerz6déseibe betekintést enged a jelen Szerzédéssel
Osszefiiggésben.

9, A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

9.1. Késedelem esetére kikotott kotbér:

9.1.1. Amennyiben a Vallalkozo a SzerzO6dés szerinti teljesitéssel olyan okb6l, amiért felelés
késedelembe esik, késedelmi kotbér fizetésére koteles. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

A késedelem esetére kikotott kotbér mértéke: A Vallalkozd koteles a nettdé vallalkozéi dij
1%/naptari nap, legfeljebb a nettd véllalkozoi dij 20%-anak sszegéig késedelmi kotbért fizetni,
amennyiben a késedelemért a Vallalkozo felelds. Megrendel§ kotbérigényének érvényesitésén
feliil jogosult az ezt meghalado kérat Vallalkozdval szemben érvényesiteni.

9.1.2. Megrendeld jogosult a jelen szerzédéstSl indokolas nélkiil eldllni vagy azt azonnali
hatdllyal felmondani abban az esetben, amennyiben a késedelem id6tartama a 20 napot
meghaladja. Ebben az esetben Megrendel6 érdekmulast nem kételes bizonyitani.

A 20 napi késedelem elérése esetén torténd felmondas vagy eléllas és az ebbdl kdvetkezd teljesités
elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a Megrendeld késedelem esetére kikotott kotbér
kovetelésének érvényesitését kizarja.
9.2. Hibas teljesités:
Villalkoz6 hibasan teljesit, ha a kivitelezés a teljesités idopontjaban nem felel meg a jogszabalyban
vagy a szerzOdésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibas teljesités esetén a Megrendeld a Vallalkozot
a szerzOdésszerli teljesitésre €sszerli hatarido tiizésével felhivja. Ez id6tartam alatt a késedelem
jogkovetkezményei alkalmazandok a 9.1. pont szerint.
9.3. Meghiusulasi kiotbér:
A Megrendel6t a teljesités elmaradéasa esetére kotbér illeti meg, ha a jelen szerzédés teljesitése olyan

okbol hitsul meg, amelyért Vallalkozé felelds (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).



Ha a késedelem ideje adott teljesitésre meghaladja a 20 napot, vagy ha a késedelem tobb teljesitési
részt is érint és a késedelem Osszességében meghaladja a 20 napot, akkor a Megrendelo a teljesités
meghitsulasara hivatkozhat. A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér Osszege a jelen Szerzodés
szerinti, AFA nélkiil szamitott cllenszolgaltatds 30%-a. A teljesités elmaraddsa esetén Megrendeld
jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal megsziintetni.

A kotbérek a szerzédésszegések napjan esedékessé valnak. Megrendeld jogosult kotbérigényét a

végszamla Gsszegébdl torténd levondssal érvényesiteni.
A késedelmi kotbér és a meghiusulasi kétbér egyiittesen nem alkalmazhato.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A Villalkozd a teljesités elmaradasaért felelés killondsen abban az esetben, ha a Vallalkozd a
teljesitést jogos ok nélkill megtagadja, a jelen Szerzédést a Megrendelé a Vallalkozd salyos
szerzGdésszegése miatt felmondja, vagy a jelen Szerzodéstol ilyen okbol elall, vagy a jelen Szerzédés
teljesitése olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo a felelds.

9.4. Kotbérre vonatkozd kozos szabalyok

9.4.1. Amennyiben a Vallalkoz6 a Megrendelé kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irdsban megtenni. Jogszerli kotbérfizetési kotelezettség esetén Vallalkozd a
Megrendelé ilyen irdnyl igényére koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni a Megrendeld
kovetelését. Amennyiben Vallalkozo a kotbérfizetési kitelezettségének elismerését jogszeritlentil
megtagadja, illetve érdemi indokolassal és azt alatdmasztd bizonyitékokkal nem menti ki,
Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kdtelezettsége megszegésébdl eredd
kérokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

9.4.2, Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé jogosult az esedékessé valt kotbért a
Teljesitési Biztositék, illetve Joteljesitési Biztositék Gsszegébdl levonni vagy értesitd levél atjan
érvényesiteni, illetve az elismert kotbért a ki nem egyenlitett szerzédéses ellenértékbe
beszamitani, és abbol levonni. Amennyiben Megrendeldnek a kotbér mértékét meghaladé kara
keletkezik, jogosult azt a Vallalkozo felé tovabb haritani. A kotbérigény nem érvényesitése, vagy
nem hataridében torténd érvényesitése nem jelent joglemondast Megrendeld részér6l. A
Megrendel6 az elismert, lejart kotbérigényét a Vallalkozohoz intézett egyoldalt nyilatkozataval a
vallalkozo6i dijba minden kotbér esetében beszamithatja.

9.43. Felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkozé a kotbért a Megrendelé irdsbeli
felszdlitasanak kézhezvételét kovetd 10 napon belill nem vagy csak részben fizeti meg, és érdemi
indokolassal és az azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki magat, akkor a kotbér
elismertnek tekintendd és Megrendeld jogosultta valik a kotbér vagy annak meg nem fizetett része
tekintetében a vallalkozo6i szaimlaba torténd beszamitasara az aldbbiak szerint:

94.4. Amennyiben a Véllalkozénak kotbérfizetési kotelezettsége van, Megrendelé a kotbér
osszegével csokkentve fizetheti ki a Vallalkozo aktualis szamlajat. Egyebekben, amennyiben a
Villalkozo a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébol eredé karokat,
koltségeket, elmaradt hasznokat.

9.4.5. A kotbér megfizetése semmilyen médon nem mentesiti Vallalkozot a jelen szerzédés
szerint Véllalkozot terhelé egyéb kotelezettségek és felelosségek alol. Megrendeld kiilonosen
érvényesitheti a Villalkozoval szemben a kotbér osszegét meghalado esetleges karat.

94.6. Megrendel$ koteles dokumentalni a szerzédés teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek
keretében koteles ellendrizni és dokumentalni azon szerzédéses kotelezettségek teljesitését,
amelyeket a kézbeszerzési eljarasban az értékelés sordn figyelembe vett, valamint minden, a
szerzOdésben foglaltaktol eltér6 teljesitést, annak okait és — adott esetben — a szerzodésszegéssel
kapcsolatos igények érvényesitesét.

10. TELJESITESI BIZTOSITEK

10.1. Megrendelé a Kbt. 134, § (2) bekezdése alapjan a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként a szerzodés szerinti teljes, tartalékkeret nélkiili netto
ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék) kot ki.
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b)
c)
d)

€)

f)

Vallalkozo6 a Teljesitési Biztositékot a Kbt 134. §(6) bek a) pont szerinti barmely formdban
koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a Szerzddés hatalybalépésének idSpontjara, azzal,
hogy Véllalkoz6 az egyik biztositéki formardl a mésikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak
azonban a jelen Szerzédésben foglalt 6sszegnek és iddtartamnak megfeleléen folyamatosan
rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzodés hatalybalépésétél a jelen
Szerzddéssel érintett kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljardsnak sikeres lezarasat kovetd 30
napig kell rendelkezésre 4llnia.

Amennyiben a Villalkozé a Teljesitési Biztositékot nem 6vadék forméjaban biztositja, Ggy a
Teljesitési Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

a Teljesitési Biztositékbol szarmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztositd eldzetes
hozzijarulasa nélkil - nem engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

a Teljesitési Biztositékot kiallito pénziigyi intézmény/biztositd Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyljtasara jogosult,

tartalmazza a kidllito modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett ltali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

tartalmazza, hogy a kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Véllalkozét az
alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatds visszautasitasara, visszatartdsara, annak vitatisira vagy beszamitasira vonatkozo
valamennyi jogéarol, tovabbd arrél is, hogy a Vallalkozénak a Szerz8désb8l vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendeldvel szembeni koveteléseit
¢rvényesitse. A kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési
felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett
érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivasara vonatkozd
szabalyszer(i alairas igazolasara vonatkozd kovetelményeket.

a Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hatiskorében joga van a Biztositék
felhasznaldsdra, amennyiben a Véllalkozoé nem, vagy nem szerzGdésszeriien teljesit.

10.2. A Villalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzdés szerinti kotelezettségei teljesitésének

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

biztositasdra, tovdbba a Vallalkozonak felrohato lehetetleniilés, a Vallalkozo altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Vallalkozo szerzédésszegd magatartdsa miatt a Megrendeld altal
jogszerlien gyakorolt elallas, a felmondids (meghitsulds) esetén, a Vallalkozd kartéritési
felelésségének biztositdsira, tovabba a Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nytjtja. A Vallalkozd nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot,
amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

Amennyiben a Villalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem bocsatja
a Megrendel6 rendelkezésére, Gigy a Megrendelé elallhat a Szerzédéstol.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Teljesitési Biztositék, rendelkezésre
allo osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozénak nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes nettd ellenszolgaltatis oOsszege barmilyen okbol
modositasra keriil, a Véllalkozo kételes a Szerzodés modositisanak hatélyba 1épésétol szamitott
15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerzédés szerinti, AFA nélkiil szamitott
ellenszolgaltatés alapjdn szamitott dsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 0
Osszegnek megfeleld dsszegll Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbdl meghosszabbitasra keriil, Vallalkozo
koteles a Szerzédés modositasanak hatilyba 1épésétél szamitott 15 napon beliil a Teljesitési
Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridoig szol6 biztositékkal kiegésziteni, vagy a
Teljesitési Biztositékot az 1j teljesitési hataridonek megfelelé idépontig érvényes Teljesitési
Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendelé jogosult a jelen
Szerzédést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék sszegére jogosulttd valik.
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10.8.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Amennyiben Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot ovadékként bocsatja rendelkezésre, azt a
Projekt elkiilonitett alszamlajara kell utalni. A kozlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt
azonositd szamat és a jelen Szerz6désre utalast.

11.  JOTELJESITESI BIZTOSITEK

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Teljesitési Biztositék hatdlydnak lejartaval egyidejiileg
koteles a teljes tartaléklkeret nélkiili nettod szerzodéses ellenérték 5%-anak megfeleld Joteljesitési
Biztositékot szolgaltatni a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont alapjan, az ott megjeldlt barmely
formaban. A Joteljesitési Biztositék a Megrendel6 azon igényeinek biztositasara szolgal, amely a
jotallas id6tartama alatt felmeriilhet, és a jotallasi idészak utolso napjaig érvényes és hatalyos. A
biztositék oOsszege a Megrendelé koveteléseinek kielégitésével csokken (nem feltdltendd).
Amennyiben a biztositék nem o6vadékként keriil szolgaltatasra, a Megrendelé csak olyan
biztositéki okiratot fogad el, mely alapjan annak Kételezettje véllalja, hogy a Megrendeld elsé
felhivasara, az alapjogviszony vizsgalata nelkiil a fenti mértékig a Megrendeld felé kifizetést
teljesit az igénybejelentés benyujtasat koveté 5 banki napon beliil anélkiil, hogy az igényelt
Osszeget sajat vagy a masik Fél illetve harmadik személy kovetelésével csokkentené.
Egyebekben a Joteljesitési Biztositékra a Teljesitési Biztositékra vonatkozo fenti 10. fejezet
rendelkezései megfelelden iranyadok.

12.  JOTALLAS

A Vallalkozé egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki atadds-atvétel
napjatol szémitott 36 hénap. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi idé a
javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb
kotelezd jotallasi idotartamot hatdroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelzett
jotallasi idétartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly altal
kotelezden eloirt jotallasi idotartam az alkalmazando.

Vallalkozo jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerti teljesitéséért, tovabba
az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassdgaért és mindségéért fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kozremiikodoje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Megrendelé a meghatarozott jotallasi idén beliil barmikor, de legkésébb a hiba tudomasara
jutasatol szamolt 5 munkanapon belill irasban értesiti Vallallkozot a jelen Szerzodés teljesitésével
jotéllas keretében felmeriilé barmely, teljesitéssel kapcsolatos kifogasarol. Vallalkozo az értesités
kézhezvételét kovetéen késdelem nélkiil, de legkésobb 3 munkanapon beliil koteles megkezdeni
és a miiszakilag indokolt legrévidebb idon beliil elvégezni a jotallasi kotelezettség teljesitését.
Abban az esetben, ha Villalkozé elmulasztja a fentiek szerinti kitelezettségét, Megrendeld
jogosult Vallalkoz6 kockazatira és koltségére megtenni a sziikséges intézkedéseket, anélkiil,
hogy Vallalkozo az éltala véllalt jotallasi kotelezettség aldl mentesiilne. Vallalkoz6 kartéritési
felelossége jelen esetben is kiterjed Megrendelé minden kérara, felmeriilt tobbletkoltségére,
amennyiben azok Vallalkozénak felrohato okbdl kovetkeztek be.

Amennyiben Megrendel6 utofeliilvizsgalati eljarast tart, arrol Vallalkozot megeldzoleg értesiti, és
azon Villalkozé koteles részt venni, a felvett jegyz6konyvben szereplé hibakat az ott jelzett
hataridében kijavitani.

A jotallasra és szavatossdgra a Ptk., valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelezé alkalmassagi idejét meghatdrozd jogszabalyok rendelkezései iranyadok.
Vallalkozo az altala felhasznilt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technologia és a
kivitelez6i munka minéségéert teljes szavatossaggal tartozik.

13. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Villalkozd 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § és 26. §-a alapjan koteles
felelésségbiztositast kotni a Megrendelét éré minden olyan veszteséggel, karral és kiveteléssel
szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsan a Megrendelének, illetve harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek. 9
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 50.000,-Ft/kar és legalabb 500.000.-
Ft/szerzddéses  id6szak  értékii  tervez6i  (épilettervezési tevékenységre  irdnyuld)
felel6sségbiztositassal, valamint legkésébb a munkateriilet dtadasdnak napjatol rendelkezni fog
kivitelez6i (épités-szerelési) szakmai felel@sségbiztositassal legaldbb 5.000.000,-Ft/kar és
legalabb 50.000.000,-Ft/szerzédéses idészak limit dsszegre, mely fedezetet nydjt a Szerzédés
teljesitése folyaman az épitési teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka)
keletkez6 kérokra, a meglévo megmarado épiiletekben keletkezd karokra, harmadik személynek
okozott dologi és személyi karokra. A vallalkozoé kijelenti, hogy a biztositas kiterjed a teljes
szerzOdés szerinti munkékra, a kdreseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre, a meglévé és
szomszédos épitményekre, és az épitkezéshez kapcsolédd ingatlanban keletkezett karokra.
Vallalkozo a felelSsségbiztositast a sikeres és hianytalan miiszaki-atadas atvétel napjat kovetd
30. napig hatélyban tartja. A kétvény vagy a biztositasi szerz6dés jelen Szerzédés 3. szami
elvalaszthatatlan mellékletét képezi. A Biztositasi szerzédésben vagy kdtvényben a jelen
Szerzodésre utalni kell.

A biztositasi szerzOdés vagy kotvény bemutatdsa a szerz8dés hatélybalépésének, ill. a
munkateriilet dtaddsinak feltétele. A biztositds hatdlydnak kezdete legkéstbb a szerzédés
hatélybalépésének, ill. munkateriilet atadasanak idSpontja, és annak a teljes teljesitési iddszakot
le kell fednie.

A biztositast a 13.2. pontban jelzett idépontig koteles a Vallalkozdé megkétni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerz8dés idotartama alatt a biztositds folyamatossagat és érvényességét
ellendrizni, a biztositotol — a Vallalkozd sziikség szerinti bevonasaval — az erre vonatkozo
nyilatkozatokat bekérni.

Vallalkoz6 munkélatokat kizarolag hatalyos és érvényes feleldsségbiztositas birtokaban
végezhet, ennek hidnydban a munkélatokat a biztositdsi szerz8dés hatdlybalépéséig koteles
felfiiggeszteni. Az ebbdl eredd késedelem Villalkozé iigy- és érdekkorében felmeriilt
koriilményként ért¢kelendd, mely korben kimentésére lehetdség nincs.

Amennyiben Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz8dés id6tartama alatt az egyéb
mddon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

14. TITOKTARTAS

Jelen Szerz6dés alairdsaval Felek kotelezik magukat arra, hogy a teljesités soran tudoméasukra
jutott adatokat, informacidkat, tizemi és Uzletpolitikai eseményeket és/vagy az informdicios
onrendelkezési jogrol €s az informacioszabadsagrol szo16 2011, évi CXII. térvény rendelkezései
értelmében személyre vonatkozé védett adatokat idokorlatozas nélkiil izleti titokként kezelik,
azokat harmadik félnek nem adjak ki, azokat csak a jelen Szerzodés teljesitéséhez sziikséges
mértékben haszndljak, és erre nézve a feladatok ellatdsaban kozremiikédé munkatarsaikat,
alvallalkozoikat, teljesitési segédeiket is nyilatkoztatjak.

Felek vallaljak a fenti kotelezettség megszegésébdl eredéen keletkezd kdzvetlen és igazolt karok
masik Fél részére valo teljes megtéritését.

Villalkozé az izleti titok megtartasardl a feladatok ellitdsaban kozremiikodé munkatérsai,
alvallalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is kételes gondoskodni. Az informéciok és adatok
tizleti titokkeént torténd kezelésére vonatkozd kotelezettség a Villalkozot jelen szerzodés lejaratat
kévetden is korlatlan ideig terheli.

Vallalkoz6 titoktartdsi kotelezettsége nem vonatkozik azon informacidkra, amelyek mar
nyilvanossagra keriiltek, vagy amelyeket a Véllalkoz6 jogszabaly alapjan koteles felfedni.

15. VEGYES RENDELKEZESEK

Iranyado jog: A jelen SzerzGdés egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni kiildndsen
ideértve a Ptk., az épitési beruhdzasok, az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé vallalkozoi és
meérnoki szolgaltatiasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, az épitett kbrnyezet alakitisardl és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIIL térvény, az
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a
Kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) el6irdsait.

foo



15.2. Felek jelen Szerzddésbdl eredé esetleges jogvitdikat elsGsorban targyaldsos uton kotelesek
rendezni. Felek jogvitdjuk esetére kikotik Megrendeld székhelye szerint illetékes birdsag
kizarolagos illetékességét.

15.3. A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6désbél eredd barmely jogvitdjuk miatti birosagi vagy
hatoésagi eljarasnak nincs halasztd hatalya Vallalkozd szerzodés szerinti teljesitési
kotelezettségére, ideértve kiilonosen a szavatossagi igények tekintetében torténo helytallast.

15.4. Részleges érvénytelenség: Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerz6dés barmelyik
rendelkezése utobb érvénytelennek mindsiil, a Szerzédés tobbi részét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha Felek a Szerzddést az érvénytelen rész nélkiil nem kototték volna meg.

15.5. Jogrdl vald lemondas hianya: Jelen Szerzodésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
illetve érvényesitésének elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl valé lemondast, illetve
valamely jog részleges vagy kizarolagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmarado
jog érvényesitesét.

15.6. Viéllalkozé ezaton is meger6siti minden kdzbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat, tovabba
felelossége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzodes kozott ellentmondés nem
all fenn.

15.7. Vallalkozé képviseldje kijelenti, hogy Vallalkozo képviseletére és a jelen szerzédés alairasara
megfeleld jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel sszefiiggésben felmeriilé karokért a
polgari jog szabalyai szerint felel6sséggel tartozik Megrendeld felé.

15.8. Felek a jelen Szerzdést elolvastak, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
jovahagyolag irtak ala. Jelen Szerzédés 20 sorszamozott oldalbol 4ll és 4 darab egyméssal szo
szerint megegyez6 példanyban késziilt, melybdl Vallalkozot egy eredeti példany illet meg.

Mellekletek:

1. szamu melléklet: Véllalkozo arajanlata

2. szamu melléklet: Feladatleiras

3. szamu melléklet: Feleldsségbiztositas fennalltanak igazolasara szolgalé dokumentumok

Megrendeld részérol: Vallalkozo részérdl:
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Név: Szegedi Tudomédnyegyetem
Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kelt: 2024.02.20

SZTE GYERMEK PSZICHIATRIA KORANYI FASOR FELOLI OLDALAN SZABADTERI JATSZORESZ
KIALAKITASA DESIGN AND BUILD KONSTRUKCIOBAN

Bontds, épitdanyagok dje

Falazas és egydéb kdmivesmunka

Irtds, fold- és sziklamunka

Sikalapozis

Helyszini beton és vasbeton munka
Szabadléri, szabadidé és sportlétesiimények

ﬁ\‘lunkun:m gsszesen:(net16)

Bonlas, épitdanyag ujrahasznosilisa

Tételszim

Tétel s2lbvege Menny,  Egység Anyag

cpystpdr eqységhr

Dij

ds5zesen

Anyng

Bistesen

Dij

02-001-1.1.2.1.

Epiletek szandlds jellegil bontisa, 57 m 0F
gépi erdvel, kotrd-rakodogéppel,

védell kerilés bontdsa, a megtarthaté

visszaépitheid clemek

meglanasival, keletkezd (6rmelék

elszilliiasaval

33633 Ft

0Ft

1917081 Ft

Munkanem dsszesen;

0Ft

1917081 Ft

Falazds és egyéb kdmivesmunka

lsn.

Tételszdm

Tétel szdvege Menny.  Egység  Anyag
cgységir

Dij
epyiégir

Bsszesen

Anyag

d3szesen

Dij

33-005-1.1.1.1.0.1.-
0110021

K-tétel

K-tétel: Védett kerités visszadpitése 57T m 394632 Ft
az elbonlolt mintdjdra, azzal meg-

cepyezden, alapozassal, libazaual,

kerilésbetéiekke!, mika fedlappal

oszloplejjel, kompleticn

Tamfal épitése: Vasbeton C20/35 37 m3 (2898 kg vas),

foldmunka 74 m3, zsalu 241 m2 1 kh 11896 915 Ft
Foldkiemelés, fldvisszalés (rézsa) 85,5 m3 0 Ft

131 544 Ft

10 365 200 Ft
17 937 Ft

22494024 1t

11896915 F
0Ft

7498 008 Ft

10 365 200 Ft
1 533 614 F

Munkanem osszesen:

34 390 939 Fi

19 396 822 Fy|

Irlds, f6ld- és sziklnmunka

Is;:.

Tételszdm

Télel szbvege Menny.  Egység Anyag

egységdr

Dij
nlyﬂ:gir

Anyag

dsszesen Jsszesen

Dij

21-003-1.1.1.1

21-003-1.1.1.1-0000001

21-003-1,1.1.1-0000002

21-003-7.1.3.1.

Lyukfirds vagy kisméretls fdldkiemelds, oszlop, aloplest

vagy lehorgonyzis részére, kézi ecdvel, 2 m mélységig, 0,30

m dlmérdig, talajosztaly: 111 Csuszd y 8m 0Ft
lés oszlop, alaptest vagy lehorgony-

248 részére, kézi erdvel, 2 m mélységig,

0,30 m dlmérdig, talajosztily I-11.

Csiszdalorony

Lyukfiras vagy kismérelii fldkiemelés, oszlop, alaplest

vagy lehorgonyzss részére, kézi erdvel, 2 m mélységig, 0,30

m dtmérdig, alujosztily: [-1l. Csiszdalorony Em 0F
Iés oszlop, alaptest vagy lehorgony-

2ds részére, kézi erdvel, 2 m mélységig,

0,30 m almérdig, talajosztaly I-If.

Hinta

Lyukfiras vagy kisméretd foldkiemelés, oszlop, alaplest

vagy lehorgonyzis részére, kézi eravel, 2 m mélysigig, 0,30
m lmérdig, talajosztily: I-1I. Csiszd y 10m 0Ft

Iés oszlop, aloptest vagy lchorgony-

zis részére, kézi erdvel, 2 m mélységig,
0,30 m dmérdig, talajosztaly [-1L.
Miaszoka

Munkagédér foldkiemelése éptletek és mitargyak helyén

barmely konzisziencidji, I-IV. osz1, 1atajban, gépi erdvel,

Kiegészitd kézi munkaval, alaplerilet: 10,00 m*ig, 2,0 m

mélységig LOOP LIGHT padok alapozisa 90 m3 0Ft
¢s mitargyok helyén,barmely kon-

ziszienciaji,I-1V.oszt. Talajban, gépi

erdvel, kiegészild kézi munkival,

alapterilet: 50,)-100 m2 kozow,

5,5 m mélységig Ontéit gumiburkolat, pad, timfal

10089 Ft

10 089 Ft

10 089 Ft

13453 Ft

0F

OFtL

0Ft

0Ft

80712 Ft

80712 Fy

100 890 Fu

1210770 L




Télelszim

Tétel sadvege Menny,  Epység

Anyag

Dij Anyap

Dij

Munkanem dsszesen:

0 Ft

1473 084 I

Tételszdm

Tétel sz0vege Menny,  Egység

Anyag
egyséplr

cpysépdr

Dij

Anyag

Biszesen

Dij
Jsszesen

21-008-2.1.3

21-008-3.1.2

21-011-6.1-0235371

21-011-7.2-0120003

Tomérités birmely (6méritési oszt.ban gépi erdvel, nagy lelu 25 m3
geépi erével, nagy feluleten, tdmdrsé-

gi fok 95% éntoul gumiburkolat osz-

talyozoll kavies

Similo hengerlés a foldmi (liikor és 93,67 m2
padka ) feluletén, gépi ecdvel, 3,0 m-nél

nagyobb szélességnél Ontolt gumi-

burkelat allalaj t6marités

Talajstabilizalds, talajerdsités geotexiilidval; Ontatt
pumiburkolat 112 m2

Feliohiésck alap- és libazali falak ko zé és alagsori vagy ala

nem pincézelt foldszinti padozalok ali, az anyag

szélerilésével, mozgatdsival, oszidlyozolt kavicsbol

osztilyozoll kavics szivargdréteg On161l gumiburkolat 25 m3
z¢ és alagsori vogy ald nem pincézell

foldszinti padozatok ald, oz anyag

szélleritésével, mozgatsival, osz-

lalyozout kavicsbél, osztilyozolt

kavics szivirgéréteg. Ontoit gumi

burkolat

4

OFt

0Ft

1 009 Ft

5964 Ft

4 036 Ft

1 458 Ft

270 Ft

53812

0Ft

OFt

113 008 Ft

1 149 100 Ft

100 900 Ft

136 571 Ft

30240 F1

1 345 300 Fy

L

Munkanem sszesen:

1262 108 Fi

1613 011 Ft

Sikalopoziis

Tételszim

Téel szbvege Menny.  Egység

Anyag
cpységér

cpysépir

DIj

Anyag

Gsszcsen

D
Gsszcsen

23-003-1.2-0112610

23-003-1.2-0112611

23-003-1.2-0112612

K-tétel

Beton- és vas készitése, indségd b bol, firt
alap C12/15 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 7,1
finomsigi modulussal Csiszdatorony 0,57 m3

betenbdl

firt alap C12/15-XN(H) -32-FI-CEM
32,5 m= 7,1 finomsigi modulussal

Csiszdatorony

Belon- és vasbelon készilése, .....min 0,57 m3
betonbdl

firt alap C12/15-XN(H) -32-FI-CEM

32,5 m= 1,1 finomsagi modulussal

Hinta

Belon- és vasbeton készitése, ...min 0,7 m3
betonbol

fin alap C12/15-XN(H) -32-F1-CEM

32,5 m=17,1 finomsigi modulussal

Miszoka

DREN aszfalt ( 5 cm vastagsagban, Vizaleresz15 képessége

jobb a betonnil, illetve a gumiburkolat szemeséi sokkal

jobban wdnak az aszfalt feloletéhez tapadni mint a beton

feliilethez (vasalt aljzat helyet)) 48 m3
Ont6it gumiburkolat ald

7

5583 Ft

75583 Fu

7

5583 Ft

327916 Ft

28028 Ft

28 028 Ft

28028 Ft

120 516 Ft

43082 F

43082 F

52908 Ft

1573997 F

15976 Ft

15976 1

19 620 Fy

518477 R

L

thlmnem i

1713 069 Ft

630 049 Ft

Helyszini betan és vasbeton munka

S5z

Tételszim

‘Tétel szbvege Meany.  Egység

Anyag
cgységir

egységhr

ij

Anyag

Gsszesen

o5
Bsszesen

31-032-1.5.0212515

Felalel el6készités, dilatacios sav 496 m
kialakitdsa falak és egycb felmend
szetkezelek menlién, vasall aljzat
készitésél megeldzden, 0,5-1,5 em
élességben, Ontanl gumiburkolat

7 848 Ft

T0089 Ft

389261 Ft

500414 Fr

Munkanem dsszesen:

389 261 Fi

500 414 Ft




ISn. Télelszdm Tétel szbrege Menny.  Epység  Anyag Dij Anyag Dij
Szabadtéri, szabadidd és sporl Iétesitmények
S5z Télelszim Tétel szdvege Menny,  Egység  Anyap Dij Anyap Dij
cpységir cpysépir Bsszesen dsstesen
17. 92-001-1.1.4.0311602 Esésvédd burkolat kialokitasa, 91,67 m2 66 375 Ft 38633 Ft 6217346 Ft 3618753 F1
rugalmas gumi vagy milanyag fekie-
tésc belon aljzatra SBR gumigranu-
latum, 9 cim vig ban, alepréteg
Ontdit gumiburkelal
18. 92.001-1.1.4-0311603 Esésvédo burkolat kialakildsa, 93,67 m2 24 663 Ft 26 905 Ft 2310183 Ft 2520 191 Fy
rugalmas gumi vagy midanyag lckte-
1ése alaprétegre EPDM anyagdban
szinczelt gumigranulatum 1 em vig. (Red RAL:1016;
Reseda Green RAL: 601 [; Beige RAL: 1001; Capri Blue
2 RAL: 5019; Brown RAL: 8024; Light Grey RAL:7015
lerv szerinti szinekben
Oniait gumiburkolat
I_ Munkanem dsszesen: 8 527 529 Ft 6 138 944 Fi
L Plussz tételek:
Tamfal; Pad alapozdsa, betonozdsa (alapozds: Pad
20,86 m3, Tamfal 12,36 m3, Vas 3,3 t; Témorités
(tanfal, pad alapozdsdndl: 33 in2; Zsaluzas: 115 2,
9. Ketétel Betonozis (témfl. pad 13,3 m3 Vasalis:1,33 1) Lkt I1GI6S86Ft  128G7070Ft  11616586F 12867070y
Folydka Tipusa, RACSOS pl, ACO NW150.)
20. K-tétel Bekditéssel meplévd rendszerbe 3l m 149 317 Ft 47 201 Ft 4628827 F1 1463231 By
21. K-tétel Pad 8db 59278 Ft 30971 Ft AM224 R 247 768 F
22 K-télel Lampak 2 db 431 616 Ft 241 032 Ft 863232 F 482 064 [t
Ivokat, Téliesitséhez fagytalanito csap bedpitése
23, K-télel milanyap akna lerakdssal) 2 db 1130 048 F't 291 482 Ft 2260 096 Ft $82 964 Fu
24, K-tétel Jatszotéri jatckok elhelyezése 1 kit 1 164 320 Ft 1120 856 Fu 1 164320 Ft 1 120 856 Fu
25. K-tétel Tisztito akna 4 db 98 655 Ft 291 482 Ft 394 620 Fy 1165928 Ft
Gyepesités vieszintes felilleten 5 dkg/n2 flimag
26, K-tétel keverékkel 60 m2 391 Ft 1 346 Ft 23460 Ft 80 760 Ft
27, K-tétel Aszfalt vigas 16 m 0Ft 4036 Ft 0F 64 576 F(
28, K-tétel Aszfall burkolat bontdsa 228 m2 449 F1 223 F 102372 Ry 511404 1
Aszfallozés rétegrendjénck visszadllitdsa (Keritds
ktmyezetében:15 cin homokos kavics 6,5 m3; 15 cm
29 K-tétel ckt 6.5 m3) 1 kht 751 657 Ft 298 769 Ft 751 657 Ft 298 769 Fi
30. K-télel Aszfaltozds 114 m3 327916 Ft 120516 A1 3738242 Ft 137388211
Hulladék konlénerbe rakdsa, elszéllitisa lerakohelyi
3. Ketétel dijjal 4 db 0Ft 108 744 Ft 0F 434 976 Ft.
Munkanem dsszesen: 26 017 636 Fi 20 694 243 Fu.
32 K-tétel Tervezés 1 kit 0Ft 5000 000 Ft

Kivitclezés Anyag + Dij netto:

124 664 195 Ft

Tartalékkeret 5%

6233

210 Ft

Kivitelezés tartalékkerctiel nettd 6sszesen

130 897 405 Ft

Tervezés nettd dsszesen

5000

000 Ft

Tervezésikivitelezés tanalékkeret nélkil nettd

129 66

4 195 Ft

Cégszerii alairds
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O/E/2024/SZTE — EKR000168162024

IX. Kozbeszerzési miiszaki leiras
A kizbeszerzés targyanak leirasa:

Figyelem! Amennyiben a kézbeszerzési dokumentum (kozbeszerzési miiszaki leirds) meghatdrozolt
szabvdnyra, miiszaki engedélyre, miiszaki eléirdasokra, miiszaki ajanldsra, illetve gydrtmdnyra, bizonyos
eredetii vagy tipustt dologra, eljdrdsra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik,
ligy a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmii meghatdrozdsa érdekében tortént, és a megnevezés
mellett a "vagy azzal egyenériékii" kifejezést is érteni kell, mely alapjdn az ajanlatkérd kiteles elfogadni az
egyenéridkii vagy a dokumentdcioban rogzitetteknél jobb megolddst is. Az ajdnlatkérd az egyenériékiiség
igazoldsa kirében - szitkség szerint - a dokumentdcioban, illetve a feliételek fenndlldsa esetén kiegészité
tdjékoztatds tjan hatdrozza meg azon minimdlis elvardst, legfontosabb jellemzéket, amelyeket az
ajdnlatkérd az egyenériékiiség vizsgdlata korében ellendriz. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. $(3)

Amennyiben az ajdnlattevé a Kbt.-vel ésszhangban miiszakilag egyenértékii megajanldst kivan tenni, az
ezzel érintett tétel/tdtelek mellett/mogint  koteles konkrétan feltiintetni a miiszakilag egyenértékii
megajdnldsdnak pontos anyag/termék/stb. megnevezését. Az ajanlattevé - amennyiben a hivatkozdssal
érintelt mitszaki tartalom helyett egyenértékii eszkozt, megolddst, stb. kivan megajanlani ajanlatdban - a
szakmai ajanlatdban kételes benyijtani az egyenértékiiség aldtdmasztasdra szolgdlé dokumentumo(kat.
(32172015, (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4))

Az egyenértékiiség megallapitdsa az ajdnlatkérd kompetencidja.
Miiszaki leiras:

A létesitendd épitmény a 6725 Szeged, Koranyi Fasor 14-15. 3724 helyrajzi szamu ingatlanon valosul meg,
az épitéssel érintett terlilet nagysaga 202 m2.
Az ingatlanon fennall6é védettségek a kovetkezok:

- Marer-haz mliemlék.

- Szeged belvarosa miiemléki jelentdségii teriilet.

- Volt piarista rendhaz és gimnazium ex-lege miiemléki kornyezete.

- Doém tér épitészeti egyiittese ex-lege mtiemléki kdrnyezete.

- Volt huszarlaktanya ex-lege miiemléki kornyezete.

- Szeged varos térténeti beépitésii teriiletén 1évo helyi védelem.

- Régészeti leldhely.

A beruhézas design and build konstrukciéban valésul meg. A nyertes véllalkozo feladatat képezi a hatosagi
engedélyek megszerzéséhez, valamint a megvaldsitishoz sziikséges hatosagi engedélyezéshez és a
kivitelezés megvalésitisahoz sziikséges tervdokumentécio, tételes koltségvetés elkészitése a hatdsagokkal,
szolgéltatokkal torténd egyeztetések dokumentalt lebonyolitésa, az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a
kivitelezési munka elvégzése. A munka elvégzéséhez sziikséges kozteriilet foglalasi és egyéb engedélyek
beszerzése. Régészeti megfigyelés megrendelése.

A beruhazas miiszaki tartalma, tervezési és kivitelezési program:

A meglévd védett kerités elbontasa, és a meglévivel azonos anyag( és kialakitasu 1j kerités épitése a
megtarthaté elemek visszaépitésével 57 méter hossziisigban. A kerités melletti aszfaltozott jarda
helyredllitasa teljes szélességben.

Esésvédd gumiburkolat kialakitasa 10 cm vastagsagban felsé rétegében szinezett EPDM gumiburkolatbél a
mellékelt helyszinrajzon megjeldlt szinekben és kialakitassal. 93,67 m2 feliileten. A gumiburkolat alatti
rétegrend kialakitasa.

Jatszotéri eszkozok (csuzda, hinta, maszdka, homokozd) régzitéséhez sziikséges alaptestek kicpitése,
colépalapozas 26 m hosszban. A meglévo jatszotéri eszkdzok Ssszeszerelése €s helyszini elhelyezése.

A jatszotér melletti részen tamfal épitése a timfal és kerités kozotti rész teriilet rendezése, zoldfeliilet
kialakitasa.

Eséviz elvezetés kialakitdsa vonalmenti vizelvezetéssel az épiilet és a timfal mentén 31 m hosszban.
Padok és azok rogzitéséhez sziikséges alépitmények kiépitése 8 db padhoz.

Térvilagitas kialakitdsa elektromos munkdi 2 db vilagitétesthez.

2 db ivokat elhelyezése és az ahhoz sziikséges kiegészitd gépészeti munkak.
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Bontott anyagok, tormelék elszallitasa.
A kivitelezés nem épitési engedély koteles, azonban hatésagi bejelentéshez kotédtt tevékenység.

Teleptilésképi bejelentési eljaras, orokségvédelmi hatésaghoz torténd bejelentés, Alsé-Tisza-vidéki Viziigyi
Igazgatésighoz térténd bejelentés sziikséges.

Nyertes Ajanlattevd koteles a szerzodes teljesitésébe legalabb 1 6 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet
szerinti, épitészeti tervezési teriileten E jelti (Kr.r. 1. melléklet I1. szakma 2. pont) jogosultsaggal rendelkezd

szakembert bevonni.

Altalinos miiszaki leirds:

A munkavégzésbél adodé térmeléket, szemetet stb. kivitelezének folyamatosan el kell szillitania a
teljesitési helyszinrél, és a hatalyos jogszabalyi el8irdsoknak megfelel6 hulladékkezelést kell alkalmazni.
Az ajanlatnak tartalmaznia kell a finomtakaritas koltségeit is. A hulladékszallitas sorén a vonuldsi ttvonalat

az esetleges a hulladékszallitasbol adddé szennyezddéstdl mentesiteni kisteles a kivitelezé.

A munka koltségeinek sszedllitdsandl az ar képzés iranyelvei szerint jarjanak el, vegyenek figyelembe, a
teljesitéshez szilkséges minden kéliséget abban az esetben is, ha a koltségvetés tételeinél nem szerepel, de
a megvalositashoz elengedhetetleniil szilkséges (anyag, munkadij, szallitasi- és gépkoltségek, kozteriilet-
haszndlati dijak, tormelékszallitas, ideiglenes melléklétesitmények, finomtakaritis koltségei, tervekben,
engedélyekben szereplé eléirasokat-, dijakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalésitasa soran a
gépészeti, hilézati rendszerek kiépitésénél a mar meglévé rendszerhez valé csatlakozasra, tekintettel
arra, hogy a csatlakozds szamos esetben nem kozvetlen a kivitelezés helyszinén adott, az elosztészekrény,
bekdtési pont attél tdvolabb esik. A gépészeti, halozati rendszerek kiépitésénél a kivitelezé koteles a
meglévd rendszerhez legkizelebb allé technolégiat alkalmazni attél eltérni csak a megrendeld kiilon
kérésére vagy technologiai dsszeférhetetlenség okdn lehet, tovabba, ha a rendszer kiépitésére van a

megrendelSnek szerz6dott partnere, azzal szorosan egyiittmiikodve kell végezni a kivitelezést.

Az épitkezés idotartamara a kozteriilet foglalasi engedély, utea, utearész lezarasi, forgalom elterelési
engedély beszerzése és annak esetleges kiltségei is az ajanlattevét terhelik.

A szakagi (épitészet, gépészet, elektromos ) szereléseket a Jelenleg érvényben 16v6 jogszabalyi eléirasok,
szabvanyok, és rendeletek szerint kell Kivitelezni. A szabvanyos szerelésrél és a megfeleld ,,D” tervi
komplett, tizembe-helyezett rendszer ataddsrél és dokumentaltsagardl a kivitelezd, miiszaki vezeté
gondoskodjon, irdsosan nyilatkozzon! A szakszeriitlen kivitelezési tevékenységbdl eredé karok a
kivitelez6t terhelik és a vétlen vagy szandékos magatartasbol eredd karokat kivitelezének az dtadas
napjaig meg kell sziintetni. A kivitelezés (szerelés, tizembe helyezés) sorén a munka Jjellegének megfeleld
altalanos szerelési munkavédelmi utasitasban eldirtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkira benydgjtott drajinlat nem tartalmazza a fentiekben tdargyalt kisltségeket azok a
megrendeld terhére el nem szimolhatok, minden esetben a kivitelezot terhelik,

A Kivitelezd szamlat csak a megrendeld altal kisllitott teljesitésigazolds utin nyijthat be.
Mellékletek:
- milszaki leiras

- arazatlan koltségvetés
- helyszinrajz

Arazott koltségvetés:

Az ajanlatkéré a kozbeszerzési dokumentumok részeként, a dokumenticicban megjelslt feladatokhoz
arazatlan koltségvetést biztosit az ajanlattevok részére. Az ajanlattevé kiteles ajanlatdhoz benyujtani a
bearazott koltségvetést, melyet szerkesztheté formaban (xls.) is kériink benytjtani. Ervénytelennek
mindstl az ajdnlat, amely nem tartalmazza a bedrazott koltségvetést, tovabba amelyik nem a
dokumenticidéban meghatarozottak szerint keriil benyijtasra.
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Az ajanlatkéré az arazatlan koltségvetés tablazat " Tervezds+kivitelezés tartalékkeret nélkiil netté" sorban
feltiintetett, tartalékkeret nélkiili netté dsszeget birdlja epydsszegll ajanlati arként, ezt kérjik a
felolvasélapon . Vallalkozoi dij”-ként feltiintetni.

Felhivjuk az ajanlattevok figyelmét, hogy a koltségvetésben tilos az egyes sorokat osszevonni,
valamint tilos az egyes tételekhez tartozé mennyiségeket, vagy a mennyiség egységét megviltoztatni.

Jelen szerzddés atalanydijas, a kibocsatott koltségvetés vonatkozasaban a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja
adott esetben alkalmazasra keriil.

Az drazott koltségvetés, teljes hidnya az ajanlat érvénytelenségét vonja maga utan (Kbt. 71. § (8)
bekezdés b) pontja alapjan).
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Tisztelettel,

Erdés Mihaly
elndk-vezérigazgato

Generali Biztosito Zrt.

i

dize. GENERALI

Generali Biztosito Zrt.
Telefonos lgyfélszolgalat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kétvényszam: 95635001580471900
Ugyfélszam: 46625906

Datum: 2022. november 10.

Tisztelt INDUBIUS Mérndki és Tanacsadé Kit.!

Csatoltan kiildjiik Onnek a madosult biztositasi kétvényét, kérjik, gondosan &rizze meg.

Kérdés esetén forduljon bizalommal iigyfélszolgalatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon talalhat6
elérhetdségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszamon, vagy keresse fel biztositaskozvetitgjet. A gyorsabb
tgyintézés érdekében kérjik, hogy megkeresésében hivatkozzon a kétvényszamra.

Bizunk benne, hogy tovabbra is elégedett lesz szolgaltatasainkkal, és sokdig Ugyfeleink kézott tdvozolhetjlik!

lics Laszlé
vezérigazgato-helyettes

_Févarosi Tervényszék Cégblrosaga Cg. 01-10-041306 » Adészam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
iy sy d : .
elektr@ﬁﬁéﬂgﬁ%ﬁ%ﬁ%&égﬁg?ﬁgbuas esetén a Kedvezmeényezett azonositdja: A10308024

EllensriddmasagatVisinnipsz pénzgyi felugyelet) altal vezetett olasz Bizlositoi Csoportok Nyilvantartasaban 26-0s szamon szereplo Generall Csoporthoz tartozik.

Generali Biztosiid Zil,

01/071603/90/000002/000004/01/03/0000
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Generali Bizlosit6 Zrt.
1/3

Epitészeti és miiszaki szakmai Détum: 2022.11.10.

felelbésségbiztositas

Moédositott biztositasi kotvén

Kotvényszam: 95635001580471900

y Ugyfélszam: 46625906

Kozvetité neve: KNK-INSURANCE BT. KIRINE
NEMETH KRISZTINA

01/071603/20/000002/000005/02/03/0000

Epitész- és miiszaki terv.
felel6sségbiztositas

Szerz6do:
INDUBIUS Mérnoki és Tanacsadé Kit.
Budapest
Bartok Béla at 61/2/7
1114
Szerz6dés modositas hatdlyba | Biztositas kezdete | Biztositds kovetkezé evforduloja Biztositas tartama e —
lep (0:00 éra) ——
2022.11.04. 2016.08.10. 2023.09.01. Hatarozatlan ==
A biztositasi szerz6dést a szerz6d6 felek a biztositas évforduldjara 30 napos felmondasi idével felmondhatjak. —_—
Eves dij (HUF) Fizetési Otem ! Fizetend6 (HUF) Fizetési mod —
211 109 Negyedévente 52 777 Atutalas dijértesitével —
Vonatkozo feltételek =

Epitész- és miiszaki tervezés felelésségbiztositasainak feltételei.

Biztositott kockazatok T Kartéritési limitek (HUF)
Epitész- és miiszaki terv. felelésségbiztositas
Zaradékok: FKF306, FKF350, FKF405, FKF406
Energetikai auditalasi tevékenység
Karkifizetési limit évente 50 000 000
Karkifizetési limit karonként 10 000 000
Karonkenti énrész 10 %, de minimum 50 000 Ft
Epitmények (épiiletek, miitargyak) épitészeti miiszaki tervezése, kivéve egyszerii
bejelentéshez kitott épitészeti-miiszaki tervezés
Karkifizetési limit évente 50 000 000
Karkifizetési limit karonként 10 000 000
Kéaronkeénti énrész 10 %, de minimum 50 000 Ft
Epitménynek nem minésiilé gépek, berendezések, létesitmények tervezése
Karkifizetési limit évente 50 000 000




Generali Bizlosité Zrt.
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Biztositott kock&zatok Kartéritési limitek (HUF) ,
Karkifizetési limit karonként 10 000 000
Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 50 000 Ft
Energetikai szakreferensi tevékenység
Kéarkifizetési limit évente 50 000 000
Karkifizetési limit karonként 10 000 000
Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 50 000 Ft
Epitkezések felelés miiszaki vezetése és épitésvezetés
Karkifizetési limit évente 50 000 000
Karkifizetési limit karonkent 10 000 000
Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 50 000 Ft
Miiszaki ellenéri tevékenység
Karkifizetési limit évente 50 000 000
Karkifizetési limit karonként 10 000 000
Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 50 000 Ft
Gazkésziilék-csere gazszerelésének miiszaki-biztonsagi szempontu ellenérzése
Karkifizetési limit évente 50 000 000
Karkifizetési limit karonkent 10 000 000
Karonkénti énrész 10 %, de minimum 50 000 Ft
Egyszerii bejelentéshez kitott épitészeti-miiszaki tervezés és tervezdi miivezetés
Karkifizetési limit évente 50 000 000
Karkifizetési limit karonként 10 000 000

Karonkénti onrész 10 %, de minimum 50 000 Ft

Fiiggelék

Kockazati korok / zaradékok részletezése

FKF306 Epitész- és miiszaki terv. feleldsségbiztositas (55532) -
Id6beli hataly kiterjesztése

FKF350 Epitész- és miszaki terv. felel6sségbiztositas (55532) -
Mérnék koordinacid és képviseleti tanacsadas

FKF405 Epitész- és mliszaki terv. felelésségbiztositas (55532) -

405. sz. : Cégpaletta Retroaktiv fedezet
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Generali Biztositd Zrl.
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Kockazati korék / zaradékok részletezése

FKF406 Epitész- és miiszaki terv. feleldsségbiztositas (55532) -
406. sz. : Cegpaletta Tartamkedvezmény

Erdés Mihaly llics Laszld
elndk-vezérigazgatd vezérigazgatd-helyettes

Generali Biztosito Zrt.

01/071603/90/000002/000007/03/03/0000
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Nysz.: 21850

SZAKMAI_FEL_FEDIG_V17

Generali Biztosito Zrt. Oldal: 1/2
Telefonos (igyfélszolgalat: +36 1 452 3333

GE ERALI generali.hu/kapcsolat

Datum: 2024.05.07.
Iktatoszam: 2024/40055/3046104
Ugyintézé: Major-Cser Orsolya

2024/40055/3046104 Telefon: +36 1 452 3333
INDUBIUS Mérndki és Tanacsado Kft. Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Budapest Kétvényszam: 95635001580471900
Ugyfélszam: 46625906

Bartdk Béla ut 612 em. 7

1114

potsa.lorant@indubius._hu;

Targy: Fedezetigazolas - Szakmai felelésségbiztositas

Tisztelt Ugyfeliink!

A Generali Biztositd Zrt. képviseletében eljarva igazoljuk, hogy alabbi tgyfelink tarsasagunknal ervenyes
hatarozatlan tartamu szakmai felelésségbiztositassal rendelkezik. Ez a fedezetigazolas egyben koétvénykent
is szolgal.

Szerzdd6 neve / cime: INDUBIUS Mérnéki és Tanacsadé Kit.
1114-BUDAPEST, Barték Bélaut612 7

Biztositott neve / cime: INDUBIUS Mérnéki és Tanacsadd Kift.
1114-BUDAPEST, Bartok Béla (it 6127

Kotvényszam: 95635001580471900

Kockazatviselés kezdete: 2016.08.10

Kockazatviselés vége: hatarozatlan, évforduléra 30 napos felmondasi idével

Moédositas kezdete: -
Biztositott médozat: Epitészeti és miiszaki tervezés felelésségbiztositasa

Biztositott tevékenység: Energetikai auditalési tevékenység, épitmények eépitészeti miiszaki
tervezése (nem egyszer(i bejelentéshez kotott), épitmeénynek nem
mindsilé gépek, berendezések, létesitmények tervezése, energetikai
szakreferensi tevékenység, épitkezések felelés miiszaki vezetése és
épitésvezetés, miiszaki ellentri tevékenység, gazkészilek-csere
gazszerelésének miiszaki-biztonsagi szemponti ellenérzése, egyszerl
bejelentéshez kotott épitészeti-miiszaki tervezés és tervezéi mivezetés

Kartéritési limit évente: 50.000.000,- Ft

Kartéritési limit karonként: 10.000.000,- Ft

Addszam: 10308024-4-44 ¢ Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-001 00008
Févarosi Torvényszeék Cégbirésaga Cg. 01-10-041305 e Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositoja: A10308024
A tarsasag az IVASS éltal vezetett olasz Biztosit6i Csoportok Nyilvantartasaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
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Generali Biztosito Zrt. Oldal: 2/2
Telefonos lgyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Onrészesedés: 10% de minimum 50.000,- Ft

Teriileti hataly: Magyarorszag terilete

Vonatkoz6 feltételek: Epitészeti és miszaki tervezés feleltsségbiztositasanak feltételei
(EMTSZF)

Kiilon feltételek: Idébeli hataly kiterjesztése (308. sz. K.F.)

Kiegészité informaciok: FKF350 Mérnék koordinacio és képviseleti tanacsadas

FKF405 Cégpaletta Retroaktiv fedezet
FKF406 Cégpaletta tartamkedvezmény

Dijfizetés médja: Atutalas dijértesitével

Dijfizetés iiteme: Negyedévente

A biztositasi dij rendezve: 2024.05.31
KERDESE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal tigyfélszolgalatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon
talalhatd elérhettségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszamon, vagy keresse fel biztositasi
tanacsadojat. A gyorsabb (gyintézés érdekében kérjik, hogy megkeresésében hivatkozzon a
levellinkben is megtalalhato kétvényszamra.

Tisztelettel: _
; * i :-3-1 AL TR q"‘) f O{ { : ,
Alszegi Timea Teréz Major-Cser Orsolya
back office munkatars back office munkatars
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