

HÍRVILL-GM. Kkt.
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 8.
Telefon/fax: 62/424-118
Email: tervezes@hirvill.hu

Munkaszám: 202416-01
BERTA azonosító: 65563
Költséghely: Z/9001-24100/69

KÖLTSÉGVETÉS

ANYAGKÖLTSÉG KORREKCIÓ

SZEGED

001-263 VENDÉGALAKULAT

TRANSZFORMÁTORÁLLOMÁS ÁTHELYEZÉS

KIVITELI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

1./ D-TIR (Démász) költségvetés szerinti végösszeg:	35.416.797.-Ft+ÁFA
2./ Ebből az anyagköltség:	7.650.212.-Ft+ÁFA
3./ A 100 %-os külső finanszírozású munka miatt: + Anyagigazgatási költség (2 x 15 %)	2.295.064.-Ft+ÁFA
4./ Korrigált anyagköltség:	9.945.276.-Ft+ÁFA
Korrigált végösszeg: (Várható vállalási díj)	37.756.861.-Ft+ÁFA

Szeged, 2025. február 22.

HÍRVILL-GM. KKT. 4
6722 SZEGED, Kossuth L. sgt. 8.
Telefon: (62) 424-118, 543-325
Adószám: 21625660-2-06
Bankszámla: 11735005-29905760

Somogyi János
tervező

AZ MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. "KÜLSŐ" KIVITELEZŐJE RÉSZÉRE

PST / Rendelésszám: Z/9001-24100/69 **Verzió:** 0

Tervező: Somogyi János **Cég:** HÍRVILL-GM. Kkt.

KAP 2 Árindex: 1,00 **VHSZ Árindex:** 4,50

Létesítmény: Szeged 001-263. jsz. Vendégalakulat-I. közcélú transzformátor-állomás és a középvezűt-ségű leágazásának kiváltása **Út (km):** 10,00

a) Kivitelezés szolgáltatási díj	25 579 729 Ft
a-1) VHSZ munkák szerelési díja	20 055 626 Ft
a-2) Alvállalkozói munkák szerelési díja	0 Ft
a-3) Rögzített egységáras szerződött járulékos díja	1 781 903 Ft
a-4) Egyedi járulékos díjak	3 742 200 Ft
b) Anyagok költsége	7 650 212 Ft
b-1) Közvetlenül beszerzett törzsszámos anyagok	1 101 919 Ft
b-2) Logisztikától megvásárolt egyedi anyagok	0 Ft
b-3) Logisztikától megvásárolt törzsszámos anyagok	6 548 293 Ft
b-4) Logisztikától egyéb cikkszamos anyagok	0 Ft
c) Vállalkozási nettó díj összesen	33 229 941 Ft
d) Megrendelői szolgáltatások díja összesen	2 231 856 Ft
d-1) BHTR és berendezései	0 Ft
d-2) Rögzített egységáras megrendelői járulékos díjak	697 360 Ft
d-3) Megrendelői törzsszámos szolgáltatások díja	1 534 496 Ft
d-4) Üzemeltetői felhasználású anyagok díja	0 Ft
e) Munka nettó díja összesen	35 461 797 Ft
f-1) KIF feszültségmentesítés	0 db
f-2) KÖF feszültségmentesítés	4 db

PST / Rendelésszám: Z/9001-24100/69 Verzió: 0

Tervező: Somogyi János Cég: HÍRVILL-GM. Kkt.

KAP 2 Árindex: 1,00 VHSZ Árindex: 4,50

Létesítmény: Szeged 001-263. jsz. Vendégalakulat-I. közcélú transzformátor-állomás és a közép feszültségű leágazásának kiváltása Út (km): 10,00

Fejezet	Megnevezés	Mennyiség	Érték (Ft)	Részarány (%)
22	KÖF 22 kV-os légvezeték	0 km	3 904 344	11,01
220	Vendégalakulat 22 kV légvezeték bontás	0,00 km	3 904 344	11,01
Fejezet	Megnevezés	Mennyiség	Érték (Ft)	Részarány (%)
25	KÖF 22 kV-os földkábel	0,03 km	8 567 570	24,16
250	CORA és Kkdorozsma 101 oszl 22 kV-os kábel bontás	0,00 km	620 581	1,75
251	CORA és Kkdorozsma 101 oszl 22 kV-os kábel bontás	0,00 km	4 106 476	11,58
252	Campus kör 22 kV-os kábel bontása	0,00 km	1 301 448	3,67
253	Campus kör 22 kV-os kábel építés	0,03 km	2 539 065	7,16
Fejezet	Megnevezés	Mennyiség	Érték (Ft)	Részarány (%)
31	KÖF/KIF belsőtéri tr. állomás	1 db	4 113 569	11,60
310	Vendégalakulat 001-263 trafó bontása	0,00 db	1 056 762	2,98
311	Vendégalakulat 001-263 trafó áthelyezés építés	1,00 db	3 056 807	8,62
Fejezet	Megnevezés	Mennyiség	Érték (Ft)	Részarány (%)
42	KIF 1 kV-os földkábel	0,42 km	18 876 314	53,23
420	Vendégalakulat tr ideigl. 0,4 kV kábel építés	0,02 km	2 492 964	7,03
421	Vendégalakulat tr ideigl 0,4 kV kábel bontás	0,00 km	173 763	0,49
422	Vendégalakulat tr. 0,4 kV kábel építés	0,40 km	15 081 902	42,53
423	Vendégalakulat tr térvilágítás kábelhálózat építés	0,00 km	1 127 685	3,18
Összesen:			35 461 797 Ft	

2025.02.12

Tervező