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Ajánlatkérő válaszai az Ajánlattevői kérdésekre – 2023.07.28. 

 

SZTE/2023/PM13294 

SZTE Mérnöki Kar - Szeged, Mars tér 7. szám alatti épületében meglévő, elavult kazánok cseréje, 
fűtéskorszerűsítés, kapcsolódó gázellátási, szellőzési kivitelezési munkák kiviteli tervek alapján 

 

1. A költségvetés nem tartalmazza a terveken szereplő 100-es PVC csövet. 
Kérjük a költségvetés módosítását. 

A terveken meglévő elemként van feltüntetve, nem releváns. 

 

2. A költségvetés nem tartalmazza a terveken szereplő 10 flexibilis csövet. 
Kérjük a költségvetés módosítását. 

A költségvetésben kiegészítésre került. 

 

3. A költségvetés nem tartalmazza a terveken szereplő 42-es csövet. Kérjük a 
költségvetés módosítását. 

A költségvetésben kiegészítésre került. 

 

4. A költségvetés nem tartalmazza a terveken szereplő 1”-os varratnélküli 
vascsövet. Kérjük a költségvetés módosítását. 

A költségvetés 4. pontja tartalmaz 72 méternyi 1"-os varratnélküli vascsövet, nem releváns. 

 

5. A költségvetés nem tartalmazza a csövek tartószerkezetét/bilincsezését. 
Kérjük a költségvetés módosítását. 

A költségvetésben az adott tételeknél a leírás maga tartalmazza a tartószerkezetet, így cső árazása 

tartószerkezettel értendő, ezzel a költségvetésben kiegészítésre került. 

 

6. Véleményünk szerint a gázhálózat vascsővel való szerelése a hegesztés 
miatt nagyon veszélyes és időigényes, főleg a laborokban. Véleményünk 
szerint a rézcsővel való szerelés, préskötéses idomokkal sokkal célszerűbb 
és gyorsabb lenne, illetve a laborokban való szerelés is biztonságosabb 
lenne. Kérjük a vascsővel való szerelés felülvizsgálatát. 

Az ajánlatkérő a költséghatékony megoldást tartotta mérvadónak, emiatt az anyagköltségek 

figyelembevétele miatt döntöttünk a vascsövek mellett, de az Ajánlatkérő elfogad (tervezői 

hozzájárulással) rézcsöves press kötésű megvalósítást is.  
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7. A költségvetésben szereplő bontott csővezetékek mennyisége nem fedi a 
valós bontandó mennyiséget. Kérjük a mennyiségek és a költségvetés 
felülvizsgálatát/módosítását. 

A költségvetésben kiegészítésre került. 

 

8. A bunsen égőknél található golyóscsapok és osztó szerelvények nem 
felelnek meg a mai követelményeknek. Kérjük a golyóscsapok és elosztó 
szerelvények cseréjének felülvizsgálatát. 

Az előzetes felmérés során a golyóscsapok és elosztó szerelvények állapotát megfelelőnek találtuk, 

nem releváns. Az esetlegesen szivárgó szerelvényeket a kivitelezés során cserélni kell. Ezen kívül a 

költségvetésben kiegészítésre kerültek hő hatására záró szelepek. 

 

9. A meglévő bunsenégők és vegyi fülkék bevizsgálása/engedélyeztetése jelen 
feladat része? 

A jelen kivitelezési feladat nem tér ki a vegyi fülkék bevizsgálásra/engedélyeztetésére,  egyedül a 

meglévő gázvezetéki hálózat és a bunsen égők felülvizsgálata szükséges.  

10. A terveken 6 db Helios RAG 200-as szerepel, míg a költségvetésben 4 db 
található. Kérjük a költségvetés módosítását. 

A terveken 4 db szerepel, illetve 2 db Helios RAG 250-es ezen kívül, nem releváns. 

 

11. A terveken 6 db Helios HGW 200/4-es szerepel, míg a költségvetésben 4 db 
található. Kérjük a költségvetés módosítását. 

A terveken 4 db szerepel, illetve 2 db Helios HQD 250/4-es ezen kívül, nem releváns. 

 

12. Állványozást/emelőkosaras autót nem tartalmaz a költségvetés. Kérjük a 
költségvetés módosítását. 

A költségvetésben kiegészítésre került. 

 

13. A meglévő kémények helyének javítása nincs a költségvetésben. Kérjük a 
költségvetés módosítását. 

A költségvetésben kiegészítésre került. 

 

14. Az új kémény megközelíthetőségét biztosítani szükséges. Létrával vagy 
tetőjárdával. Ezt nem tartalmazza a költségvetés. Kérjük a költségvetés 
módosítását. 

 A költségvetésben kiegészítésre került 1 db tetőkibúvóval és hozzá tartozóan 1 db létrával. 
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15. Műleírás szerint:  

A bunsen égőkhöz tartozó fogyasztói, elosztói vezetékek kialakítása 
korszerűtlen, bontásuk és cseréjük indokolt. Szerelési határ az égők előtti 
elzáróig? A nyomáspróba is eddig?  

Műszaki leírásban kiegészítve (lásd. a kisnyomású rendszer nyomáspróbája résznél) 

 

16. Műleírás szerint:  
A tantermekben, a mellékelt táblázatban részletezett helyiségeiben 98 db meglévő Erdgas 

típusú („A” típusú), 1,65 kW teljesítményű, nyílt égésterű, bunsen égő kerül telepítésre.  

Telepítésre egy darab sem kerül az elhangzottak és a kts. vetés szerint. Így történik? 

Műszaki leírásban kiegészítve. 

17. Műleírás szerint:  

A kiépített acél vagy réz anyagú gázvezetéket be kell kötni az EP hálózatba. A költségvetés 

nem tartalmaz elektromos szerelési munkákat (kivéve a kazánházban). A mennyiben az 

elektromos igényű szerelvények, mágnesszelep, ventilátorok megtáplálásához ki kell építeni 

elektromos hálózatokat úgy lesz-e elektromos költségvetés, terv? Mi alapján végzendő a 

munka? Vagy elektromos kivitelezés külön történik? 

Költségvetésben kiegészítve. Elektromos tervek nem állnak rendelkezésre, az említett 

elektromos szerelések is a kivitelezési feladat részét képezik. 

18. Műleírás szerint:  

Használt, vagy meglévő és megmaradó berendezések esetén szakcég nyilatkozata szükséges 

a készülékek felülvizsgálatáról és gáztömörségéről. Kérjük megadni a típusokat, mely 

berendezések ezek?  

Műszaki leírásban kiegészítve. 

19. Műleírás szerint: 

A kivitelezés során az épület tartószerkezetét megvésni, vagy megfúrni TILOS! 

Amennyiben a kivitelezés folyamán ennek igénye felmerül, úgy statikus szakember előzetes 

írásbeli engedélyét kell kérni. A kivitelezés rövid határideje miatt előzetesen ezzel 

foglalkoznak? 

A szükséges szakvélemény készíttetése a kivitelező feladata. 

Műszaki leírásban kiegészítve. 

20. Műleírás szerint: 

A fentiek alapján minden hegesztési varrat szemrevételezéses vizsgálatát, illetve a föld alatti 

és szabadon szerelt vezetékek hegesztési varratainak 10-10 %-át radiológiailag vizsgálni 

kell!  

Költségvetésben nem szerepel, kérik a radiológiai vizsgálat elkészítését?  

Nem szükséges. műszaki leírásból törölve. 

21. Műleírás szerint: 
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A próbafűtést és a beszabályozást fűtési rendszer esetén 0 C alatti külső hőmérséklet 

mellett kell elvégezni! Nincs költségelve, ettől függetlenül kell e? Milyen módon kívánják 

elvégeztetni, ha az átadásig nem lesz ilyen feltétel? (hőmérséklet) 

Műszaki leírásban kiegészítve. 

22. Költségvetés szerint: 

Hőközponton belüli újonnan telepített rendszer vezérléséhez szükséges elektromos szerelés 

kivitelezése szükséges vezetékekkel, tálcákkal, relékkel, kapcsoló szekrényekkel 

kompletten. Elvi kapcsolási áll e rendelkezésre az elektromos szerelésről? 

Az elvi kapcsolást a Gf-03 tervlap tartalmazza. 

Amennyiben nincs, úgy kérnénk megadni a teljesítményre vonatkozókat. (vezetékek méreteit, 

kapcsoló szekrény paramétereit stb.) Vagy elektromos kivitelező végzi? 

Az elektromos bekötések és egyéb szerelések a kivitelező feladatát képezik. Az elektromos 

bekötést igénylő szerelvények elektromos adatait a Gf-03 terv tartalmazza. 

23. Műleírás és költségvetés szerint: 

Költségvetés: PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, 

belső átmérő: 108 mm, falvastagság: 30 mm,             

Terv: kazánházon belüli fűtési csővezetékeket 13 mm vastag Armacell Tubolit DG 

hőszigeteléssel kell ellátni. Melyiket kérik? 

Költségvetésben kiegészítve. 

 

24. Általános: 

Fal átfúrásokhoz szükséges homlokzati állvány készítésnek, hol szerepeljenek a költségei? 

Költségvetésben kiegészítve. 

 A fal átfúrások helyeit visszajavítjuk, glettelés, festés nélkül, viszont a homlokzat 

helyreállításokat a meglévővel azonos szintre nem végezzük. (nem tudni milyen állapotban 

van, rezgésre esetleg mekkora darabok válnak le) Leginkább ezért javasolnánk az ablakba 

történő szereléseket. 

A szakszerű kivitelezés során esetlegesen szükséges eredeti homlokzat helyreállítása nem  

feladat, de a kivitelezésnél mindenképp ügyelni kell az eredeti állapot megtartására. A 

szakszerűtlen kivitelezésből eredő károkról a szerződés rendelkezik.  

A kémények bontása utáni padlóhidegburkolat és mennyezet helyreállításokat sem 

végezzük. 

Valamint a meglévő kémény béléscső rendszer bontása utáni esetleges építészeti 

helyreállítását sem. Csak feltárás után látható a munka tartalma. Amennyiben kell, kérjük 

jelezni, hogy hol és mit költségeljük előirányzatként. 

A költségvetésben kiegészítve. Burkolási és festési munkákat nem vár el az Ajánlatkérő, de 

a szükséges visszafalazást, betonozást, vakolást igen. 


