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Építési - Kivitelezési Szerződés
Iktatószám: II-214-012-791-2/2020

amely létrejött egyrészt a 
Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviseli:
Dr. Fendler Judit kancellár, mint kötelezettségvállaló
Tácsi Ildikó gazdasági főigazgató, mint pénzügyi ellenjegyző
Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző 
Csóti Ferenc műszaki igazgató
Adószám: 15329815-2-06
KSH statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Törzskönyvi azonosító szám: 329815
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
mint Megrendelő, másrészt a

…………………………. (székhely: ………………………….)
Képviseli:	……………………………………….
Cégjegyzékszám: ………………
Adószám: ………………………
Bankszámlaszám:……… Bank …………….
továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az „SZTE Füvészkert (Szeged, Lövölde utca 42.) bejárati épület kivitelezése építési engedély és kiviteli terv alapján” (SZTE/2020/PM........) tárgyú munka teljes körű elvégzését. A kivitelezési tevékenység mennyiségi és minőségi követelményeit jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírások, valamint munkanemenkénti árazatlan költségvetések és tervdokumentációk tartalmazzák. A Vállalkozó feladatait a jelen szerződéses feltételek, valamint a szerződéshez kapcsolódó beszerzési eljárás teljes dokumentációja szerint köteles teljesíteni, továbbá jelen szerződés alapdokumentumát képezi a Vállalkozó ajánlata és árazott költségvetése is.
1.2. A teljesítés helye: 6726 Szeged, Lövölde utca 42.
1.3. Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően
1.4. Teljesítés vég határideje: dokumentált munkaterület átadást követően, legkésőbb 2021. március 31-ig
1.5. A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
· Kivitelezői nyilatkozat elektronikus építési naplóban.  
· Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat elektronikus építési naplóban.
· Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű).
· Berendezések kezelési útmutatói, garanciajegyei.
· Építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével) 
· Érintésvédelmi jegyzőkönyv.
· Vízmintavételi jegyzőkönyv.
· Megvalósulási „D” terv. 
· A használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges összes dokumentum, jegyzőkönyv, előzetes szakhatósági hozzájárulások stb.
A munka építési engedély köteles. Építési engedély száma; ÉTDR azonosító: 202000097980. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles elektronikus építési naplót vezetni.
1.6. A Vállalkozó feladatának rövid leírása: SZTE Füvészkert bejáratánál egy új pénztárt is magába foglaló multifunkcionális bejárati épület építése a Vállalkozó részére az eljáró műszaki ellenőr részéről digitális és 2 pld. papír alapú formában átadott kiviteli tervdokumentáció alapján.
Általános előírások:
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet. 
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz. 
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei). 
A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.
A Vállalkozó köteles a kivitelezés során a munka jellegének megfelelő általános munkavédelmi utasításban előírtakat betartani, és a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kivitelezni. 
A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.
II. VÁLLALKOZÓI DÍJ:
2.1. Jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kivitelezésre vonatkozóan a Vállalkozó ajánlatának részét képező kitöltött árazott költségvetés alapján kalkulált teljes vállalkozói díj:
Egyösszegű vállalkozói díj nettó (tartalékkeret nélkül): …………………….,-Ft
Tartalékkeret (nettó vállalkozási díj 5%-a):                    …………………….,-Ft
Vállalkozói díj tartalékkerettel összesen (nettó):            …………………….,-Ft + ÁFA
Az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés szerinti munka a fordított adózás hatálya alá tartozik, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §- a alapján az Áfa-t a Megrendelő fizeti meg.
2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden az árazott költségvetésekben és átadott műszaki leírásban, munkanemenkénti kiviteli tervdokumentációban, mint jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő munka költségét magába foglalja. A Vállalkozónak a megismert, a leírt műszaki tartalomban elvárt kivitelezést kell megvalósítani. 
Vállalkozó a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe vette, egyeztette, helybenhagyta. A Vállalkozó az átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is, amely a tervben szerepel, de a terv költségvetési részéből hiányzik. A többletmunka költsége csak akkor számolható fel, ha az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6: 244-245. §). A Vállalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt mű rendeltetésszerű használatának biztosításához szükségesek. Pótmunkaként csak a Megrendelő által a szerződés megkötése után elrendelt munkák tekinthetők. A Vállalkozónak a tervtől részben eltérő tartalommal való kivitelezés sem ad alapot a tételes elszámolásra. Az átalánydíjból levonásra helyezni csak azon költségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák. A vállalkozói díj fedezetet nyújt a beruházás anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, a megvalósításhoz és a teljes körű átadáshoz szükséges egyéb költségeket is. 
2.3. A Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalási ár alapjául szolgáló dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat helytelenül adta meg. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható.
III. FIZETÉSI FELTÉTELEK:
3.1.A Megrendelő előleget nem biztosít.
3.2. Számlázás:
Vállalkozó 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
1. részszámla (30%-os leigazolt készültségnél a szerződött nettó átalány vállalkozói díj összegének 30%-a)
2. részszámla (60%-os leigazolt készültségnél a szerződött nettó átalány vállalkozói díj összegének 30%-a)
Végszámla (100%-os leigazolt teljesítést, műszaki átadást követően a szerződött nettó átalány vállalkozói díj fennmaradó része)
A kiállított számlák végösszege nem haladhatja meg a 2.1. pontban szereplő vállalt nettó vállalkozói átalánydíj mindösszesen összegét. A Vállalkozó végszámla benyújtására a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os készültség esetén, a sikeresen elvégzett munkát igazoló hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárásáról szóló jegyzőkönyv lezárását követően jogosult. Vállalkozó a számlákat a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolások alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A fizikai készültség fokát a Műszaki ellenőrzésért felelős személy ellenőrzi. A Megrendelő pénzügyi késedelme esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 
3.3. A kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § foglaltak szerint járnak el a Felek. A Megrendelő a számlakifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti. 
3.4. A számlák kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A vállalkozási szerződés tárgya építési hatósági engedély-köteles. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik. Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére. 
A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz.
A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem;
a)	székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám: 15329815-2-06)
b)	jelen Szerződés EOS és KV száma
c)	eljárás azonosító (iktatószám)
A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz.
Szakmai oldalról az alábbiakban megadott vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául: Csóti Ferenc műszaki igazgató
Megrendelő részéről teljesítésigazoló: Németh Anikó igazgató (SZTE Füvészkert)
3.5. A Megrendelő a számlákat a 2.1. pontban leírtak szerint a teljesítési helyen való teljesítést követően (a kiadott műszaki teljesítésigazolás után) a Vállalkozó ………Banknál vezetett …………………… számú számlájára való 30 napos fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. Témaszám: 3014 1S579 
A számlán kérem feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS és KV számot.
A Vállalkozó a teljesítést követő számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást.
IV. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI:
4.1. A Vállalkozó az építési munkákat az érvényes jogszabályok, érvényes Magyar Szabványok szerinti megfelelő minőségben, illetve első osztályú anyagból teljesíti.
4.2. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. Vállalkozó jogosult a munkaterület átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezési munkákat a szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át Ajánlatkérő részére, minden nap késedelem után a szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles megfizetni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – amennyiben az eljárás sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul – nem számít bele a késedelem időtartamába. Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem akadályozzák és egyébként a létesítmény a szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és a Megrendelő által a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül elhárítani.
Megrendelő előteljesítést elfogad. A nem határidőben történő teljesítés esetén a Vállalkozó a tényleges teljesítés időpontjáról köteles a Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 15 nappal, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 10 nappal.
4.3. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem -, amely az építést érinti, vagy arra vonatkozik. Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat — előzetes papíralapú építési napló egyeztetés után — köteles befogadni, és azokat elvégezni.
4.4. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól a sikeres műszaki átadás-átvételének napjáig.
4.5. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó köteles olyan alvállalkozói illetve közreműködői szerződés(eke)t kötni, hogy a jelen szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul érvényesíthetők legyenek. 
4.6. A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) jogosulatlan igénybevétele esetén Kivitelező felelős mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük nélkül nem következtek volna be.
4.7. A Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történő műszaki megoldás, változtatás költsége a Vállalkozót terheli.
4.8. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény. 
4.9. A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán: 
a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek,
b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon, vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az ő tevékenységének következménye.
4.10. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket, az okozott kárt megtéríteni. 
4.11. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és szakmai irányítást a kivitelezés folyamán. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.
4.12. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó gondoskodik. A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő 3 napon belül. Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.
4.13. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie:
a) A hatályos jogszabályoknak és a jelen szerződés előírásainak megfelelő minőségűnek kell lennie.
b) A minősítéshez szükséges tételes minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.
c) A Megrendelő által vitatott minőségű épületelemek, építményelemek ÉMI által vagy más laboratórium által történő minőségi felülvizsgálatát a Vállalkozó elvégezteti. A felülvizsgálat költségét az a Fél viseli, akire nézve a szakértői vélemény terhesebb.
d) Megrendelő csak a szerződésnek megfelelő teljesítést fogadja el.
Vállalkozó a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.
4.14. A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges dokumentumok beszerzése, különös tekintettel az alábbiakra:
· Tartózkodási engedélyek, ideértve a munkavállalási engedélyeket, a munkákat végző külföldi személyzet számára.
· A kivitelezéshez esetlegesen szükséges közterület foglalási engedélyek.
· Ideiglenes, építéshelyi berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedély.
4.15. A Vállalkozó nem zavarhatja feleslegesen vagy helytelen módon a köznyugalmat, vagy bármely út és járda megközelítését, használatát, birtokba vételét, függetlenül attól, hogy azok közterületre esnek, vagy a Megrendelő, vagy mások tulajdonát képezik. A Vállalkozónak kártalanítania, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden felesleges és indokolatlan zavarás miatt bekövetkezett kár, veszteség és költség (beleértve a perköltségeket és kiadásokat is) felmerülése esetén.
4.16. Vállalkozó a munkálatok irányítását helyszíni képviselőjén keresztül folyamatosan biztosítja.
4.17. Vállalkozó feladata a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási hulladékokat elszállítani, és megfelelően kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfelelően dokumentálni. Vállalkozó feladata az elvégzett munkák és beépített anyagok minőségi bizonylatolása a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak foglaltaknak megfelelően.
4.18. A Vállalkozó köteles Építési napló vezetésére. Az Építési napló a kivitelezés megkezdésétől annak befejezéséig vezetett hatósági és bírósági eljárásban felhasználható teljes és hiteles dokumentum, amely időrendben tartalmazza jelen Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.
V. A MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI:
5.1. A Megrendelő részt vesz a menet közben szervezett egyeztetéseken, kooperációkon, koordinációs bejárást tart és meghozza a szükséges döntéseket. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit a Vállalkozó biztosítja.
5.2. A Megrendelő köteles a munkavégzés helyét a biztonságos munkavégzési feltételeknek megfelelő állapotban átadni a Vállalkozó részére.
5.3. Megrendelő szavatol, hogy a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatának elvégzéséhez szükséges valamennyi információt, dokumentumot, adatot átadott a Vállalkozó részére.
5.4. A Vállalkozó a jelen szerződést saját maga és a jelen szerződés 1.5. pontjában megadott alvállalkozó bevonásával köteles teljesíteni. Megrendelő az alvállalkozó kivitelező Vállalkozó általi igénybevételéhez hozzájárulását adja. Kivitelező alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős Megrendelő felé a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
VI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE:
6.1 A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidő betartása, stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.
6.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő képviselőjének engedélyével történhet. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban köteles írásban, valamint telefonon értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségére feltárni. Ezt az esetet kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
VII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
7.1. A véghatáridő késedelmes elmulasztása, avagy hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári nap kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a. A kötbér felszámítása a teljesítési határidő lejártát követő első nappal indul. A Megrendelő a kötbéren felüli kárát a Vállalkozóval szemben érvényesítheti.
7.2. A Vállalkozónak a szerződésben foglalt munkákra 36 hónap időtartamra teljes körű jótállást kell vállalnia. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül — a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó — a hibák kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére.
VIII. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐKHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FELTÉTELEK:
8.1. A határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik, így amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében a Vállalkozó érdekkörén kívül álló ok miatt akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul közölni.
8.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, a befejezési határidő a késedelem időtartalmával közös megegyezés alapján szerződésmódosítás keretében módosulhat.
IX. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:
9.1. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni és folyamatosan végezni, ennek Vállalkozónak felróható okból történő elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat.
9.2. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit és azt a Megrendelő írásbeli felszólítására sem orvosolja, úgy Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.
9.3. A Megrendelő a szerződést akkor is felmondhatja, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.
9.4. Mentesül a kötbér fizetése, és az egyéb hibás teljesítési szankciók és kötelezettségek alól a Vállalkozó és a Megrendelő a jelen szerződés XIV. pontjában meghatározott vis major helyzet esetén, illetőleg a Vállalkozó akkor, ha a késedelem a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő működési körébe tartozó ok miatt következik be. Ha vis major esemény jön létre, Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a helyzetről, annak okáról és várható időtartamáról, valamint haladéktalanul intézkednie kell a kármegelőzés, kárenyhítés érdekében. Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt a vis major események megszűntéről is. Ha a vis major esemény miatt a teljesítés lehetetlenné válik, bármelyik fél kezdeményezésére a felek a Vállalkozási szerződés feltételeit újra tárgyalják.
X. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják.
XI. KÉPVISELETI ELLENŐRZÉS:
11.1. A Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente akár többször is ellenőrizheti. A feladat ellátásához a Megrendelő és meghatalmazottjai részére a Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő szabad bejárást.
11.2. Felek helyszíni képviselő
Megrendelő helyszíni képviselője:
Név: Németh Anikó igazgató (SZTE Füvészkert)
Tel.: +36-70/439-9327
E-mail: vnemeth@bio.u-szeged.hu 


Megrendelő műszaki képviselői:
Műszaki ellenőrök: 
Építész műszaki ellenőr		: Stammer Árpád
Telefon				:  +36 70/439-9373
Email				: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu  
Elektromos műszaki ellenőr	: Hulmann Ferenc
[bookmark: _GoBack]Telefon				: +36 30/174-6978
Email				: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu  
Gépész műszaki ellenőr		: Csányi Máté
Telefon				: +36 30/197 0521
Email				: csanyi.mate@gmf.u-szeged.hu  
A műszaki felelős vagy ellenőr akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott műszaki felelős, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki felelős/ ellenőr nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki felelős vagy ellenőr személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget.

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Név: ………………...
Tel: …………………
E-mail: ……………..
11.3. A munkahelyi kapcsolattartás másik fő eszköze az elektronikus építési napló.
11.4. A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, ill. olyan megállapodásokat kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak.
XII. A LÉTESÍTMÉNY ÁTVÉTELE:
12.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 8 nappal korábban, készre jelentő levélben, értesíteni, és a műszaki átadás – átvétel időpontját kitűzni az érintettek meghívásával. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását és az elkészült munka megtekintését.
12.2. A Vállalkozó a kivitelezési munkát, az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden szempontból biztosító módon és minőségben köteles elvégezni és átadni. Ezt a tényt az átadás-átvételi eljárásnál a Megrendelő és a Vállalkozó jegyzőkönyvben rögzíti.
XIII. JOGVITÁK:
A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.
A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban — beleértve az érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat — felek a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét fogadják el.
XIV. VIS MAJOR:
A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Vállalkozó vagy a Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.
XV. TITOKTARTÁS:
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.
XVI. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:
16.1. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
16.2. A Vállalkozó aláírásával nyilatkozik arról, hogy a cége nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban.
16.3. Jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés a mindkét fél által történt aláírást követően lép hatályba.

A szerződés mellékletei:
1. számú melléklet: munkanemenkénti műszaki leírások, alaprajzok és tervdokumentációk (melyeket az eljáró műszaki ellenőr digitális formátumban bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére)
2. számú melléklet: a Vállalkozó árajánlata az árazott költségvetéssel

Vállalkozó részéről:


……………..……………….……………….
………………………………
…………………
………………….…

………….., 2020……………….


Megrendelő részéről:

	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Dr. Fendler Judit
SZTE kancellár
kötelezettségvállaló
	Tácsi Ildikó
SZTE gazdasági főigazgató
pénzügyi ellenjegyző



	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Csóti Ferenc
műszaki igazgató
	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző



Szeged, 2020………………………….
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