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Építési-Kivitelezési Szerződés
Iktatószám: II-214-012-815-2/2020

amely létrejött egyrészt a 
Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviseli:
Dr. Fendler Judit kancellár, mint kötelezettségvállaló
Tácsi Ildikó gazdasági főigazgató, mint pénzügyi ellenjegyző
Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző 
Csóti Ferenc műszaki igazgató
Adószám: 15329815-2-06
KSH statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Törzskönyvi azonosító szám: 329815
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
mint Megrendelő, másrészt a

……………… Kft. (székhely: ……………...)
Képviseli:	…………………….
Cégjegyzékszám: …………………..
Adószám: ………………………
Bankszámlaszám: …………………………………
továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:


I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az „SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság (6722 Szeged, Ady tér 10.) TIK ISZI által használt helyiségeinek átalakítása” (SZTE/2020/PM………) tárgyú munkák teljes körű elvégzését. A Vállalkozó a feladatait illetve az építési- kivitelezési tevékenység mennyiségi és minőségi követelményeit jelen szerződéses feltételek, valamint a szerződéshez kapcsolódó beszerzési eljárás teljes dokumentációja tartalmazza. Jelen szerződés alapdokumentumát képezi továbbá a Vállalkozó ajánlata és árazott költségvetése is.
1.2. A Vállalkozó munkanemenként elkülönített feladatainak leírását jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza
1.3. A teljesítés helye: 6722 Szeged, Ady tér 10.
1.4. Munkaterület átadása: a szerződés aláírását és Vállalkozó részéről történő átvételét követően
1.5. Teljesítés vég határideje: a munkaterület dokumentált átadásától számított 60 munkanap
1.6. Általános előírások:
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység. 
A kivitelezés ideje alatt, az érintett folyosók burkolatainak bevédése, rendszeres, napi szinten történő tisztántartása a kivitelezés része. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania. 
A kibontott 5 db ajtó+ tok a Megrendelő/ Üzemeltető részére a helyszínen marad, amelyből 1 db visszaépítésével számol. (O.SZ.014)
A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei stb.). 
A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. 
A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. 
A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. 
A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik.
A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.
A Megrendelő/ Üzemeltető a munkaterületet függönymentesen adja át a Vállalkozó részére.
Tekintettel az épület zavartalan működésére, az irodákban végzett munkák kivitelezése folyamatosan biztosított, de a Megrendelővel az előzetes egyeztetés mindenképpen szükségszerű. 
A felújítási munkák során beépített új anyagok vonatkozásában, csak teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok építhetők be. A Vállalkozó az árazott költségvetésében a beépíteni kívánt anyagokat konkrétan meghatározta, melytől a Megrendelői elfogadást (szerződéskötést) követően a kivitelezés során csak a Megrendelővel történő újbóli jóváhagyást követően lehet eltérni.
A helyiségek átalakítása kapcsán, festés előtt a színeket a Megrendelővel egyeztetni kell. Az új ajtótokok, a már meglévő tokok szívével megegyező színre mázolandók. 
A falnyílások pontos helye, a kivitelezés megkezdésekor kerül meghatározásra. Az ajtók nyitásiránya az átadott rajz szerint, de minden esetben, a helyiségbe nyílnak.
A folyosókon új felíratok nem készülnek.
A felújítás új üvegfalainak profilja és színe a már meglévő szerkezettel megegyező típus szerint, a megfelelő statikailag elfogadott rögzítésekkel. 
A beépített szőnyegpadló osztályozása: extrém strapabírású, színe sötét, a Megrendelővel előre egyeztetett és részéről jóváhagyott sötét színben.
Azokban a helységekben, ahol szőnyegpadló kerül beépítésre, ott az üzemeltetővel egyeztetett helyre, a helységben lévő bútorokat a Vállalkozónak kell kipakolnia. A padlóburkolást követően a bútorok visszapakolása is Vállalkozói feladat.
Az ajtók típusa, színe: a meglévő ajtókkal megegyező színben és típusban.
Festési munkák: az átalakítással érintett helyiségeken kívül, az érintett folyosói oldal falait is festeni szükséges, amellyel a kiadott és beárazott költségvetés is számol.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania. A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges.
1.7. A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai. (Magyar nyelvű)
Kivitelezői nyilatkozat
Felelős műszaki vezetői nyilatkozatok (építész, elektromos, gépész)
Építési napló
II. VÁLLALKOZÓI DÍJ:
2.1. 
	Nettó szerződéses ár:
	,-Ft 

	ÁFA: (27%)
	,-Ft

	Bruttó szerződéses ár:
	,-Ft

	Nettó tartalékkeret (5%):
	,-Ft

	ÁFA: (27%)
	,-Ft

	Bruttó tartalékkeret:
	,-Ft

	Tartalékkerettel növelt bruttó szerződéses ár:
	,-Ft


2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden az árazott költségvetésben, mint jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő munka költségét magába foglalja. A Vállalkozónak a megismert, a leírt műszaki tartalomban elvárt kivitelezést kell megvalósítani. 
Vállalkozó a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást, költségvetést stb.) és a feladatvégzési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe vette, egyeztette, helybenhagyta. A Vállalkozó az átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is, amely a tervben szerepel, de a terv költségvetési részéből hiányzik. A többletmunka költsége csak akkor számolható fel, ha az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6: 244-245. §). A Vállalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt mű rendeltetésszerű használatának biztosításához szükségesek. Pótmunkaként csak a Megrendelő által a szerződés megkötése után elrendelt munkák tekinthetők. A Vállalkozónak a tervtől részben eltérő tartalommal való kivitelezés sem ad alapot a tételes elszámolásra. Az átalánydíjból levonásra helyezni csak azon költségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák.
A vállalkozói díj fedezetet nyújt a beruházás anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, a megvalósításhoz és a teljes körű átadáshoz szükséges egyéb költségeket is. A Vállalkozónak kell fizetnie minden adót, illetéket és díjat, amelyet a Szerződés szerint köteles fizetni és a Vállalkozói díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt sem.
2.3. A Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalási ár alapjául szolgáló dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat helytelenül adta meg. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. 

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK:
3.1.A Megrendelő előleget nem biztosít.
3.2. Számlázás:
A Vállalkozó számlát 100 %-os műszaki készültségnél a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújthat be, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az 1 db végszámla kiállítására. Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétel. A fizikai készültség fokát a Műszaki ellenőrzésért felelős személy ellenőrzi.
A Megrendelő pénzügyi késedelme esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 
3.3. A Megrendelő a számlakifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Megrendelő, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést követően. 
3.4. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik.
A vállalkozási szerződés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik.
Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek (SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Iroda részére, 6723 Szeged Római krt. 21. II. em.), vagy személyesen leadja Megrendelőnél a SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Irodán. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz.
A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem;
a)	székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám: 15329815-2-06)
b)	jelen Szerződés EOS és KV száma
c)	eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító)
A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz.
Szakmai oldalról az alábbiakban megadott vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául: Darvas Imre irodavezető (SZTE MI MBI)
Megrendelő részéről teljesítésigazoló: Fekete Csaba igazgató (SZTE ISZI)
3.5. A Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a kiadott műszaki teljesítésigazolás után) a Vállalkozó …….. Banknál vezetett ……………………….. számú számlájára való 30 napos fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. (Témaszám: 3012 0S104) A Vállalkozó a teljesítést követő számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást.
A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot!

IV. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI:
4.1. A Vállalkozó az építési munkákat az érvényes jogszabályok, érvényes Magyar Szabványok szerinti megfelelő minőségben, illetve első osztályú anyagból teljesíti.
4.2. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. Vállalkozó jogosult a munkaterület átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezési munkákat a szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át Ajánlatkérő részére, minden nap késedelem után a szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles megfizetni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – amennyiben az eljárás sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul – nem számít bele a késedelem időtartamába.
Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem akadályozzák és egyébként a létesítmény a szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és a Megrendelő által a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül elhárítani.
Megrendelő előteljesítést elfogad. A nem határidőben történő teljesítés esetén a Vállalkozó a tényleges teljesítés időpontjáról köteles a Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 15 nappal, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 10 nappal.
4.3. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem -, amely az építést érinti, vagy arra vonatkozik. Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat — előzetes egyeztetés után — köteles befogadni, és azokat elvégezni.
4.4. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól a sikeres műszaki átadás-átvételének napjáig.
4.5. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó köteles olyan alvállalkozói illetve közreműködői szerződés(eke)t kötni, hogy a jelen szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul érvényesíthetőek legyenek. 
4.6. A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) jogosulatlan igénybevétele esetén Kivitelező felelős mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük nélkül nem következtek volna be.
4.7. A Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történő műszaki megoldás, változtatás költsége a Vállalkozót terheli.
4.8. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény. 
4.9. A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán: 
a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek,
b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon, vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az ő tevékenységének következménye.
4.10. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket, az okozott kárt megtéríteni. 
4.11. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és szakmai irányítást a kivitelezés folyamán. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.
4.12. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó gondoskodik. A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő 3 napon belül. Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.
4.13. A tárgyi munkával kapcsolatban kivitelező elektronikus építési napló vezetésére nem köteles. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének napjától kezdve papíralapú építési naplót vezet az egész kivitelezésre érvényesen. Minden fontos adatot, amely az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az építési naplóba.
4.14. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie:
a) Megfelelő minőségűnek kell lennie.
b) A minősítéshez szükséges tételes minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.
c) A Megrendelő által vitatott minőségű épületelemek, építményelemek ÉMI által vagy más laboratórium által történő minőségi felülvizsgálatát a Vállalkozó saját költségén elvégezteti.
d) Megrendelő csak a szerződésnek megfelelő teljesítést fogadja el.
Vállalkozó a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.
4.15. A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges dokumentumok beszerzése, különös tekintettel az alábbiakra:
· Tartózkodási engedélyek, ideértve a munkavállalási engedélyeket, a munkákat végző külföldi személyzet számára.
· A kivitelezéshez esetlegesen szükséges közterület foglalási engedélyek.
· Ideiglenes, építéshelyi berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedély.
4.16. A Vállalkozó nem zavarhatja feleslegesen vagy helytelen módon a köznyugalmat, vagy bármely út és járda megközelítését, használatát, birtokba vételét, függetlenül attól, hogy azok közterületre esnek, vagy a Megrendelő, vagy mások tulajdonát képezik. A Vállalkozónak kártalanítania, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden felesleges és indokolatlan zavarás miatt bekövetkezett kár, veszteség és költség (beleértve a perköltségeket és kiadásokat is) felmerülése esetén.
4.17. Vállalkozó a munkálatok irányítását helyszíni képviselőjén keresztül folyamatosan biztosítja.
4.18. Vállalkozó feladata a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási hulladékokat elszállítani, és megfelelően kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfelelően dokumentálni. Vállalkozó feladata az elvégzett munkák és beépített anyagok minőségi bizonylatolása a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak foglaltaknak megfelelően.

V. A MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI:
A Megrendelő részt vesz a menet közben szervezett egyeztetéseken, kooperációkon, koordinációs bejárást tart és meghozza a szükséges döntéseket. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit a Vállalkozó biztosítja.

VI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE:
6.1 A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidő betartása, stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.
6.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő képviselőjének engedélyével történhet. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban köteles írásban, valamint telefonon értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségére feltárni. Ezt az esetet kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

VII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
7.1. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér:
· Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt szolgáltatást a megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a.
· Vállalkozó amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni.
· A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel.
· Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár a Vállalkozónak felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult szerződésszegés miatt a szerződés felmondására.
· A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.
7.2. A Vállalkozónak a szerződésben foglalt munkákra 60 hónap időtartamra teljes körű jótállást kell vállalnia. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül — a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó — a hibák kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. 

VIII. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐKHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FELTÉTELEK:
8.1. A határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik, így amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében a Vállalkozó érdekkörén kívül álló ok miatt akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul közölni.
8.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, a befejezési határidő a késedelem időtartalmával közös megegyezés alapján szerződésmódosítás keretében módosulhat.
IX. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:
9.1. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni és folyamatosan végezni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat.
9.2. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, úgy Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.
9.3. A Megrendelő a szerződést akkor is felmondhatja, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.
9.4. Mentesül a kötbér fizetése, és az egyéb hibás teljesítési szankciók és kötelezettségek alól a Vállalkozó és a Megrendelő vis major esetén, illetőleg a Vállalkozó akkor, ha a késedelem a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő működési körébe tartozó ok miatt következik be. Ha vis major esemény jön létre, Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a helyzetről, annak okáról és várható időtartamáról, valamint haladéktalanul intézkednie kell a kármegelőzés, kárenyhítés érdekében. Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt a vis major események megszűntéről is. Ha a vis major esemény miatt a teljesítés lehetetlenné válik, bármelyik fél kezdeményezésére a felek a Vállalkozási szerződés feltételeit újra tárgyalják.

X. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel.

XI. KÉPVISELETI ELLENŐRZÉS:
11.1. A Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente többször is ellenőrizheti. A feladat ellátásához a Megrendelő és meghatalmazottjai részére a Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő szabad bejárást.
11.2. Felek helyszíni képviselői:
Megrendelő helyszíni képviselői:
Név: Katona Csilla
Tel.: +36 62/342-917
E-mail: katona.csilla@gmf.u-szeged.hu  
Műszaki ellenőrök:
Név: Tímár László építész műszaki ellenőr
Tel.: +36 62/544-330; +36 30/773-3404
E-mail: timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu  

Név: Mészáros János elektromos műszaki ellenőr
Tel.: +36 30/631-2493
E-mail: meszaros.janos@gmf.u-szeged.hu 

Név: Gergely István gépész műszaki ellenőr
Tel.: +36 30/174-6976
E-mail: gergely.istvan.02@gmf.u-szeged.hu 
A műszaki felelős vagy ellenőr akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott műszaki felelős/ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki felelős/ellenőr nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki felelős/ellenőr személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget.
Vállalkozó helyszíni képviselője:
Név: ………………...
Tel: …………………
E-mail: ……………..
11.3. A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, ill. olyan megállapodásokat kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak.
XII. A LÉTESÍTMÉNY ÁTVÉTELE:
12.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 8 nappal korábban, készre jelentő levélben, értesíteni, és a műszaki átadás – átvétel időpontját kitűzni az érintettek meghívásával. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását és az elkészült munka megtekintését.
12.2. A Vállalkozó a kivitelezési munkát, az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden szempontból biztosító módon és minőségben köteles elvégezni és átadni. Ezt a tényt az átadás-átvételi eljárásnál a Megrendelő és a Vállalkozó jegyzőkönyvben rögzíti.
XIII. JOGVITÁK:
A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.
A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban — beleértve az érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat — felek a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét fogadják el.
XIV. VIS MAJOR:
A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Vállalkozó vagy a Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.
XV. TITOKTARTÁS:
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.
XVI. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:
16.1. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
16.2. A Vállalkozó aláírásával nyilatkozik arról, hogy a cége nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban.
16.3. Jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés a mindkét fél által történt aláírást követően lép hatályba.
A szerződés melléklete:
1. számú melléklet: munkanemenkénti műszaki leírások és alaprajzok az érintett területről
2. számú melléklet a Vállalkozó árajánlata az árazott költségvetéssel

Vállalkozó részéről:



……………..……………….……………….
………………………………
……………………
……………………
……………….., 2020……………………..

Megrendelő részéről:


	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Dr. Fendler Judit
SZTE kancellár
kötelezettségvállaló
	Tácsi Ildikó
SZTE gazdasági főigazgató
pénzügyi ellenjegyző



	
	

	……………………………….
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	Csóti Ferenc
műszaki igazgató
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jogi ellenjegyző
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1. számú melléklet

Műszaki leírás

Tárgy: „SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság (6722 Szeged, Ady tér 10.) TIK ISZI által használt helyiségeinek átalakítása” 
Munka indítása: a szerződés aláírását és Vállalkozó részéről történő átvételét követően
Teljesítés határideje: munkaterület dokumentált átadás-átvételét követő 60 munkanap

ÉPÍTÉSZ FELADATOK LEÍRÁSA:
A műszaki leírás az üzemeltetővel egyeztetve, igényeinek ismeretében a megfelelő műszaki paraméterek figyelembe vételével készült, amely csak a földszint egyes irodáit, raktárait érinti.

- 0SZ007:
Iroda diszperziós festése.

- 0SZ010 (DPO régi iroda): 
A szomszédos 0SZ011 számú iroda felé gipszkarton fal bontás, a 875 cm széles jobbos teli ajtó beépítése miatt. A gk. falban történő utólagos  falnyílás kialakítás következtében bontásnál az egyik oldalon a padló és mennyezet közötti rész teljes magasságában kibontásra kell hogy kerüljön, az ajtótok  körüli megerősítések (UA profil) beépítése miatt. A válaszbalban az utólagos nyílás kivágása, az oldalfalon védőcsőben vezetett elektromos vezetékek új nyomvonalon való kiépítést követően kivitelezhető.
Az átalakítást követően mindkét helyiség teljes diszperziós festékkel történő festése. 

-0SZ012 : 
A szomszédos 0SZ079 számú iroda felé gipszkarton fal bontás, a 875 cm széles jobbos teli ajtó beépítése miatt. A gk. falban történő utólagos  falnyílás kialakítás következtében bontásnál az egyik oldalon a padló és mennyezet közötti rész teljes magasságában kibontásra kell, hogy kerüljön, az ajtótok  körüli megerősítések (UA profil) beépítése miatt. A válaszbalban az utólagos nyílás kivágása, az oldalfalon védőcsőben vezetett elektromos vezetékek új nyomvonalon való kiépítést követően kivitelezhető.
Az átalakítást követően mindkét helyiség teljes diszperziós festékkel történő festése. 
festése. 

-0SZ079 : 
A helyiségben a vízvételi lehetőség (mosdó, csaptelep) komplett lebontásával, a falicsempe bontását is indokolja.
Melegburkolat bontás, majd a meglévő padlószőnyeg leragasztása. 
Az átalakítást követően helyiség festése.

-0SZ013 - 0SZ014 és OSZ016: 
A helyiségek jelenlegi elválasztása a raktár résztől, gipszkarton rendszerű profillal, 1 oldalon mennyezettől 0,5 m-re hiányzó OSB lap burkolattal történt. A gk fal merevítését az álmennyezeti lapok leszedését követően, minden elemnél meg kell oldani a vb. mennyezethez való rögzítéssel. Az erősített profiloknál legalább 0,5 m-es átfedéssel meghosszabbított profilok kerülhetnek beépítésre. A hiányzó 0,5 m OSB „burkolatot” pótolni kell, majd teljes felületében gk lappal kell fedni. A raktár oldalon a háló lebontásra kerül, majd a szálas hangszigetelés elhelyezése után a gk. lappal burkolható. Csak a falszakasz megerősítése után bonthatóak el a jelenlegi kikötések!
Az álmennyezeti lapok visszahelyezésre kerülnek a megerősített profiloknál kivágva, a hibás/tört lapok pótlásával. A munka kivitelezését, az álmennyezeti lapok kibontását és visszahelyezését, fehér kesztyűben kérjük végezni. Az álmennyezeti lapok méretpontos kivágása, kivitelezői feladat.
Az álmennyezeti lapok visszahelyezése, csak sérülésmentes, tiszta lapokkal történhet.

-0SZ013 : 
A helyiségben lévő vasbeton pillér meghosszabbított vonalában gipszkartonfal építéssel, a helyiség megosztásra kerül. A repedés elkerülésé miatt a vb.pillér előtt is végigfut a gipszkarton lap, amelyet ragasztással kell rögzíteni. (A pillérre kerülő ragasztott gk- külön tételben) 
A meglévő balos ajtó kibontandó,  helyére fix üvegfal kerül, hőhidas alu szerkezetben,- mérete 90/212 cm. Mellette gipszkartonfalban nyílásvágás és jobbos ajtó beépítése.
A leválasztott helyiségben a vízvételi lehetőség (mosdó, csaptelep) komplett lebontásával megszűnik, a helyiség melletti folyosón a radiátor elbontásra kerül.(gépész kiírásban) Gipszkartonfalban nyíláskivágás, majd befelé nyíló jobbos teli ajtó beépítést kérünk.
A gk. falban történő utólagos  falnyílás kialakítás következtében bontásnál az egyik oldalon a padló és mennyezet közötti rész teljes magasságában kibontásra kell hogy kerüljön, az ajtótok  körüli megerősítések (UA profil) beépítése miatt.
A rajz szerinti falszakasz gipszkarton fala 2,7 méter hosszban és teljes magasságában elbontandó. Helyére 2,12 m magasságban, 3x0,9 m osztással, üvegfal építendő. Az üvegfal és mennyezet közötti rész gipszkarton fallal kerül lezárásra.
Az üvegfal profilja és színe a már meglévő szerkezet szerint, a kiírt méretben.
Melegburkolat bontás, majd új padlószőnyeg leragasztása, és az helyiség diszperziós festése.
Folyosón történő festés, csak a felújítással érintett felületen. 

-0SZ014 : 
A helyiségben 2 gipszkartonfal kiépítésével, három helyiség kerül kialakításra. A jelen balos ajtó sérülésmentes kibontása után ugyanezen helyiségben kb. fél méterrel újra beépítésre kerülne. Ajtó beépítés előtt a falszerkezet megerősítésre kell, hogy kerüljön. Mellette fix bevilágító üvegfalat kérünk, 900/2120 méretben. A középső részben üvegfal és 1 db jobbos ajtó kerülne beépítésre. A legkeskenyebb helyiségbe, 1 db balos ajtó beépítését terveztük, gk fal kivágásával.
A gk. falban történő utólagos  falnyílások kialakítás következtében bontásnál az egyik oldalon a padló és mennyezet közötti rész teljes magasságában kibontásra kell, hogy kerüljön, az ajtótok  körüli megerősítések (UA profil) beépítése miatt. (2 db ajtó)
Válaszfalak: A vasbeton pillér meghosszabbított, középső helyiség vonalában, gipszkartonfal épül 1,32 cm hosszban, Míg a végfaltól kb. 1,3 m távolságban teljes 2,25 m hosszban gk válaszfal kerülne kivitelezésre. 
A középső részben 2,7 méter hosszban és teljes magasságában a gk fal elbontandó, helyére 2,12 m magasságban, 3x0,9 m osztással, üvegfal építendő. Az üvegfal és mennyezet közötti rész gipszkarton fallal kerül lezárásra.
Az üvegfal profilja és színe a már meglévő szerkezet szerint, a kiírt méretben.

A repedés elkerülésé miatt a vb.pillér előtt is végigfut a gipszkarton lap, amelyet ragasztással kell rögzíteni. (A pillérre kerülő ragasztott gk- külön tételben) 

Melegburkolat bontás, majd új padlószőnyeg leragasztása, és az helyiség diszperziós festése.
Folyosón történő festés, csak a felújítással érintett felületen. 
	
-0SZ016: A raktár részben az új gk fal felülete festendő. 

-0.S.021- közlekedő: Az 0SZ013  - 0SZ014 számú helyiségek üvegfal és ajtó kiépítése miatt, a mennyezett és az érintett oldalfalat diszperziós festékkel festeni szükséges.

-0.S.001a - 0.S.001b:
A helyiségek összenyitásra kerülnek a válaszfal és a folyosói fal és ajtók elbontásával. A folyosói fal helyére üvegfal kerül 6,15 m hosszban, 2,12 m magasságban, 1 db ajtóval. Az üvegfal szerkezet fölötti rész itt szabadon marad. Az ajtó nyitásirányát egyeztetni szükséges. (Költségvetésben balosként szerepel)
Szönyegpadló felszedés és új szőnyegpadló leragasztás (szegőzéssel), majd a helyiség diszperziós festékkel történő festése. A mennyezetek bejavítása után a helyiség és a folyosó festésével is számoltunk.

-0.S.001: folyosó burkolata változatlanul marad, de a mennyezeti rész festendő. 


-0.054A és 0.054b: 
A helyiségek összenyitásra kerülnek, gk. válaszfal és ajtó kibontásával.
Padlószőnyeg felszedése és újra burkolása padlószőnyeggel- 30 m2, diszperziós falfestéssel.

Ha szükségesek egyéb kiegészítő munkák, azok az előzetesen biztosított helyszíni bejárás alkalmával felmérhetők.

ELEKTROMOS FELADATOK LEÍRÁSA:
Energia ellátás: 		Meglévő hálózatról
Áram neme, periódusa: 	3 fázisú váltakozó áram, (50 Hz)
Feszültségszint: 		3x400/230 V 
Érintésvédelem:		Nullázás (TN)

Villamos energiaellátás, fogyasztásmérés:
A villamos energiaellátás meglévő üzemi hálózatról történik.
A tervezés során csak az irodák, illetve raktár részhez kapcsolódó területeket terveztük át.
A szükséges energia rendelkezésre áll.

Elosztó berendezések:
A földszinten, a kialakítandó iroda 1 részben meglévő elosztó berendezéseket bővítjük beépített új áramkörök számával.

Vezetékhálózatok:
Fali DLP csatornás, illetve álmennyezet feletti rejtett szerelést terveztünk rézerű kiskábelekkel, vezetékekkel. Ahol álmennyezet készül, ott álmennyezet fölé, védőcsőbe húzott rézerű kábelekkel csatlakozunk az egyes fogyasztókhoz.

Érintésvédelem:
-Fő érintésvédelmi mód: nullázás.  
-Szigorúan be kell tartani a létesítési előírásokat.
-A védővezetőt minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kötelezett szerelvényhez ki kell építeni.
-A védővezető leágazó kötéseinél szabványos kötőelemet kell alkalmazni, színe: zöld/sárga.
Ki kell építeni az EPH – egyenlő potenciálra hozó – vezetékrendszert is. 
Az EPH közösítőhöz be kell kötni:
 - Vízvezetéket,
 - Fűtéscső vezetékeket,
	- Házi fém hálózatokat.
	- Gépészeti berendezések fém szerkezeteit.
	- Érintésvédelmi földelést

Szerelési előírások:
A munka kivitelezését, az álmennyezeti lapok kibontását és visszahelyezését, fehér kesztyűben kérjük végezni. Az álmennyezeti lapok méretpontos kivágása, kivitelezői feladat.
Az álmennyezeti lapok visszahelyezése, csak sérülésmentes, tiszta lapokkal történhet.
· Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.
· Mindenütt az előírt védettségű szerelvényeket, ill. szerelési módot kell alkalmazni.
· Vezetékkötéseket szabványos kötőelemmel kell készíteni, a kötések szigetelésének az összekötött vezetékek szigetelésével egyenértékűnek kell lennie.
· A kapcsolók rendeltetését, kapcsolási helyzetét meg kell jelölni.
· Az elosztókon villamos veszélyre utaló feliratokat kell elhelyezni.
· A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni
· A költségvetésben szereplő anyagok azonos műszaki paraméterű anyagokra kiválthatóak.

Tűzvédelmi fejezet:
A létesítés során maradéktalanul be kell tartani az OTSZ – ben előírtakat.
Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységre, a tűzvédelmi szabályokra és előírásokra kioktatott személy végezhet a helyi tűzvédelmi előírások betartásával.
A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat
A helyszínen olyan tűzvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

Környezetvédelmi fejezet:
Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem.
A föld védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos!
Tilos a környezetben káros és veszélyes zajok és rezgések előidézése.
Az építési, szerelési és bontási anyagok tárolására történő igénybevétele engedélyhez kötött.
Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, ill. rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni kell.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania.

Munkavédelmi előírások
- Villanyszerelési munkát csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgálattal rendelkező dolgozó végezhet az egyéni védőfelszerelésének használata mellett.
- A munka megkezdése előtt felelős műszaki vezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról.
- Villamos kéziszerszámok törpefeszültségűek, illetve kettős szigetelésűek legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-védőkapcsolóval ellátott szekrényből üzemeltethető.
- Villamos berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad dolgozni. Feszültségmentesítéskor szigorúan be kell tartani az MSZ 1585 szabványban előírtakat.
- Villamos berendezést csak a fenti szabványban, illetve Munkavédelmi Törvényben előírtak maradéktalan betartásával szabad üzembe – feszültség alá – helyezni.

Üzembe helyezés előtt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabványban, ill az OTSZ-ben előírtak szerinti felülvizsgálatokat (első felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, vezetékek szigetelésvizsgálata)

Informatikai szerelési előírások:
- Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.
- A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni
- A költségvetésben szereplő anyagok azonos műszaki paraméterű anyagokra kiválthatóak.
- A Patch panel és aktív elemek típusa HP Aruba termékcsalád kell, legyen, a meglévő rendszerhez igazodva.
- Fali DLP csatornás, illetve álmennyezet feletti rejtett szerelést terveztünk Cat 6 FTP kábelekkel. Ahol álmennyezet készül, ott álmennyezet fölé, védőcsőbe húzott Cat 6 FTP kábelekkel csatlakozunk az egyes végpontokhoz.

Tűz- és füstvédelmi szerelési előírások:
- A létesítés során maradéktalanul be kell tartani az OTSZ – ben előírtakat.
- A kivitelezéskor felhasznált, intelligens aktív elemek típusa Siemens termékcsalád kell, legyen, a meglévő rendszerhez igazodva.
- A meglévő rendszer bontása, illetve új eszközök integrálása előtt egyeztetni kell a rendszert üzembentartó/üzemeltető felelős személlyel vagy a műszaki ellenőrrel.

GÉPÉSZETI FELADATOK LEÍRÁSA 

Víz-melegvíz-csatorna:
Az új nyílászárók beépítése miatt, -0SZ079 és a -0SZ013 számú helyiségekben a meglévő vizesblokkok elbontásra kerülnek, előzetesen az adott vízhálózati rendszer szakaszos elzárásával, majd rányitásával. A szakaszolás határait kivitelező az épületüzemeltetéssel kell, hogy egyeztesse. A víz és csatorna vezetékek elvágását és dugózását a födémszint alatt kell megvalósítani.

Központi fűtés:
Az átalakítással érintett rész -0SZ013 melletti folyosón lévő radiátor elbontandó a tartóvasakkal együtt, előzetesen az adott fűtéshálózati rendszer szakaszos ürítésével, majd visszatöltésével.
A szakaszolás határait kivitelező az épületüzemeltetéssel kell, hogy egyeztesse.
Helyére nyílászáró kerül, ezért elvágását és dugózását ennek megfelelően kell végezni.
[bookmark: _GoBack]
Légtechnika-Központi szellőzés:
Az átalakítással érintett OSZ013-OSZ014-OSZ016 helyiségeknél, új légcsatorna szakasz kerül kivitelezésre, amellett a meglévő szellőzőrendszerbe kell bekötni.
Az új légcsatorna szakasz, az egyeztetett nyomvonalterv kivitelezhető. 
Az új légcsatorna hálózat szakaszos beszabályozása a kivitelezés részét képezi. 
A munka kivitelezését, az álmennyezeti lapok kibontását és visszahelyezését, fehér kesztyűben kérjük végezni.
A szellőzőrácsok körüli álmennyezeti lapok méretpontos kivágása, kivitelezői feladat.
Az álmennyezeti lapok visszahelyezése, csak sérülésmentes, tiszta lapokkal történhet.
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