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Építési-Kivitelezési Szerződés 
Iktatószám: MBI-MI-SZTE/110-……/2025 

 
amely létrejött egyrészt a  

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 

Képviselők: Csóti Ferenc műszaki igazgató 

 Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző 

 Huszta Imréné pénzügyi ellenjegyző 

Adószám: 19308650-2-06 

KSH statisztikai számjel: 19308650 8540 563 06 

Törzskönyvi azonosító szám: FI 62198 

Bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000 

mint Megrendelő, másrészt a 

 

………………. (székhely: ……………...) 

Képviseli: ……………………. 

Cégjegyzékszám: ………………….. 

Adószám: ……………………… 

MKIK nyilvántartási szám: …………………… 

Bankszámlaszám: ………………………………… 

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az „SZTE SZAOK Szent-Györgyi Albert Oktatási 

Központ Szemészeti Klinika Kukán Ferenc terem előtér, folyosó, WC+ raktárak (kb. 600 m2), valamint a 

Nagy Oktatási Épületben az Ivánovics György terem vetítő felület (kb. 80 m2) tisztasági festése” 
(SZTE/2025/PM………) tárgyú munkák teljes körű elvégzését.  

Felek a szerződést a beszerzési eljárás során keletkezett és kiadott dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. 

Ezen dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai 

értelemben a jelen szerződés mellékletét alkotják-e. Amennyiben a szerződést alkotó dokumentumok között 

ellentmondás mutatkozik, akkor a beszerzési eljárás dokumentációja, jelen szerződés és mellékletei, illetve a 

Vállalkozó által benyújtott árajánlat – ebben a sorrendben – tartalma az irányadó. 

1.2. Teljesítés helyszínei:  

 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 7. (Kukán Ferenc terem) Hrsz.: 3729 

 6720 Szeged, Dóm tér 13. (Ivánovics György terem) Hrsz.: 3729 

1.3. Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, haladéktalanul 

1.4. Teljesítés határideje a munkaterület dokumentált átadásától számított 30 munkanap, de legkésőbb 2025. 

augusztus 25-ig! (A megadott határidőig történő teljesítéshez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik!) 

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéskötést követően a munkavégzést azonnal megkezdi a Megrendelővel történt 

egyeztetés mellett. 

1.5. Vállalkozó feladata az SZTE SZAOK Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ Szemészeti Klinika Kukán 

Ferenc terem előtér, folyosó, WC+ raktárak (kb. 600 m2), valamint a Nagy Oktatási Épületben az Ivánovics 

György terem vetítő felület (kb. 80 m2) tisztasági festése. 

A feladatok részletes leírása: 

 Diszperzit festés falfelületen (kb. 600 m2):  

Előkészítő munkák: helyiségekben levő tárgyak, padlóburkolat bevédése fóliával, üvegfelületek, egyéb, 

nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek 

bevédése; diszperziós falfesték lekaparása a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó 

anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, 

sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.  

Teljes falfelületek 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, 

technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, fehér színben. 

Helyiségek festés utáni finomtakarítása.  



2 

 

 

 Festés vetítőfelületen (kb. 80 m2): 

Vetítési felület festése megfelelő minőségű fehér falfestékkel 

Helyiség festés utáni finomtakarítása. 

Vállalkozó feladatait a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglaltak, valamint az 2. sz. mellékletét képező 

költségvetésben tételesen meghatározott és árazott műszaki tartalom szerint köteles teljesíteni. 

1.6. Általános elvárások:  

 Vállalkozó a kiadott dokumentációt és a kivitelezési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, és az 

ajánlata minden körülményre kiterjed. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.  

 Munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos 

beavatkozás nélkül.  

 A munkavégzésből adódó törmeléket, hulladékot stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. 

A munka befejeztével Vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása 

után adja át a területet. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani.  

 A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a 

teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a 

megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-

használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, 

engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). 

 A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó 

munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet. 

 A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból 

eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.  

 A berendezési tárgyak esetleges bevédéséről Vállalkozónak kell gondoskodnia. 

 A kivitelezés időtartamára az esetleges közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom 

elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is Vállalkozót terhelik. 

 A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési 

munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani  

 Vállalkozónak a munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és jogszabályok szerint kell a 

Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell kivitelezni. 

1.7. Műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek: 

Kivitelezői nyilatkozat  

Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, 

(Magyar nyelvű) 

Építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)   

 

II. VÁLLALKOZÓI DÍJ: 

2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés szerinti munka elvégzését a Szerződés alapdokumentumaiban 

meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és feltételekkel a vállalt határidőre teljesíti az alábbi Vállalkozói 

díjért: 

Egyösszegű vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül): ,-Ft +ÁFA 

Tartalékkeret (nettó vállalkozási díj 5%-a): ,-Ft+ÁFA 

Vállalkozói díj tartalékkerettel összesen (nettó): ,-Ft +ÁFA 

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 

2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, a szerződésszerű teljesítés 

vonatkozásában minden meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő munka költségét magába foglalja. 

Vállalkozó a kiadott dokumentációt és a feladatvégzési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az 

ajánlata minden körülményre kiterjed. Vállalkozó az átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is, 

amely a tervben szerepel, de a terv költségvetési részéből hiányzik. A többletmunka költsége csak akkor 

számolható fel, ha az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6:244-245.§). 

Vállalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a 

szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt mű rendeltetésszerű használatának biztosításához szükségesek. 

Pótmunkaként csak a Megrendelő által a szerződés megkötése után elrendelt munkák tekinthetők és számolhatók 

el. Vállalkozó az átalánydíjon felül az elvégzett pótmunka ellenértékét jogosult számlázni a tartalékkeret 

meghatározott mértékéig. Vállalkozónak a tervtől részben eltérő tartalommal való kivitelezés sem ad alapot a 
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tételes elszámolásra. Az átalánydíjból levonásra helyezni csak azon költségtételeket lehet, amelyek a teljes 

egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák. 

A vállalkozói díj fedezetet nyújt a beruházás anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint 

magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, a megvalósításhoz és a teljes körű 

átadáshoz szükséges egyéb költségeket is. Vállalkozónak kell fizetnie minden adót (amennyiben releváns a 

hatályos ÁFA törvényben előírtak szerint), valamint illetéket és díjat, melyet a Szerződés szerint köteles fizetni és 

a vállalkozói díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt sem. 

2.3. Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalási ár alapjául szolgáló 

dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat helytelenül adta meg. Vállalkozó 

fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy 

egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a 

műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem 

használható. 

 

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 

3.1. Megrendelő előleget nem biztosít. 

3.2. Számlázás: Vállalkozó számlát 100 %-os műszaki készültségnél a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33. §-ban 

meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő 

hiánytalan átadása után nyújthat be, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az 1 db 

végszámla kiállítására. Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható 

be. A végszámla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétel. A fizikai készültség fokát 

a Műszaki ellenőrzésért felelős személy ellenőrzi. A Megrendelő pénzügyi késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. 

szerinti késedelmi kamat illeti meg.  

3.3. Megrendelő a számlakifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Megrendelő, a teljesítést 

követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű 

teljesítést követően.  

3.4. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A kivitelezési munka a Felek részéről 

nem hatósági engedély köteles tevékenység, és egyéb hatóság felé történő bejelentési kötelme sincs a Megrendelő 

(SZTE MI) szakmai állásfoglalása szerint. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás 

alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik. Vállalkozó a 

számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek (SZTE Műszaki 

Igazgatóság részére, 6723 Szeged Római krt. 21. II. em.), vagy személyesen leadja Megrendelőnél a SZTE 

Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Irodán. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját 

felelősségére adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű 

felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz. 

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem; 

a) székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám) 

b) jelen Szerződés EOS és KV száma 

c) eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító) 

A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos 

jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a 

számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal 

felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el 

Megrendelőhöz. 

Szakmai oldalról az alábbiakban megadott vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás 

szolgál a számlakibocsátás alapjául: Darvas Imre irodavezető (SZTE MI MBI) 

Megrendelő részéről teljesítésigazoló: Révész Gábor kollégiumi igazgató (SZTE SZAOK) 

3.5. Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a kiadott műszaki teljesítésigazolás után) 

Vállalkozó …….. Banknál vezetett ……………………….. számú számlájára való 30 napos fizetési határidő 

mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó a teljesítést követő számlájához csatolni köteles a 

teljesítésigazolást. Témaszám: 5T083 A590 

A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot! 

 

IV. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI: 
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4.1. Vállalkozó az építési munkákat az érvényes jogszabályok, érvényes Magyar Szabványok szerinti megfelelő 

minőségben, illetve első osztályú anyagból teljesíti. 

4.2. Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek 

elmulasztása esetén a Megrendelő a Szerződéstől elállhat. Vállalkozó jogosult a munkaterület átvételkor annak 

munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezési munkákat a 

Szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át Ajánlatkérő részére, minden nap késedelem után a 

Szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles megfizetni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – 

amennyiben az eljárás sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul – nem számít bele a késedelem időtartamába. 

Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat 

és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem akadályozzák és egyébként 

a létesítmény a Szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben Vállalkozó köteles a 

hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és a Megrendelő által a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül elhárítani. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. A nem határidőben történő teljesítés esetén Vállalkozó a tényleges teljesítés 

időpontjáról köteles Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt 

megelőző 5 nappal, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 5 nappal. 

4.3. A kivitelezés során Vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását szigorúan a Szerződéssel 

összhangban végezni. Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához 

minden olyan ügyben - akár említi a Szerződés, akár nem -, amely a munkavégzést érinti, vagy arra vonatkozik. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy feladatvégzés olyan épületben történik, ahol munkavégzés zajlik, ezért a 

munkákat úgy kell ütemezi, hogy azok az épületben zajló munkafolyamatokat illetve azok minőségét ne 

akadályozzák, és így akár hétvégén történő munkavégzésre is szükség lehet. Vállalkozó a Megrendelő által 

elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat köteles befogadni, és 

azokat elvégezni. 

4.4. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés, kivitelezés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb 

dolgok védelméért a kezdési időponttól a sikeres műszaki átadás-átvételének napjáig. 

4.5. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. Vállalkozó köteles olyan alvállalkozói 

illetve közreműködői Szerződés(eke)t kötni, hogy a jelen Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek e 

személyekkel szemben is maradéktalanul érvényesíthetőek legyenek.  

4.6. Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles 

betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak 

megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k) illetve 

közreműködő(k) magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) 

jogosulatlan igénybevétele esetén Kivitelező felelős mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük nélkül 

nem következtek volna be. 

4.7. Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történő műszaki megoldás, változtatás 

költsége a Vállalkozót terheli. 

4.8. Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás 

során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási 

tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért Vállalkozót terheli minden felelősség és 

következmény.  

4.9. Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:  

a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás 

védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek, 

b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással 

kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon, vagy mások 

kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az ő tevékenységének 

következménye. 

4.10. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, 
Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges 

intézkedéseket, az okozott kárt megtéríteni.  
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4.11. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és szakmai 

irányítást a kivitelezés folyamán. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden 

előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen 

akadályoztatásokra időben felhívja. 

4.12. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően Vállalkozó gondoskodik. A 

Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított 

személyek tartózkodjanak. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá 

minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését 

követő 3 napon belül. Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. 

4.13. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet Vállalkozónak 

kell beszereznie, vagy elkészítenie: 

a) Megfelelő minőségűnek kell lennie. 

b) A minősítéshez szükséges tételes minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 

c) A Megrendelő által vitatott minőségű épületelemek, építményelemek ÉMI által vagy más laboratórium 

által történő minőségi felülvizsgálatát Vállalkozó saját költségén elvégezteti. 

d) Megrendelő csak a Szerződésnek megfelelő teljesítést fogadja el. 

Vállalkozó a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális 

határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a Szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő 

jogosult Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges 

késedelem miatt Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik. 

4.14. Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges dokumentumok beszerzése, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

 Tartózkodási engedélyek, ideértve a munkavállalási engedélyeket, a munkákat végző külföldi személyzet 

számára. 

 A kivitelezéshez esetlegesen szükséges közterület foglalási engedélyek. 

 Ideiglenes, építéshelyi berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedély. 

4.15. Vállalkozó nem zavarhatja feleslegesen vagy helytelen módon a köznyugalmat, vagy bármely út és járda 

megközelítését, használatát, birtokba vételét, függetlenül attól, hogy azok közterületre esnek, vagy a Megrendelő, 

vagy mások tulajdonát képezik. Vállalkozónak kártalanítania, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden 

felesleges és indokolatlan zavarás miatt bekövetkezett kár, veszteség és költség (beleértve a perköltségeket és 

kiadásokat is) felmerülése esetén. 

4.16. Vállalkozó a munkálatok irányítását helyszíni képviselőjén keresztül folyamatosan biztosítja. 

4.17. Vállalkozó feladata a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel kapcsolatos 

kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási hulladékokat elszállítani, és megfelelően 

kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfelelően dokumentálni. Vállalkozó feladata az elvégzett munkák és 

beépített anyagok minőségi bizonylatolása a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak foglaltaknak megfelelően. 

 

V. MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI: 

Megrendelő részt vesz a menet közben szervezett egyeztetéseken, kooperációkon, koordinációs bejárást tart és 

meghozza a szükséges döntéseket. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit Vállalkozó biztosítja. 

 

VI. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 

6.1. Megrendelő és Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a Szerződésnek megfelelő teljesítést (határidő 

betartása, stb.) a másik Fél részére lehetővé tegyék. 

6.2. Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő képviselőjének engedélyével 

történhet. Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban köteles 

írásban, valamint telefonon értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt 

saját költségére feltárni. Ezt az esetet kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás 

és a helyreállítás költségeit az a Fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 

VII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK: 

7.1. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér: 
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 Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt szolgáltatást a 

megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső 

nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a. 

 Vállalkozó amennyiben a Szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi 

kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó 

Szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját 

követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni. 

 A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel. 

 Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár Vállalkozónak felróható vagy 

érdekkörében felmerült okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át elérő 

meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult szerződésszegés 

miatt a Szerződés felmondására. 

 A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. 

7.2. Vállalkozó a szerződésben foglalt munkákra és a felhasznált anyagokra 12 hónap időtartamra teljes körű 

jótállást vállal. A jótállási időn belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási időt követően pedig 

a kötelező szavatossági időn belül — a Megrendelő által bizonyítottan Vállalkozó érdekkörébe tartozó — a hibák 

kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben 

Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni Vállalkozó terhére.  

 

VIII. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐKHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FELTÉTELEK: 

8.1. A határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik, így amennyiben 

Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében Vállalkozó érdekkörén kívül álló ok miatt akadályoztatva 

van, köteles ezt Megrendelővel haladéktalanul közölni. 

8.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, a 

befejezési határidő a késedelem időtartalmával közös megegyezés alapján szerződésmódosítás vagy kétoldalú 

megállapodás keretében módosulhat. 

IX. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE: 

9.1. Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni és 

folyamatosan végezni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a Szerződéstől elállhat. 

9.2. Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, úgy Megrendelő 

jogosult a Szerződést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó 

munkálatokat harmadik személy által Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek 

során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles Vállalkozó a 

Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. 

9.3. Megrendelő a Szerződést akkor is felmondhatja, ha Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan felszámolási vagy 

végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a 

Szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

9.4. Mentesül a kötbér fizetése, és az egyéb hibás teljesítési szankciók és kötelezettségek alól Vállalkozó és 

Megrendelő vis major esetén, illetőleg Vállalkozó akkor, ha a késedelem a Megrendelőnek felróható, vagy a 

Megrendelő működési körébe tartozó ok miatt következik be. Ha vis major esemény jön létre, Vállalkozónak 

haladéktalanul írásban értesítenie kell Megrendelőt a helyzetről, annak okáról és várható időtartamáról, valamint 

haladéktalanul intézkednie kell a kármegelőzés, kárenyhítés érdekében. Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie 

kell a Megrendelőt a vis major események megszűntéről is. Ha a vis major esemény miatt a teljesítés lehetetlenné 

válik, bármelyik Fél kezdeményezésére a Felek a Vállalkozási Szerződés feltételeit újra tárgyalják. 

 

X. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

Szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén 

a Szerződést a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. 

 

XI. KÉPVISELETI ELLENŐRZÉS: 

11.1. Megrendelő a Szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente akár többször is ellenőrizheti. A 

feladat ellátásához Megrendelő és meghatalmazottjai részére Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő szabad 

bejárást. 
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11.2. Felek helyszíni képviselői: 

Megrendelő képviselője: 

Név: Becker Anikó gondnok 

Tel.: +36 (62) 455-076 

E-mail: szteoke@gmiail.com    

Megrendelő műszaki képviselője: 

Név: Talla Mónika Tímea építész műszaki ellenőr 

Tel: +36 70/657-9327 

E-mail: talla.monika.timea@szte.hu   

Szakmai felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen Szerződésben megadott szakmai 

felelős, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a Felekkel köteles írásban közölni, 

a kijelölt helyettes szakmai felelős nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő szakmai felelős 

személyében történő változás nem von maga után Szerződésmódosítási kötelezettséget. 

Vállalkozó helyszíni képviselője: 

Név: ………………... 

Tel: ………………… 

E-mail: …………….. 

11.3. Helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a Szerződést módosítsák, ill. olyan megállapodásokat 

kössenek, melyek a Szerződés feltételeire kihatnak. 

XII. A LÉTESÍTMÉNY ÁTVÉTELE: 

12.1. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 8 nappal korábban, készre jelentő 

levélben, értesíteni, és a műszaki átadás – átvétel időpontját kitűzni az érintettek meghívásával. A műszaki átadás-

átvételi eljárás magában foglalja az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását és az elkészült 

munka megtekintését. 

12.2. Vállalkozó a kivitelezési munkát, az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden szempontból 

biztosító módon és minőségben köteles elvégezni és átadni. Ezt a tényt az átadás-átvételi eljárásnál Megrendelő 

és Vállalkozó jegyzőkönyvben rögzíti. 

 

XIII. JOGVITÁK: 

A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. 

A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban — beleértve az érvényessége, értelmezése vagy 

megszüntetése feletti jogvitákat — Felek a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét fogadják 

el. 

XIV. VIS MAJOR: 

Felek mentesülnek a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos 

felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye. Vis majornak minősül egy 

esemény, amely nem vezethető vissza Vállalkozó vagy a Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem 

látható előre. A vis major által érintett Fél köteles a másik Felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve 

megszűnéséről 3 napon belül értesíteni. 

XV. ADATVÉDELEMRE ÉS TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: 

15.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a 

szerződés tárgyát illetően releváns, hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseit. 

15.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez 

kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, 

illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít 

mailto:szteoke@gmiail.com
mailto:talla.monika.timea@szte.hu
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– a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben 

foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat 

illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, 

nyilvánosságra nem hozhatják. 

XVI. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK: 

16.1. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja 

továbbá, hogy e ténynek a jelen Szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Megrendelőt 

haladéktalanul tájékoztatja. 

16.2. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás keretrendszerében történik 

a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX. 

30.) Korm. rendelet 34. § (6)  foglaltaknak megfelelően Vállalkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz 

Megrendelő kérésére az iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és 

kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. Vállalkozó köteles nyilatkozatot tenni 

alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén adott esetben aláírt alvállalkozói nyilatkozatot 

Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a részszámla/végszámla befogadásának feltételeként köti ki, hogy a 

Vállalkozói és alvállalkozói összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Megrendelő kérésének eleget téve Vállalkozó 

aláírt, eredeti példányban elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó 

illetve igénybe vett alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot, úgy a módosított nyilatkozatokat Vállalkozó megküldi Megrendelő részére elektronikus formában 

és papír alapon egyaránt. 

16.3. Vállalkozó aláírásával nyilatkozik arról, hogy a cége nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll 

a Szegedi Tudományegyetemmel alkalmazotti jogviszonyban. 

16.4. Jelen Szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő 

Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. A Szerződés a mindkét Fél által történt aláírást követően lép hatályba. 

 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Alaprajzok 

2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata az árazott költségvetéssel 

 

Vállalkozó részéről: 

 

 

 

……………..……………….………………. 

……………………………… 

…………………… 

…………………… 

……….., ...... ………….. 

 

Megrendelő részéről: 

 

 
  

………………………………. ………………………………. 

Csóti Ferenc 

műszaki igazgató 
Huszta Imréné 

pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

………………………………. 

Dr. Nagy Paulina 

jogi ellenjegyző 

Szeged, ....... …………… 


