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Építési-Kivitelezési Szerződés
Iktatószám: MÜR-MI-SZTE/383-……/2025

amely létrejött egyrészt a
Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviseli: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
Adószám: 19308650-2-06
KSH statisztikai számjel: 19308650 8540 563 06
Törzskönyvi azonosító szám: FI 62198
Bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000
mintMegrendelő, másrészt a

…………………………. (székhely: …………………….)
Képviseli: ………………………
Cégjegyzékszám: ………………
Adószám: ………………………
Bankszámlaszám: ………………
továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az „SZTE Nyugati telephely területén útjavítás,
valamint parkoló, sorompó és úszókapu kivitelezése” (SZTE/2025/PM........) tárgyú tevékenység teljes körű
elvégzését.
Felek a szerződést a beszerzési eljárás során keletkezett és kiadott dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg.
Ezen dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai
értelemben a jelen szerződés mellékletét alkotják-e. Amennyiben a szerződést alkotó dokumentumok között
ellentmondás mutatkozik, akkor a beszerzési eljárás dokumentációja, jelen szerződés és mellékletei, illetve a
Vállalkozó által benyújtott árajánlat – ebben a sorrendben – tartalma az irányadó.
1.2. Teljesítési helyszín: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. (HRSZ.: 25542)
1.3. Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, egyeztetés szerint
1.4. Teljesítési határidő: munkaterület dokumentált átadásától számított 60 naptári nap.
1.5. Vállalkozó részéről elvégzendő feladat az SZTE Nyugati telephely területén útjavítás, valamint parkoló,
sorompó és úszókapu kivitelezése, mely munka az alábbiakat foglalja magában: Földmunka Parkoló kialakítása Úszókapu kialakítása 3 db szennyvízakna magasságemelése zúzottkő út építése sorompó beüzemelése fa oszlopok elhelyezése
Vállalkozó feladatait a jelen szerződésben, valamint az 1. sz. mellékletét képező költségvetésekben tételesen
meghatározott és árazott műszaki tartalom szerint köteles teljesíteni. Vállalkozó a munkavégzés ütemét és
sorrendjét köteles előzetesen leegyezteti Megrendelővel.
1.6. Általános követelmények, előírások: A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó

munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet. A hétköznapi és a hétvégi
munkavégzés Megrendelővel történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. Amunkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési
helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Vállalkozói
díj tartalmazza a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a
hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a Vállalkozó. Bontással, felújítással, átépítéssel járó építési területen a tűzjelző és tűzvédelmi berendezések esetleges
lekapcsolásáról, szüneteltetéséről (a munkavégzés idejére), illetve a rendszer átadást megelőző
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felülvizsgálatáról/ismételt üzembe helyezéséről Vállalkozó feladata gondoskodni a Megrendelő kijelölt
karbantartó partnerével közreműködve. Minden esetben Vállalkozó köteles gondoskodni az érzékelők,
tűzjelző központ teljes körű bevédéséről. Amennyiben a bevédés elmulasztásra kerül a csere/javítás költsége
valamint lekapcsolás, illetve az üzembe helyezés esetén azok költsége Vállalkozót terheli. A rendszer
szüneteltetéséről, kikapcsolásról/visszakapcsolásról a SZTE Védelmi Részleg munkatársait, valamint a
Megrendelő képviselőjét előzetesen Vállalkozó tájékoztatni köteles. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a
teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a
megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-
használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben,
engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti,
hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a
csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont
attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez
legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai
összeférhetetlenség okán lehet, továbbá, ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere,
azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést. Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről Vállalkozónak kell
gondoskodnia. A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épület
közvetlen közelében történik. Szakági szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell
kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról
és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon. A munkavégzés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési
engedély beszerzése és annak esetleges költségei is Vállalkozót terhelik. A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos
magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés,
üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat
be kell tartani. Munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos
beavatkozás nélkül.

Amennyiben a munkára benyújtott vállalt vállalkozói díj nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok
a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben Vállalkozót terhelik.
Vállalkozó számlát csak a Megrendelő részéről kiállított teljesítésigazolást követően nyújthat be.

II. VÁLLALKOZÓI DÍJ:
2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés szerinti munka elvégzését a Szerződés alapdokumentumaiban
meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és feltételekkel a vállalt határidőre teljesíti az alábbi Vállalkozói
díjért:

................................ ,-Ft+ ÁFA, azaz ....................................................... Ft + ÁFA
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók!

2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, a szerződésszerű teljesítés
vonatkozásában minden, a jelen Szerződésben és mellékletében meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő
munka költségét magába foglalja. Vállalkozónak a megismert, a leírt műszaki tartalomban elvárt kivitelezést kell
megvalósítani. Vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb.) és a teljesítési helyszínt,
szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező
költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe vette, egyeztette,
helybenhagyta. A vállalkozói díj fedezetet nyújt a kivitelezés anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében,
valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, a megvalósításhoz és a teljes
körű átadáshoz szükséges egyéb költségeket is. Vállalkozónak kell fizetnie minden adót (amennyiben releváns a
hatályos ÁFA törvényben előírtak figyelembe vételével), valamint illetéket és díjat, melyet a Szerződés szerint
köteles fizetni és a Vállalkozói díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt sem.
2.3. Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen Szerződésben meghatározott vállalási ár alapjául szolgáló
dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat helytelenül adta meg. Vállalkozó
fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy
egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. A számla benyújtására abban az esetben
jogosult, ha azt az elvégzett munkát igazoló sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárásáról szóló
jegyzőkönyv lezárását követően, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kíséretében teszi meg.
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III. FIZETÉSI FELTÉTELEK:
3.1. Megrendelő előleget nem biztosít.
3.2. Számlázás: Vállalkozó számlát 100 %-os műszaki készültségnél a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33. §-ban
meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő
hiánytalan átadása után nyújthat be, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az 1 db
végszámla kiállítására. Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható
be. A végszámla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétel. A fizikai készültség fokát
a Műszaki ellenőrzésért felelős személy ellenőrzi. A Megrendelő pénzügyi késedelme esetén Vállalkozót a Ptk.
szerinti késedelmi kamat illeti meg.
3.3. Megrendelő a számlakifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Megrendelő, a teljesítést
követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű
teljesítést követően.
3.4. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A kivitelezési munka a Felek részéről
nem hatósági engedély köteles tevékenység, és egyéb hatóság felé történő bejelentési kötelme sincs a Megrendelő
(SZTE MI) szakmai állásfoglalása szerint. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás
alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik. Vállalkozó a
számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek. Vállalkozó egyéb úton
személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére.
A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a
számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz.
A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem;
a) székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám)
b) jelen Szerződés EOS és KV száma
c) eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító)
A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos
jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a
számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal
felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el
Megrendelőhöz.
Megrendelői és szakmai oldalról az alábbiakban megadott vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított
teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául: Martonosi Attila igazgatóhelyettes (SZTE MI MÜR)
3.5. Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a kiadott műszaki teljesítésigazolás után)
Vállalkozó ……… Banknál vezetett ……………………………. számú számlájára való 30 napos fizetési
határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. A Vállalkozó a teljesítést követő számlájához csatolni köteles
a teljesítésigazolást. Témaszám: 5LK80

A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot!

IV. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI:
4.1. Vállalkozó az építési munkákat az érvényes jogszabályok, érvényes Magyar Szabványok szerinti megfelelő
minőségben, illetve első osztályú anyagból teljesíti.
4.2. Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek
elmulasztása esetén a Megrendelő a Szerződéstől elállhat. Vállalkozó jogosult a munkaterület átvételkor annak
munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezési munkákat a
Szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át Ajánlatkérő részére, minden nap késedelem után a
Szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles megfizetni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama
– amennyiben az eljárás sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul – nem számít bele a késedelem időtartamába.
Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat
és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem akadályozzák és egyébként
a létesítmény a Szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben Vállalkozó köteles a
hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és a Megrendelő által a műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül elhárítani.
Megrendelő előteljesítést elfogad. A nem határidőben történő teljesítés esetén Vállalkozó a tényleges teljesítés
időpontjáról köteles Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt
megelőző 5 nappal, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 5 nappal.
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4.3. A kivitelezés során Vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását szigorúan a Szerződéssel
összhangban végezni. Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához
minden olyan ügyben - akár említi a Szerződés, akár nem -, amely a munkavégzést érinti, vagy arra vonatkozik.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy feladatvégzés olyan épületben történik, ahol munkavégzés zajlik, ezért a
munkákat úgy kell ütemezi, hogy azok az épületben zajló munkafolyamatokat illetve azok minőségét ne
akadályozzák, és így akár hétvégén történő munkavégzésre is szükség lehet. Vállalkozó a Megrendelő által
elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat köteles befogadni, és
azokat elvégezni.
4.4. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés, kivitelezés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb
dolgok védelméért a kezdési időponttól a sikeres műszaki átadás-átvételének napjáig.
4.5. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. Vállalkozó köteles olyan alvállalkozói
illetve közreműködői Szerződés(eke)t kötni, hogy a jelen Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek e
személyekkel szemben is maradéktalanul érvényesíthetőek legyenek.
4.6. Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles
betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi,
egészségügyi szabályokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak
megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k) illetve
közreműködő(k) magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k)
jogosulatlan igénybevétele esetén Kivitelező felelős mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük nélkül
nem következtek volna be.
4.7. Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történő műszaki megoldás, változtatás
költsége a Vállalkozót terheli.
4.8. Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás
során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási
tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért Vállalkozót terheli minden felelősség és
következmény.
4.9. Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:

a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás
védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek,

b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással
kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon, vagy mások
kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az ő tevékenységének
következménye.

4.10. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz,
Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges
intézkedéseket, az okozott kárt megtéríteni.
4.11. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és szakmai
irányítást a kivitelezés folyamán. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden
előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen
akadályoztatásokra időben felhívja.
4.12. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően Vállalkozó gondoskodik. A
Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított
személyek tartózkodjanak. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden
szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá
minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését
követő 3 napon belül. Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.
4.13. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet Vállalkozónak
kell beszereznie, vagy elkészítenie:

a) Megfelelő minőségűnek kell lennie.
b) A minősítéshez szükséges tételes minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.
c) A Megrendelő által vitatott minőségű épületelemek, építményelemek ÉMI által vagy más laboratórium

által történő minőségi felülvizsgálatát Vállalkozó saját költségén elvégezteti.
d) Megrendelő csak a Szerződésnek megfelelő teljesítést fogadja el.

Vállalkozó a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális
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határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a Szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult
Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem
miatt Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.
4.14. Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges dokumentumok beszerzése, különös tekintettel az
alábbiakra: Tartózkodási engedélyek, ideértve a munkavállalási engedélyeket, a munkákat végző külföldi személyzet

számára. A kivitelezéshez esetlegesen szükséges közterület foglalási engedélyek. Ideiglenes, építéshelyi berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedély.
4.15. Vállalkozó nem zavarhatja feleslegesen vagy helytelen módon a köznyugalmat, vagy bármely út és járda
megközelítését, használatát, birtokba vételét, függetlenül attól, hogy azok közterületre esnek, vagy a Megrendelő,
vagy mások tulajdonát képezik. Vállalkozónak kártalanítania, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden
felesleges és indokolatlan zavarás miatt bekövetkezett kár, veszteség és költség (beleértve a perköltségeket és
kiadásokat is) felmerülése esetén.
4.16. Vállalkozó a munkálatok irányítását helyszíni képviselőjén keresztül folyamatosan biztosítja.
4.17. Vállalkozó feladata a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel kapcsolatos
kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási hulladékokat elszállítani, és megfelelően
kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfelelően dokumentálni. Vállalkozó feladata az elvégzett munkák és
beépített anyagokminőségi bizonylatolása a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak foglaltaknakmegfelelően.
4.18. A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Terület átadási jegyzőkönyv
Műszaki átvételi jegyzőkönyv
Anyagok minőségi tanúsításai
Garancialevelek
Érintésvédelmi jegyzőkönyv

V. A MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI:
Megrendelő részt vesz a menet közben szervezett egyeztetéseken, kooperációkon, koordinációs bejárást tart és
meghozza a szükséges döntéseket. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit Vállalkozó biztosítja.

VI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE:
6.1. Megrendelő és Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a Szerződésnek megfelelő teljesítést (határidő
betartása, stb.) a másik Fél részére lehetővé tegyék.
6.2. Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő képviselőjének engedélyével
történhet. Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban köteles
írásban, valamint telefonon értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt
saját költségére feltárni. Ezt az esetet kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás
és a helyreállítás költségeit az a Fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

VII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
7.1. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér: Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt szolgáltatást a

megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső
nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a. Vállalkozó amennyiben a Szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi
kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a
nettó Szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés
napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni. A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel. Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár Vállalkozónak felróható vagy
érdekkörében felmerült okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át elérő
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult szerződésszegés
miatt a Szerződés felmondására. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.

7.2. Szavatosság, jótállás: 12 hónap
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Vállalkozó az elvégzett tevékenységéért 12 hónap teljes körű jótállást vállal. Vállalkozó a felhasznált anyagokra
a vonatkozó gyártói garanciát köteles vállalni. A jótállási időn belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat,
a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül — a Megrendelő által bizonyítottan Vállalkozó
érdekkörébe tartozó — a hibák kijavítását 5 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt
befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni Vállalkozó terhére.

VIII. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐKHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FELTÉTELEK:
8.1. A határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik, így amennyiben
Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében Vállalkozó érdekkörén kívül álló ok miatt akadályoztatva
van, köteles ezt Megrendelővel haladéktalanul közölni.
8.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, a
befejezési határidő a késedelem időtartalmával közös megegyezés alapján szerződésmódosítás vagy kétoldalú
megállapodás keretében módosulhat.

IX. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:
9.1. Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni és
folyamatosan végezni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a Szerződéstől elállhat.
9.2. Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, úgy Megrendelő
jogosult a Szerződést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó
munkálatokat harmadik személy által Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek
során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles Vállalkozó aMegrendelő
részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.
9.3. Megrendelő a Szerződést akkor is felmondhatja, ha Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan felszámolási vagy
végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a
Szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.
9.4. Mentesül a kötbér fizetése, és az egyéb hibás teljesítési szankciók és kötelezettségek alól Vállalkozó és
Megrendelő vis major esetén, illetőleg Vállalkozó akkor, ha a késedelem a Megrendelőnek felróható, vagy a
Megrendelő működési körébe tartozó ok miatt következik be. Ha vis major esemény jön létre, Vállalkozónak
haladéktalanul írásban értesítenie kell Megrendelőt a helyzetről, annak okáról és várható időtartamáról, valamint
haladéktalanul intézkednie kell a kármegelőzés, kárenyhítés érdekében. Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie
kell a Megrendelőt a vis major események megszűntéről is. Ha a vis major esemény miatt a teljesítés lehetetlenné
válik, bármelyik Fél kezdeményezésére a Felek a Vállalkozási Szerződés feltételeit újra tárgyalják.

X. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A Szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék
esetén a Szerződést a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják.

XI. KÉPVISELETI ELLENŐRZÉS:
11.1. Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente akár többször is ellenőrizheti. A
feladat ellátásához Megrendelő és meghatalmazottjai részére Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő szabad
bejárást.
11.2. Felek helyszíni képviselői:
Megrendelő helyszíni képviselője:

Név: Gonda Attila műszaki menedzser
Tel.: +36 30/873-9405
E-mail: gonda.attila.jozsef@szte.hu

A szakmai felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott szakmai
felelős, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles
írásban közölni, a kijelölt helyettes szakmai felelős nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő
szakmai felelős személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget.
Vállalkozó helyszíni képviselője:

Név: ………………..
Telefon: …………….
E-mail: ……………..

mailto:gonda.attila.jozsef@szte.hu
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11.3. A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, ill. olyan megállapodásokat
kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak.

XII. A LÉTESÍTMÉNY ÁTVÉTELE:
12.1. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 8 nappal korábban, készre jelentő
levélben, értesíteni, és a műszaki átadás – átvétel időpontját kitűzni az érintettek meghívásával. A műszaki átadás-
átvételi eljárás magában foglalja az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását és az elkészült
munka megtekintését.

12.2. Vállalkozó a kivitelezési munkát, az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden szempontból
biztosító módon és minőségben köteles elvégezni és átadni. Ezt a tényt az átadás-átvételi eljárásnál Megrendelő
és Vállalkozó jegyzőkönyvben rögzíti.

XIII. JOGVITÁK:
A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.
A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban— beleértve az érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése
feletti jogvitákat — felek a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét fogadják el.

XIV. VIS MAJOR:
Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos
felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye. Vis majornak minősül egy
esemény, amely nem vezethető vissza Vállalkozó vagy a Megrendelő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem
látható előre. A vis major által érintett Fél köteles a másik Felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve
megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

XV. ADATVÉDELEMRE ÉS TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:
15.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a
szerződés tárgyát illetően releváns, hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen,
de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseit.
15.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez
kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok,
illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít
– a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben
foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat
illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják,
nyilvánosságra nem hozhatják.

XVI. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:
16.1. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja
továbbá, hogy e ténynek a jelen Szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Megrendelőt
haladéktalanul tájékoztatja.
16.2. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás keretrendszerében történik
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX.
30.) Korm. rendelet 34. § (6) foglaltaknak megfelelően Vállalkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz
Megrendelő kérésére az iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és
kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. Vállalkozó köteles nyilatkozatot tenni
alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén adott esetben aláírt alvállalkozói nyilatkozatot
Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a részszámla/végszámla befogadásának feltételeként köti ki, hogy a
Vállalkozói és alvállalkozói összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Megrendelő kérésének eleget téve Vállalkozó
aláírt, eredeti példányban elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó
illetve igénybe vett alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetetlenségi
nyilatkozatot, úgy a módosított nyilatkozatokat Vállalkozó megküldi Megrendelő részére elektronikus formában
és papír alapon egyaránt.
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16.3. Vállalkozó aláírásával nyilatkozik arról, hogy a cége nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll
a Szegedi Tudományegyetemmel alkalmazotti jogviszonyban.
16.4. Jelen Szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő
Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták. A Szerződés a mindkét Fél által történt aláírást követően lép hatályba.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Sorompó eredeti műszaki leírás (Felek között elektronikus úton került átadásra)
2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata az árazott költségvetéssel
3. számú melléklet: Szakmai kérdések és válaszok

Vállalkozó részéről:

……………..……………….……
…………………………..
…………………………
…………………….

………., …… …………….

Megrendelő részéről:

………………………………. ……………………………….
Prof. Dr. Rovó László

SZTE rektor
kötelezettségvállaló

Dr. Fendler Judit
SZTE kancellár

kötelezettségvállaló

……………………………….
Tácsi Ildikó

SZTE gazdasági főigazgató
pénzügyi ellenjegyző

……………………………….
Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző

Szeged, …………………..



9


