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Építési-Kivitelezési Szerződés 
Iktatószám: MBI-MI-SZTE/126-……/2025 

amely létrejött egyrészt a  

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 

Képviselők: Csóti Ferenc műszaki igazgató 

Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző 

Huszta Imréné pénzügyi ellenjegyző 

Adószám: 19308650-2-06 

KSH statisztikai számjel: 19308650 8540 563 06 

Törzskönyvi azonosító szám: FI 62198 

Bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000 

mint Megrendelő, másrészt a 

 

………………. (székhely: ……………...) 

Képviseli: ……………………. 

Cégjegyzékszám: ………………….. 

Adószám: ……………………… 

MKIK nyilvántartási szám: …………………… 

Bankszámlaszám: ………………………………… 

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az „SZTE Móra Ferenc Szakkollégium 4. 

emeleti fürdőjében zuhanytálcák felújítása” (SZTE/2025/PM……) tárgyú munkák teljes körű 

elvégzését.  

Felek a Szerződést a beszerzési eljárás során keletkezett és kiadott dokumentumokban foglaltak szerint 

kötik meg. Ezen dokumentumok a jelen Szerződés elválaszthatatlan szerves részét képezik függetlenül 

attól, hogy fizikai értelemben a jelen Szerződés mellékletét alkotják-e. Amennyiben a Szerződést alkotó 

dokumentumok között ellentmondás mutatkozik, akkor a beszerzési eljárás dokumentációja, jelen 

Szerződés és mellékletei, illetve a Vállalkozó által benyújtott árajánlat – ebben a sorrendben – tartalma 

az irányadó. 

1.2. Teljesítés helyszíne: 6726 Szeged, Közép fasor 31-33. Hrsz.: 240/1 

1.3. Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, egyeztetés szerint 

1.4. Teljesítés határideje a munkaterület dokumentált átadásától számított 30 naptári nap 

1.5. Vállalkozó feladata az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium 4. emeleti fürdőjében 

zuhanytálcák felújítása, mely munka az alábbiakat foglalja magában: 

Építészet: 

 Meglévő zuhanytálcák óvatos elbontása, vigyázva a kabinok csempeburkolatainak 

épségére. 

 Zuhanypadka készítése Ytong elemekből. Méretezése a készítés előtt Megrendelővel 

egyeztetendő! 

 Zuhanyfülkék aljzatának kiképzése lejtéssel. 

 Használati víz elleni kenhető szigetelés készítése hajlaterősítő szalagozással a 

szükséges felületelőkészítő munkákkal. 

 Csúszásmentes padlóburkolatok készítése a zuhanyfülkékben lejtetéssel. 

 Csempeburkolatok pótlása a bontások helyein a zuhanyfülkékben. Padkák burkolása 

élzáró profilok beépítésével. 

Gépészet: 

 Meglévő zuhanytálcák bontása 
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 Meglévő PVC szennyvízcsövek bontása 

 Új PVC csövek beépítése középösszefolyó fogadásához 

 HL510NPr padlóösszefolyó beépítése 

A felújítással érintett helyiség a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező alaprajzon 15-ös számmal 

látható. 

Vállalkozó a feladatait a jelen Szerződésben és mellékleteiben valamint a tételesen árazott 

költségvetésben foglaltak szerint köteles teljesíteni. 

1.6. Általános követelmények, előírások: 

 A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben 

történik. A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti 

hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet. 

 A munkavégzésből adódó törmeléket, hulladékot stb. Vállalkozónak el kell szállítania a 

teljesítési helyszínről. A munka befejeztével Vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból 

származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet. A közlekedési útvonalakat 

folyamatosan tisztán kell tartani. 

 A berendezési tárgyak esetleges bevédéséről Vállalkozónak kell gondoskodnia. 

 A teljesítés során a munka jellegének megfelelő általános munkavédelmi utasításban előírtakat 

be kell tartani.  

 A munka költségeinek összeállításánál Vállalkozó az árképzés irányelvei szerint járt el, 

figyelembe vett a teljesítéshez szükséges minden költséget, amely a megvalósításhoz 

elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati 

díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, 

engedélyekben szereplő előírásokat, díjakat). Ezt követően nincs mód észrevételezésre. 

 A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb 

utólagos beavatkozás nélkül.  

 A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy 

szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az 

eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, 

az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával.  

 A kivitelezés időtartamára az esetleges közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, 

forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is a Vállalkozót terhelik. 

 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó kötelező jogi normák alapján 

a jelen szerződés aláírásának időpontjában érvényes jogszabályok, műszaki előírások, 

engedélyek, ágazati szabályok, szabványok előírásai és a szakma általánosan elfogadott 

előírásai alapján végzi el. 

1.7. A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek: 

Készre jelentési nyilatkozat. 

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai. 

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével). 

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat. 

II. VÁLLALKOZÓI DÍJ: 

2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés szerinti munka elvégzését a Szerződés 

alapdokumentumaiban meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és feltételekkel a vállalt 

határidőre teljesíti az alábbi Vállalkozói díjért: 

................................ ,-Ft+ ÁFA, azaz ....................................................... Ft + ÁFA 

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók! 

2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, a szerződésszerű 

teljesítés vonatkozásában minden, a jelen Szerződésben és mellékletében meghatározott műszaki 

tartalomnak megfelelő munka költségét magába foglalja. Vállalkozónak a megismert, a leírt műszaki 

tartalomban elvárt kivitelezést kell megvalósítani. Vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, 

költségvetést stb.) és a teljesítési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az ajánlata minden 
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körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál 

ezen körülményeket figyelembe vette, egyeztette, helybenhagyta. A vállalkozói díj fedezetet nyújt a 

kivitelezés anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a 

munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, a megvalósításhoz és a teljes körű átadáshoz 

szükséges egyéb költségeket is. Vállalkozónak kell fizetnie minden adót (amennyiben releváns a 

hatályos ÁFA törvényben előírtak figyelembe vételével), valamint illetéket és díjat, melyet a Szerződés 

szerint köteles fizetni és a Vállalkozói díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt sem. 

2.3. Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen Szerződésben meghatározott vállalási ár alapjául 

szolgáló dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat helytelenül adta 

meg. Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az 

árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár 

megemelésére. A számla benyújtására abban az esetben jogosult, ha azt az elvégzett munkát igazoló 

sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárásáról szóló jegyzőkönyv lezárását követően, 

Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kíséretében teszi meg.  

 

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 

3.1. Megrendelő előleget nem biztosít. 

3.2. Számlázás: Vállalkozó számlát 100 %-os műszaki készültségnél a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 

33. §-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók 

Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújthat be, a kivitelezési munkák szerződésszerű 

teljesítését követően jogosult az 1 db végszámla kiállítására. Végszámla az utolsó munkarész 

eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele a 

hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétel. A fizikai készültség fokát a Műszaki ellenőrzésért felelős 

személy ellenőrzi. Megrendelő pénzügyi késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat 

illeti meg.  

3.3. Megrendelő a számlakifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Megrendelő, a 

teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt 

szerződésszerű teljesítést követően. 

3.4. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A kivitelezési munka a 

Felek részéről nem hatósági engedély köteles tevékenység, és egyéb hatóság felé történő bejelentési 

kötelme sincs a Megrendelő (SZTE MI) szakmai állásfoglalása szerint. Vállalkozó a számlát a 

Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A kifizetés a 

hatályos jogszabályok alapján történik. 

Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek 

(SZTE Műszaki Igazgatóság részére, 6723 Szeged Római krt. 21. II. em.), vagy személyesen leadja 

Megrendelőnél a SZTE Műszaki Igazgatóságon. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát 

kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén 

Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen 

érkezik a Megrendelőhöz. 

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem; 

a) székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám) 

b) jelen Szerződés EOS és KV száma 

c) eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító) 

A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos 

jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi 

meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért 

Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a 

számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz. 

Szakmai oldalról az alábbiakban megadott vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított 

Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául: Darvas Imre irodavezető (SZTE MI MBI) 

Megrendelő részéről teljesítésigazoló: Kovács Attila kollégiumi igazgató (SZTE Móra F. 

Szakkollégium) 
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3.5. Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a kiadott műszaki 

teljesítésigazolás után) a Vállalkozó …….. Banknál vezetett ……………………….. számú számlájára 

való 30 napos fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó a teljesítést 

követő számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást. Témaszám: 5014 1T094 

A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot! 

 

IV. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI: 

4.1. Vállalkozó az építési munkákat az érvényes jogszabályok, érvényes Magyar Szabványok szerinti 
megfelelő minőségben, illetve első osztályú anyagból teljesíti. 
4.2. Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni, 

ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. Vállalkozó jogosult a munkaterület 

átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni. Amennyiben Vállalkozó a 

kivitelezési munkákat a szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át Ajánlatkérő 

részére, minden nap késedelem után a szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles 

megfizetni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – amennyiben az eljárás sikeres műszaki 

átadás-átvétellel zárul – nem számít bele a késedelem időtartamába. Megrendelő a műszaki átadás-

átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat 

állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem akadályozzák és egyébként a 

létesítmény a szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Vállalkozó 

köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és a Megrendelő által a műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül elhárítani. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. A nem határidőben történő teljesítés esetén a Vállalkozó a tényleges 

teljesítés időpontjáról köteles a Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti 

teljesítési határidőt megelőző 5 munkanappal, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 3 

munkanappal. 

4.3. A kivitelezés során Vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását szigorúan a 

szerződéssel összhangban végezni. Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a 

Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem -, amely az építést 

érinti, vagy arra vonatkozik. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzés olyan épületen belül 

történik, ahol a hétköznapokon munkavégzés folyik, a munkákat úgy ütemezi, hogy azok annak 

folyamatát és minőségét ne akadályozzák, és így akár hétvégén történő munkavégzésre is szükség lehet. 

Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, 

módosításokat — előzetes egyeztetés után — köteles befogadni, és azokat elvégezni. 

4.4. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb 

dolgok védelméért a kezdési időponttól a sikeres műszaki átadás-átvételének napjáig. 

4.5. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó 

köteles olyan alvállalkozói illetve közreműködői szerződés(eke)t kötni, hogy a jelen szerződésből 

fakadó jogok és kötelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul érvényesíthetőek legyenek.  

4.6. Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában 

köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, 

tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a 

jogszabályoknak megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak. Vállalkozó a jogosan igénybe 

vett alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az 

alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) jogosulatlan igénybevétele esetén Kivitelező felelős 

mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük nélkül nem következtek volna be. 

4.7. Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történő műszaki 

megoldás, változtatás költsége a Vállalkozót terheli. 

4.8. Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, 

hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A 
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szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért 

Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.  

4.9. Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:  

a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a 

beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek, 

b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a 

beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, 

közvagyon, vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok 

eredményez és az ő tevékenységének következménye. 

4.10. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést 

okoz, Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a 

szükséges intézkedéseket, az okozott kárt megtéríteni.  

4.11. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és 

szakmai irányítást a kivitelezés folyamán. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, 

hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő 

figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja. 

4.12. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően Vállalkozó 

gondoskodik. Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag 

csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a 

munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, 

többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell 

tisztítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő 3 napon belül. Vállalkozó 

felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. 

4.13. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a 

Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: 

a) Megfelelő minőségűnek kell lennie. 

b) A minősítéshez szükséges tételes minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 

c) A Megrendelő által vitatott minőségű épületelemek, építményelemek ÉMI által vagy más 

laboratórium által történő minőségi felülvizsgálatát a Vállalkozó saját költségén elvégezteti. 

d) Megrendelő csak a szerződésnek megfelelő teljesítést fogadja el. 

Vállalkozó a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag 

reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, a 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az 

ebből eredő esetleges késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik. 

4.14. Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges dokumentumok beszerzése, különös 

tekintettel az alábbiakra: 

 Tartózkodási engedélyek, ideértve a munkavállalási engedélyeket, a munkákat végző külföldi 

személyzet számára. 

 A kivitelezéshez esetlegesen szükséges közterület foglalási engedélyek. 

 Ideiglenes, építéshelyi berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedély. 

4.15. Vállalkozó nem zavarhatja feleslegesen vagy helytelen módon a köznyugalmat, vagy bármely út 

és járda megközelítését, használatát, birtokba vételét, függetlenül attól, hogy azok közterületre esnek, 

vagy a Megrendelő, vagy mások tulajdonát képezik. Vállalkozónak kártalanítania, és mentesítenie kell 

a Megrendelőt minden felesleges és indokolatlan zavarás miatt bekövetkezett kár, veszteség és költség 

(beleértve a perköltségeket és kiadásokat is) felmerülése esetén. 

4.16. Vállalkozó a munkálatok irányítását helyszíni képviselőjén keresztül folyamatosan biztosítja. 

4.17. Vállalkozó feladata a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel 

kapcsolatos kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási hulladékokat 

elszállítani, és megfelelően kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfelelően dokumentálni. 

Vállalkozó feladata az elvégzett munkák és beépített anyagok minőségi bizonylatolása a hatályos 

jogszabályoknak, szabványoknak foglaltaknak megfelelően. 
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V. MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI: 

Megrendelő részt vesz a menet közben szervezett egyeztetéseken, kooperációkon, koordinációs 

bejárást tart és meghozza a szükséges döntéseket. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit 

Vállalkozó biztosítja. 

 

VI. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 

6.1. Megrendelő és Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést 

(határidő betartása, stb.) a másik Fél részére lehetővé tegyék. 

6.2. Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak Megrendelő képviselőjének 

engedélyével történhet. Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három 

nappal korábban köteles írásban, valamint telefonon értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén 

Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségére feltárni. Ezt az esetet kivéve az eltakart 

munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a Fél viseli, 

akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 

 

VII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK: 

7.1. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér: 

 Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt 

szolgáltatást a megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a 

hibás munkarészre eső nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a. 

 Vállalkozó amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, 

késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap 

után naponta a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A 

kötbér a szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő 

jogosult a benyújtott számlából levonni. 

 A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel. 

 Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár a Vállalkozónak felróható vagy 

érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-

át elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult 

szerződésszegés miatt a szerződés felmondására. 

 A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. 

7.2. Vállalkozó a szerződésben foglalt munkákra és a felhasznált anyagokra 36 hónap időtartamra 

teljes körű jótállást vállal. A jótállási időn belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási 

időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül — a Megrendelő által bizonyítottan Vállalkozó 

érdekkörébe tartozó — a hibák kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt 

időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni 

Vállalkozó terhére.  

 

VIII. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐKHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FELTÉTELEK: 

8.1. A határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik, így 

amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében a Vállalkozó érdekkörén kívül álló 

ok miatt akadályoztatva van, köteles ezt Megrendelővel haladéktalanul közölni. 

8.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba 

ütközik, a befejezési határidő a késedelem időtartalmával közös megegyezés alapján 

szerződésmódosítás keretében vagy kétoldalú megállapodás keretében módosulhat. 

IX. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE: 

9.1. Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni 

és a Megrendelővel egyeztetett ütemben elvégezni, ennek elmulasztása esetén Megrendelő a 

szerződéstől elállhat. 
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9.2. Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, úgy 

Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a 

fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére 

elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. 

Ezen túlmenően köteles Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is 

megtéríteni. 

9.3. Megrendelő a szerződést akkor is felmondhatja, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan 

felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan 

körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

9.4. Mentesül a kötbér fizetése, és az egyéb hibás teljesítési szankciók és kötelezettségek alól 

Vállalkozó és a Megrendelő vis major esetén, illetőleg Vállalkozó akkor, ha a késedelem a 

Megrendelőnek felróható, vagy Megrendelő működési körébe tartozó ok miatt következik be. Ha vis 

major esemény jön létre, Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a 

helyzetről, annak okáról és várható időtartamáról, valamint haladéktalanul intézkednie kell a 

kármegelőzés, kárenyhítés érdekében. Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell Megrendelőt a vis 

major események megszűntéről is. Ha a vis major esemény miatt a teljesítés lehetetlenné válik, 

bármelyik Fél kezdeményezésére a Felek a Vállalkozási szerződés feltételeit újra tárgyalják. 

 

X. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló 

szándék esetén a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel. 

 

XI. KÉPVISELETI ELLENŐRZÉS: 

11.1. Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig szabadon ellenőrizheti. A 

feladat ellátásához Megrendelő és meghatalmazottjai részére Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő 

szabad bejárást. 

11.2. Felek helyszíni képviselői: 

Megrendelő képviselője: 

Név: Kovács Attila kollégiumi igazgató 

Tel.: +36 30/758-2988 

E-mail: koattika@gmail.com 

Név: Kujbus Tamás műszaki ügyintéző 

Tel.: +36 62/544-101 

E-mail: kujbitomi@gmail.com 

Műszaki felelős: 

Név: Kószó Péter építész műszaki ellenőr 

Tel.: +36 30/371-7517 

E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu  

A szakmai felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben 

megadott szakmai felelős, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a 

szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes szakmai felelős nevének és 

elérhetőségének megadásával. A közreműködő szakmai felelős személyében történő változás nem von 

maga után szerződésmódosítási kötelezettséget. 

Vállalkozó helyszíni képviselője: 

Név: ………………... 

Tel: ………………… 

E-mail: …………….. 

11.3. A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, ill. olyan 

megállapodásokat kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak. 

XII. A LÉTESÍTMÉNY ÁTVÉTELE: 

mailto:koattika@gmail.com
mailto:kujbitomi@gmail.com
mailto:kujbitomi@gmail.com
mailto:koszo.peter@gmf.u-szeged.hu
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12.1. Vállalkozó köteles Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 5 nappal korábban, készre 

jelentő levélben, értesíteni. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja az átadási dokumentáció 

és minőségtanúsítványok átvizsgálását és az elkészült munka megtekintését. 

12.2. Vállalkozó a kivitelezési munkát, az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden 

szempontból biztosító módon és minőségben köteles elvégezni és átadni. Ezt a tényt az átadás-átvételi 

eljárásnál a Megrendelő és Vállalkozó jegyzőkönyvben rögzíti. 

XIII. JOGVITÁK: 
A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. 

A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban — beleértve az érvényessége, értelmezése vagy 

megszüntetése feletti jogvitákat — Felek a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét 

fogadják el. 

XIV. VIS MAJOR: 

Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével 

kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye. Vis 

majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Vállalkozó vagy a Megrendelők saját 

hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. A vis major által érintett Fél köteles a másik Felet 

a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni. 

XV. ADATVÉDELEMRE ÉS TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: 

15.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a szerződés tárgyát illetően releváns, hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi 

szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseit. 

15.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek 

a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály 

egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat 

a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. 

Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy 

részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem 

hozhatják. 

XVI. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK: 

16.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. 

Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a 

Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

16.2. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás 

keretrendszerében történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. 

rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6)  foglaltaknak megfelelően 

Vállalkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz Megrendelő kérésére az iránymutatás az 

összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági 

közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. Vállalkozó köteles nyilatkozatot tenni alvállalkozó 

igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén adott esetben aláírt alvállalkozói nyilatkozatot 

Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a részszámla/végszámla befogadásának feltételeként köti 

ki, hogy a Vállalkozói és alvállalkozói összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Megrendelő kérésének 

eleget téve Vállalkozó aláírt, eredeti példányban elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre 

bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó illetve igénybe vett alvállalkozó adataiban olyan változás 
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következik be, mely érinti az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, úgy a módosított nyilatkozatokat 

Vállalkozó megküldi Megrendelő részére elektronikus formában és papír alapon egyaránt. 

16.3. Vállalkozó aláírásával nyilatkozik arról, hogy a cége nevében feladatot közvetlenül ellátó 

személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel alkalmazotti jogviszonyban. 

16.4. Jelen Szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, 

amelyeket Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. A Szerződés a mindkét Fél által történt aláírást követően lép hatályba. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: épület alaprajz (Felek között előzetesen elektronikus formában kerültek átadásra) 

2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata  

 

Vállalkozó részéről: 

 

 

 

……………..……………….………………. 

……………………………… 

…………………… 

…………………… 

……….., ...... ………….. 

 

Megrendelő részéről: 

 

 

 

 

  

………………………………. ………………………………. 

Csóti Ferenc 

műszaki igazgató 

Dr. Nagy Paulina 

jogi ellenjegyző 

 

 

 

………………………………. 

Huszta Imréné 
pénzügyi ellenjegyző 

Szeged, …………………… 


