Kérdések-válaszok
 
· Helyszíni bejárás során 4 lakásban fűtő és vízmelegítő készüléket láttunk, amelyek cseréje egyszerűsített készülék cserével nem megoldható kizárólag tervezői átadás útján lehetséges. Kérjük a műszaki tartalom és a költségvetés módosítását.
A műszaki tartalom és a költségvetés módosításra került.
· A kémények sikeres műszaki átadás átvételéhez a padlástérben tetőkibúvókat kell telepíteni, amelyeket a költségvetés nem tartalmaz. Ez kivitelezői vagy megrendelői feladat? Amennyiben kivitelezői feladat kérjük a költségvetés módosítását.
A padlástéri tetőkibúvó(k) kiépítése megrendelői feladat.
· Azokban a lakásokban, amelyekben a vízmelegítőt is el kell bontani, a kéményt el kell falazni, ezt a költségvetés nem tartalmazza. Kérjük a költségvetés módosítását.
A műszaki tartalom és a költségvetés módosításra került.
· Kérjük a helyzet tisztázását miszerint a meglévő villámvédelem védett terébe kerülnek a kémények, illetve az épített kibúvók a villámvédelmi felfogórendszertől milyen távolságra vannak. Azok bekötésével kell-e számolni?
A meglévő kéménykürtők a jelenlegi villámvédelem részét képezik, mely időszakosan felülvizsgálatra kerül. A tetőkibúvók villámvédelembe való bekötésének szükségességének megállapítása valamint szükség esetén ennek megvalósítása, a nyertes kivitelező feladata. Az árat kérjük ennek figyelembe vételével megadni.
· A 6 lakásból 4-ben nem csak 1 db gázkészülék van, hanem 1 db gázkazán és 1 db gázüzemű vízmelegítő, ez utóbbi a kombi kazán beépítésével megszűnne, így viszont már a gázvezeték átalakítására is szükség van, ez pedig nem egyszerűsített gázkészülékcsere keretein belül történik, hanem tervezői átvétellel zárul.
A 6 db lakásból, 3 lakásban van 1db bontandó kombi kazán, ezek cseréje egyszerűsített készülékcserével megoldható. A maradék 3 lakásban, jelenleg lakásonként 1 db bontandó gázkazán és 1 db bontandó gázüzemű vízmelegítő üzemel. A vízmelegítőket kompletten el kell bontani, a gázkazánokat tervezői átvétel keretein belül lehet cserélni.
· A fentiek miatt kérjük ajánlatadási határidő módosítását 2025.06.16. 15:00 órára, amennyiben lehetőség van rá (a minél pontosabb árajánlat elkészítésének érdekében)
Az ajánlatadási határidő módosításra került.
· [bookmark: _GoBack]Mivel az Önök által küldött költségvetés nem tartalmaz minden szükséges tételt, lehetőség van-e a költségvetés általunk történő módosítására, vagy Önök készítik e az új költségvetést, mely tartalmazza pl. a tervezői átadáshoz kapcsolódó tételeket?
A műszaki tartalom és a költségvetés módosításra került. A kiírásban közzétett költségvetéssel nem megegyező költségvetést a Megrendelő nem tud elfogadni.
· Helytálló-e az az információ, hogy a tetőkibúvók illetve egyéb szerkezetek (tetőlétra, korlát, tetőjárda amennyiben szükséges) beépítését nem kell a jelenlegi munkához költségelni?
A padlástéri tetőkibúvó(k) és a kapcsolódó szerkezetek kiépítése megrendelői feladat.
· Amennyiben egy adott lakásban nem megfelelő a villamos hálózat kiépítése, például nincs életvédelmi relé, vagy hiányos az EPH vezetékek kiépítése, úgy ennek beépítését költségelhetjük-e? (ennek beépítése és megléte kötelező az érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítéséhez, illetve a tervezői átadáshoz)
A műszaki tartalom és a költségvetés módosításra került.
· Amennyiben a tervezői átadással érintett lakásokban a beépített kazánon kívül további gázkészülék található (pl. gáztűzhely), úgy ezek gáz-műszaki biztonsági felülvizsgálatára is szükség van”
A műszaki tartalom és a költségvetés módosításra került.

