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Kivitelezési Szerződés
Iktatószám: MBI-MI-SZTE/95-…../2025

amely létrejött egyrészt a 
Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviseli: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
Adószám: 19308650-2-06
KSH statisztikai számjel: 19308650-8540-563-06
Törzskönyvi azonosító szám: FI 62198
Bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000
mint Megrendelő, másrészt a

………………. (székhely: ……………...)
Képviseli: …………………….
Cégjegyzékszám: …………………..
Adószám: ………………………
MKIK nyilvántartási szám: ……………………
Bankszámlaszám: …………………………………
továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA:
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az „SZTE Füvészkert párásító rendszer kiépítése” (SZTE/2025/PM………) tárgyú munkák teljes körű elvégzését. 
Felek a Szerződést a beszerzési eljárás során keletkezett és kiadott dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. Ezen dokumentumok a jelen Szerződés elválaszthatatlan szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a jelen Szerződés mellékletét alkotják-e. Amennyiben a Szerződést alkotó dokumentumok között ellentmondás mutatkozik, akkor a beszerzési eljárás dokumentációja, jelen Szerződés és mellékletei, illetve a Vállalkozó által benyújtott árajánlat – ebben a sorrendben – tartalma az irányadó.
1.2. A teljesítés helye: 6726 Szeged, Lövölde utca 42. „Fűvészkert” (Hrsz.: 2106)
1.3. Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően
1.4. Teljesítés vég határideje: munkaterület átadástól számított 20 munkanap
1.5. Vállalkozó feladatainak rövid leírása: a tárgyi létesítmény hűtési-és öntözőrendszerét ellátó párásító rendszer kialakítása.
Vállalkozó részéről elvégzendő feladatokat jelen szerződés és mellékletei (1. számú melléklet: Műszaki leírás), a kiadott tételes költségvetés, valamint az ezeken illetve a helyszíni bejáráson felmérteken és egyeztetéseken alapuló tételes Vállalkozói ajánlat tartalmazza.
1.6. Általános elvárások:
· Vállalkozó jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalási díja tartalmazza az 1. számú mellékletben meghatározott tevékenységek elvégzésén túl 2 db ingyenes karbantartási tevékenység elvégzését is. Az elsőt az átadást követően kb. 1 hónappal, a másodikat 6 hónappal később, szivattyú olajcserével, stb.
· Vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb.) és a helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
· A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény. 
· A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.  
· A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és ennek során a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést köteles alkalmazni. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani. A munka befejeztével a Vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet. 
· A munka nem építési engedély, hatósági bejelentés köteles tevékenység. 
· Vállalkozó a munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járt el, figyelembe vett a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei). 
· A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával.
· Vállalkozónak a munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és jogszabályok szerint kell megvalósítani. A kivitelezés során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.
· A kivitelezés időtartamára az esetleges közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is a Vállalkozót terhelik.
· Szükség esetén a helyszínen maradó berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak feladata gondoskodni.
· A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni. 
1.7. A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Kivitelezői nyilatkozat 
Beüzemelési jegyzőkönyv
Garanciapapírok
Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)
Vállalkozó szabványosságáról szóló nyilatkozat
Érintésvédelmi jegyzőkönyv, elektromos szerelési nyilatkozat
Üzemeltetési-, karbantartási útmutatók
II. VÁLLALKOZÓI DÍJ:
2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés szerinti munka elvégzését a Szerződés alapdokumentumaiban meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és feltételekkel a vállalt határidőre teljesíti az alábbi Vállalkozói díjért:
................................ ,-Ft+ ÁFA, azaz ....................................................... Ft + ÁFA
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók!
2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden, a jelen Szerződésben és mellékletében meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő munka költségét magába foglalja. Vállalkozónak a megismert, a leírt műszaki tartalomban elvárt kivitelezést kell megvalósítani. Vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb.) és a teljesítési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe vette, egyeztette, helybenhagyta. A vállalkozói díj fedezetet nyújt a kivitelezés anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, a megvalósításhoz és a teljes körű átadáshoz szükséges egyéb költségeket is. Vállalkozónak kell fizetnie minden adót (amennyiben releváns a hatályos ÁFA törvényben előírtak figyelembe vételével), valamint illetéket és díjat, melyet a Szerződés szerint köteles fizetni és a Vállalkozói díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt sem.
2.3. Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen Szerződésben meghatározott vállalási ár alapjául szolgáló dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat helytelenül adta meg. Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. A számla benyújtására abban az esetben jogosult, ha azt az elvégzett munkát igazoló sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárásáról szóló jegyzőkönyv lezárását követően, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kíséretében teszi meg. 

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK:
3.1. Megrendelő előleget nem biztosít.
3.2. Számlázás: Vállalkozó számlát 100 %-os műszaki készültségnél a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújthat be, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az 1 db végszámla kiállítására. Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétel. A fizikai készültség fokát a Műszaki ellenőrzésért felelős személy ellenőrzi. A Megrendelő pénzügyi késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 
3.3. Megrendelő a számlakifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Megrendelő, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést követően. 
3.4. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A kivitelezési munka a Felek részéről nem hatósági engedély köteles tevékenység, és egyéb hatóság felé történő bejelentési kötelme sincs a Megrendelő (SZTE MI) szakmai állásfoglalása szerint. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik.
Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek (SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Iroda részére, 6723 Szeged Római krt. 21. II. em.), vagy személyesen leadja Megrendelőnél a SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Irodán. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz.
A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem;
a)	székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám)
b)	jelen Szerződés EOS és KV száma
c)	eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító)
A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz.
Szakmai oldalról az alábbiakban megadott vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául: Darvas Imre irodavezető (SZTE MI MBI)
Igénylő részéről teljesítésigazoló: Németh Anikó igazgató (SZTE Füvészkert)
3.5. Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a kiadott műszaki teljesítésigazolás után) a Vállalkozó …….. Banknál vezetett ……………………….. számú számlájára való 30 napos fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó a teljesítést követő számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást. Témaszám: 3014 0S060
A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot!

IV. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI:
4.1. Vállalkozó az építési munkákat az érvényes jogszabályok, érvényes Magyar Szabványok szerinti megfelelő minőségben, illetve első osztályú anyagból teljesíti.
4.2. Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a Szerződéstől elállhat. Vállalkozó jogosult a munkaterület átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezési munkákat a Szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át Ajánlatkérő részére, minden nap késedelem után a Szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles megfizetni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – amennyiben az eljárás sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul – nem számít bele a késedelem időtartamába.
Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem akadályozzák és egyébként a létesítmény a Szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és a Megrendelő által a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül elhárítani.
Megrendelő előteljesítést elfogad. A nem határidőben történő teljesítés esetén Vállalkozó a tényleges teljesítés időpontjáról köteles Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 5 nappal, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 5 nappal.
4.3. A kivitelezés során Vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását szigorúan a Szerződéssel összhangban végezni. Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár említi a Szerződés, akár nem -, amely a munkavégzést érinti, vagy arra vonatkozik. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy feladatvégzés olyan épületben történik, ahol munkavégzés zajlik, ezért a munkákat úgy kell ütemezi, hogy azok az épületben zajló munkafolyamatokat illetve azok minőségét ne akadályozzák, és így akár hétvégén történő munkavégzésre is szükség lehet. Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat köteles befogadni, és azokat elvégezni.
4.4. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés, kivitelezés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól a sikeres műszaki átadás-átvételének napjáig. 
4.5. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. Vállalkozó köteles olyan alvállalkozói illetve közreműködői Szerződés(eke)t kötni, hogy a jelen Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul érvényesíthetőek legyenek. 
4.6. Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) jogosulatlan igénybevétele esetén Kivitelező felelős mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük nélkül nem következtek volna be.
4.7. Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történő műszaki megoldás, változtatás költsége a Vállalkozót terheli.
4.8. Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény. 
4.9. Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán: 
a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek,
b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon, vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az ő tevékenységének következménye.
4.10. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket, az okozott kárt megtéríteni. 
4.11. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és szakmai irányítást a kivitelezés folyamán. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.
4.12. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően Vállalkozó gondoskodik. A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő 3 napon belül. Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.
4.13. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie:
a) Megfelelő minőségűnek kell lennie.
b) A minősítéshez szükséges tételes minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.
c) A Megrendelő által vitatott minőségű épületelemek, építményelemek ÉMI által vagy más laboratórium által történő minőségi felülvizsgálatát Vállalkozó saját költségén elvégezteti.
d) Megrendelő csak a Szerződésnek megfelelő teljesítést fogadja el.
Vállalkozó a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a Szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.
4.14. Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges dokumentumok beszerzése, különös tekintettel az alábbiakra:
· Tartózkodási engedélyek, ideértve a munkavállalási engedélyeket, a munkákat végző külföldi személyzet számára.
· A kivitelezéshez esetlegesen szükséges közterület foglalási engedélyek.
· Ideiglenes, építéshelyi berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedély.
4.15. Vállalkozó nem zavarhatja feleslegesen vagy helytelen módon a köznyugalmat, vagy bármely út és járda megközelítését, használatát, birtokba vételét, függetlenül attól, hogy azok közterületre esnek, vagy a Megrendelő, vagy mások tulajdonát képezik. Vállalkozónak kártalanítania, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden felesleges és indokolatlan zavarás miatt bekövetkezett kár, veszteség és költség (beleértve a perköltségeket és kiadásokat is) felmerülése esetén.
4.16. Vállalkozó a munkálatok irányítását helyszíni képviselőjén keresztül folyamatosan biztosítja.
4.17. Vállalkozó feladata a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási hulladékokat elszállítani, és megfelelően kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfelelően dokumentálni. Vállalkozó feladata az elvégzett munkák és beépített anyagok minőségi bizonylatolása a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak foglaltaknak megfelelően.

V. A MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI:
Megrendelő részt vesz a menet közben szervezett egyeztetéseken, kooperációkon, koordinációs bejárást tart és meghozza a szükséges döntéseket. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit Vállalkozó biztosítja.

VI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE:
6.1. Megrendelő és Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a Szerződésnek megfelelő teljesítést (határidő betartása, stb.) a másik Fél részére lehetővé tegyék.
6.2. Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő képviselőjének engedélyével történhet. Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban köteles írásban, valamint telefonon értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségére feltárni. Ezt az esetet kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a Fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

VII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
7.1. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér:
· Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt szolgáltatást a megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a.
· Vállalkozó amennyiben a Szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó Szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni.
· A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel.
· Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár Vállalkozónak felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult szerződésszegés miatt a Szerződés felmondására.
· A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.
7.2. Szavatosság, jótállás: 24 hónap
[bookmark: _GoBack]Vállalkozó az elvégzett tevékenységéért 24 hónap teljes körű jótállást vállal. Vállalkozó a felhasznált anyagokra a vonatkozó gyártói garanciát köteles vállalni. A jótállási időn belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett esetleges gyártási hibákat, a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül — a Megrendelő által bizonyítottan Vállalkozó érdekkörébe tartozó — a hibák kijavítását 5 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. 
VIII. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐKHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FELTÉTELEK:
8.1. A határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik, így amennyiben Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében Vállalkozó érdekkörén kívül álló ok miatt akadályoztatva van, köteles ezt Megrendelővel haladéktalanul közölni.
8.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, a befejezési határidő a késedelem időtartalmával közös megegyezés alapján szerződésmódosítás vagy kétoldalú megállapodás keretében módosulhat.
IX. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:
9.1. Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni és folyamatosan végezni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a Szerződéstől elállhat.
9.2. Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, úgy Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.
9.3. Megrendelő a Szerződést akkor is felmondhatja, ha Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a Szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.
9.4. Mentesül a kötbér fizetése, és az egyéb hibás teljesítési szankciók és kötelezettségek alól Vállalkozó és Megrendelő vis major esetén, illetőleg Vállalkozó akkor, ha a késedelem a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő működési körébe tartozó ok miatt következik be. Ha vis major esemény jön létre, Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell Megrendelőt a helyzetről, annak okáról és várható időtartamáról, valamint haladéktalanul intézkednie kell a kármegelőzés, kárenyhítés érdekében. Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt a vis major események megszűntéről is. Ha a vis major esemény miatt a teljesítés lehetetlenné válik, bármelyik Fél kezdeményezésére a Felek a Vállalkozási Szerződés feltételeit újra tárgyalják.

X. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A Szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén a Szerződést a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják.

XI. KÉPVISELETI ELLENŐRZÉS:
11.1. Megrendelő a Szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente akár többször is ellenőrizheti. A feladat ellátásához Megrendelő és meghatalmazottjai részére Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő szabad bejárást.
11.2. Felek helyszíni képviselői:
Megrendelő helyszíni képviselője:
Név: Németh Anikó igazgató
Tel:  +36 70/439-9327
E-mail: nemeth.aniko@szte.hu  
Műszaki felelős:
Név: Juhász Imre épületgépész műszaki ellenőr
Tel:  +36-30 146 43 73
E-mail: juhasz.imre.03@szte.hu 
Szakmai felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen Szerződésben megadott szakmai felelős, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes szakmai felelős nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő szakmai felelős személyében történő változás nem von maga után Szerződésmódosítási kötelezettséget.
Vállalkozó helyszíni képviselője:
Név: ………………..
Telefon: …………….
E-mail: ……………..
11.3. Helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a Szerződést módosítsák, ill. olyan megállapodásokat kössenek, melyek a Szerződés feltételeire kihatnak.
XII. A LÉTESÍTMÉNY ÁTVÉTELE:
12.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 5 nappal korábban, készre jelentő levélben, értesíteni. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását és az elkészült munka megtekintését.
12.2. A Vállalkozó a kivitelezési munkát, az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden szempontból biztosító módon és minőségben köteles elvégezni és átadni. Ezt a tényt az átadás-átvételi eljárásnál a Megrendelő és a Vállalkozó jegyzőkönyvben rögzíti.
XIII. JOGVITÁK:
A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.
A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban — beleértve az érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat — felek a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét fogadják el.
XIV. VIS MAJOR:
A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Vállalkozó vagy a Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.
XV. TITOKTARTÁS:
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.
XVI. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:
16.1. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen Szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
16.2. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás keretrendszerében történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6) foglaltaknak megfelelően Vállalkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz Megrendelő kérésére az iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. Vállalkozó köteles nyilatkozatot tenni alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén adott esetben aláírt alvállalkozói nyilatkozatot Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a részszámla/végszámla befogadásának feltételeként köti ki, hogy a Vállalkozói és alvállalkozói összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Megrendelő kérésének eleget téve Vállalkozó aláírt, eredeti példányban elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó illetve igénybe vett alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, úgy a módosított nyilatkozatokat Vállalkozó megküldi Megrendelő részére elektronikus formában és papír alapon egyaránt.
16.3. Vállalkozó aláírásával nyilatkozik arról, hogy a cége nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel alkalmazotti jogviszonyban.
16.4. Jelen Szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A Szerződés a mindkét Fél által történt aláírást követően lép hatályba.

Mellékletek:
1. számú melléklet: műszaki leírás
2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata az árazott költségvetéssel

Vállalkozó részéről:



……………..……………….……………….
………………………………
……………………
……………………
Dátum: ……………….., ……………………..

Megrendelő részéről:
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	Prof. Dr. Rovó László
SZTE rektor
kötelezettségvállaló
	Dr. Fendler Judit
SZTE kancellár
kötelezettségvállaló

	


	

	……………………………….

	Tácsi Ildikó
SZTE gazdasági főigazgató
pénzügyi ellenjegyző




	……………………………….

	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző


Dátum: Szeged, …………………..


1. számú melléklet

Műszaki leírás

Tárgy: 6726 Szeged, Lövölde utca 42. „Fűvészkert”
Üvegházak hűtési-és öntözőrendszerét ellátó párásító rendszer kialakítása

Szállítási illetve rendszer telepítési határidő: A szerződés hatályba lépését követő munkaterület átadástól számított 20 munkanap

A BESZERZÉS RÖVID ISMERTETŐJE:
A beszerzés tárgya, a tárgyi létesítmény hűtési-és öntözőrendszerét ellátó párásító rendszer kialakítása.

A Füvészkert trópusi üvegháza, orchidea és lepkekertje és a rovarfogó növények gyűjteménye több mint 2500 nővényfaj és fajta számára ad otthont. A gyűjtemények fedett üvegházakban élnek ahol számukra ideális körülményeket alakítottunk ki. A termesztési, nevelési körülmények a téli fűtés mellett minden évszakban megfelelőek voltak, árnyékolással ezidáig a nyári meleget is elviselték. Az elmúlt évek rettentő meleg nyarai, a klímaváltozás negatív hatásai azonban a mostanra új tartási technológia kialakítását igénylik tőlünk, már nem elegendő a napi többszöri locsolás és tavasztól őszig tartó árnyékolás, hanem hatékonyabb hűtési, párásítási rendszer kiépítését teszi szükségessé. A párásító rendszer a finom párával való locsolási igényt is megoldaná, mindamellett, hogy az időzített, hőmérsékletet és páratartalmat mérő szabályzó rendszer több fokkal hűvösebb levegőt biztosítana.
Az új rendszer plusz humán erőforrás ráfordítása nélkül, esővízzel és lágyvízzel üzemeltetve a locsolási igényt is kielégítené. A növények tartási körülményeit jóval magasabb szintre emelnénk ezzel a korszerű, napjaink modern infrastrukturális szintjének megfelelő rendszerrel.

MŰSZAKI LEÍRÁSOK:
1. Párásító rendszer Holland orchidea és páfrányházhoz:
	Ebben az esetben 2 db 6x11 m-es üvegház egymás mellett található. A két épület közös párásítórendszerét egy M51042 típusú, lassú fordulatú motorral szerelt kerámiadugattyús magasnyomású szivattyú hajtja meg 70 bar-os nyomáson. A szivattyú elé a vízbemeneti oldalra egy három tagból álló, 60 u-os mosható, 50 és 10 u-os pamut betéttel ellátott szűrőegység szűrőeltömődés jelzővel, és egy szivattyú szárazonfutás elleni védelem kerül beépítésre. A Holland orchidea házban a meglévő ventilátorra, a páfrányházban egy új oszcilláló ventilátorral együtt a végfalra felszerelésre kerül egy-egy fúvókatartó gyűrű 5 db 20u-os fúvókával, ezen kívül mindkét házban egy gerincvezeték kerül kialakításra az épületek hossztengelyében poliamid tömlőből, ezeken helyezkednek el a gyorscsatlakozós réz fúvókatartók 0,5 méterenként, 20u-os fúvókákkal ellátva, amik felváltva jobbra-balra a tetősíkkal párhuzamosan, illetve függőlegesen lefelé porlasztanak. A rendszert egy hőmérséklet és páratartalom szabályozó vezérlés felügyeli, az érzékelők a Holland orchidea házban kerülnek elhelyezésre. A ventilátorok manuális üzemmódban a párásítástól függetlenül is használhatóak szellőztetésre.



2. Párásító rendszer a lepkeházhoz:
7x27 m-es fóliasátor. A párásítórendszert egy M51022 típusú, lassú fordulatú motorral szerelt kerámiadugattyús magasnyomású szivattyú hajtja meg 70 báros nyomáson. A szivattyú elé a vízbemeneti oldalra egy három tagból álló, 60 u-os mosható, 50 és 10 u-os pamut betéttel ellátott szűrőegység szűrőeltömődés jelzővel, és egy szivattyú szárazonfutás elleni védelem kerül beépítésre. Két darab radiális párásító ventilátort helyezünk el a fóliasátor végeitől 7-7 méter távolságban. A párásítás és a ventilátorok egymástól függetlenül kapcsolhatóak egy többcsatornás távirányító segítségével.

3. Párásító rendszer a trópusi házhoz:
	16x24 m-es üvegház. A párásítórendszert egy M51062 típusú, lassú fordulatú motorral szerelt kerámiadugattyús magasnyomású szivattyú hajtja meg 70 báros nyomáson, ami a kazántérben kerül elhelyezésre. A szivattyú elé a vízbemeneti oldalra egy három tagból álló, 60 u-os mosható, 50 és 10 u-os pamut betéttel ellátott szűrőegység szűrőeltömődés jelzővel, és egy szivattyú szárazonfutás elleni védelem kerül beépítésre. Két egymástól függetlenül működő, és szabályozott párásító kör kerül kialakításra. Az első 6 db radiális párásító ventilátorból áll, a második egy vonalsoros párásítás a galéria három oldalán, összesen 49 m hosszban, amin a fúvókák távolsága egymástól 1,5 m. Mindkét rendszert hőmérséklet és páratartalom szabályozó vezérlés felügyeli.



4. Párásító rendszer a trópusi ház zöldfal, lépcsőház, és kutricák párásítására:
16x24 m-es üvegház. A párásítórendszert egy M51012 típusú, lassú fordulatú motorral szerelt kerámiadugattyús magasnyomású szivattyú hajtja meg 70 báros nyomáson, ami a kazántérben kerül elhelyezésre. A szivattyú elé a vízbemeneti oldalra egy három tagból álló, 60 u-os mosható, 50 és 10 u-os pamut betéttel ellátott szűrőegység szűrőeltömődés jelzővel, és egy szivattyú szárazonfutás elleni védelem kerül beépítésre. Három egymástól függetlenül működő, és szabályozott párásító kör kerül kialakításra. Az első a földszinten a zöldfalnál egy vonalsoros párásítás 10 m hosszban, amin a fúvókák távolsága egymástól 1,5 m, a második az emeleten a lépcsőház sarkában elhelyezésre kerülő oszcilláló ventilátor fúvókatartó gyűrűvel, 5 db 20u-os fúvókával, a harmadik pedig a lépcsőházban lévő kutricák fölött egy vonalsoros párásítás 4 db fúvókával. Mindhárom rendszert hőmérséklet és páratartalom szabályozó vezérlés felügyeli.

Amennyiben szükséges a kivitelezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat.

Vállalkozó a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalási díj keretében a Szerződés aláírásával vállalja 2 db ingyenes karbantartási tevékenység elvégzését a Megrendelő képviselőjével történt egyeztetést mellett. Az elsőt az átadást követően kb. 1 hónappal a másodikat 6 hónappal később, szivattyú olajcserével, stb. 
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