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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Iktatószám: II-214-012-1021-2/2020
amely létrejött a 
Szegedi Tudományegyetem 

székhely: 
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Képviseli: 
Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár

Adószám: 
15329815-2-06
KSH statisztikai számjel: 
15329815-8542-312-06

Törzskönyvi azonosító szám: 
329815

Bankszámlaszám: 
10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

……………………………..
székhely:
…………….…...
Képviselő: 
…………………
Cégjegyzékszám:
…………………
Adószám: 
…………………
Bankszámlaszám:
………. Bank ………………………
továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő alábbi tervezési szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzítettek és az Ajánlattételi felhívás mellékleteként rendelkezésre bocsátott Tervezői program szerint az alábbi tárgyban:
„Science Park Szeged Látogató és Szolgáltató központ tervezési szolgáltatás (vázlatterv, településképi véleményezési terv, építési engedélyezési és kivitelezési terv elkészítése)” (SZTE/2020/PM………)

Helyszín: Szeged Science Park (6728 Szeged, II. kerület, Budapesti út 9.)
1.1. A Tervező feladatai:

· Science Park Szeged Látogató és Szolgáltató központ tervezési szolgáltatás, mely magába foglalja a vázlatterv, Településképi és/vagy Országképi véleményezési terv, engedélyezési terv és kiviteli terv árazott és árazatlan költségvetéssel történő elkészítését a kiadott tervezési program alapján.

· A vázlatterv megrendelői elfogadása után településképi véleményezési terv készítése (véleményeztetés Szeged MJV önkormányzati tervtanácsával, és a Miniszterelnökség állami tervtanácsával). Ezt követően építési engedélyezési tervkészítés és az engedélyeztetési eljárásban történő részvétel. A terv Miniszterelnökség állami tervtanácsával történő egyeztetése.

· Végül minden szakágra kiterjedő kivitelezési terv, árazott és árazatlan költségvetéssel, (a fő út, közmű gerincvonalak megtervezése a jelen tervezési feladattól függetlenül, a teljes Science Park területére kiterjedő fő út-közműtervezést végző tervezővel egyeztetendő). A kiviteli tervnek azonban tartalmaznia kell az utak mentén húzódó közmű gerincekre való csatlakozásokat, kapcsolódó engedélyeket. Az igényes kialakítás alapkövetelmény, ezért belsőépítészeti tervek is szükségesek.

· A tervek átadását követően a Tervező köteles a BMSK (Beruházási Ügynökség) és tervellenőrei által feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre és megállapításokra a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni, majd a megállapítások alapján a tervdokumentáció érintett részeit javítani.

· Kötelessége továbbá a Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadás, tájékoztatások elkészítése, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítása, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő ajánlattevői kérdések nyomán, a műszaki dokumentáción szükséges módosítások átvezetése.

1.2.
Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való bejutást és a tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezés folyamán esetleg szükségessé váló kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja.

1.3.
Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

1.4.
A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja.

2. A szerződés teljesítése, határidők:
2.1. Tervszolgáltatás: 
Tervfajta:

Vázlatterv: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón

Településképi véleményezési terv: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón

Engedélyezési terv: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón
Kiviteli terv: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón 

Szöveges tervanyag: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón

Árazott és árazatlan költségvetés: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. Terc és excell file DVD adathordozón

A kiviteli tervet papír alapon a BMSK jóváhagyása után szükséges leszállítani.
2.2.
A teljesítés módja: 
közvetlen kézbesítés
2.3.
A teljesítés helye:

Szegedi Tudományegyetem 




Műszaki és Beruházási Iroda



6723 Szeged, Római krt. 21. II. em.
2.4. 
A munka indítása:
a minden fél részéről aláírt szerződés Tervező részére elektronikus úton történő megküldésétől. 

2.5.
Befejezési határidő: 
a) Vázlatterv átadásának határideje: 30 nap, a szerződés hatálybalépésétől számítva;

b) Településképi véleményezési terv: 30 nap a vázlatterv Megrendelői írásbeli jóváhagyásának Tervező általi átvételétől számítva;

c) Építési engedélyezési tervdokumentáció átadásának határideje: 45 nap, a Településképi és/vagy Országképi terv illetékes Hivatal írásbeli jóváhagyásának Tervező általi átvételétől számítva;

d) Kiviteli tervdokumentáció (beleértve az árazott és árazatlan költségvetést is) átadásának határideje: 75 nap, az illetékes Hivatal által kiadott jogerős építési engedély Tervező általi átvételétől számítva.

A fenti határidőkbe nem számít bele a vázlatterv Megrendelő általi véleményezésének illetve észrevételezésének időtartama, mely a Tervező által elkészített valamennyi dokumentum átvételét követő 10 munkanap, továbbá az alábbi a tervek javítására vonatkozó határidő.

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészített és alátámasztott kifogásainak a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége.

A fenti határidőkbe nem számít bele továbbá az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció BMSK (Beruházási Ügynökség) általi véleményezésének és jóváhagyásának 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (1)-(3) bekezdéseiben rögzített időtartama.

A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
3 
Tervezési díj, fizetési feltételek:
3.1.
A teljes vállalási ár:


Nettó összeg:
.…………,- Ft


+ ÁFA 27%: 
………….,- Ft


Összesítve bruttó:
…………..- Ft

azaz ………………………………….. Ft

A Tervezési díj magában foglalja a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét.

3.2.
Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik.

3.3.
A számlák kiegyenlítése utólagos átutalással történik, a Tervező ……………. Bank Zrt.-nél vezetett …………………. számú számlájára 30 naptári napon belül. (Témaszámok: 2950 0T176 és 3042 0S009)
	A számlán kérem feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS és KV számot!


Kivitelezési terv és egyéb tervfajta esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2. pontban leírtak szerint történik. A tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő általi elfogadásának szerződés szerinti dokumentálását követően, a megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján, a teljesítéstől számított 8 napon belül benyújtott számla ellenében történik.

3.4.
A számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

3.5.
A számlázás rendje:

A Tervező 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

1. részszámla: a tervezési díj 5%-áról, a vázlatterv elkészítése után, annak jóváhagyásakor kiállított teljesítésigazolást követően;

2. részszámla: a tervezési díj 5%-áról, a Településképi véleményezési terv elkészítése után, annak jóváhagyásakor kiállított teljesítésigazolást követően;

3. részszámla: a tervezési díj 30%-áról, jogerős építési engedély kiadása után kiállított teljesítésigazolást követően;

4. részszámla: a tervezési díj 50%-áról, a kiviteli terv árazott és árazatlan költségvetéssel történő elkészítése után, annak jóváhagyásakor kiállított teljesítésigazolást követően; 
Végszámla: a tervezési díj fennmaradó 10%-áról, a BMSK (Beruházási Ügynökség) által a tervek elfogadása és a végleges tervdokumentáció (kiviteli tervek, árazott és áratlan költségvetések) átadásakor kiállított teljesítésigazolást követően.

A kiállított számlák végösszege nem haladhatja meg a 3.1. pontban szereplő vállalt tervezői díj mindösszesen összegét. Vállalkozó a számlákat a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolások alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A készültség fokát a Műszaki ellenőrzésért felelős személy ellenőrzi. A Megrendelő pénzügyi késedelme esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.
3.6.
A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a Tervezőt terheli! (pl.: tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak)

4. Tervező jogai és kötelezettségei:
4.1. A Tervező jogosult a 2. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni.

4.2. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában szerződésszerű.

4.3. A Tervező kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal.

4.4. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

4.5. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő felé 5 munkanapon belül megválaszolni.

4.6.
A 2.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként.
4.7. 
Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Terveztő erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet.
4.8.
A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. 

4.9.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

5.3. A Megrendelő köteles a 2. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést elfogadni.

5.4. Amennyiben a Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 munkanapon belül – írásban közli a Tervezővel.

5.5.
Megrendelő az 1. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat, amennyiben Tervező kéri, a Tervezőnek hiánytalanul átadja. 
5.6.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse.

6. Együttműködés:
6.1. A tervezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél kötelessége a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.


Felek képviselői:
Megrendelő képviselője:

Név: Darvas Imre
Telefon: +36-62-54-5644
E-mail: darvas.imre@gmf.u-szeged.hu  


Műszaki felelős:

Név: Milihovszki Karolina

Tel.: +36 62/545-625; +36 30/174-6979

E-mail: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu  

A műszaki felelős vagy ellenőr akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott műszaki felelős/ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki felelős/ellenőr nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki felelős/ellenőr személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget.


Tervező képviselője:
Név: ………………..…



Telefon: +36-…………



E-mail:
…………….…
6.2.
A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult. A jelen szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a megváltoztatásához (módosításához) Tervező előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges.

6.3. Ha az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges intézkedést megteszi.

7. 
Szavatosság, jótállás:
7.1.
A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a 3. pont szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt vonatkozik. 

7.2.
Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől.
7.3.
A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. (Ptk. 6:251. § (3))

7.4.
Jótállás: 36 hónap

8. 
Egyéb rendelkezések:
8.1.
Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.3.
A Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél közalkalmazotti jogviszonyban.

8.4.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységéhez köthető:



SZTE Műszaki Igazgatóság

Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására:





Név:
Csóti Ferenc műszaki igazgató



E-mail: csoti.ferenc@gmf.u-szeged.hu 
8.5. 
A Tervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek: 

1. számú melléklet: épület alaprajzok, tervezési program
2. számú melléklet: Tervező árajánlata

Tervező részéről:

……………..……………….……

…………………..
……………….
…………………………….
Dátum: ……….., …..………………
Megrendelő részéről:

	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Prof. Dr. Rovó László
SZTE rektor
kötelezettségvállaló
	Dr. Fendler Judit
SZTE kancellár
kötelezettségvállaló


	

	……………………………….

	Tácsi Ildikó
SZTE gazdasági főigazgató
pénzügyi ellenjegyző


	

	………………………………….

	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző


Dátum: Szeged, …..………………
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