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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
Iktatószám: II-214-012-1100-2/2024 

 

amely létrejött a Szegedi Tudományegyetem  

székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Képviselők: Csóti Ferenc műszaki igazgató 

 Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző 

 Huszta Imréné pénzügyi ellenjegyző 

Adószám:  19308650-2-06 

KSH statisztikai számjel:  19308650 8542 563 06 

Törzskönyvi azonosító szám:  FI 62198 

Bankszámlaszám:  MÁK 10028007-00282802-00000000 

mint Megrendelő, másrészt a 

………………………………………………. 

székhely: ……………………… 

Képviselő:  ………………………. 

Cégjegyzékszám: ………………………. 

Adószám:  ……………………… 

MKIK nyilvántartási szám: ……………………… 

Bankszámlaszám: ……………………… 

továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya: 

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő tervezési 

szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzítettek szerint az alábbi tárgyban: 

„SZTE BBMK Szeged, Tisza L. krt. 81. szám alatti épület (Hrsz: 3435) részleges energetikai 

korszerűsítése kiviteli terveinek elkészítése” (SZTE/2024/PM…….) 

Tervező feladata minden érintett szakágra kiterjedő kiviteli terv, valamint árazott és árazatlan 

költségvetés elkészítése. 

Tervezési helyszín: Szeged, Tisza L. krt. 81. (Hrsz: 3435) 

1.1. A Tervezői feladatok rövid leírása: a feladat kiviteli tervek készítése az SZTE BBMK Szeged 

Tisza Lajos krt. 81 sz. alatti épület („Négyembörös” ház) és udvari melléképülete teljes 

alapterületén a fűtési rendszer felújításának valamint a belső udvari homlokzati nyílászáróinak 

cseréjére vonatkozóan az alábbiak szerint:  

Fűtési rendszer korszerűsítése 

A jelenlegi parapet konvektoros fűtési rendszer radiátoros rendszerré alakítására kiviteli tervek 

születtek, melyek jelen szerződés mellékletét képezik. Szükséges a meglévő, bontandó 

gázkonvektorok bontásáról szolgáltatói engedélyes terv készítése. A kiadott fűtés tervek 

ellenőrzésén, szükség szerinti módosításán túl, szükséges azok komplettírozása - árazott tételes 

költségvetés készítése, gázmérő aktualizálása – szükség szerinti cseréjének engedélyeztetése, 

illetve minden olyan műszaki dokumentum elkészítése, melyek a fűtéskorszerűsítés 

kivitelezéshez szükségesek. Feladat továbbá a szolgáltatókkal történő szükséges egyeztetések és 

szolgáltató általi tervengedélyeztetések, minden kapcsolódó ügyintézéssel. Az érintett 

épületrészek fűtésének szakaszolásáról gondoskodni kell. 

Udvari, homlokzati nyílászárók cseréi 

A jelenlegi romlott állagú fa nyílászárókat új, hőszigetelt üvegezésű, energetikailag hatékony, 

korszerű, az épülethez illeszkedő anyagú és megjelenésű szerkezetekre kell cserélni. A tervezés 

során el kell végezni a nyílászárók felmérését, konszignációk, árazott és árazatlan költségvetések 

készítését a szükséges járulékos munkákkal, illetve minden olyan műszaki dokumentum 

elkészítése, melyek a kivitelezéshez szükségesek. Szükség esetén az érintett szakhatóságokkal az 

egyeztetéseket le kell folytatni. 

Tervező feladata épületenergetikai számítások elvégzése is, mind a meglévő, mind a tervezett 

állapotokra a minimum 30%-os ÜHG kibocsátás megtakarítás kimutatására, a fűtési rendszer 

felújítására, illetve az ablakcserékre. Amennyiben a minimum 30%-os ÜHG kibocsátás 

megtakarítás eléréséhez szükséges, tervezési feladat a padlásfödém hőszigetelése, vagy egyéb 

műszaki megoldás is. 
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Építész tervek alapkövetelményei: 

Szintenkénti alaprajzok (pince, földszint, I. emelet, padlástér), homlokzati nyílászárók 

konszignációja, 2 db metszetrészlet a padlásfödém tervezett rétegeivel, árazott és árazatlan 

költségvetési kiírás, műszaki leírás. 

1.2. A tervezéssel szembeni alapvető követelmény az alábbiaknak való megfelelés: 

„Átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban 

meghatározott mértékű közepes mélységű felújítást kell végrehajtani az épületek primerenergia-

megtakarítására vonatkozóan, és a közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátást az előzetes 

kibocsátásokhoz képest legalább 30%-kal kell csökkenteni.” 

1.3. A kiviteli terveket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 22. §, valamint a szerződés 1. számú melléklete (kiviteli tervek) szerint kell elkészíteni. A 

kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell 

elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka 

szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési 

dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész 

Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító 

szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni. 

1.4. Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való bejutást 

és a tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezési szolgáltatáshoz rendelkezésre 

állnak az épület pince, földszint és I. emelet alaprajzai .dwg formátumban, melyet a Megrendelő 

elektronikus úton biztosít a Tervező részére. A tervezés folyamán esetleg szükségessé váló 

kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja. 

1.5. Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások 

szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni. 

1.6. A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő 

egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja. 

 

2. A szerződés teljesítése, határidők: 

2.1. Tervszolgáltatás:  

Tervfajta: 

Kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón 

Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file pendrive adathordozón 

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld slo9. 1 pld pdf témánkénti bontásban is 

kérjük excel formátumban pendrive adathordozón 

2.2. A teljesítés módja:  közvetlen kézbesítés.  

2.3. A teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem  

 Műszaki és Beruházási Iroda 

 6723 Szeged, Római krt. 21. II. em. 

2.4. A munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Tervező részére  

elektronikus úton történő megküldésétől 

2.5. Kiviteli terv benyújtási határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított 75 naptári nap 

A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 

A fenti teljesítési határidőt követő 5 munkanapon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban 

észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési 

feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak. 

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, 

amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött 

időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam 

vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége. 

2.6.  Tervezői teljesítés véghatáridő: 85 naptári nap (az előzetes tervekkel kapcsolatos észrevételekre 

és azok orvoslására magadott határidők figyelembe vételével) 
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3.  Tervezési díj, fizetési feltételek: 

3.1. A teljes vállalási ár: 

……………..,-Ft+ ÁFA, azaz …………………………………………….. Ft + ÁFA 

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók! 

A Tervezési díj magában foglalja: 

 a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét, 

 minden, a tervdokumentáció létrehozásához szükséges összes tervezői szolgáltatás díját, 

 a teljesítéshez szükséges minden költséget (pl. papír alapú dokumentációk költsége, útiköltségesek, 

szoftverek használati költségét, stb.). 

3.2. Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik. 

3.3. A számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, a Tervező …………..… Bank-nál vezetett 

……………………………… számú számlájára 30 naptári napon belül. Témaszám: 0S442  

A számlán kérem feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS és KV számot! 

Kivitelezési terv és egyéb tervfajta esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2. pontban leírtak szerint 

történik. A tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő általi elfogadásának szerződés 

szerinti dokumentálását követően, a megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján, 

a teljesítéstől számított 8 napon belül benyújtott számla ellenében történik. 

3.4. Számlázás: Tervező kizárólag 1 db végszámla benyújtására jogosult (magyar forintban /HUF/) a 

szerződés 3.1. pontjában megadott tervezésre vonatkozó teljes vállalási ár 100%-nak megfelelő 

értékben. A számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott 

teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít. 

3.5. A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a 

Tervezőt terheli! (pl.: tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő 

szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak) 

 

4. Tervező jogai és kötelezettségei: 

4.1. A Tervező jogosult a 2. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni. 

4.2. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó 

előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját 

speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés 

szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e 

vonatkozásában szerződésszerű. 

4.3. Tervező köteles a Megrendelőt a Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden lényeges 

körülményről tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettséget olyan időben kell teljesíteni, hogy a 

Megrendelő utasítási jogát megfelelően gyakorolhassa. 

4.4. A Tervező kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően 

átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal. 

4.5. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 

Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. 

4.6. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás során feltett, tervezéssel összefüggő 

kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak 

megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre 

válaszolni. 

4.7. A 2.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a 

dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként. 

4.8. Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a 

tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, 

korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már 

megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által 

ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Tervező erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet. 

4.9. A Tervező olyan tervdokumentációt köteles készíteni, amely műszakilag kivitelezhető, hatóság 

által elfogadott, gazdaságos (költséghatékony) és célszerű megoldásokat tartalmaz, és alkalmas a 

Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. 
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4.10. A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői 

egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen 

egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. 

A Tervezőnek lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési 

engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység. 

4.11. Tervező köteles a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást elvégezni, ezek 

költségét – az ideiglenes helyreállítással – a 3.1. pontban megadott Tervezői díj tartalmazza. Az 

egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja. 

4.12. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a 

felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az 

Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a Felek ennek 

szükségessége esetén külön megbízási szerződést kötnek. 

 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete 

rendelkezésére áll. 

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat 

megfizetésére. 

5.3. A Megrendelő köteles a 2. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést 

elfogadni. 

5.4. Amennyiben a Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a 

Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 

6 munkanapon belül – írásban közli a Tervezővel. 

5.5. Megrendelő az 1. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és 

iratokat, amennyiben Tervező kéri, a Tervezőnek hiánytalanul átadja. 

5.6. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges 

mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket 

elvégezhesse. 

 

6. Együttműködés: 

6.1. A tervezés során a Felek együttműködni kötelesek. Egyik Fél kötelessége a másik Felet 

haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 

akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. 

 Felek képviselői: 

Megrendelő műszaki képviselője: 

Név: Kószó Péter építész műszaki ellenőr 

Tel.: +36 62/545-605; +36 30/371-7517 

E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu  

A műszaki ellenőr/ felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen 

szerződésben megadott műszaki ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló 

személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki 

ellenőr nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki ellenőr személyében 

történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget. 
 

  Tervező képviselője: Név:  ………………….. 

   Tel.:  …………………. 

   E-mail: ………………..... 

6.2. A tervezés során a szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel 

megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel 

módosíthatják. A jelen szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a 

megváltoztatásához (módosításához) a szerződésszerű teljesítést megelőzően a Tervező előzetes 

és írásbeli hozzájárulása szükséges. A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges 

meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult. 

 

mailto:koszo.peter@gmf.u-szeged.hu
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6.3. Ha az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem 

ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, 

úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges 

intézkedést megteszi. 

 

7. Szavatosság: 

7.1. A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a 3. 

pont szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér 

a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt 

vonatkozik.  

7.2. Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült 

tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az 

esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől. 

7.3. A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv 

alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok 

gyakorolhatók. (Ptk. 6:251. § (3)) 

 

8. Titoktartás: 

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) 

amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet 

jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a 

tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra 

figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott 

adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, 

részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. 

 

9. Egyéb rendelkezések: 

9.1. Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. 

Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a 

Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

9.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

9.3. A Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő 

személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél alkalmazotti jogviszonyban. 

9.4. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás 

keretrendszerében történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) 

Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6) foglaltaknak 

megfelelően Tervező összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz Megrendelő kérésére az iránymutatás 

az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló 

bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. Tervező köteles nyilatkozatot tenni 

alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén adott esetben aláírt 

alvállalkozói nyilatkozatot Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a részszámla/végszámla 

befogadásának feltételeként köti ki, hogy a Tervezői és alvállalkozói összeférhetetlenségi 

nyilatkozatokat Megrendelő kérésének eleget téve Tervező aláírt, eredeti példányban elektronikus 

úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó, illetve igénybe vett 

alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot, úgy a módosított nyilatkozatokat Tervező megküldi Megrendelő részére 

elektronikus formában és papír alapon egyaránt. 

9.5. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai 

teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységéhez köthető: SZTE Műszaki Igazgatóság 

9.6. Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a 

szakmai teljesítés igazolására: Csóti Ferenc műszaki igazgató (SZTE MI) 
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9.7.  A Tervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható 

szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő 

változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket 

szerződő Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Alaprajzok és kiviteli terv (a Felek között elektronikus úton kerültek átadásra) 

2. sz. melléklet: Tervező árajánlata 

 

Tervező részéről: 

 

 

 

……………..……………….…… 

……………………. 

……………………… 

………., ……………………… 

 

Megrendelő részéről: 

 
 

  

………………………………. ………………………………. 

Csóti Ferenc 

műszaki igazgató 

 

Huszta Imréné 

pénzügyi ellenjegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeged, …………………….. 


