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EOS: 2021/ 
  KV: 2021/

Vállalkozási Szerződés

Iktatószám: II-214-012-846-2/2020
amely létrejött egyrészt a 

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli:

Csóti Ferenc műszaki igazgató

Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző

Viszmeg Ivett pénzügyi ellenjegyző

Adószám: 15329815-2-06

KSH statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06

Törzskönyvi azonosító szám: 329815

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

…………………………. (székhely: ………………………….)
Képviseli: ……………………….

Cégjegyzékszám: ………………

Adószám: ………………………

Bankszámlaszám: ……… Bank ……………………….
továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az „SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (6723 Szeged, Olajos utca 1/J 1/7. szám alatti) épületben található lakás fűtés korszerűsítése kapcsolódó tervek alapján” (SZTE/2021/PM….) tárgyú tevékenységet.

A Megrendelő és a Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák terjedelmét, műszaki tartalmát az SZTE/2021/PM….. eljárási számú nyílt versenyeztetési eljárás tartalmazza, a hozzá kapcsolódó műszaki leírás, esetleges engedélyek, hatósági előírások és a Vállalkozó ajánlata foglalják magukban.

2. A szerződés időtartama

Munkálatok kezdete: a szerződés hatályba lépését követő munkaterület átadásától (várhatóan 2021. március).
Teljesítés határideje: a munkaterület dokumentált átadásától számított 30 munkanap
3. Elvégzendő feladatok, körülmények

3.1. Vállalkozó feladata: Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (6723 Szeged, Olajos utca 1/J 1/7.) szám alatti épületben található lakás fűtése jelen állapotban nem korszerű, a beruházás célja ezen elavult rendszerek cseréje új, a mai kor követelményeit kielégítő berendezésekre.
A projekt keretében megvalósítandó lakás helyiségeinek radiátoros fűtése, illetve ezzel együtt a gázfogyasztó berendezések gázellátása, mely egy Mika-6EU típusú mini kazánból és egy meglévő gáztűzhelyből állnak. A lakás használati melegvíz ellátását új elektromos bojler fedezi, mely a meglévő ivóvíz hálózatra kapcsolódik.

A lakás helyiségek tervezési paraméterei:

Hőmérséklet: 22-24°C

A Vállalkozói díj tartalmazza a meglévő rendszer bontására, az új gépészeti rendszerek kiépítésére, illetve a kapcsolódó elektromos munkákra vonatkozó tételes költségeket a meglévő kiviteli tervek alapul vételével.
Teljesítés helye: 6723 Szeged, Olajos utca 1/J 1/7.
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek (2 eredeti példányban):
· beüzemelési jegyzőkönyv

· garanciapapírok

· beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)

· bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat

· kivitelezői nyilatkozat

· építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)
Általános előírások:
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A kivitelezést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell végezni.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). 

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük. 
A Vállalkozó tevékenysége az alábbiak szerint valósul meg:

3.2. A Felek az egyes feladatok tartalmát és körülményeit — amennyiben a fenti általános feladatleírástól eltérnek — írásban határozzák meg a kiírt nyílt szolgáltatás beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás Műszaki Leírásával összhangban lévő Munkaleírások formájában.
3.3. A Vállalkozó a szolgáltatása körülményeit legteljesebb mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg, így a szolgáltatás körében — előre nem látható körülmény bizonyításáig — nem hivatkozhat olyan körülményre, amely a szolgáltatása megkezdésekor nem ismerten akadályozza vagy befolyásolja az ő tevékenységét.

3.4. Az igényelt teljesítés MSZ és bármely EU-s szabvány és előírás szerinti I. osztályú teljesítés, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik.

4. Megrendelő és a Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Megrendelő jogai és kötelezettségei:
4.1. A Megrendelő a teljesítés elfogadásával köteles a 7. pontban meghatározott díj megfizetésére.

4.2. A Megrendelő erre feljogosított képviselője jogosult a Vállalkozó tevékenységének értékelésére, teljesítés elfogadására, illetve el nem fogadására.
4.3. A Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a Vállalkozót bármilyen, a Vállalkozó munkáját érintő változásról.

4.4. A szerződés teljesítése során a Megrendelő biztosítja a szükséges döntések meghozatalát.
4.5. A Megrendelő köteles a közösen meghatározott közbenső intézkedések határidőben történő teljesítésére.

4.6. A munkavégzés során a Megrendelő oldaláról szükséges döntések meg nem hozatalából eredő késedelem vagy egyéb kár a Megrendelő felelőssége.

4.7. Ha a Megrendelőnek felróható okokból kifolyólag a Vállalkozó akadályoztatva van a munka végrehajtásában, az abból fakadó késedelmes munkavégzés miatt a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

4.8. A Megrendelő jogosult ellenőrizni közvetlenül is a Vállalkozó alvállalkozóinak munkáját. Amennyiben a Megrendelő elégedetlen ezen alvállalkozó(k) szakmai munkájával, a Megrendelőnek a Vállalkozóhoz eljuttatott ez irányú írásbeli megkeresését követően, haladéktalanul köteles az alvállalkozók felé eljárni, előre nem látható, lényeges körülmény esetén pótlásukra irányuló egyeztetéseket a Megrendelővel elkezdeni.

4.9. A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vállalkozónak a Ptk. előírásai alapján.

4.10. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
A Vállalkozó jogai, kötelezettségei:
4.11. A Vállalkozó a részletezett feladatokat elvállalja, és maradéktalanul elvégzi, azok elvégzéséhez szükséges módszerek, valamint a meghatározott szakmai követelmények szakszerű alkalmazásával.

4.12. A Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott időpontban a Megrendelővel történt egyeztetést követően a teljesítést megkezdeni és azt folyamatosan, illetve előírt módon nyújtani. A Vállalkozó kötelezi magát a tudomására jutott bizalmas szervezeti információk védelmére, a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére, mely keretében a Vállalkozó minden információt, melynek titokban tartásához a Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, nem adhat át a Megrendelő előzetes engedélye nélkül harmadik személynek.
4.13. A Vállalkozó a szerződés tárgyában rögzített feladatok elvégzésére kellően felkészült és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat biztosít.
4.14. A Vállalkozó, a Megrendelő képviseletében a Megrendelő érdekeit figyelembe véve, a leggazdaságosabb megoldásokat alkalmazva jár el.
4.15. A teljesítéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból, elmarasztalásból eredő következmények a Vállalkozót terhelik, amennyiben az neki felróható.
4.16. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, melyben foglaltak alapján szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
5. A szerződő felek kapcsolattartása

Szerződő Felek a teljesítés időtartamára az együttműködés érdekében képviselőket jelölnek ki, akik jogosultak a munka elfogadására, véleményezésére, a feladatok koordinálásra, a szakmai együttműködés biztosítására, a munka irányítására, a kapcsolat tartására.
Megrendelő helyszíni képviselői:

Név: Nagy  Zoltán Péter
Tel.: +36-62/544-732; +36 30/434-5555
E-mail: nagyzp@jgypk.u-szeged.hu
Megrendelő műszaki képviselője:

Név: Csányi Máté Bence épületgépész műszaki ellenőr

Tel: +36 30/146-4373

E-mail: csanyi.mate@gmf.u-szeged.hu  
A műszaki ellenőr akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott műszaki ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki ellenőr nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki ellenőr személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget.
Gázfogyasztó készülék cserénél a gázrendszer átadás- átvételét a tervező végzi [GET 89. § (3)] :

Tervező neve: Ruck Norbert 

E-mail címe: norbert.ruck@gmail.com 

Telefonszáma: +36 30/279-3650
Vállalkozó helyszíni képviselője:

Név: ………………...

Tel: …………………

E-mail: ……………..

6. Teljesítés igazolása, hibás vagy késedelmes teljesítés
6.1. A szolgáltatás ellenőrzése a Megrendelő joga és kötelezettsége, a teljesítés dokumentálása és nyilvántartása a Vállalkozó joga és kötelezettsége. Az elismert teljesítmény alapja az előre kiadott feladatok szerződésszerű ellátása, illetve a definiált feladatok egyeztetett időpontra történő kifogástalan elvégzése. 
Szakmai oldalról az alábbiakban megadott vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául: Darvas Imre irodavezető (SZTE MI MBI)

Megrendelő részéről teljesítésigazoló: Nagy Zoltán Péter hivatalvezető (SZTE JGYPK).

6.2. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér:

· Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt kivitelezést a megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a.
· Vállalkozó amennyiben a szerződés szerinti kivitelezést a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi kötbér fizetésére köteles.

· A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni.

· A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel.

· Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár a Vállalkozónak felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult szerződésszegés miatt a szerződés felmondására.

· A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.
7. Vállalkozási díj:

7.1. A jelen szerződésben meghatározott kivitelezésre vonatkozóan a Vállalkozó kalkulált Vállalkozói díja:

Nettó szerződéses ár:
…………...,-Ft 

ÁFA: (27%)
…………...,-Ft

Bruttó szerződéses ár:
…………..,,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%):
…………..,,-Ft

ÁFA (27%):
…………..,,-Ft

Bruttó tartalékkeret:
…………..,,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó összesen ár:
…………....,-Ft

7.2. A Vállalkozó számlát 100 %-os műszaki készültségnél a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújthat be, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az 1 db végszámla kiállítására. A fizikai készültség fokát a Műszaki ellenőrzésért felelős személy ellenőrzi.

7.3. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói díj végleges, a befejezési véghatáridőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a megvalósítással kapcsolatos mindennemű költséget, beleértve az összes adót, illeték vagy egyéb járulékos költség fedezetét is, a mindenkori magyar törvényeknek megfelelően. A Vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult. Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási nehézségeiből eredő esetleges minőségi, használati értéknövekedések nem módosíthatják a Vállalkozói díjat. 

7.4. A Vállalkozó az átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is, amely a tervben szerepel, de a terv költségvetési részéből hiányzik. A többletmunka költsége csak akkor számolható fel, ha az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6: 244-245. §). Vállalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt mű rendeltetésszerű használatának biztosításához szükségesek. Pótmunkaként csak a Megrendelő által a szerződés megkötése után elrendelt munkák tekinthetők. A Vállalkozónak a tervtől részben eltérő tartalommal való kivitelezés sem ad alapot a tételes elszámolásra. Az átalánydíjból levonásra helyezni csak azon költségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák. A vállalkozói díj fedezetet nyújt a beruházás anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, a megvalósításhoz és a teljes körű átadáshoz szükséges egyéb költségeket is. A Vállalkozónak kell fizetnie minden adót, illetéket és díjat, amelyet a Szerződés szerint köteles fizetni és a Vállalkozói díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt sem.
7.5. A Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalási ár alapjául szolgáló dokumentációk értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat helytelenül adta meg. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható.

7.6. A végszámla benyújtására abban az esetben jogosult, ha azt az elvégzett munkát igazoló sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárásáról szóló jegyzőkönyv lezárását követően, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kíséretében teszi meg. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek (SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Iroda részére, 6723 Szeged Római krt. 21. II.em.), vagy személyesen leadja Megrendelőnél a SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Irodán. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz.

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem;

a)
székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám: 15329815-2-06)

b)
jelen Szerződés EOS és KV száma

c)
eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító)

A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfatv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz.

8. Fizetési feltételek
8.1. A Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után) a Vállalkozó ………Banknál vezetett………………….. számú számlájára való 30 napos fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. (Témaszám: 2T165 1606) A Vállalkozó a teljesítést követő számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást.

8.2. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A vállalkozási szerződés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik.
A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot!

8.3. Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Szerződő feleknek 5 munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

8.4. Megrendelő előleget nem fizet.
9. A Szerződés módosítása és felmondása

9.1. Szerződés módosítása, feltételeinek változtatása a Felek egyetértésével, a Szerződés aláírásához jogosultsággal rendelkezők által történhet.

9.2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali határidővel a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén felmondani. Felek különösen az alábbi szerződésszegéseket tekintik súlyosnak:

· A Vállalkozó a Megrendelő jog- és szerződésszerű utasítása ellenére, második felszólítás után sem végzi el a szükséges és kijelölt feladatokat.
· A Vállalkozó a szükséges és kijelölt feladatokat Megrendelő érdekeivel ellentétesen végzi; vagy olyan módon biztosítja a szolgáltatást, amely a Megrendelő részére anyagi veszteséget jelent, amennyiben létezik olyan megoldás, amely Vállalkozói többletteher nélkül gazdaságosabb megoldást biztosítana. A megrendelő erre hivatkozással csak abban az esetben élhet a rendkívüli felmondás jogával, ha a gazdaságosabb megoldásra, annak módszerét ismertetve felhívja a Vállalkozót és a Vállalkozó ezen felhívás ellenére is az anyagi veszteséget jelentő megoldást választja.
· A Vállalkozó a rábízott iratokkal, dokumentumokkal nem tud elszámolni.
· A Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi.
· Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
· Bármelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti tevékenységét.
· Ha a Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

9.3. A Szerződés felmondással történő megszüntetése esetén Felek az elvégzett szolgáltatások alapján elszámolnak.

10. Szavatosság, jótállás: 36 hónap 
A Vállalkozó az elvégzett tevékenységéért 36 hónap jótállást vállal. Alkatrészcserével járó javítási tevékenység kapcsán a Vállalkozó az alkatrészre vonatkozó gyártói garanciát vállalja. A garancia ideje alatt történő olyan meghibásodások esetére, melyek rendeltetésszerű használat mellett keletkeznek, a Vállalkozó díjmentes cseregaranciát vállal.

11. Együttműködés

Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

12. Vis major

12.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

12.2.
Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Vállalkozó vagy a Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.

12.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

13. Választott bíróság, alkalmazott jog

13.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

13.2. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a cége nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban

13.3. A Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

13.4. A jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés a mindkét fél által történt aláírást követően lép hatályba.
Mellékletek:

1. számú melléklet: kiviteli tervek (melyeket az eljáró műszaki ellenőr elektronikus formában ad át)
2. számú melléklet: a Vállalkozó árajánlata és árazott költségvetése
Vállalkozó részéről:
……………..……………….……

…………………………..
…………………
………………………..
……….., 2021…………………..

Megrendelő részéről:

	
	

	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Csóti Ferenc
műszaki igazgató
	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző



	

	……………………………….

	Viszmeg Ivett
pénzügyi ellenjegyző


Szeged, 2021……………………..
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