Műszaki leírás
webra eljáráshoz

A beszerzés tárgya: „SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság (6722 Szeged, Ady tér 10.) TIK ISZI által használt helyiségeinek átalakítása” 
Munka indítása: a szerződés aláírását és Vállalkozó részéről történő átvételét követően
Teljesítés határideje: munkaterület dokumentált átadás-átvételét követő 60 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:
SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság (6722 Szeged, Ady tér 10.) TIK ISZI által használt helyiségeinek átalakítása.

Általános előírások:
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység. 
A kivitelezés ideje alatt, az érintett folyosók burkolatainak bevédése, rendszeres, napi szinten történő tisztántartása a kivitelezés része. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania. 
A kibontott 5 db ajtó+ tok az üzemeltető részére a helyszínen maradna, amelyből 1 db visszaépítésével számoltunk. (O.SZ.014)
A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…). 
A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. 
A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. 
A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. 
A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik.
A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!
Az üzemeltető a munkaterületet függönymentesen adja át.
Tekintettel az épület zavartalan működésére, az irodákban végzett munkák kivitelezése folyamatosan biztosított, de előzetes egyeztetés mindenképpen szükségszerű. 
A felújítási munkák során beépített új anyagok vonatkozásában, csak teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok építhetőek be. Kivitelező a pályázatadás során az árazott költségvetésében a beépíteni kívánt anyagokat konkrétan meg kell, hogy határozza, melytől a Megrendelői elfogadást (szerződéskötést) követően a kivitelezés során csak a Megrendelővel történő újbóli jóváhagyatást követően lehet eltérni.
A helyiségek átalakítása kapcsán, festés előtt a színeket egyeztetni kell. Az új ajtótokok, a már meglévő tokok szívével megegyező színre mázolandók. 
A falnyílások pontos helye, a kivitelezés megkezdésekor kerül meghatározásra. Az ajtók nyitásíránya a rajz szerint, de minden esetben, a helyiségbe nyílnak.
A folyosókon új felíratok nem készülnek.
A felújítás új üvegfalainak profilja és színe a már meglévő szerkezettel megegyező típus szerint, a megfelő statikailag elfogadott rögzítésekkel kérjük. 
A beépített szőnyegpadló osztályozása: extrém strapabírású, színe sötét,  beruházóval egyeztetett sötét színben.
Azokban a helységekben, ahol szőnyegpadló kerül beépítésre, ott az üzemeltetővel egyeztetett helyre, a helységben lévő bútorokat kivitelezőnek ki kell pakolnia. A padló burkolást követően a bútorok visszapakolása is kivitelezői feladat.
Az ajtók típusa, színe: a meglévő ajtókkal megegyező színben és típusban.
Festési munkák: az átalakítással érintett helyiségeken kívül, az érintett folyosói oldal falait is festeni szükséges, amellyel a költségvetés is számol.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania. A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges.

ÉPÍTÉSZ FELADATOK LEÍRÁSA:
A műszaki leírás az üzemeltetővel egyeztetve, igényeinek ismeretében a megfelelő műszaki paraméterek figyelembe vételével készült, amely csak a földszint egyes irodáit, raktárait érinti.

- 0SZ007:
Iroda diszperziós festése.

- 0SZ010 (DPO régi iroda): 
A szomszédos 0SZ011 számú iroda felé gipszkarton fal bontás, a 875 cm széles jobbos teli ajtó beépítése miatt. A gk. falban történő utólagos  falnyílás kialakítás következtében bontásnál az egyik oldalon a padló és mennyezet közötti rész teljes magasságában kibontásra kell hogy kerüljön, az ajtótok  körüli megerősítések (UA profil) beépítése miatt. A válaszbalban az utólagos nyílás kivágása, az oldalfalon védőcsőben vezetett elektromos vezetékek új nyomvonalon való kiépítést követően kivitelezhető.
Az átalakítást követően mindkét helyiség teljes diszperziós festékkel történő festése. 

-0SZ012 : 
A szomszédos 0SZ079 számú iroda felé gipszkarton fal bontás, a 875 cm széles jobbos teli ajtó beépítése miatt. A gk. falban történő utólagos  falnyílás kialakítás következtében bontásnál az egyik oldalon a padló és mennyezet közötti rész teljes magasságában kibontásra kell, hogy kerüljön, az ajtótok  körüli megerősítések (UA profil) beépítése miatt. A válaszbalban az utólagos nyílás kivágása, az oldalfalon védőcsőben vezetett elektromos vezetékek új nyomvonalon való kiépítést követően kivitelezhető.
Az átalakítást követően mindkét helyiség teljes diszperziós festékkel történő festése. 
festése. 

-0SZ079 : 
A helyiségben a vízvételi lehetőség (mosdó, csaptelep) komplett lebontásával, a falicsempe bontását is indokolja.
Melegburkolat bontás, majd a meglévő padlószőnyeg leragasztása. 
Az átalakítást követően helyiség festése.

-0SZ013 - 0SZ014 és OSZ016: 
A helyiségek jelenlegi elválasztása a raktár résztől, gipszkarton rendszerű profillal, 1 oldalon mennyezettől 0,5 m-re hiányzó OSB lap burkolattal történt. A gk fal merevítését az álmennyezeti lapok leszedését követően, minden elemnél meg kell oldani a vb. mennyezethez való rögzítéssel. Az erősített profiloknál legalább 0,5 m-es átfedéssel meghosszabbított profilok kerülhetnek beépítésre. A hiányzó 0,5 m OSB „burkolatot” pótolni kell, majd teljes felületében gk lappal kell fedni. A raktár oldalon a háló lebontásra kerül, majd a szálas hangszigetelés elhelyezése után a gk. lappal burkolható. Csak a falszakasz megerősítése után bonthatóak el a jelenlegi kikötések!
Az álmennyezeti lapok visszahelyezésre kerülnek a megerősített profiloknál kivágva, a hibás/tört lapok pótlásával. A munka kivitelezését, az álmennyezeti lapok kibontását és visszahelyezését, fehér kesztyűben kérjük végezni. Az álmennyezeti lapok méretpontos kivágása, kivitelezői feladat.
Az álmennyezeti lapok visszahelyezése, csak sérülésmentes, tiszta lapokkal történhet.

-0SZ013 : 
A helyiségben lévő vasbeton pillér meghosszabbított vonalában gipszkartonfal építéssel, a helyiség megosztásra kerül. A repedés elkerülésé miatt a vb.pillér előtt is végigfut a gipszkarton lap, amelyet ragasztással kell rögzíteni. (A pillérre kerülő ragasztott gk- külön tételben) 
A meglévő balos ajtó kibontandó,  helyére fix üvegfal kerül, hőhidas alu szerkezetben,- mérete 90/212 cm. Mellette gipszkartonfalban nyílásvágás és jobbos ajtó beépítése.
A leválasztott helyiségben a vízvételi lehetőség (mosdó, csaptelep) komplett lebontásával megszűnik, a helyiség melletti folyosón a radiátor elbontásra kerül.(gépész kiírásban) Gipszkartonfalban nyíláskivágás, majd befelé nyíló jobbos teli ajtó beépítést kérünk.
A gk. falban történő utólagos  falnyílás kialakítás következtében bontásnál az egyik oldalon a padló és mennyezet közötti rész teljes magasságában kibontásra kell hogy kerüljön, az ajtótok  körüli megerősítések (UA profil) beépítése miatt.
A rajz szerinti falszakasz gipszkarton fala 2,7 méter hosszban és teljes magasságában elbontandó. Helyére 2,12 m magasságban, 3x0,9 m osztással, üvegfal építendő. Az üvegfal és mennyezet közötti rész gipszkarton fallal kerül lezárásra.
Az üvegfal profilja és színe a már meglévő szerkezet szerint, a kiírt méretben.
Melegburkolat bontás, majd új padlószőnyeg leragasztása, és az helyiség diszperziós festése.
Folyosón történő festés, csak a felújítással érintett felületen. 

-0SZ014 : 
A helyiségben 2 gipszkartonfal kiépítésével, három helyiség kerül kialakításra. A jelen balos ajtó sérülésmentes kibontása után ugyanezen helyiségben kb. fél méterrel újra beépítésre kerülne. Ajtó beépítés előtt a falszerkezet megerősítésre kell, hogy kerüljön. Mellette fix bevilágító üvegfalat kérünk, 900/2120 méretben. A középső részben üvegfal és 1 db jobbos ajtó kerülne beépítésre. A legkeskenyebb helyiségbe, 1 db balos ajtó beépítését terveztük, gk fal kivágásával.
A gk. falban történő utólagos  falnyílások kialakítás következtében bontásnál az egyik oldalon a padló és mennyezet közötti rész teljes magasságában kibontásra kell, hogy kerüljön, az ajtótok  körüli megerősítések (UA profil) beépítése miatt. (2 db ajtó)
Válaszfalak: A vasbeton pillér meghosszabbított, középső helyiség vonalában, gipszkartonfal épül 1,32 cm hosszban, Míg a végfaltól kb. 1,3 m távolságban teljes 2,25 m hosszban gk válaszfal kerülne kivitelezésre. 
A középső részben 2,7 méter hosszban és teljes magasságában a gk fal elbontandó, helyére 2,12 m magasságban, 3x0,9 m osztással, üvegfal építendő. Az üvegfal és mennyezet közötti rész gipszkarton fallal kerül lezárásra.
Az üvegfal profilja és színe a már meglévő szerkezet szerint, a kiírt méretben.

A repedés elkerülésé miatt a vb.pillér előtt is végigfut a gipszkarton lap, amelyet ragasztással kell rögzíteni. (A pillérre kerülő ragasztott gk- külön tételben) 

Melegburkolat bontás, majd új padlószőnyeg leragasztása, és az helyiség diszperziós festése.
Folyosón történő festés, csak a felújítással érintett felületen. 
	
-0SZ016: A raktár részben az új gk fal felülete festendő. 

-0.S.021- közlekedő: Az 0SZ013  - 0SZ014 számú helyiségek üvegfal és ajtó kiépítése miatt, a mennyezett és az érintett oldalfalat diszperziós festékkel festeni szükséges.

-0.S.001a - 0.S.001b:
A helyiségek összenyitásra kerülnek a válaszfal és a folyosói fal és ajtók elbontásával. A folyosói fal helyére üvegfal kerül 6,15 m hosszban, 2,12 m magasságban, 1 db ajtóval. Az üvegfal szerkezet fölötti rész itt szabadon marad. Az ajtó nyitásirányát egyeztetni szükséges. (Költségvetésben balosként szerepel)
Szönyegpadló felszedés és új szőnyegpadló leragasztás (szegőzéssel), majd a helyiség diszperziós festékkel történő festése. A mennyezetek bejavítása után a helyiség és a folyosó festésével is számoltunk.

-0.S.001: folyosó burkolata változatlanul marad, de a mennyezeti rész festendő. 

-0.054A és 0.054b: 
A helyiségek összenyitásra kerülnek, gk. válaszfal és ajtó kibontásával.
Padlószőnyeg felszedése és újra burkolása padlószőnyeggel- 30 m2, diszperziós falfestéssel.

Ha szükségesek egyéb kiegészítő munkák, azok az előzetesen biztosított helyszíni bejárás alkalmával felmérhetők.

ELEKTROMOS FELADATOK LEÍRÁSA:
Energia ellátás: 		Meglévő hálózatról
Áram neme, periódusa: 	3 fázisú váltakozó áram, (50 Hz)
Feszültségszint: 		3x400/230 V 
Érintésvédelem:		Nullázás (TN)

Villamos energiaellátás, fogyasztásmérés:
A villamos energiaellátás meglévő üzemi hálózatról történik.
A tervezés során csak az irodák, illetve raktár részhez kapcsolódó területeket terveztük át.
A szükséges energia rendelkezésre áll.

Elosztó berendezések:
A földszinten, a kialakítandó iroda 1 részben meglévő elosztó berendezéseket bővítjük beépített új áramkörök számával.

Vezetékhálózatok:
Fali DLP csatornás, illetve álmennyezet feletti rejtett szerelést terveztünk rézerű kiskábelekkel, vezetékekkel. Ahol álmennyezet készül, ott álmennyezet fölé, védőcsőbe húzott rézerű kábelekkel csatlakozunk az egyes fogyasztókhoz.

Érintésvédelem:
-Fő érintésvédelmi mód: nullázás.  
-Szigorúan be kell tartani a létesítési előírásokat.
-A védővezetőt minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kötelezett szerelvényhez ki kell építeni.
-A védővezető leágazó kötéseinél szabványos kötőelemet kell alkalmazni, színe: zöld/sárga.
Ki kell építeni az EPH – egyenlő potenciálra hozó – vezetékrendszert is. 
Az EPH közösítőhöz be kell kötni:
 - Vízvezetéket,
 - Fűtéscső vezetékeket,
	- Házi fém hálózatokat.
	- Gépészeti berendezések fém szerkezeteit.
	- Érintésvédelmi földelést

Szerelési előírások:
A munka kivitelezését, az álmennyezeti lapok kibontását és visszahelyezését, fehér kesztyűben kérjük végezni. Az álmennyezeti lapok méretpontos kivágása, kivitelezői feladat.
Az álmennyezeti lapok visszahelyezése, csak sérülésmentes, tiszta lapokkal történhet.
· Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.
· Mindenütt az előírt védettségű szerelvényeket, ill. szerelési módot kell alkalmazni.
· Vezetékkötéseket szabványos kötőelemmel kell készíteni, a kötések szigetelésének az összekötött vezetékek szigetelésével egyenértékűnek kell lennie.
· A kapcsolók rendeltetését, kapcsolási helyzetét meg kell jelölni.
· Az elosztókon villamos veszélyre utaló feliratokat kell elhelyezni.
· A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni
· A költségvetésben szereplő anyagok azonos műszaki paraméterű anyagokra kiválthatóak.

Tűzvédelmi fejezet:
A létesítés során maradéktalanul be kell tartani az OTSZ – ben előírtakat.
Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységre, a tűzvédelmi szabályokra és előírásokra kioktatott személy végezhet a helyi tűzvédelmi előírások betartásával.
A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat
A helyszínen olyan tűzvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

Környezetvédelmi fejezet:
Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem.
A föld védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos!
Tilos a környezetben káros és veszélyes zajok és rezgések előidézése.
Az építési, szerelési és bontási anyagok tárolására történő igénybevétele engedélyhez kötött.
Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, ill. rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni kell.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania.

Munkavédelmi előírások
- Villanyszerelési munkát csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgálattal rendelkező dolgozó végezhet az egyéni védőfelszerelésének használata mellett.
- A munka megkezdése előtt felelős műszaki vezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról.
- Villamos kéziszerszámok törpefeszültségűek, illetve kettős szigetelésűek legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-védőkapcsolóval ellátott szekrényből üzemeltethető.
- Villamos berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad dolgozni. Feszültségmentesítéskor szigorúan be kell tartani az MSZ 1585 szabványban előírtakat.
- Villamos berendezést csak a fenti szabványban, illetve Munkavédelmi Törvényben előírtak maradéktalan betartásával szabad üzembe – feszültség alá – helyezni.

Üzembe helyezés előtt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabványban, ill az OTSZ-ben előírtak szerinti felülvizsgálatokat (első felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, vezetékek szigetelésvizsgálata)

Informatikai szerelési előírások:
- Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.
- A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni
- A költségvetésben szereplő anyagok azonos műszaki paraméterű anyagokra kiválthatóak.
- A Patch panel és aktív elemek típusa HP Aruba termékcsalád kell, legyen, a meglévő rendszerhez igazodva.
- Fali DLP csatornás, illetve álmennyezet feletti rejtett szerelést terveztünk Cat 6 FTP kábelekkel. Ahol álmennyezet készül, ott álmennyezet fölé, védőcsőbe húzott Cat 6 FTP kábelekkel csatlakozunk az egyes végpontokhoz.

Tűz- és füstvédelmi szerelési előírások:
- A létesítés során maradéktalanul be kell tartani az OTSZ – ben előírtakat.
- A kivitelezéskor felhasznált, intelligens aktív elemek típusa Siemens termékcsalád kell, legyen, a meglévő rendszerhez igazodva.
- A meglévő rendszer bontása, illetve új eszközök integrálása előtt egyeztetni kell a rendszert üzembentartó/üzemeltető felelős személlyel vagy a műszaki ellenőrrel.

GÉPÉSZETI FELADATOK LEÍRÁSA 

Víz-melegvíz-csatorna:
Az új nyílászárók beépítése miatt, -0SZ079 és a -0SZ013 számú helyiségekben a meglévő vizesblokkok elbontásra kerülnek, előzetesen az adott vízhálózati rendszer szakaszos elzárásával, majd rányitásával. A szakaszolás határait kivitelező az épületüzemeltetéssel kell, hogy egyeztesse. A víz és csatorna vezetékek elvágását és dugózását a födémszint alatt kell megvalósítani.

Központi fűtés:
Az átalakítással érintett rész -0SZ013 melletti folyosón lévő radiátor elbontandó a tartóvasakkal együtt, előzetesen az adott fűtéshálózati rendszer szakaszos ürítésével, majd visszatöltésével.
A szakaszolás határait kivitelező az épületüzemeltetéssel kell, hogy egyeztesse.
Helyére nyílászáró kerül, ezért elvágását és dugózását ennek megfelelően kell végezni.

Légtechnika-Központi szellőzés:
Az átalakítással érintett OSZ013-OSZ014-OSZ016 helyiségeknél, új légcsatorna szakasz kerül kivitelezésre, amellett a meglévő szellőzőrendszerbe kell bekötni.
Az új légcsatorna szakasz, az egyeztetett nyomvonalterv kivitelezhető. 
Az új légcsatorna hálózat szakaszos beszabályozása a kivitelezés részét képezi. 
A munka kivitelezését, az álmennyezeti lapok kibontását és visszahelyezését, fehér kesztyűben kérjük végezni.
A szellőzőrácsok körüli álmennyezeti lapok méretpontos kivágása, kivitelezői feladat.
Az álmennyezeti lapok visszahelyezése, csak sérülésmentes, tiszta lapokkal történhet.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai. (Magyar nyelvű)
Kivitelezői nyilatkozat
[bookmark: _GoBack]Felelős műszaki vezetői nyilatkozatok (építész, elektromos, gépész)
Építési napló

Az előzetes helyszíni bejáráson való részvétel az érvényes ajánlatadás feltétele.
A megrendelő helyszíni bejárást tervez, amelynek időpontja: 2020. november 10. (kedd) 10:00 óra
Helyszíne: 6722 Szeged, Ady tér 10. (Zászló u. gazdasági bejárat felöli oldal)
Kontaktszemély: Tímár László

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:
Nettó szerződéses ár:	…………...,-Ft 
ÁFA: (27%)	…………...,-Ft
Bruttó szerződéses ár:	…………..,,-Ft
Nettó tartalékkeret (5%):	…………..,,-Ft
ÁFA (27%):	…………..,,-Ft
Bruttó tartalékkeret:	…………..,,-Ft
Tartalékkerettel növelt bruttó szerződéses ár:	……..………,-Ft
 
Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.
Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények: 
- az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk
- felelős műszaki vezetők alkalmazása szükséges minden szakágra kiterjedően (építész, elektromos, gépész)

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés 
A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap A Megrendelő előteljesítést elfogad.
