MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar 6725 Szeged Moszkvai krt. 9. számú épületében lévő 1.5 szobából labor eszközök elköltöztetése a Szeged Mars tér 7. sz. alatti épületben lévő alagsori 012 sz. terembe
Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület adástól számított 30 naptári nap
A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Mérnöki Kar 6725 Szeged Moszkvai krt. 9. számú épületében lévő 1.5 szobából labor eszközök elköltöztetése a Szeged Mars tér 7. sz.alatti épületében lévő alagsori 012 sz. terembe, bontási és új szerelési munkákkal.
Műszaki leírás: 
· berendezések szakszerű bontása, deponálása,
· bontott berendezések átszállítása és az új helyszínen összeszerelése,
· réz csőhálózat elkészítése,
· műanyag csőhálózat (víz) elkészítése,
· bontott berendezések (mérőpadok, bojler) újbóli összeszerelése, bekötése,
· tartószerkezetek elkészítése, festése,
· rendszerek beüzemelése, beszabályozása,
· átadási dokumentáció elkészítése.
Feltételek:
-Pályázatot csak az nyújthat be, aki a SZTE Mérnöki Kar épületében Szeged Moszkvai krt 9-ben személyes bejáráson részt vesz, a helyszíneket előzetesen megtekinti!
-Vállalkozó az elvégzett munkára 12 hónap garanciát vállal.

További feltételek:

Az eseti meghibásodások javítása árajánlat alapján, csak annak elfogadása és megrendelése után végezhető.
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: Szeged, Moszkvai krt. 9.
Időpont: 2021. február 12. (péntek), 9:00 óra
Kontaktszemély: Hulmann Ferenc, Tel.: +36-30/174-6978
Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!
Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú építési naplót kell nyitni és vezetni.
Az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet az építési naplóhoz kell csatolni!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat (amennyiben szükséges)
Érintésvédelmi jegyzőkönyv villamos berendezésekről

Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

Garanciajegyek

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon valamint tételesen az árazatlan költségvetés kitöltésével kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
Figyelem! Ajánlatot kizárólag, a meghirdetett időpontban megtartott helyszíni bejáráson részt vett pályázók adhatnak!
A Vállalkozó az elvégzett munkákról 1 db végszámlát a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után állíthat ki! 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
