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Károlyi Mihály Kollégium

MŰSZAKI TARTALOM
Igény megnevezése: „SZTE Mérnöki Kar Moszkvai krt. 5-7. sz. épületben az édesipari labor felújítása”
Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: mielőbb, de legfeljebb a munkaterület átadástól számított 30 naptári nap
Helyszín: Szeged, Moszkvai krt. 5-7.
Igény rövid szakmai leírása: vakolat és csempeburkolat leverése, új vakolat és csempeburkolat készítése, használati vízszigetelés, falfestés és nyílászáró mázolás, villanyszerelési munkák, klímacsere
A labor (alaprajzon 701-es számú érzékszervi labor elnevezésű) kipakolását követően szükséges a meglévő csempe és az alatta lévő vakolat bontása, majd az új villanyszerelési munkák elvégzését követően készülhetnek a különböző felületkialakítások: új vakolat és új csempeburkolat készítése (1,60 m magasságban). A burkolattal nem rendelkező falfelületeket falfestékkel látjuk el.
Diszperzit festés falfelületen: 
· Előkészítő munkák: üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; többrétegű falfesték lekaparása, a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.
· Teljes falfelület alapozása, 
· Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.
Nyílászárók mázolása 
· Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása, faanyag és/vagy vasalatpótlás, simító tapaszolás.
· A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.
Villanyszerelés:

· Dugaljak felszerelése kábelcsatornás vezetékeléssel
· Új elektromos vízmelegítő bojler betáplálásának kiépítése leválasztó kapcsolóval
· Új klíma elektromos bekötése meglévő helyére
· Tetőablak elektromos motorral történő nyitásának kiépítése
· Kiselosztó berendezés le- és felszerelése
Figyelem a költségvetés változott: az elektromos munkákból kikerült a Tetőablak elektromos motorral történő nyitásának kiépítése tétel!
Gépészet:

· Elektromos víztárolós vízmelegítő felszerelése vízoldali bekötéssel
· Új klíma (kültéri-beltéri egyaránt) felszerelése
· A csempe leverése előtt radiátorok leszerelése, burkolat elkészültét követően radiátorok felszerelése szükséges

A munkák elvégzését követően a hulladék elszállítása, finomtakarítás és visszapakolás is a vállalkozó feladata. Villanyszerelés történik ezért érintésvédelmi jegyzőkönyv és a villanyszerelő szakember kivitelezői nyilatkozata is szükséges.
A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.
A munka nem engedély köteles. 
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet. 

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei). 
A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.
A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.
Szükséges dokumentumok: 

· Kivitelezői nyilatkozat, villanyszerelő szakemberé is
· Érintésvédelmi jegyzőkönyv
· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű) 
A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkerettel növelt nettó ajánlati ár ……………..………,- Ft

Áfa összege (27%):……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft
Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.
Végszámla: 
A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő előteljesítést elfogad.
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