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Szeged, SZTE Mérnöki Kar, Moszkvai krt. 5-7. 
Fermentációs laboratórium kialakítása 

ÉPÍTÉSZ KIVITELEZÉSI TERV 
 

   A Szeged, Mérnöki Kar, Moszkvai krt. 5-7. szám alatti 25192/1 helyrajzi számú 
ingatlanon, Fermentációs laboratórium kivitelezési tervéhez. 

   Alulírott Schulcz Péter, okleveles építészmérnök, (E 06-0106/23) tervező (6726 Szeged, 
Bérkert u. 29.) kijelentem, és aláírásommal megerősítem, hogy az általam készített műszaki leírás 
megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen 
a környezetvédelmi, statikai, égéstermékekre vonatkozó és életvédelmi előírásoknak. 

-   Az épület nagyvárosias  lakóterületen (Ln) helyezkedik el. 

-   A terület nem áll védettség alatt, s nem határos védett területtel.   

-  Kijelentem, hogy a vonatkozó előírások szerinti tartalmi követelményeknek a 
dokumentáció megfelel, szabványokat betartottam, eltérési eljárás nem válik szükségessé. 

-   Az alkalmazott és meglévő műszaki megoldások, megfelelnek az Étv. 31. §. (2) 
bekezdésében foglaltaknak, érvényre juttattuk az országos építési szakmai követelményeket. 
(Tűzbiztonság, higiénia, egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, életvédelem és 
katasztrófavédelem követelményei.) 

-   Kijelentem, hogy a szerzői jogokra vonatkozó törvény előírásait, a hivatkozott tervezési 
munkával nem sértem. 

-   A tervezéshez/ dokumentációkészítéshez megfelelő jogosultsággal rendelkezem. 

 

 

Szeged, 2022. 12. 09. 

 

 

Schulcz Péter 
Építész tervező, 

okleveles építészmérnök 
Szeged, Bérkert u. 29. 
Knysz.: E 06 0106/23 
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TARTALOMJEGYZÉK 

Szeged, SZTE Mérnöki Kar, Moszkvai krt. 5-7. 
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Tartalomjegyzék 

E – 01  Alaprajz      M=1:50 

E – 02  Vízszigetelés lejtési terve    M=1:50 

E – 03  Burkolat lejtési terve     M=1:50 

E – 04  A-A metszet      M=1:50 

E – 05  B-B metszet      M=1:50 

E – 06   Álmennyezet kiosztási terv    M=1:50 

E – 07  Ablak és ajtó konszignáció     
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TERVEZÉSI PROGRAM (rövidített) 

Szeged, SZTE Mérnöki Kar, Moszkvai krt. 5-7. 
Fermentációs laboratórium kialakítása 

ÉPÍTÉSZ KIVITELEZÉSI TERV 
 

Kérelmező adatai:   SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
mint megbízó 

Tervező adatai:   Schulcz Péter, okl. építészmérnök, E 06 0106 
dprs Építésziroda Szolgáltató Kft.  
Szeged, Bérkert u. 29. 

Tervezési helyszín adatai:  Szeged, SZTE Mérnöki Kar, Moszkvai krt. 5-7. 
(5. épület földszint) HRSZ.: 25192/1 

 
    SZÉSZ besorolás: Ln-154886 
 

 
A kérelem célja: Az épület egy meglévő helyiségében fermentációs laboratórium kialakítása, az 
épület többi részének változatlanul hagyása mellett. 

 
Tervezett élettartam:  

nem került meghatározásra, de várhatóan 15-20 év. 
 

Gazdasági adottságok, költségek: 
A beruházást saját tőke felhasználásával kívánja a beruházó megvalósítani.  A bekerülési 

költség nem került megjelölésre, lehatárolásra. 
Energetikai elvárások: nincs követelmény. 

 
Tervezői feladatok: 

1. Egyeztetések, helyszíni bejárás, 
2. Építész kivitelezési tervdokumentáció, a megvalósításhoz szükséges 

műszaki tartalommal 
3. Szakági társtervezők koordinálása 
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Építtetői nyilatkozat:  

A tervezői programot teljes tartalmában megismertem, elfogadom és tudomásul veszem, 
hogy a tervezői feladatkör a jogszabályban előírtak rovására nem szűkíthető, a tervezéshez 
szükséges adatok szolgáltatása engem terhel. 

 
Tervezői nyilatkozat: 

A tervezői programot teljes tartalmában megismertem, elfogadom és tudomásul veszem, a 
megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal, jogosultsággal rendelkezem. A feladatot a Tervezési 
programban leírtak szerint teljesítem, dokumentálom. Az építtető részére minden olyan adatot 
megadok, amely a szakszerű megvalósításhoz a tervezés során a tudomásomra jutott. 

 

Szeged, 2022.12.09. 

 

Schulcz Péter 
Építész tervező, 

okleveles építészmérnök 
Szeged, Bérkert u. 29. 
Knysz.: E 06 0106/23 
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ÉPÜLET ÁLLAPOTÁNAK ISMERTETÉSE 
 

A tervezési hely jelenlegi funkciója egy oktatási célra fenntartott laborépület, ami évtizedek 
óta használaton kívül volt. Földszint + két emeletes kialakítású. 

Az épület a talajhoz egy megközelítőleg 85 cm-es beton lábazattal kapcsolódik, udvarra 
néző homlokzatán a lábazat magassága megegyezik az ablakok parapetjével, (0,85 m). 
Nagyméretű, a mai energetikai követelményeket már nem teljesítő, 1 rétegű, fa és fém 
nyílászárókkal . A különböző helyiségeket elválasztó falak téglából készültek. Az épület nem 
hőszigetelt.  

Az épület padlóját kopott, elhasznált, rossza állapotban lévő kerámia burkolat borítja.  

A kijelölt helységben egy 45X45 cm-es pillér és egy fallal egybe épített 45X25 pillér 
támasztja alá a födémet tartó gerendát. A födémen három áttörés is található, amik jelen 
pillanatban deszkázattal vannak lezárva.  

Az épület belső tere felújításra szorul. Nyílászárói sérültek, elavultak, de a homlokzat 
szépen karbantartott. A padlóburkolat kopott, a helységben található csövek egy része, már 
használaton kívül van. A helység a funkcióváltás kapcsán átalakításon is átesett, ennek nyomai – 
eltávolított lépcső befogásának a helye – láthatóak a belső térben. A terület jelenlegi állapota nem 
felel meg a fermentációs labor követelményeinek.  

 

Helyiséglista: 

1. Előtér   11, 86 m2 
2. Labor   68,27 m2 
3. Liftakna  3,3 m2 

Összesen   83,43 m2 
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Tervezett épület általános ismertetése 

 

A helyiség fermentációs laborként fog üzemelni, oktatási célzattal. Terveinket a kisléptékű 
és időszakos ipari használat elvei alapján készítettük. A padló lúgos és nagy mennyiségű víz 
elvezetésére alkalmas.  

Földszinttől felfelé haladva a szerkezeteink a következőképpen alakulnak: 
 

Földszint: A padló teljesen vissza lesz bontva és az új padló rétegrendet úgy kell kialakítani, 
hogy a burkolat legmagasabb pontja a megmaradó burkolattal(előtér) egy síkba kerüljön. A 
meglévő helyiségből leválasztásra kerül majd egy klímakamra. A födémben meglévő áttöréseket 
biztonságos módon ki kell pótolni. A labor felett álmennyezet készül, aminek alsó síkja +3,00 m-
en található.  

A helységet érintő nyílászárók 2 rétegű üvegezéssel készült, alumínium profillal kerülnek 
beépítésre.  

A választott termék megfelel a számított energetikai értékeknek; a tűzrendészeti 
előírásoknak; és a részletrajzi-rögzítési módszereknek. 

Sem az építész sem a szakági társtervezők nem vállalnak felelőséget a változtatásokért! 
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Tervezett anyagok, szerkezetek: 

 

1. függőleges tartószerkezetek 

 A klímakamra tartószerkezete egy zártszelvény keret lesz 60/60/4 mm-es 
paraméterekkel. A zártszelvények az új padlórétegrend aljzat lemezről kell indítani. A 
függőleges zártszelvények 2,5 m magasságig kell érniük. Ezeket egy szintén ugyanilyen 
60/60/4 mm-es paraméretekkel készült zártszelvény gerendák fogják össze.  

2. födémszerkezetek: 

Az alapozás és a padló feltárással nem lett érintett. A padló teljes visszabontásra fog kerülni. Az 
új padlórétegrendet úgy kell kialakítani, hogy a megmaradó padló(előtér) felső síkjával 
megegyezzen az új padló legmagasabb pontja. Ehhez, ha szükséges a réteg alatt feltöltést kell 
alkalmazni.  

 talajon fekvő padló: 
o A teljes helységben a padlónak és alatta a vízszigetelésnek lejtésben kell készülnie 

a hatékony vízelvezetés céljából. A padlóburkolatot vízzáró módon kell elkészíteni.  
 födémáttörések  

o A födémáttörések kitöltésénél törekedni kell a minél kevesebb nedves technológia 
alkalmazására. A födémek fő tartószerkezete 60/60/4 mm-es keresztmetszetű 
zártszelvények, amikre közvetlen függesztővel álmennyezet csatlakozik, felette 
pedig tűzálló gipszkartonra helyeznek lépésálló közét gyapotot és arra 3 cm 
esztrich terítést.  

 

3. nyílászárók: 

 ablakok 
o az épület északi homlokzatán alumínium nyílászárót helyeznek el, melyek natúr 

alumínium színű. Az új ablak befoglaló méretei kisebbek, mint a jelenlegi nyílás. Az 
új ablak parapet magassága 90 cm, a nyílásméret 1500/1500 mm.  

o az ablak típusa: SCHÜCO AWS 60  
 

 ajtók 
o Az új bejárati ajtó alumínium profillal készül 2 rétegüvegezéssel. A klímakamra is 

alumínium profillal készül, üvegezés nélkül.  
o bejárati ajtó típusa: SCHÜCO ADS 70 HD SL 
o Klímakamra ajtó típusa: SCHÜCO ADS 60  

4. belső falak: 

o A klímakamra fala impregnált gipszkartonból készül a várható fokozott 
páratartalom miatt. A zártszervények között egy 8X5 cm keresztmetszetű 
pallókból készült keret készül, amikre lesznek ráerősítve a gipszkarton táblák.  
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5. vízszigetelés/vízelvezetés: 

 Labor és klímakamra padlója  
o A vízszigetelésnek lejtésben kell készülnie a tervek alapján. A vízszigetelés lejtését 

hőszigetelés segítségével alakítják ki.  
o A vízszigetelés 1,5-2,5% közötti lejtéssel készül.  
o A vízszigetelés 1 rétegű PVC vízszigetelésből készüljön és minden esetben az 

összefolyóhoz kell erősíteni. Kivitelezés ÉMSZ irányelvek figyelembevétele mellett 
kell, hogy megvalósuljon 

 

6. hőszigetelés: 

 klíma kamra fala  
o A klímkamra gipszkarton fala között kőzetgyapotból készül a hőszigetelés.  

 

7. padlóburkolatok: 

 labor 
o A padlóra greslap burkolat készül, vízzáró módon.  

 

Rétegrendek: 

 

 P1 Labor padló 
0,8 cm  Greslap burkolat 
0,4 cm  Flexibilis ragasztó  
min. 5 cm Aljzat beton lejtésben 
0,8 cm  műanyag felületszivárgó 
1 rtg.  PVC vízszigetelés  
 elválsztó réteg 

min. 4 cm  
lejtést adó AUSTROTHERM AT-N200  hőszigetelés (1,5-2,5% között a 
vízszigetelés lejtése alapján) 

1,2 cm  aljzatkiegyenlítő  
15 cm beton aljzat   

 

 F1 – klímakamra szerelt válaszfall 
12,5 mm Knauf AQUAPANEL  
8 cm  Rockwool kőzetgyapot 
*12,5 mm Knauf AQUAPANEL 
* /falak mentén elmarad/ 
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 T1 – Klímakamra teteje 
10 cm XPS hőszigetelés 
2 cm  OSB-3 építőlemez 
8 cm Rockwool kőzetgyapot 
12,5 mm  Knauf VidiFire A1 gipszrost lemez 

 

 T2 - födémáttörés 
3 cm Esztrich 
5 cm RockWool Steprock ND  
1,25 mm Knauf VidiFire A1 gipszrostlemez 
1,25 mm Knauf VidiFire A1 gipszrostlemez 
6 cm zártszelvények 60/60/4 mm keresztmetszet  
6 cm Knauf közvetlen függesztő  
5 cm Knauf „CD” 50X27 szerelőprofil 
1,25 mm Knauf A13 gipszkarton 

 

 T3 – álmennyezet  
 meglévő/megmaradó köztes födém 
1,31 m  légrés  
3 cm Knauf Szerelő „C” profil  
5 cm  Knauf tartó „CW” profil 
1,3 mm Knauf H2 13 impregnált gipszkarton  

 

 

Helyiséglista: 

 

Épületszint Helyiség neve Terület (m2) 
Földszint Fermentációs labor 60,8 
Földszint Klímakamra 6,6 
 összesen  67,4 
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Megjegyzések: 

 A kivitelezés során a közterület-használatért, a munkavédelmi, 
foglalkoztatás-jogi, stb. előírások betartásáért a megbízott műszaki vezető és a kivitelező 
a felelős. 

 Amennyiben a műszaki vezető a tervtől el akar térni, vagy bizonyos 
kérdésekben egyeztetni akar a tervezővel, előzetesen kell időpontot egyeztetni. A 
homlokzaton megjelenő anyagok (színvakolat, burkolóanyagok, etc.) kiválasztása a 
tervező jogköre és feladata.  

 Jogerős építési engedély nélkül szerkezetet és homlokzatot érintő 
munkálatok nem végezhetőek! 

   Az építőipari munkákat munkanemenként, adott kritérium-rendszer 
alapján, osztályokba lehet és kell sorolni. A beépítés során a beépítési útmutatók, 
alkalmazástechnikai előírások és szabványok figyelembevétele elengedhetetlen! 

 A kivitelezési megbízási szerződésben ki kell térni az egyes munkanemek 
minőségi kategóriáinak rögzítésére (csak I. osztályú lehet!), valamint a gyengébb 
minőségű munkák átvételekor követelhető anyagi ellenértékekre. 

 A munkák minőségéért a kivitelező részéről a felelős műszaki vezető felel, 
beruházó részéről pedig, a műszaki ellenőr az érdekképviseleti szakember. 

 A kivitelezés során az elektronikus építési napló rendszeres vezetése az 
együttműködés alapfeltétele, ez törvényi előírás! Általános alapelv, hogy a különféle építési 
rendszerek, termékek beépítése során a gyártó által közölt technológiákat, kivitelezési 
szabályokat, valamint a magyar szabvány előírásait követni kell! 

E terv alapján kivitelezést csak az idevonatkozó jogszabályban előírt, és megfelelő 
tartalmú kiviteli terv birtokában lehet végezni.  

Lásd még: 
211/2012.(VII.30.) Korm. ren. OTÉK, 
1997. LXXVIII. (Étv.) Építési törvény és módosításaik, 
290/2007. (X.31.) az építőipari kivitelezésről, az építési naplóról és a kivitelezési 

dokumentációról tartalmáról, 191/2009.(IX.15.) Korm. rend., az építőipari kivitelezési 
tevékenységről, 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről … 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, az építésügyi dokumentációs és információs központról 
322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet, z építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek 

módosításáról 
238/2005.(X.25.) Korm. rendelet módosítása, az építésfelügyeleti bírságról, 
291/2007.(X.31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 
196/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításának elősegítése 

érdekébenegyes kormányrendeletek módosításáról 
266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet . 
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MUNKAVÉDELMI FEJEZET 

 

Szeged, Moszkavi krt. 5-7. HRSZ: 25192/1 

Fermentációs labor 

-KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ- 

 

 

Földmunkák: 

Az alaptestek építése során, a nyitva tartandó munkagödröt ideiglenes korláttal kell 
körbekeríteni.  

A földpartokat a csúszólapokon belül terhelni tilos! Az árok, vagy gödör mentén 50 cm 
széles sávot szabadon kell hagyni, a talaj minőségétől függetlenül. A dúcolt munkaárok legkisebb 
fenékszélessége 60 cm-nél keskenyebb nem lehet! A dúcokat és támaszokat, dúckereteket 
közlekedésre használni, terhelni anyagmozgatás közben tilos! 

A munkaárok dúcolásának eltávolítását, a visszatöltés ütemében alulról kell kezdeni! Az 
elbontott szakaszok helyét azonnal be kell tölteni és tömöríteni. A tömörítés legalább az MSZ 949 
szerinti 85%-os tömörségű legyen. Az egyidőben tömörített szakasz rétegvastagsága maximum 
15 cm lehet. 

 

Dúcolási munkák: 

A dúcokat úgy kell elhelyezni, hogy azok elmozdulás ellen biztosítva legyenek! Az ékeket a 
munka megkezdése előtt minden esetben ellenőrizni kell! Kilazulás esetén befeszítésük 
szükséges. Dúcolásra csak előzetesen megvizsgált, jó minőségű, kifogástalan állapotú faanyag 
használható fel. A dúcolás módját, szerkezetét a talajnedvességtől, a talaj tulajdonságaitól és a 
munkagödör illetve terület mélységétől, valamint a dúcolásra használt faanyag és talaj fajtájától 
függően kell megválasztani. A dúcolással biztosított, megtámasztott munkagödörben munkát 
végezni csak akkor szabad, ha előzetesen ellenőrizték. A meglazult feszítőékeket utánveréssel a 
feszítő támcsavarokat utánhúzással kell megfelelő állapotba hozni. 

A dúcolás mögött illetve mellett keletkező üregeket, annak észlelésekor azonnal ki kell 
tölteni és megszüntetni. 

Amennyiben a munkagödör közelében munkagépet használnak, bármilyen mélység 
esetén a dúcolást méretezni kell! 
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Betonozási, betonmunkák: 

A betonszerelés elvégzésére a munkaterületen külön területet kell kijelölni. Tekintettel kell 
lenni az elektromos vezetékek vezetésének nyomvonalára. A területet korláttal kell elhatárolni. A 
betonacélt melegítéssel hajlítani tilos! A húzással egyenesítő berendezések mellet és közelében a 
szál hossza mentén tartózkodni, a művelet végzése idején tilos! 

Betonacél szereléskor a kötözést úgy kell elkészíteni, hogy a rögzítő, kötöző drótok végei a 
szerkezetből ne álljanak ki! Figyelemmel kell lenni a fokozott sérülésveszélyre. 

Munkavédelmi felszerelés használata kötelező!  

Betonozáskor a beton szerkezetek tömörítéséhez csak kisfeszültségű, vagy kettős 
szigetelésű vibrátort lehet használni. A vibrátor kezelőjének munkavédelmi ruházatát ellenőrizni 
kell. 

A vasbeton szerkezetek betonozása előtt a vasszerelést, annak szakszerűségét és 
tervhűségét az építésvezetőnek ellenőriznie kell, s ezt az építési naplóban rögzítenie kell. 

 

Zsaluzási munkák: 

A zsalutáblákat minden felhasználás előtt ellenőrizni kell. 

A táblák hevedereinek kiálló szegeit a zsalutáblákba vissza kell hajlítani. Kizsaluzáskor az 
ismételten felhasználható zsaluanyagot, kizsaluzás után nyomban szegteleníteni kell. 

Átjárásra terített pallójárdát kell készíteni. Zsaluzat építésekor és bontásakor a 
munkahelyen csak a munkát végző dolgozók tartózkodhatnak. A faanyag szállításánál dolgozókat 
védőfelszereléssel (vállvédővel) kell ellátni. A zsalutáblák felállításakor a zsalutáblákat az állítás 
időtartamára ideiglenesen ki kell merevíteni. A zsaluzatot szerelőbrigádokkal az építési 
technológiát ismertetni kell. A zsaluzatot lehetőleg úgy kell elkészíteni, hogy az munkaszintként is 
használható legyen. Ha ez nem lehetséges, segédállványt kell építeni. 

 

Állványozó munka: 

A munkaállványokat úgy kell megépíteni, hogy a talajtól mért 2 m-nél magasabb 
munkaszintet a mélység felé eső részén kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. Az 
állványokat megépítésük közben biztonságosan két irányban ki kell merevíteni. Meglévő 
építményhez állványt kimerevíteni csak akkor szabad, ha a várható igénybevétel felvételére 
alkalmas. Az állvány alapozásánál az egyenletes teherátadást alátétpallóval, vagy más 
egyenértékű módon biztosítani kell. Az állványok használatbavételéhez az engedélyt az 
építésvezető adja meg. Az állványok átvizsgálásának eredményét, az átvételt és a 
használatbavételre az engedélyt az építési naplóba kell bejegyezni. Az állványok építéséhez 
felhasználható anyagok minőségének megválasztására a vonatkozó szabványok előírásai az 
irányadók. 
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Az állványok bontását az építés fordított sorrendjében kell végezni. A kibontott elemeket, 
anyagokat kézben, vagy csigán kell leengedni. Az állványelemeket dobálni tilos! 

 

Bádogos, lemezelő munkák: 

A lemezeket lerakó és mozgató dolgozókat bőr és tenyérvédővel kell ellátni. A tetőre csak 
gyakorlattal és a szabályok ismeretével rendelkező dolgozót szabad felengedni. A meredek tetőn 
dolgozó munkásokat biztonsági övvel kell ellátni.  A meredek tetőn munkát végzők részére 
tetőlétrát kell elhelyezni. A tetőre csak a munkafolyamat folytonossága érdekében szükséges 
anyagmennyiséget szabad felhelyezni. Az időjárást folyamatosan figyelni kell és szeles időben be 
kell szüntetni a lemezelési munkálatokat.  A tetőre felhordott, még le nem rögzített lemezanyagot 
a szél ellen le kell terhelni!  Az épület mentén „Vigyázz a tetőn dolgoznak!” feliratú táblát kell 
kihelyezni.  

Az állványokat megépítésük közben biztonságosan rögzíteni kell! 

 

Tetőfedő munkák: 

A munkaállványokat úgy kell megépíteni, hogy a talajtól mért 2 m-nél magasabb 
munkaszintet a mélység felé eső részén kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. Az 
állványokat megépítésük közben biztonságosan rögzíteni kell! Az anyagot függőleges irányban 
mozgatni csak csigával, vagy emelővel szabad. Kézi mozgatás tilos!  A lapos tetők készítésénél a 
tetők széleinél védőkorlátot kell készíteni.  A meredek tetőn dolgozókat biztonsági övvel kell ellátni.  
A födémeken és a tetőfelületeken egyszerre csak 140-160 db cserepet tároljanak. A cserepeket 
az eresznél kezdve kell felrakni, a tető szembe lévő oldalain egyidejűleg! Féloldalas terhelés nem 
megengedett!  A cserepek a vápáknál, lemezeléseknél minimálisan 10 cm-t takarjanak. A lécezés 
távolságát a gyártó előírásai szerint kell megválasztani! 

 

Burkoló munka: 

A munkaállványokat úgy kell megépíteni, hogy a megfelelő teherbírással rendelkezzenek! 
Elhelyező állvány és tároló állvány készítése szükséges.  A kőmunkák környezetében csak a 
munkát végzők tartózkodhatnak, a területet védőkorláttal és figyelmeztető táblával kell jelölni. A 
talajtól mért 2 m-nél magasabb munkaszintet a mélység felé eső részén kétsoros korláttal és 
lábdeszkával kell ellátni.  

 

Szigetelő munkák: 

A szigetelést végző munkások a megfelelő védőfelszereléssel rendelkezzenek.  A szigetelő 
munkán dolgozók a megcsúszás, valamint a szigetelőlemezek megsértése ellen a lábukat 
jutazsákdarabbal kössék be.  A forrasztott szigeteléshez használt gázüzemű eszközök, palackok, 
tömlők kifogástalan állapotát ellenőrizni kell a munkavégzés előtt és közben többször is!  
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Vasszerelő munkák: 

A betonvas-szerelés elvégzésére a munkaterületen külön területet kell kijelölni. Tekintettel 
kell lenni az elektromos vezetékek vezetésének nyomvonalára. A területet korláttal kell elhatárolni. 
A betonacélt melegítéssel hajlítani tilos! A húzással egyenesítő berendezések mellet és közelében 
a szál hossza mentén tartózkodni, a művelet végzése idején tilos! Betonacél szereléskor a 
kötözést úgy kell elkészíteni, hogy a rögzítő, kötöző drótok végei a szerkezetből ne álljanak ki!A 
KINGSPAN szerkezetek alkalmazása során az alábbi előírások betartása szükséges: 

MSZ 15021/1-86 szabvány a meteorológiai terhek figyelembevételére. 

A KINGSPAN szerkezetek tárolására, rögzítésére, szállítására, elhelyezésére vonatkozó 
gyártói előírások. A beépítés gyártói előírásai. 

 

 

A KIVITELEZÉS KÖZBEN BETARTANDÓ EGYÉB MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI 
JOGSZABÁLYOK: 

 
A Szeged, Moszkavai krt. 5-7 szám alatt lévő, HRSZ: 25192/1 telken felépítendő, földszint + 1 
emelet beépítéses, lapostetős, két lakást magában foglaló lakó épület ÉPÍTÉSZ KIVITELI  
tervéhez.  
 

2000. évi LXXX. törvény  
Az építkezésel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi  
Munkaügyi Konferencia  
1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetéséről  
2000. évi LXXV. törvény  
A munkavállalók egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi  
Konferencia 1988. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetéséről  
28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  
66/2005. (XIL22 .) EüM rendelet  
A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 

követelményekről  
65/1999. (XIL22.) EüM rendelet  
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális 

biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről  
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet  
Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról  
3/2002. (11.8.) SzCsM-EüM rendelet  
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről  
18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet  
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról.  
72/2003. (IX.29.) GKM rendelet  
A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról követelményeiről  
47/1999. (VIII.ll/2003. (IX.12.) FMM rendelet  
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Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról  
3/2002. (11.8.) SzCsM-EüM rendelet  
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről  
2/2002. (11.7.) SzCsM-EüM rendelret  
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról.  
72/2003. (IX.29.) GKM rendelet  
A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról  

  
A kivitelezés során betartandó jogszabályok  
 

A Szeged, Moszkvai krt. 5-7 szám alatt lévő, HRSZ.: 25192/1, telken felépítendő, földszint 
+ 1 emelet beépítéses, lapostetős, két lakást magában foglaló lakóépület ÉPÍTÉSZ KIVITELI 
tervéhez.  
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény (Étv.)  
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,  az építési és 

bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.)  
BMKvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól, a munkavédelernről szóló 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelernről szóló 1993. 
évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet  

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet  

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 
8.)  

SzCsM - EüM együttes rendelet  
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védő eszköz használatának minimális 

biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 
munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 
szintjéről szóló 14/2004. (Iv. 19.) FMM rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős 
műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) 
Korm. Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011(IX.6) BM. rendelet egyes 
épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági 
idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet 
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KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 

Szeged, Moszkvai krt. 5-7. HRSZ: 25192/1 

Fermentációs labor 

-KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ- 

 

Hulladékkezelés: 

 

Az építés során az alább felsorolt hulladék anyagok keletkeznek: 

 EWC számuk 
 17 01 beton, tégla, kerámia 
 17 01 01 beton 
 17 01 02 téglák 
 17 02 01 fa 
 17 02 02 üveg 
 17 02 03 műanyag 
 17 03 bitumen keverékek, szénkátrány és kátrány termékek 
 17 04 05 vas és acél 
 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok 
 17 05 föld, kövek 
 17 08 gipsz alapú építőanyagok 
 15 01 01 papír és karton, csomagoló anyagok 
 15 01 02 műanyag csomagoló anyagok 
 15 01 07 üveg csomagoló hulladék 
 15 01 10 veszélyes anyagok maradékként tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagoló anyagok 

Ezek mennyisége a felhasználás és az építkezés ütemében változó, a havi 7-10 m3. 

Az anyagokat a veszélyes hulladékok kivételével a kijelölt hulladéklerakó udvarba szállítják, 
hivatalos fuvarozóval, szállítólevéllel, bizonylatolva. 

A papír hulladékot a lakossági, kommunális hulladékokkal együtt a Hulladékgazdálkodási 
Vállalat elszállítja. A veszélyes hulladékok maradékait tartalmazó csomagoló anyagokat (hígítós 
üvegek, festékes dobozok stb.) a veszélyes hulladéklerakóba szállítják, szerződéssel, hivatalos 
engedéllyel rendelkező szállító cég közreműködésével. Ezek érdekében a hulladékokat az építés 
ideje alatt, kijelölt tárolóban, szelektíven gyűjtik. 

Az építés után az alább felsorolt hulladék anyagok keletkeznek: 

A lakásokban az építkezés befejezése után csak kommunális hulladék keletkezik. Azokat 
a fent leírt módon elszállítják. 
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 17 02 01 fa 
 17 02 02 üveg 
 17 02 03 műanyag 
 15 01 01 papír és karton, csomagoló anyagok 
 15 01 02 műanyag csomagoló anyagok 
 15 01 07 üvegcsomagoló anyagok 

A használatbavételi engedély után veszélyes anyagot nem tárolnak, nem használnak fel a 
tisztítószereken kívül.  

Külső közmű:  

A telek előtt az utcaszakaszon az összes közművezeték a megfelelő kapacitással 
rendelkezésre áll. Az üzemeltetők nyilatkozatai szerint az épület, illetve a telek már megfelelő 
csatlakozással rendelkezik. A csatlakozások bővítése szükséges.  

Vízellátás és szennyvízelvezetés:  

Az épületben környezetszennyező folyadék, nem keletkezik. 

Vezetékes ivóvíz rendelkezésre áll. 

A használati meleg vizet a gázüzemű melegvíz termelő biztosítja. A szennyvíz a hálózatba 
folyik. 

Zajvédelem: 

Az épület használata során és funkciói alapján nem terheli zajjal a környezetét. 

A szomszédos területek lakóterületek. Ott lakóépületek állnak. 

Környezetében szennyező üzem, illetve közösségi, szolgáltató létesítmény nincs. 

Légszennyezés: 

Az épület használata során légszennyezés nem keletkezik. 

Szeged, 2022. december.09 

 

 

Schulcz Péter 
Okleveles építészmérnök 

E 06-0106/23 
Szeged, Bérkert u. 29. 
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TŰZRENDÉSZETI FEJEZET 

Szeged, Moszkvai krt. 5-7. HRSZ: 25192/1 

Fermentációs labor 

-KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ- 

 

Alulírott építész tervező a módosított 1996. évi XXXI. Törvény 21. § (3) bekezdése alapján 
kijelentem, hogy a tervezett építési engedélyezési tervdokumentációnak részét képező tűzvédelmi 
műszaki leírás kielégíti az OTSZ-ról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben foglalt előírásokat. Az 
előírásoktól eltérés nem történt.  

A leírást akkreditált tűzvédelmi szakértő (Miskolczi László) készítette. 

 

 

 

 

 

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ A JELENLEGI ÁLLAPOTRÓL 

 

 
Az átalakítandó épület udvar felőli homlokzata 
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Az átalakítandó épület belső tere 

 

Átalakítandó helyiség 
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Födémáttörések az átalakítandó helységben 

 

Födémáttörés az átalakítandó helyiségben, egykori lépcső nyomai 
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Cserélendő nyílászáró 
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ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP  
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz 

ÉPÍTÉSZ KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA 
 a Szeged, Moszkavi krt. 5-7. HRSZ: 25192/1 alatti FERMENTÁCIÓS LABPORHOZ 

 

 

 Az építtető adatai:   A vállalkozók adatai:     Dátum: 

Neve: Szegedi 
Tudományegyetem, 
megbízó 

6
6720 Szeged, Dugonics tér 
13. 

ü 

 

 Neve, címe: 
......................................, 

 KÜJ, KTJ száma: 
.................. 

2022.12 

  Neve, címe: 
......................................, 

 KÜJ, KTJ száma:  
.................. 

 

  Neve, címe: ......................................,  KÜJ, KTJ száma:  
 .................. 

  

 Az építéshely adatai: 
 Címe: Szeged, Moszkvai krt. 5-7. 
 Helyrajzi száma: 25192/1 
 

 A végzett tevékenység: épület építése, 
átalakítása, bővítése, Felújítása, helyreállítása, 
korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész 
aláhúzandó!) 

 
 Í       
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   Építési hulladék  Kezelési mód 

Sor-  
szám 

 A hulladék anyagi minősége szerinti  
csoportosítás 

 EWC 
kódszám 

Tömeg  
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

     17 05 04            t  Helyszíni felh.  Építési helyszín 
tereprendezés 

 1.  Kitermelt talaj         

            

     17 01 01            t    

 2.  Betontörmelék         

            

                 t     

 3.  Aszfalttörmelék         

            

     17 02 01            t  Helyszíni felh.  Építési helyszín 

 4.  Fahulladék         

            

     17 04 02            t Újrahasznosít.   

 5.  Fémhulladék        

         Eng.száma:   

     17 02 03            t     

 6.  Műanyag hulladék        

         Eng.száma:   

     17 09 04            t  Elszállítás   

 7.  Vegyes építési és bontási hulladék       3 

         Eng.száma:   

     17 01 02            t     

 8.  Ásványi eredetű építőanyag-
hulladék 

        

            

 Összesen:                            t 
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Építési és bontási hulladék kitöltési útmutató 

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) 
BM-KvVM együttes rendelet 2-5. számú mellékleteiben megtalálható terv-, és nyilvántartó lapokon 
az építési-bontási hulladékok kezelési módjához a rendelet szerint az alábbi kódszámok írhatók: 
Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, 
amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további 
felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni. 

 

A kezelési mód helyszínére vonatkozóan a hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény 
nevét, címét, KÜJ és KTJ számát kell feltüntetni. 

Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési 
mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni. 

Az építési-bontási hulladékok jegyzékét és EWC kódszámát a többször módosított 
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 17. főcsoportja tartalmazza. 
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Épület építési engedélyezéséhez statisztikai adatlap 

 

KÖZÖSSÉGI  ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ   

cím: Szeged, Moszkavi krt. 5-7. HRSZ: 25192/1 

193/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 1. Sz. melléklet 

 Az épület rendeltetése 
 Az épület 
hasznos 

alapterülete*  

m2 

 Létesítendő 
lakások 

(üdülőegységek)  
száma, db 

   Lakóépület   

 11.  Egylakásos lakóépület - - 

 12.  Kétlakásos lakóépület - - 

 13.  Három- és többlakásos lakóépület - - 

 14.  Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás) - - 

 20.  Üdülőépület - - 

   Nem lakóépület   

 31.  hivatali (iroda)épület - - 

 32.  kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület 
(bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági 
fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás) 

- - 

 33.  szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, 
motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, 
tábor, valamint étterem, kávéház, büfé) 

- - 

 34.  oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint 
szórakoztatásra, közművelődésre használt épület 

67,4 - 

 35.  közlekedési és hírközlési épület - - 

 36.  ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, 
csarnok, vágóhíd, sörfőzde, siló) 

- - 

 37.  mezőgazdasági célra használt gazdasági és 
raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház) 

- - 

 38.  egyéb nem lakóépület - - 

 40.  nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során 
építendő új lakások) 

 - 

 Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma  
(az adószám első nyolc számjegye): 

-  
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 * Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás(ok) összes helyiségeinek területe, továbbá 
többlakásos házakban a házak közös használatú helyiségeinek területe is. 

Nem lakóépület hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelő célú területek 
összessége. A hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt terület, a 
segédberendezések üzemi területe (fűtő- és légkondicionáló berendezések, áramfejlesztők területe) és 
az átjárók területe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


