EOS: 

KV:
[image: image1.png]UNIVERSITAS SC'ENT'AéEEqF\Dﬂ%'éﬁlANYEGYETEM



2

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Iktatószám: …..-2/2021
amely létrejött a Szegedi Tudományegyetem 

székhely: 
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Képviselő: 
Dr. Fendler Judit SZTE kancellár/ jóváhagyó
Aláírók:
Prof. Dr. Lengyel Csaba Klinikai Központ elnöke/ kötelezettségvállaló

Pozsár Anita Klinikai Központ gazdálkodásért felelős elnökhelyettes/ pénzügyi ellenjegyző
Dr. Nagy Paulina beszerzési igazgató/ jogi ellenjegyző

Adószám: 
15329815-2-06
KSH statisztikai számjel: 
15329815-8542-312-06

Törzskönyvi azonosító szám: 
329815

Bankszámlaszám: 
10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

……………………………………………….

székhely: …………………………

Képviselő
: …………………….

Cégjegyzékszám
:  …………………….
Adószám
: ……………………
MKIK nyilvántartási szám
: ……………………. 

Bankszámlaszám
:………………………
továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő építészeti tervezési szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzítettek szerint az alábbi tárgyban:
„SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Petri Gábor Klinikatömb I. emeleti műtőblokkjában Kardiovaszkuláris Hibrid műtő kiviteli szintű tervdokumentáció készítése.” (SZTE/2021/PM……….)
Tervezési helyszín: 6725 Szeged, Semmelweis u. 8., Petri Gábor Klinikatömb I. emeleti műtőblokk (preoperatív helyiségnél) közel 123 m2 területen (Pontos alaprajz: lásd csatolt 1. számú melléklet)

1.1.
A tervezői feladatok leírása illetve kiviteli tervdokumentáció készítése az alábbi tartalom szerint:
· Az új műtőnek saját steril légkezelővel kell rendelkeznie leválasztva azt a mostani rendszerről. A helyiségbe DSA berendezés kerül telepítésre így szükséges sugárvédelem és Faraday kalitka tervezése, kialakítása is (gépspecifikus). 

· A tervezésnek minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet, erős és gyengeáram, tűzvédelem, sprinkler, orvostechnológia, orvosi gáz, gépészet, sugárvédelem, árazott és árazatlan költségvetéssel.

· Tervezőnek egyeztetési kötelessége van, a szükséges szakhatóságokkal és az Egyetem szakterületi képviseleteivel:

· Az informatikai és telekommunikációs rendszerek illeszthetőségét az Üzemeltetési és Rendszertámogatási Irodával,

· A biztonsági rendszerek illeszthetőségét és sugárvédelmi kérdéseket a Védelmi Irodával,

· Az üzemelési feltételeket és épületgépészeti rendszerek illeszthetőségét a Szállítási és Klinikai Üzemeltetési Irodával.

· A kiviteli tervdokumentáció a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy elkészítésre kerüljön.

1.2.
Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való bejutást és a tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezés folyamán esetleg szükségessé váló kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja.

1.3.
Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

1.4.
A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja.
2. A szerződés teljesítése, határidők:
2.1. Tervszolgáltatás: A tervszállítás csak a Megrendelő képviselője általi írásos terv elfogadás után történhet meg.
Kiviteli terv: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón 

Szöveges tervanyag: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón

Árazott és árazatlan költségvetés: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. xlsx file DVD adathordozón

2.2.
A teljesítés módja: 
közvetlen kézbesítés. 

2.3.
A teljesítés helye:


Szegedi Tudományegyetem 




Műszaki Igazgatóság, Klinikai Üzemeltetési Iroda


6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

2.4. 
A munka indítása:
az első tervezői koordinációs megbeszéléstől számítva, melynek ideje a mindenki által aláírt szerződés Tervező részéről történő átvételétől számított 10 naptári napon belül kerül kijelölésre.
2.5.
A tervezés teljesítés határideje:
a szerződés hatályba lépését követően a Tervező 20 naptári napon belül programtisztázó vázlattervet köteles benyújtani a Megrendelő részére (1. tervezői kooperációt követően). A vázlatterv Megrendelő részéről történő jóváhagyását követően a Tervező beadási vég határideje 35 naptári nap
A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

A fenti teljesítési határidőt követő 10 munkanapon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak.

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége.

3 
Tervezési díj, fizetési feltételek:

3.1.
A teljes vállalási ár:


Nettó összeg:
……………………,- Ft


+ ÁFA 27%: 
……………………,- Ft


Összesítve bruttó:
…………………..,- Ft

azaz …………………………………………. Ft

A Tervezési díj magában foglalja a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét.

3.2.
Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik.

3.3.
A számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, a Tervező                 Bank. Zrt.-nél vezetett …………………………………. számú számlájára 30 naptári napon belül. (Témaszám: 5L715)

	A számlán a Tervező köteles feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS és KV számot!


Kivitelezési terv és egyéb tervfajta esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2. pontban leírtak szerint történik. A tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő általi elfogadásának szerződés szerinti dokumentálását követően, a megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján, a teljesítéstől számított 8 napon belül benyújtott számla ellenében történik.

3.4.
Tervező kizárólag végszámlát nyújthat be. A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő részéről kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

3.5.
A számlázás rendje (benyújtási lehetőségük és értékük):

- végszámla: a teljesítési igazolás kiadását követően, a teljes vállalási ár 100 %-a.

3.6.
A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a Tervezőt terheli! (pl.: tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak)

4. Tervező jogai és kötelezettségei:
4.1. A Tervező jogosult a 2. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni.

4.2. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában szerződésszerű.

4.3. A Tervező kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal.

4.4. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

4.5. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni.

4.6.
A 2.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként.
4.7. 
Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Terveztő erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet.
4.8.
A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. A Tervezőnek lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység.

4.9.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

5.3. A Megrendelő köteles a 2. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést elfogadni.

5.4. Amennyiben a Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 munkanapon belül – írásban közli a Vállalkozóval.

5.5.
Megrendelő az 1. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat, amennyiben Tervező kéri, a Tervezőnek hiánytalanul átadja.
5.6.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse.

6. Együttműködés:
6.1. A tervezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél kötelessége a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.

Felek képviselői:
Megrendelő képviselői:
Név: 
Martonosi Attila




Telefon: 
+36 70/379-2087




E-mail:
martonosi.attila@szte.hu  



Tervező képviselője:
Név: 

…………………..




Telefon: 
………………….




E-mail:

……………….....

6.2.
A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult. 

A jelen szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a megváltoztatásához (módosításához) Tervező előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges.

6.3. Ha az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges intézkedést megteszi.

7. 
Szavatosság:
7.1.
A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek összege a 3. pont szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a naponta, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt vonatkozik. 

7.2.
Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől.
7.3.
A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. (Ptk. 6:251. § (3))

7.4.
Jótállás: 12 hónap

8. 
Egyéb rendelkezések:
8.1.
Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.3.
A Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél közalkalmazotti jogviszonyban.

8.4.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységéhez köthető:


Szegedi Tudományegyetem 


Műszaki Igazgatóság, Klinikai Üzemeltetési Iroda


6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.


Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására:



Név: 
Martonosi Attila irodavezető


E-mail:
martonosi.attila@szte.hu  

8.5. 
A Tervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Mellékletek:

1.sz. melléklet: Tervezési helyszín tervrajza
2.sz. melléklet: a Tervező árajánlata

Tervező részéről:

……………..……………….……

…………………….

………………………

……………., 2021………
Megrendelő részéről:
	
	

	……………………………..

…………………………………

Prof. Dr. Lengyel Csaba

Klinika Központ elnöke

kötelezettségvállaló

Pozsár Anita

Klinikai Központ gazdálkodásért felelős elnökhelyettese

pénzügyi ellenjegyző




	

	……………………………….

	Dr. Fendler Judit
SZTE kancellár
jóváhagyó


	

	………………………………….

	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző


Szeged, 2021…………………
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