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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Iktatószám: II-214-012-161-2/2021
amely létrejött a  Szegedi Tudományegyetem 

székhely: 
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Képviselő: 
Csóti Ferenc műszaki igazgató


Viszmeg Ivett pénzügyi ellenjegyző


Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző
Adószám: 
15329815-2-06
KSH statisztikai számjel: 
15329815-8542-312-06

Törzskönyvi azonosító szám: 
329815

Bankszámlaszám: 
10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

………………………………….

székhely:
…………………………
Képviselő
: 
………………………….
Cégjegyzékszám
:  
…………………….
Adószám
: 
…………………………
MKIK nyilvántartási szám
: 
……………………. 

Bankszámlaszám
:
………………………………
továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő építészeti és épületgépészeti tervezési szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzítettek szerint az alábbi tárgyban:
Az SZTE ÁOK Somogyi utca 4. sz. (hrsz.: 3729) alatti épület ablakcseréihez kapcsolódó építészeti és épületgépészeti kiviteli tervezés, valamint hatósági engedélyeztetés. (SZTE/2021/PM..….)
Minden érintett szakágra kiterjedő kiviteli terv árazott és árazatlan költségvetéssel, valamint településképi bejelentési eljárás lefolytatása.

Helyszín: 6720, Szeged, Somogyi u. 4. (hrsz. 3729).
1.1.
A tervezési feladatok rövid leírása: 
A Szegedi Tudományegyetem a Szeged, Somogyi u. 4. számú épületének teljes homlokzati ablakcseréjéről döntött, amely építészeti és épületgépészeti kiviteli tervek alapján tud megvalósulni. A tervezés magában foglalja a homlokzati árnyékolástechnika megoldását is. A homlokzatot érintő változás hatósági engedélyhez kötött (településképi bejelentési eljárás), amely eljárás lefolytatása szintén Tervező feladata. A Megrendelő a Tervezőtől a kivitelezés megkezdéséhez szükséges komplett kiviteli tervdokumentációt várja el, a hozzá tartozó árazott és árazatlan tervezői költségvetésekkel együtt. 

1.2.
Megrendelő az épületről felmérési alaprajzokat, a tervezéshez részletes tervezési programot és épületgépészeti vizsgálati dokumentációt biztosít a Tervező részére, valamint biztosítja a helyszínre való bejutást és a tervezési feladathoz szükséges teljes körű adatszolgáltatást. A tervezés folyamán esetleg szükségessé váló kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja.

1.3.
Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

1.4.
A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja.
2. A szerződés teljesítése, határidők:
2.1. Tervszolgáltatás: 
Kiviteli terv: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón 

Szöveges tervanyag: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón

Árazott és árazatlan költségvetés: 2 pld. papír + 1 pld. pdf és excell file DVD adathordozón

2.2.
A teljesítés módja: 
közvetlen kézbesítés. 

2.3.
A teljesítés helye:


Szegedi Tudományegyetem 




Műszaki és Beruházási Iroda



6723 Szeged, Római krt. 21.

2.4. 
A munka indítása:
a minden fél részéről aláírt szerződés Tervező részére elektronikus úton történő megküldésétől. 

2.5.
Teljesítési határidők:

a) Településképi bejelentési dokumentáció átadása: 30 naptári nap, a szerződés hatályba lépésétől számítva 

b) Kiviteli tervdokumentáció (beleértve az árazott és árazatlan költségvetést is) átadásának határideje: 30 naptári nap, az illetékes Hivatal által a településképi bejelentés jóváhagyásától számítva

A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

A fenti határidőkbe nem számít bele a Megrendelő általi véleményezés/észrevételezés időtartama, amely a Tervező által elkészített valamennyi dokumentum átvételét követő 10 munkanap, továbbá az alábbi, a tervek javítására vonatkozó határidő.

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészített és alátámasztott kifogásainak a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége.
A fenti határidőkbe nem számít bele a Tervező részéről intézett hatósági engedélyeztetés, településképi bejelentési és jóváhagyási eljárás lefolytatásának időtartama.
3 
Tervezési díj, fizetési feltételek:
3.1.
A teljes vállalási ár:


Nettó összeg:
……………………,- Ft


+ Áfa:
 
……………………,- Ft


Mindösszesen bruttó:
……………..……..,- Ft

azaz …………………………………………. Ft

A Tervezési díj magában foglalja a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét.

3.2.
Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik.

3.3.
A számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, a Tervező                Bank. Zrt.-nál vezetett ……………………………. számú számlájára 30 naptári napon belül. Témaszám: 5S950 A202
	A számlán kérem feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS és KV számot!


Kivitelezési terv és egyéb tervfajta esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2. pontban leírtak szerint történik. A tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő általi elfogadásának szerződés szerinti dokumentálását követően, a megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján, a teljesítéstől számított 8 napon belül benyújtott számla ellenében történik.

3.4.
Tervező kizárólag végszámlát nyújthat be. A számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

3.5.
A számlázás rendje (benyújtási lehetőségük és értékük):

- végszámla: a teljesítési igazolás kiadását követően, a teljes vállalási ár 100 %-a.

3.6.
A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a Tervezőt terheli! (pl.: tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak)

4. Tervező jogai és kötelezettségei:
4.1. A Tervező jogosult a 2. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni.

4.2. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában szerződésszerű.

4.3. A Tervező kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal.

4.4. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

4.5. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni.

4.6.
A 2.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként.
4.7. 
Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Terveztő erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet.
4.8.
A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. A Tervezőnek lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység.

4.9.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

5.3. A Megrendelő köteles a 2. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést elfogadni.

5.4. Amennyiben a Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 munkanapon belül – írásban közli a Tervezővel.

5.5.
Megrendelő az 1. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat, amennyiben Tervező kéri, a Tervezőnek hiánytalanul átadja.
5.6.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse.

6. Együttműködés:
6.1.
A tervezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél kötelessége a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.


Felek képviselői:

Megrendelő képviselője:
Név: Jász Anikó ügyvivő szakértő
Telefon:  +36 62/545-109; +36 20/976-5496
E-mail: jasz.aniko@med.u-szeged.hu 
Megrendelő műszaki képviselője:
Név: György Anikó építési műszaki ellenőr
Telefon: +36 62/544-147; +36 30/355-6083

E-mail: gyorgy.aniko@gmf.u-szeged.hu  
A műszaki ellenőr akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott műszaki ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki ellenőr nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki ellenőr személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget.


Tervező képviselője:
Név:  …………………..

Telefon: ………………

E-mail: ………………....
6.2.
A tervezés során a szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A jelen szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a megváltoztatásához (módosításához) a szerződésszerű teljesítést megelőzően a Tervező előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges. A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult.
6.3. Ha az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges intézkedést megteszi.

7. 
Szavatosság:
7.1.
A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a 3. pont szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt vonatkozik. 

7.2.
Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől.
7.3.
A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. (Ptk. 6:251. § (3))

8. 
Egyéb rendelkezések:
8.1.
Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.3.
A Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél közalkalmazotti jogviszonyban.

8.4.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységéhez köthető:



SZTE ÁOK Dékáni Hivatal és SZTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet


6720 Szeged, Somogyi u. 4.

Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására: Darvas Imre irodavezető (SZTE MI)

Igénylő részéről teljesítésigazoló: Prof. Dr. Boldogkői Zsolt egyetemi tanár (SZTE ÁOK)
8.5. 
A Tervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Szerződés mellékletei: 
1. számú melléklet: Tervezési program és épületgépészeti vizsgálati dokumentáció
2. számú melléklet: Tervező ajánlata
Tervező részéről:

……………..……………….……

…………………….

………………………

………, ………………………

Megrendelő részéről:

	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Csóti Ferenc
műszaki igazgató
	Viszmeg Ivett
pénzügyi ellenjegyző


	

	……………………………….

	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző


Szeged, ………………………
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