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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Iktatószám: II-214-012-19-2/2022
amely létrejött a  Szegedi Tudományegyetem 

székhely:
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Képviselők:
Csóti Ferenc műszaki igazgató


Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző

Huszta Imréné pénzügyi ellenjegyző

Adószám: 
19308650-2-06

KSH statisztikai számjel: 
19308650 8542 563 06

Törzskönyvi azonosító szám: 
FI 62198

Bankszámlaszám: 
10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

……………………………………………….

székhely:
…………………………
Képviselő: 
………………………….
Cégjegyzékszám:
…………………….
Adószám: 
…………………………
MKIK nyilvántartási szám:
……………………. 

Bankszámlaszám:
………………………………
továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő tervezési szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzítettek szerint az alábbi tárgyban:
„SZTE SZAKK Női Klinika épületének (Szeged, Semmelweis u. 1.) a megnövekedett elektromos energia igénye miatti elektromos átalakítás tervezése” (SZTE/2022/PM..…….)
Tervezési helyszín: 6725 Szeged, Semmelweis u. 1. (Hrsz.: 3717)
1.1. Előzmények és a Tervező feladata: A tárgyban megadott épületben a közelmúltban több, az épület egyes részeit érintő beruházás valósult meg (pl. PIC, Családbarát részleg kialakítása) és a közeljövőben is átalakításra kerül sor. Ezen átalakítások következtében jelentősen megnövekedik az áramigény, melyet a régi, meglévő épület fő elosztó nem tud biztosítani. Tervező feladata az épület elosztó helyiségében a megnövekedett igényekhez igazodó elosztó kiviteli terveinek elkészítése (a jelenlegi elosztóval szemben a helyiségen belül), valamint az épület aggregátoros és szünetmentes áramellátásának tervezése (a meglévők lehetséges felhasználásával). Az épület eddig megvalósításra került felújításainak, átalakításának szakági megvalósulási terveit a Megrendelő átadja a Tervező részére. 
1.2. A Tervezői feladatok részletes meghatározását jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
1.3. A kiviteli terveket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § szerint kell elkészíteni. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni.

1.4. Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való bejutást és a tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezés folyamán esetleg szükségessé váló kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja.

1.5. Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

1.6. A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja.

2. A szerződés teljesítése, határidők:

2.1. Tervszolgáltatás: 
Tervfajta:

Kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón

Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file pendrive adathordozón

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. excell file pendrive adathordozón
2.2. A teljesítés módja: 
közvetlen kézbesítés. 

2.3. 
A teljesítés helye:
Szegedi Tudományegyetem 


Műszaki és Beruházási Iroda


6723 Szeged, Római krt. 21.

2.4. A munka indítása:
a minden fél részéről aláírt szerződés Tervező részére elektronikus úton 
történő megküldésétől.
2.5. Befejezési határidő a szerződés hatályba lépését követően:

kiviteli terv benyújtási határideje: 60 naptári nap
A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

A fenti teljesítési határidőt követő 5 munkanapon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak.

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége.

2.6. 
Tervezői teljesítés véghatáridő: 70 naptári nap (az előzetes tervekkel kapcsolatos észrevételekre és azok orvoslására magadott határidők figyelembe vételével)
3 
Tervezési díj, fizetési feltételek:
3.1.
A teljes vállalási ár:


Nettó összeg:
……………………,- Ft


+ ÁFA 27%: 
……………………,- Ft


Összesítve bruttó:
…………………..,- Ft

azaz …………………………………………. Ft

A Tervezési díj magában foglalja a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét.

3.2.
Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik.

3.3.
A számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, a Tervező                 Bank-nál vezetett …………………………………. számú számlájára 30 naptári napon belül. Témaszám: 3042 0L002
	A számlán kérem feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS és KV számot!


Kivitelezési terv és egyéb tervfajta esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2. pontban leírtak szerint történik. A tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő általi elfogadásának szerződés szerinti dokumentálását követően, a megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján, a teljesítéstől számított 8 napon belül benyújtott számla ellenében történik.

3.4.
Tervező kizárólag végszámlát nyújthat be. A számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

3.5.
A számlázás rendje (benyújtási lehetőségük és értékük):

- végszámla: a teljesítési igazolás kiadását követően, a teljes vállalási ár 100 %-a.

3.6.
A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a Tervezőt terheli! (pl.: tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak)

4. Tervező jogai és kötelezettségei:
4.1. A Tervező jogosult a 2. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni.

4.2. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában szerződésszerű.
4.3. Tervező köteles a Megrendelőt a Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettséget olyan időben kell teljesíteni, hogy a Megrendelő utasítási jogát megfelelően gyakorolhassa.

4.4. A Tervező kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal.

4.5. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

4.6. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni.

4.7. A 2.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként.
4.8. Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Terveztő erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet.
4.9. A Tervező olyan tervdokumentációt köteles készíteni, amely műszakilag kivitelezhető, hatóság által elfogadott, gazdaságos (költséghatékony) és célszerű megoldásokat tartalmaz, és alkalmas a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

4.10. A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. A Tervezőnek lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység.

4.11. Tervező köteles a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást elvégezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – a 3.1. pontban megadott Tervezői díj tartalmazza. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.

4.12. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

5.3. A Megrendelő köteles a 2. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést elfogadni.

5.4. Amennyiben a Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 munkanapon belül – írásban közli a Tervezővel.

5.5.
Megrendelő az 1. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat, amennyiben Tervező kéri, a Tervezőnek hiánytalanul átadja.
5.6.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse.

6. Együttműködés:
6.1. A tervezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél kötelessége a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.

Felek képviselői:
Megrendelő képviselője:
Név: Mészáros János műszaki ellenőr

Tel.: +36 62/544-714; +36 30/ 631-2493
E-mail: meszaros.janos@gmf.u-szeged.hu 
A műszaki ellenőr/ felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott műszaki ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki ellenőr nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki ellenőr személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget.



Tervező képviselője:
Név: 
…………………..



Tel.: 
………………….



E-mail:
……………….....
6.2.
A tervezés során a szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A jelen szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a megváltoztatásához (módosításához) a szerződésszerű teljesítést megelőzően a Tervező előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges. A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult.
6.3. Ha az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges intézkedést megteszi.

7. Szavatosság:
7.1.
A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a 3. pont szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt vonatkozik. 

7.2.
Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől.

7.3.
A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. (Ptk. 6:251. § (3))
7.4.
Jótállás: 36 hónap
8. Titoktartás:

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.

9. Egyéb rendelkezések:
9.1.
Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

9.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.3.
A Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél alkalmazotti jogviszonyban.

9.4.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységéhez köthető:



SZTE Műszaki Igazgatóság

Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására:





Név:
Csóti Ferenc műszaki igazgató (SZTE MI) 
9.5. 
.A Tervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tervező feladatainak leírása

2. sz. melléklet: Tervező árajánlata
3. sz. melléklet: Vállalkozói kérdésekre adott válaszok

Tervező részéről:

……………..……………….……

…………………….

………………………

………., ………………………

Megrendelő részéről:

	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Csóti Ferenc
műszaki igazgató
	Huszta Imréné
pénzügyi ellenjegyző


	

	……………………………….

	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző


Szeged, 2022………………………
1. számú melléklet
A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK Női Klinika épületének (Szeged, Semmelweis u. 1.) a megnövekedett elektromos energia igénye miatti elektromos átalakítás tervezése. 

A Tervező feladatainak részletes leírása:

· A tervezés az MVM Áramhálózati Kft által tervezett BHTR állomások KIF elosztójától a Női Klinika meglévő elosztójával szemben elhelyezett új főelosztó kimeneti leágazási pontjainak kialakításáig tart. 

· Tervező feladata az új fogyasztásmérés kialakításának tervét, engedélyeztetését az MVM áramhálózati Kft-nél intézni.
· A tervezési határ a bemeneti oldalon a nyílt beszerzési eljárás során kiíráshoz mellékelt MVM-es hálózatfejlesztési információs anyag alapján kell, hogy tervezésre kerüljön.

· A fő elosztó tervezését a hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell megoldani. A tűztabló tervezése nem része a feladatnak, a fő elosztót azonban úgy kell megtervezni, hogy a tűztablótól érkező lekapcsolás kérések tervezetten szerepeljenek- csak a kontaktust legyen szükséges bekötni. PLC-s átkapcsoló automatikát kérünk tervezni, azért, hogy az energiaméréseket, a hibakezeléseket, de akár a tűzeseti kéréseket is lehessen ebben kezelni (a tűzeseti lekapcsolás kezelése esetén biztonsági PLC-t szükséges alkalmazni).

· Tervezőnek a fő elosztó esetében olyan terveket kell készíteni, melyek tartalmazzák az épületfelügyelet felé adható jeleket is (pl. hibajelzések, fogyasztás, aggregátor, szünetmentes állapotok, jelzések). Erre pl. alkalmas lehet a betervezendő átkapcsoló automatikát kezelő PLC is.
· Az épület várható teljesítmény igénye 4-500kVA (jelenleg 200kVA-es), ebből adódóan a fő elosztó sínezését 630 kVA-es értékre szükséges tervezni.

· Az épület 2 irányú, független betáppal fog rendelkezni, melyhez átkapcsoló automatika tervezése szükséges (PLC-s megoldás, Modbus TCP/IP kapcsolati lehetőséggel). 

· A PLC-s rendszer figyelje a leágazások állapotát is és az épületbe menő fő áramkörön analizáló/mérő műszer jelét is. 

· Megrendelői igény esetén almérők tervezése – és csatlakoztatása a PLC-hez.
· A tervezési feladat része fázisjavító berendezés tervezése az épülethez illetve a teljes épület aggregátoros áramellátásának tervezése, itt is szükség van automatikus átkapcsolásra.

· A tervezési feladat továbbá az épület szünetmentes áramforrásos tápellátásának kialakítása is. 

· Tervező köteles organizációs tervet készíteni, hogy az átalakítás alatt az épület folyamatosan üzemelhessen.

· Az elkészült, átadásra kerülő tervcsomag tartalmazza az egyvonalas, áramutas –irányítástechnikai -, elrendezési rajzokat, a műszaki leírást, az árazott és árazatlan költségvetéseket 3db nyomtatott és digitális formában (szerkeszthetőben is – autocad, word, excel formátumok -).
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