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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Iktatószám: II-214-012-239-2/2022
amely létrejött a 
Szegedi Tudományegyetem 

székhely: 
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Képviseli: 
Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár

Adószám: 
19308650-2-06
KSH statisztikai számjel: 
19308650 8542 563 06
Törzskönyvi azonosító szám: 
FI 62198
Bankszámlaszám: 
10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

……………………………..
székhely:
…………….…...
Képviselő: 
…………………
Cégjegyzékszám:
…………………
Adószám: 
…………………
MKIK nyilvántartási szám: 
……………..….

Bankszámlaszám:
………. Bank ………………………
továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő alábbi tervezési szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzítettek és a mellékletek szerint az alábbi tárgyban:
„SZTE SZAOK id. Jancsó Miklós Kollégium minimum 250 férőhelyes bővítésének és új építésének minden szakágra kiterjedő komplett tervezési anyagának (vázlatterv, bontási és építési engedélyezési terv, bontási és kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetések) tervezése (Szeged, Semmelweis utca 7./ Liliom utca 10. hrsz. 3693) a módosítás alatt álló HÉSZ előírások alapján” (SZTE/2022/PM………)
A kiviteli terveket minden szakágra kiterjedően kell elkészíteni, építész, statikai, elektromos és gépész, valamint tűzvédelmi kiviteli tervdokumentáció. Szükséges szakhatósági egyeztetések elvégzése mellett.

1.1. Előzmények, tervezési helyszín és a Tervező feladata: 

SZTE SZAOK id. Jancsó Miklós Kollégium Szeged, Semmelweis utca 7. szám hrsz. 3693 telek és a Szeged, Liliom utca 10. szám hrsz. 3700 telkek összevonását követően a meglévő kollégium mellé két oldalról új szárnyak elhelyezése összesen 250 fős kollégium minden szakágra kiterjedő komplett tervezési anyagának (vázlatterv, bontási és építési engedélyezési terv, bontási és kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetések) elkészítése a módosítás alatt álló HÉSZ előírások alapján. A 3700 helyrajzi számú ingatlanon jelenleg egy kétszintes vendégházként funkcionáló épület, illetve a telek hátsó részén elhelyezett egyszintes épület áll, melyek bontása tervezett a szomszédos 3693 helyrajzi számú ingatlanon álló négyszintes Jancsó Miklós kollégium fejlesztése érdekében. A 3700 helyrajzi számú ingatlanon a kétszintes vendégház zártsorúan csatlakozik a Szeged, Liliom u. 12. számú épülethez ezért erre az épületre bontási engedélyt is szükséges kérni a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdésének c) pontja alapján.

1.2.
A tervezési feladat része kiviteli tervek készítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. §, valamint a 1. melléklet szerint. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni.
1.3.
Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való bejutást és a tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezés folyamán esetleg szükségessé váló kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja.

1.4.
Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

1.5.
A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja.
1.7.
A bontási és építési engedélyezési tervdokumentációt az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésiügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján szükséges elkészíteni.
2. A szerződés teljesítése, határidők:
2.1. Tervszolgáltatás: 
Tervfajta:

Vázlatterv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón

Bontási és építési engedélyezési terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón

Bontási és építési kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón 

Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file pendrive adathordozón

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word excell file pendrive adathordozón

2.2.
A teljesítés módja: 
közvetlen kézbesítés. 

2.3.
A teljesítés helye:


Szegedi Tudományegyetem 





Műszaki és Beruházási Iroda




6723 Szeged, Római krt. 21.

2.4. 
A munka indítása:
a minden fél részéről aláírt szerződés Tervező részére elektronikus úton történő megküldésétől. 

2.5.
Teljesítési határidők a szerződés hatályba lépését követően:
Vázlatterv:
20 munkanap

Vázlatterv megrendelői véleményezés:
  5 munkanap

Bontási és építési engedélyes terv: 
60 munkanap

Bontási és építési engedélyezési terv véleményezése:
  5 munkanap

Bontási és építési kiviteli terv határideje:
90 munkanap

Bontási és építési kiviteli terv megrendelői véleményezése:
  5 munkanap

Kiviteli tervek szerződésszerű dokumentálása:
  5 munkanap

Tervezői teljesítési határideje:
190 munkanap

A fenti elkészítési határidőt követő 5 munkanapon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak.

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége.

3 
Tervezési díj, fizetési feltételek:
3.1.
A teljes vállalási ár:


Nettó összeg:
.…………,- Ft


+ ÁFA 27%: 
………….,- Ft


Összesítve bruttó:
…………..- Ft

azaz ………………..………………………….. Ft

A Tervezési díj magában foglalja a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét.

3.2.
Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik.

3.3.
A számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, a Tervező ……………. Bank-nál vezetett …………………. számú számlájára 30 naptári napon belül. (Témaszám: 3042 0T002)
	A számlán kérem feltüntetni a szerződés fejlécén található EOS és KV számot!


Koncepció terv esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2. pontban leírtak szerint történik. A tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő általi elfogadásának szerződés szerinti dokumentálását követően, a megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján, a teljesítéstől számított 8 napon belül benyújtott számla ellenében történik.

3.4.
Tervező az alábbi ütemezés mellett 2 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására és benyújtására jogosult. A számlák benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

3.5.
A számlázás rendje:

	Számlázás
	Hozzárendelt tervezési folyamat
	Számlázási érték

	1. részszámla
	Vázlatterv benyújtása és elfogadása
	3.1. pont szerinti nettó átalány tervezési díj 10%-a

	2. részszámla
	Bontási és építési engedélyezési terv
	3.1. pont szerinti nettó átalány tervezési díj 30%-a

	Végszámla
	Bontási és építési kiviteli tervcsomag benyújtását és Megrendelő részéről történő elfogadását követően
	3.1. pont szerinti átalány tervezési díj fennmaradó része (60%)



A kiállított számlák végösszege nem haladhatja meg a 3.1. pontban szereplő tervezési díj mindösszesen értékét. A számlák kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik

3.6.
A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a Tervezőt terheli! (pl.: tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak)

4. Tervező jogai és kötelezettségei:
4.1. A Tervező jogosult a 2. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni.

4.2. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában szerződésszerű.

4.3. Tervező köteles a Megrendelőt a Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettséget olyan időben kell teljesíteni, hogy a Megrendelő utasítási jogát megfelelően gyakorolhassa.

4.4. A Tervező kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal.

4.5. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

4.6. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni.

4.7. A 2.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként.

4.8. Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Terveztő erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet.

4.9. A Tervező olyan tervdokumentációt köteles készíteni, amely műszakilag kivitelezhető, hatóság által elfogadott, gazdaságos (költséghatékony) és célszerű megoldásokat tartalmaz, és alkalmas a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

4.10. A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. 

4.11. Tervező köteles a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást elvégezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – a 3.1. pontban megadott Tervezői díj tartalmazza. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.

4.12. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

5.3. A Megrendelő köteles a 2. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést elfogadni.

5.4. Amennyiben a Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 munkanapon belül – írásban közli a Tervezővel.

5.5.
Megrendelő az 1. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat, amennyiben Tervező kéri, a Tervezőnek hiánytalanul átadja.
5.6.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse.

6. Együttműködés:
6.1. A tervezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél kötelessége a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.


Felek képviselői:
Megrendelő képviselője:

Név: Darvas Imre irodavezető (MI_MBI)
Telefon: +36 62/545-644
E-mail: darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Műszaki felelős:

Név: Tímár László építész műszaki ellenőr
Telefon: +36 62/544-330; +36 30/773-3404
E-mail: timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu 
A műszaki felelős vagy ellenőr akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott műszaki felelős/ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki felelős/ellenőr nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki felelős/ellenőr személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget.



Tervező képviselője:
Név: ………………..…



Telefon: ………………



E-mail: …………….…
6.2.
A tervezés során a szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A jelen szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a megváltoztatásához (módosításához) a szerződésszerű teljesítést megelőzően a Tervező előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges. A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult.
6.3. Ha az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges intézkedést megteszi.

7. Szavatosság, jótállás:
7.1.
A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a 3. pont szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt vonatkozik. 

7.2.
Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől.

7.3.
A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. (Ptk. 6:251. § (3))

7.4.
Jótállás: 36 hónap

8. Titoktartás:

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.

9. Egyéb rendelkezések:
9.1.
Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

9.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.3.
A Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél alkalmazotti jogviszonyban.

9.4.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységéhez köthető:



SZTE Minőségfejlesztési és Stratégiai Főigazgatóság

Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására:





Név:
Csóti Ferenc műszaki igazgató (SZTE-MI)
9.5. 
A Tervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek: 

1. számú melléklet: alaprajzok
2. számú melléklet: Tervező árajánlata

Tervező részéről:

……………..……………….……

…………………..
……………….
…………………………….
Dátum: ……….., …..………………
Megrendelő részéről:
	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Prof. Dr. Rovó László
SZTE rektor
kötelezettségvállaló
	Dr. Fendler Judit
SZTE kancellár
kötelezettségvállaló


	

	……………………………….

	Tácsi Ildikó
SZTE gazdasági főigazgató
pénzügyi ellenjegyző


	

	………………………………….

	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző
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